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La modification 002 vise à intégrer les changements suivants : 

 Répondre à quatre questions posées par l’industrie concernant la demande de renseignements 
sur le système d’atterrissage aux instruments (ILS). 

Question no 1 – À la question no 7, est-il voulu que la portée des travaux établie en coûts pour les 
nouvelles pistes de l’ILS comprenne tous les travaux de préparation du site, comme les abris 
d’équipement, les fondations des antennes et des abris, les routes d’accès, les sources d’alimentation et 
de télécommunications, etc.? 

Réponse no 1 – L’établissement des coûts pour les abris d’équipement devrait être inclus. Il n’est pas 
nécessaire d’établir les coûts relatifs à la préparation du site, comme les routes, l’alimentation en 
électricité, les télécommunications, les fondations et le creusage des tranchées.  

Question no 2 – Si de tels coûts doivent être inclus, faut-il présumer que toute l’infrastructure existante 
(autre que les fondations de l’antenne de localisation) peut être réutilisée en vue du remplacement de 
l’ILS? (Il est à noter que l’inclusion ou l’exclusion des travaux de préparation du site peut également avoir 
une incidence sur la réponse à la question concernant le contenu canadien.) 

Réponse no 2 – L’infrastructure existante (comme les routes, l’alimentation en électricité, les fondations 
et les télécommunications) peut être réutilisée si elle est accessible sur les sites et si l’infrastructure 
actuelle respecte les exigences relatives au système proposé et à son installation. 

Question no 3 – En ce qui concerne la question no 7, veuillez indiquer quelles hypothèses devraient être 
formulées en ce qui a trait au contrôle du système, à la surveillance de l’état opérationnel et à la sélection 
finale des pistes actives. En fonction de l’option retenue, il faudra effectuer un verrouillage réciproque du 
nouvel équipement de façon temporaire ou permanente avec divers modèles de l’équipement ILS. Faut-il 
établir les coûts concernant les travaux de conception et l’équipement auxiliaire associés aux contrôles, à 
l’état et au verrouillage? 

Réponse no 3 – La fonction de verrouillage réciproque est obligatoire et doit être comprise dans la portée 
des travaux; par conséquent, les coûts connexes doivent être établis.  

Question no 4 – La question no 9 porte sur les échéances d’installation. Étant donné que la portée du 
projet se situe entre 5 et 14 systèmes, le ministère de la Défense nationale a-t-il une idée du rythme 
minimal ou maximal concernant les livraisons et les installations (pistes par année)? 

Réponse no 4 – Le ministère de la Défense nationale vise la réalisation d’au moins trois installations par 
année. 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 


