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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION  

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(   )    -    

Issuing Office - Bureau de distribution
Furniture Division/Division des ameublements
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7e étage,
140 O'Connor, Street,
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet MPO 222 Nepean (SAEA) - Cat. 4 et 6

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-212732/A
Client Reference No. - N° de référence du client
20212732
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$PQ-501-79866
File No. - N° de dossier
pq501.EP076-212732

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Quan, Kingue
Telephone No. - N° de téléphone
(873) 355-3851 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:
See Herein

pq501
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2021-04-13
Date 
004
Amendment No. - N° modif.

MPO 222 Nepean (SAEA) - Cat. 4 et 6

02:00 PM
2021-04-20

Eastern Daylight Saving Time EDT
Heure Avancée de l'Est HAE
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La modification no. 004 est effectuée :  

 Prolonger la période de soumission 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 
Section 1 — Invitation et directives à l’intention des soumissionnaires  
Section 2 — Contrat subséquent comprenant la liste des biens et des services requis  
 
SECTION 1 — INVITATION ET DIRECTIVES À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Étape 1. Pour les paliers 2 et 3 seulement (pour le palier 1, passer directement à l’étape 2) 
 
Étape 2. Besoins concurrentiels  
 
Pour les besoins concurrentiels quand une seule soumission est reçue: 
 
Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d'évaluation 
techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera 
recommandée pour attribution d'un contrat. 
 
Pour les besoins concurrentiels quand une seule soumission est reçue: 
 
Le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants APRÈS la date de clôture des soumissions, à la demande du 
Canada :  
 Une ou plusieurs des justifications de prix suivantes : 

1. la liste de prix publiée la plus récente, indiquant l’escompte, en pourcentage, offert au Canada; 
2. un double des factures payées pour des biens ou des services, ou les deux, de qualité et de quantité semblables, 

vendus à d’autres clients; 
3. une ventilation du prix indiquant le coût de la main-d’œuvre directe, des matériaux obtenus directement et des 

articles achetés, les frais généraux propres aux services techniques et aux installations, les frais généraux globaux et 
administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice; 

4. toute autre pièce justificative demandée par le Canada. 
 
Étape 3.    SAEA  
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Achats en vertu de la SAEA :  
 
Contenu canadien 
 
Le fournisseur doit proposer des produits conformes désignés comme répondant à la définition de « contenu canadien » dans 
son AMA. Le Canada pourrait privilégier les soumissions proposant des produits avec cette désignation.  

 
Modalités de l’IAS :  
La présente invitation à soumissionner est publiée conformément à l’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) 
pour mobilier de postes de travail du fournisseur, qui fait partie de la série d’AMA établis par TPSGC et portant le 
numéro E60PQ-140003/PQ. Les modalités de l’AMA du fournisseur s’appliquent à la présente IAS et en font partie intégrante. 
Les soumissionnaires s’engagent à respecter ces modalités, de même que celles de la présente IAS. 
 
Guide des Clauses et Conditions pour les espaces de travail contient l’ensemble des modalités dans leur version intégrale 
faisant partie intégrale des invitations à soumissionner individuelles en vertu du présent AMA. 
 
Le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes AVEC sa soumission : 
 Les renseignements demandés par le Canada dans l’annexe A à la présente. 

 
Le soumissionnaire doit également fournir les renseignements demandés à l’article 4 ci-dessous, au moment précisé dans 
l’article 3.  
 
Exigences en matière de sécurité :  
 
1. Conditions 

a. Le soumissionnaire doit détenir une cote de sécurité de l’organisation valide, comme le précise l’annexe B.  
b. Les personnes proposées par le soumissionnaire qui doivent avoir accès à des renseignements ou à des biens de 

nature protégée ou classifiée, ou encore à l’établissement de travail dont l’accès est réglementé, doivent 
satisfaire aux exigences définies dans l’annexe B en matière de sécurité comme il est indiqué à l’annexe B. 

2. Pour plus d’informations sur les exigences relatives à la sécurité, les soumissionnaires doivent consulter le site Web du 
Programme de sécurité industrielle de la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html). 

3. Le soumissionnaire doit respecter les modalités de l’article 1 ci-dessus (cocher ce qui s’applique) : 
a. d’ici la date de clôture de la demande de soumissions; 
b. d’ici la date de l’attribution d’un contrat. On rappelle aux soumissionnaires qu’ils doivent obtenir rapidement la 

cote de sécurité requise. La décision de retarder l’attribution du contrat pour permettre au soumissionnaire 
retenu d’obtenir la cote de sécurité nécessaire demeure à l’entière discrétion de l’autorité contractante.  

4. Les soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants, à tout le moins, pour montrer qu’ils se conforment aux 
exigences relatives à la sécurité. 
a. Le numéro de la cote de sécurité de l’organisation valide du soumissionnaire délivrée par la DISC. 
b. Le nonm de toutes les personnes qui devront avoir accès à des renseignements ou à des biens classifiés ou protégés 

ou à des lieux d’exécution des travaux dont l’accès est réglementé. Il est également préférable d’inscrire leur date de 
naissance, leur deuxième prénonm et leur numéro de cote de sécurité émise par la DSIC.  

 
Évaluation des soumissions 
  
Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 

Invitation à soumissionner publiée par : 
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Ministère, organisme ou société d’État de l’utilisateur 
désigné (utilisateurs désignés) : 
Personne-ressource pour l’invitation à soumissionner :  

Voir la section 2, paragraphe 4.1 ci-dessous. 

clôture de l’Invitation à soumissionner — Présentation d’une soumission  
Les soumission doivent être soumises aux date et heure indiquées ci-dessous. 
Au plus tard à la date et à l’heure limites :  a. Voir la page couverture 

À l’emplacement physique (le cas échéant) Unité de Réception des Soumissions - TPSGC 
11, rue Laurier 
Place du Portage, Phase III 
Noyau 0B2 
Gatineau (Québec) 
K1A 0S5  

Option de soumission supplémentaire service epost 
Connect: 

RCN adresse SEULEMENT:  
tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidReceiving.pwgsc@tpsgc-
pwgsc.gc.ca 

Demandes de renseignements sur l’invitation à soumissionner 
Sauf indication contraire dans la colonne adjacente, le soumissionnaire peut transmettre 
des demandes de renseignements au sujet de l’appel de soumissions à l’autorité 
contractante au plus tard deux jours ouvrables avant la date de clôture de celle-ci. Les 
demandes reçues après cette date limite pourraient rester sans réponse. 

5 jours ouvrables 

 
SECTION 2 — CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

1. Modalités du contrat 
Les modalités des parties 6B et 6C de l’AMA du fournisseur s’inscrivant dans la série E60PQ-140003/…/PQ s’appliquent 
au contrat et en font partie intégrante.  

2. Exigence en matière de sécurité (l’alinéa coché s’applique) 

2.1 Les exigences de sécurité applicables sont éNoncées dans la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité à 
l’annexe B du présent contrat. L’entrepreneur doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité en respectant les 
modalités suivantes. 
a.  L’entrepreneur peut être accompagné; il n’est pas nécessaire de détenir une cote de sécurité. 

Les membres du personnel de l’entrepreneur NE PEUVENT PAS ACCÉDER AUX LIEUX DE TRAVAIL NI 
RÉALISER LES TRAVAUX si des renseignements ou des biens PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS s’y trouvent, à moins 
qu’ils ne soient accompagnés d’un représentant du ministère ou de l’organisme pour lequel les travaux 
sont réalisés. 

b. 
X 

Une cote de sécurité est exigée.  
L’entrepreneur doit satisfaire aux exigences en matière de cote de sécurité éNoncées dans l’annexe B des 
présentes.  

c.  Le présent contrat ne s’assortit d’aucune exigence en matière de sécurité. 
 

3. Besoin 
3.1 L’entrepreneur doit effectuer les travaux énumérés à l’annexe A. 

4. Responsables 
4.1 Autorité contractante (utilisateur désigné) 

Nonm : King Quan 
Titre : Agent d’approvisionnements 
Ministère, organisme ou société d’État :  SPAC 
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ANNEXE A 
BESOIN et BASE DE PAIEMENT 

 
 

1. Sélection de la catégorie 
 

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s) : 
 

Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois  
 

 Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration  
 

RÈGLE : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d’accroître ou de permettre la 
concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou 
une aire de collaboration. Par « article semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont 
similaires.  Les produits Non AMA peuvent être ajoutés à n'importe quelle sous-division ou à sa propre sous-division. 
 
La catégorie 6 est divisée comme suit: les catégories 6A, 6B, 6C, 6D et 6E. 

 

Adresse : 140, rue O’Connonr, Ottawa (Ontario) K1A 0R5 
Non de téléphone : (873) 355-3851 
Courriel : King.Quan@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

4.2 Chargé de projet (à remplir à l’attribution du contrat) 
Le chargé de projet représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont exécutés, conformément au 
contrat, qui comprend des dispositions lui permettant d’autoriser la livraison et l’installation. Il est responsable de 
toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. 

Le chargé de projet doit aussi s’assurer que les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site 
respectent le délai accordé au fournisseur pour aller livrer et installer le mobilier au site selon le calendrier principal de 
l’entrepreneur général (un représentant du Canada, ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le 
gouvernement du Canada). 
Nonm :  
Titre :  
Ministère, organisme ou société d’État :   
Adresse :  
Non de téléphone :  
Courriel :  

4.3 Représentant de l’entrepreneur 
Voir l’annexe A (ci-jointe), tableau 9 
ci-dessous. 

 

5. Modalités de paiement 
La case cochée s’applique. Si l’AMA de l’entrepreneur indique l’acceptation des paiements par carte de crédit, cette 
méthode pourrait être utilisée conjointement avec ce qui suit.  

Paiement unique  
Paiements multiples 

6. Facturation (facultatif) 
En plus de respecter les modalités de facturation éNoncées dans le GMAPT, l’entrepreneur doit envoyer l’original et 
un double de la facture à l’adresse suivante aux fins d’attestation et de paiement : 
Nonm de l’organisation et personne-ressource : [À remplir au moment de l’attribution du contrat] 
Adresse : 
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 Produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA – Catégorie(s) : 6  

 
2. Produits et tableaux d’établissement des prix 
Date d’inspection du site : À coordonner avec le chargé de projet après l’attribution du contrat. (Consulter l’article 4 de 
l’annexe A de l’AMA pour les directives relatives à l’inspection du site et à la documentation.)  

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES : Les soumissionnaires doivent remplir la section B des tableaux 
désignés par l’utilisateur désigné dans le présent article, ainsi que les tableaux 8 et 9. Les soumissionnaires doivent fournir une 
offre complète de produits pour chaque catégorie ou sous-division de la CAT 6, s’ils souhaitent soumettre une offre pour être 
conformes.   
 
**Veuillez-vous reporter au point 6A.7. Vous y trouverez des directives relatives à la soumission de produits ne figurant pas 
dans la liste de produits approuvés.**  
 
Dans tout marché attribué, le mot « soumission » désigne l’engagement pris par le fournisseur, et le mot « soumissionnaire » 
désigne « l’entrepreneur ». 

 
Catégorie de produits : 4  
 
Tableau 1 – Tableau des produits  

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

CIUGdC Description du produit  
(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 
6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

1 T20 
4FSMTROPEWVN36XX
XWN 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS ENTRAVER 
LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR FINAL A 
S'ASSEOIR A LA TABLE DOIT ÊTRE 
COMPATABLE AVEC CH8 

2  $ 
 

$ 

2 T31 
6FSMTROPEWVN42XX
XWN 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS ENTRAVER 
LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR FINAL A 
S'ASSEOIR A LA TABLE 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH9 

1  $ 
 

$ 

 Total des 
produits 

$ $ 

 
Tableau 2 – Livraison 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU 
FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer 
comme indiqué ci-
dessous** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 
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meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire 
avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le 
fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où 
un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 

$ 
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Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 
Catégories de produits: 6A 
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Tableau 1 – Tableau des produits 6A – LES TABLES 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

CIUGdC Description du produit  
(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, conformément 
à 6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté ** 
Veuillez 
fournir 

des 
informat

ions 
supplém
entaires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

1 T1 
6MMTMDREOL48L60WYNX 

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES / DE 
DONNÉES / AUDIO / VISUELLES 
INTÉGRÉES DE TABLETOP 

27 non  $ 
 

$ 

2 T2 
6CKIVAREWL42L60PYXX 
OR 
6CKIVAREGL42L60PYXX 
 
 
 

LA GESTION DU FIL DOIT ÊTRE FOURNIE 
ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON 
D'ALIMENTATION EST ASSEZ LONG POUR 
SE BRANCHER DANS LA COLONNE 
ADJACENTE 
CORDE POUR ALLER LE LONG DU 
PÉRIMÈTRE 
MODULES DE PUISSANCE / DONNÉES: 2 
PAR SURFACE (4 TOTAL) 
SUPPORT: COTE PLEINE LARGEUR/ BORD 
EN CASCADE 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH4 

18 non  $ 
 

$ 

3 T3 
6MMTSMRELL30L42WNNX 
 
 

LAMINÉ HAUTE PRESSION  
ROULETTES DE VERROUILLAGE  
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES SUR LA TABLE 

29 non  $ 
 

$ 

4 T5 
6MMTSMSQPL36L36WNNX 

DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH5  
LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITÉ DE L'UTILISATEUR 
À S'ASSEOIR À LA TABLE 

87 oui    

5 T6 
6CLTVAREXLW7<36ONXX 

DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC S1, S2, S3, 
S5 ET S7 

149 non    

6 T7 
6CSTVAROPL24XXXJNXX 
 

HAUTEUR: QUATORZE (14) TABLES À 18 ", 
LE RESTE DES TABLES À 21" 
LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR 
FINAL A S'ASSEOIR A LA TABLE 

81 non    

7 T8 
6CKIVAREWL48L84PYXX 
OR 
6CKIVAREGL48L84TYXX 
 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH3 

7 non    

8 T9 
6MTRXTRECL30L72WYYY 

SUPPORT: PIEDS EN T 
DOIT ÊTRE COMPATABLE AVEC B1 
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 

27 non    

9 T11 
6CKIVAREWL48L96TYXX 
OR 
6CKIVAREGL48L96TYXX 
 

DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH3 
ÉLECTRICITÉ À INTÉGRER DANS LE 
PLATEAU DE TABLE 

9 
 

non    
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10 T13 

6MMTLGREOL48120WYNX 
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE TABLE 

18 non    

11 T15 
6MMTMDREOL36L72WYNX 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 

6 non    

12 T17 
6MTRFTRECL30L60WYYY 

SUPPORT: PIEDS EN T  
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 
 DOIT AVOIR DES ROULETTES 
VERROUILLABLES  
LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITÉ DE L'UTILISATEUR 
FINAL À S'ASSEOIR À LA TABLE 

27 non    

13 T18 
6CCTVAROPS36XXXJNXX 

LARGEUR: 36 "/ 914 MM 
HAUTEUR:  19” – 20” / 483-508 MM 
LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR 
FINAL A S'ASSEOIR A LA TABLE 

3 non    

14 T19 
6CKIVAREWL36L60TYXX 
OR  
6CKIVAREGL36L60TYXX 
 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LA TABLE 
DOIT ÊTRE COMPATABLE AVEC CH3 

2 non    

15 T21 
6MMTSMSQPL36L36WNNX 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR 
FINAL A S'ASSEOIR A LA TABLE 

1 non    

16 T22 
6MMTSMROPL48XXXWNNX 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITE DE L'UTILISATEUR 
FINAL A S'ASSEOIR A LA TABLE 

5 non    

17 T23 
6MMTLGREOW60156WYNX 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITÉ DE L'UTILISATEUR 
FINAL À S'ASSEOIR À LA TABLE  
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 

2 non    

18 T24 
6MTRXTRELL30L48WYYY 
 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 

10 non    

19 T25 
6MMTMDREOL42L66WYNX 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE PLATEAU DE 
TABLE 
DOIT ÊTRE COMPATABLE AVEC CH3 

1 non    

20 T30 
6CKIVAREWL48L96PYXX 
OR  
6CKIVAREGL48L96PYXX 
 

DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH4 
ÉLECTRIQUE À INTÉGRER DANS LE 
PLATEAU DE TABLE 

7 
 

non    

21 T32 
6MMTMDREOL48L90WYNX 

LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT 
ÊTRE INTÉGRÉES DANS LA TABLE 

9 non    

22 T33 
6CSTVAROPG24XXXJNXX 
 

LA BASE DE TABLE NE DOIT PAS 
ENTRAVER LA CAPACITÉ DE L'UTILISATEUR 
FINAL À S'ASSEOIR À LA TABLE  

7 non    



Solicitation Non. - N° de l'invitation Amd. Non. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur

 Client Ref. Non. - N° de réf. du client File Non. - N° du dossier CCC Non./N° CCC - FMS Non./N° VME

 
**Veuillez fournir des informations supplémentaires:: 
 
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission. 

Les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie) 

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et 
répondront aux exigences d’essai détaillées à l’annexe D. 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

Produits nonn disponibles dans le cadre d’un AMA 
 

Qté ** 
Veuillez 
fournir 

des 
informat

ions 
supplém
entaires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

23 T4 
TABLE DE SALLE DE TRAVAIL (T4) 
FORME D 
LAMINÉ HAUTE PRESSION 
FOURNIR UN PANNEAU DE FOURNIR UN PANNEAU DE MODESTÉ PLEIN EN 
STRATIFIE HAUTE PRESSION  
LARGEUR: 48 "/ 1219 MM 
LONGUEUR: 60 "/ 1524 MM 
HAUTEUR: 30 "/ 762 MM 
INCLURE 2XAC et 2XUSB 
LA BASE DE LA TABLE PERMET UN SIÈGE PLEIN PÉRIMÈTRE ET NE DOIT PAS 
GARDER LA CAPACITÉ DE L’UTILISATEUR DE SITUER À LA TABLE. 

39 YES  $ $ 

24 T10 
TABLE D’ATTERRISSAGE (T10) 
RECTANGULAIRE 
LAMINÉ HAUTE PRESSION 
LARGEUR: 30 "/ 762 MM 
LONGUEUR: 102 "/ 2590 MM 
HAUTEUR: 34 "-37 / 864MM-940MM (HAUTEUR DU COMPTOIR) 
SUPPORT: PANNEAU 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH3 
ÉLECTRICITÉ À INTÉGRER DANS LE PLATEAU DE TABLE 

9 non    

25 T12 
TABLE D’ATTERRISSAGE (T12) RECTANGULAIRE LAMINÉ HAUTE PRESSION  
LARGEUR: 30 "/ 762 MM  
LONGUEUR: 150 "/ 3810 MM  
HAUTEUR: 41 "-43" / 1041-1092 MM  
SUPPORT: COTE PLEINE LARGEUR OU BORD EN CASCADE 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH4 ÉLECTRICITÉ À INTÉGRER SUR LA TABLE 

9 YES    

26 T16 
TABLE DE CONFÉRENCE (T16)  
RECTANGULAIRE 
 LAMINÉ HAUTE PRESSION  
SUPPORT: PIEDS DE POSTE  
HAUTEUR: 29 "/ 737 MM  
LARGEUR: 60 "/ 1524 MM  
LONGUEUR: 78 "/ 1981 MM  
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE 
PLATEAU DE TABLE 

2 non    

27 T28 
UNE TABLE DE POINT D’ATTERRISSAGE (T28) 

1 non    
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RECTANGULAIRE 
LAMINÉ HAUTE PRESSION 
LARGEUR: 30 "/ 762 MM 
LONGUEUR: 150 "/ 3810 MM 
HAUTEUR: 34 "-37" / 864-940 MM 
SUPPORT: COTE PLEINE LARGEUR OU BORD EN CASCADE 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC CH3 
ÉLECTRICITÉ À INTÉGRER SUR LA TABLE 
 

28 T29  
TABLE DE SALLE DE PROJET (T29) 
RECTANGULAIRE  
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION  
LARGEUR: 42 "/ 1067 MM  
LONGUEUR: 60 "/ 1524 MM  
DOIT ÊTRE FOURNI AVEC UN HAUTEUR ENTRE 29-30 POUCES AU-DESSUS 
DU PLANCHER FINI 
LA PUISSANCE ET LES DONNÉES DOIVENT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE 
PLATEAU DE TABLE 

1 
 

non    

29 T14 
RECTANGULAIRE 
STRATIFIE HAUTE PRESSION 
SUPPORT: COTE PLEINE LARGEUR OU BORD EN CASCADE 
HAUTEUR : 863.60 – 814.40 MM (34 -36 INCHES) 
PROFONDEUR : 1066.80 MM (42 INCH)  
LONGUEUR : 2743.20 MM (108 INCH) 
DOIT FOURNI DEUX (2) BOITES AVEC 2xPRISES ET 2xUSB PAR BOITE   
DOIT ETRE COMPATIBLE AVEC CH6 
 

10 OUI    

 
 

 Total des 
produits 

$ $ 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 – Livraison 
Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU 

FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer comme 
indiqué ci-dessous** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / MER / 
Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 

$ 
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Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 1 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison 
et l'installation  

livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

1-29 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 2 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison 
et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 3 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison 
et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e et 
3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 4 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison 
et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire 
avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le 
fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où 
un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot 
ferme 

$ 
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1-29 Ministère des Pêches et des 

Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-29 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Prix total de 
l’installation : 

$ 
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Catégories de produits: 6B 
 
Tableau 1 – Tableau des produits 6B – SIÈGE SOUPLE 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

CIUGdC Description du produit  
(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 
6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté ** 
Veuillez 

fournir des 
information

s 
supplément

aires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

1 B1 
6SBBTHXXLUW5G19LMNN 

ENTIÈREMENT REMBOURRÉ 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC T9 

66 non  $ 
 

$ 

2 S1 
6SSOTHXXLUW6XXXQNNY 

ENTIÈREMENT REMBOURRÉ 
 

18 non  $ 
 

$ 

3 S2 
6SSOTWXXLUW4XXXQNNN 

SIÈGE EN VINYLE AVEC DOSSIER 
REMBOURRÉ 

32 non  $ 
 

$ 

4 S7 
6SBBTWXXLUW3G19LMNN 

DOIT AVOIR UN DOSSIER REMBOUREE ET 
UN SIEGE EN VINYL 

61 OUI    

5 S8 
6SSOTWXXLUW4XXXQNNY 

DOIT AVOIR UN DOSSIER EXTERIEUR EN 
BOIS  
L’INTERIEUR ENTIÈREMENT REMBOURRÉ 
LARGEUR: 66"/ 1676 MM INCLUANT LES 
ACCOUDOIRS 

3 OUI    

**Veuillez fournir des informations supplémentaires:: 
 
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie) 

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et 
répondront aux exigences d’essai détaillées à l’annexe D. 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

Produits nonn disponibles dans le cadre d’un AMA 
 

Qté ** 
Veuillez 

fournir des 
information

s 
supplément

aires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

6 B2 
BANC DANS LES ZONES DE CASIER AVEC ACCOUDOIRS 
L'UNITÉ DOIT ÊTRE 24 "(610 MM) X 48" (1219 MM) 

14  
non 

 $ $ 
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RECTANGULAIRE 
FINI MÉTAL PEINT AVEC COUSSIN REMBOURRÉ DE VINYLE. 
BASE: 4 PIEDS DE POSTE 
LA HAUTEUR DU SIÈGE DOIT ETRE DE 15 A 18 POUCES (381 MM A 457 
MM) 

7 B3 
BANC DANS LES ZONES DE CASIER AVEC ACCOUDOIRS 
L'UNITÉ DOIT ÊTRE 24 "(610 MM) X 34" (864 MM) 
RECTANGULAIRE 
FINI MÉTAL PEINT AVEC COUSSIN REMBOURRÉ DE VINYLE. 
BASE: 4 PIEDS DE POSTE 
LA HAUTEUR DU SIEGE DOIT ETRE DE 15 A 18 POUCES (381 MM A 457 
MM) 

8 non    

8 B4 
BANC DANS LES ZONES DE CASIER AVEC ACCOUDOIRS 
L'UNITÉ DOIT ÊTRE 20 "(508 MM) X 54" (1372 MM) 
RECTANGULAIRE 
FINI MÉTAL PEINT AVEC COUSSIN REMBOURRÉ DE VINYLE. 
BASE: 4 PIEDS DE POSTE 
LA HAUTEUR DU SIEGE DOIT ETRE DE 15 A 18 POUCES (381 MM A 457 
MM) 

1 non    

9 B5 
BANC DANS LES ZONES DE CASIER AVEC ACCOUDOIRS 
L'UNITÉ DOIT ÊTRE 20 "(508 MM) X 30" (762 MM) 
RECTANGULAIRE 
FINI MÉTAL PEINT AVEC COUSSIN REMBOURRÉ DE VINYLE. 
BASE: 4 PIEDS DE POSTE 
LA HAUTEUR DU SIEGE DOIT ETRE DE 15 A 18 POUCES (381 MM A 457 
MM) 

1 non    

 
 

 Total des 
produits 

$ $ 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 – Livraison 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date 
voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer 
comme indiqué ci-
dessous** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / MER / 
Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 1 pour les quantités 

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 
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spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 2 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 3 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 4 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est 
de 6 à 10 semaines 
pour la livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
 
 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU 
FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure 
voulue* 
 

Le fournisseur 
installera comme 
ci-dessous ** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / MER / 
Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : 
semaines suivant 
la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard 
est de 6 à 10 

$ 
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Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 1 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

semaines pour la 
livraison du 
mobilier. 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 2 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : 
semaines suivant 
la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard 
est de 6 à 10 
semaines pour la 
livraison du 
mobilier. 

$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 3 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : 
semaines suivant 
la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard 
est de 6 à 10 
semaines pour la 
livraison du 
mobilier. 

$ 

1-9 Ministère des Pêches et des Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 4 pour les quantités 
spécifiques par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : 
semaines suivant 
la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard 
est de 6 à 10 
semaines pour la 
livraison du 
mobilier. 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire 
avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué par le 
fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un 
fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet. 

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 

Catégories de produits: 6C 
 
Tableau 1 – Tableau des produits 6C – CHAISES 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

CIUGdC Description du produit  
(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 
6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté ** 
Veuillez 

fournir des 
information

s 
supplément

aires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 
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1 CH1 

6STCWRXXLUXXXXXXNNX 
SIÈGE EN VINYLE AVEC DOSSIER 
REMBOURRÉ 
PATTES AVEC ROULETTES 

64 non  $ 
 

$ 

2 CH2 
6STCWLXXLUXXXXXXNNX 
 

SIÈGE EN VINYLE AVEC DOSSIER 
REMBOURRÉ 
PATTES AVEC ROULETTES 

67 non  $ 
 

$ 

3 CH3 
6KBSCHxxSY15XXXPOYX 
OR  
6KBSCHxxLY15XXXPOYX 

HAUTEUR COMPTOIR 
DOSSIER 

129 non  $ 
 

$ 

4 CH4 
6KBSBHxxSY15XXXROYX 
OR  
6KBSBHxxLY15XXXROYX 

 160 non    

5 CH5 
6KKCSAxxSY16XXXMONX 
 

HAUTEUR STANDARD 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC T5 

116 non    

6 CH6 
6KBSCHxxSY15XXXPONX 

HAUTEUR COMPTOIR 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC T14 

44 non    

7 CH7 
6SLCWAXXFUXXXXXMXXX 

FAUTEUIL LOUNGE AVEC ACCOUDOIRS 
DOIT AVOIR UN DOS EXTERIEUR EN BOIS  
DOIT AVOIR UN INTERIEUR AVEC UN 
DOSSIER REMBOUREE ET UN SIEGE EN 
VINYL 
LARGEUR: 30 "/ 762 MM 
PROFONDEUR: 20 "/ 508 MM  

7 oui    

8 CH8 
6KKCSAxxLP16XXXMIYX 

HAUTEUR STANDARD 
SIÈGE ET DOSSIER REMBOURRÉS 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC T19 ET T20 

4 oui    

9 CH9 
6KKCSAxxLP16XXXMIYX 

CHAISE HAUTEUR STANDARD 
SIÈGE REMBOURRÉ AVEC ROULETTES 
DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC T31 

10 non    

10 CH10 
6KKCSAxxSY16XXXMONX 
 

HAUTEUR STANDARD 
SIÈGE REMBOURRÉ 
DOIT ÊTRE COMPATABLE AVEC T17 

19 oui    

**Veuillez fournir des informations supplémentaires:: 
 
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission. 

Les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie) 

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et 
répondront aux exigences d’essai détaillées à l’annexe D. 
 
 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

Produits nonn disponibles dans le cadre d’un AMA 
 

Qté ** 
Veuillez 

fournir des 
information

s 
supplément

aires 
Oui/nnon 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

11 SIEGE DE CUISINE – ETIQUETTE SCH1 
HAUTEUR STANDARD  
AVEC ACCOUDOIRS  
AVEC UN COUSSIN 

19  
Oui 

 $ $ 
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4 PATTES AVEC ROULETTE  
CAPABLE D’EMPLIABLE 
DOSSIER ET SIEGE REMBOUREE  
DOIT ETRE COMPATIBLE AVEC T17 

 
 

 Total des 
produits 

$ $ 

 

Tableau 2 – Livraison 
Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer 
comme indiqué ci-
dessous** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-11 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard 
est de 6 à 
10 semaines pour la 
livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-11 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard 
est de 6 à 
10 semaines pour la 
livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-11 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard 
est de 6 à 
10 semaines pour la 
livraison et 
l’installation de 
mobilier. 
 
 

$ 

1-11 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard 
est de 6 à 
10 semaines pour la 
livraison et 

$ 
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Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

l’installation de 
mobilier. 
 
 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  
 

Total des livraisons : $ 

 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-11 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e 
et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à 
l'Annexe E - Document de 
mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par 
CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-11 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à 
l'Annexe E - Document de 
mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par 
CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-11 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à 
l'Annexe E - Document de 
mise en phase des meubles, 

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 
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onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par 
CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

1-11 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à 
l'Annexe E - Document de 
mise en phase des meubles, 
onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par 
CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégories de produits: 6D 
 
Tableau 1 – Tableau des produits 6D – OTTOMANS ET POD DE TRAVAIL INDIVIDUEL 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No
n 

CIUGdC Description du produit  
(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, conformément 
à 6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire ferme** 
$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

 Category 6D 
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1. O1 

6SUOPRXXLUXXXXXLNNN 
DIAMÈTRE: 24 PO/610 MM 
SUPPORT: ROULETTES DE 
VERROUILLAGE 
DOIT ÊTRE DE LA MÊME SÉRIE QUE 
P1 

60  $ $ 

2. 02 
6SUOPSXXLUXXXXXLNNN 
 
 

LARGEUR: 24 "/ 610 MM 
PROFONDEUR: 24 "/ 610 MM 
SUPPORT: ROULETTES DE 
VERROUILLAGE 

3  $ $ 

3. P1 
6OPLWLFSLXC3H46XYWS 
 

SUR PIED 
HAUTEUR DE L'ÉCRAN DE 
CONFIDENTIALITÉ ASSIS 
ENTIÈREMENT REMBOURRÉ 
CLIP ON MODULE D'ALIMENTATION 
- SERRÉ AU BRAS DE LA TABLETTE À 
INCLURE AVEC LE WORK POD. 
MODULE À BRANCHER DANS LES 
PANNEAUX / MURS ADJACENTS DE 
LA POSTE DE TRAVAIL. 

57  $ $ 

 

 

Tableau 2 – Livraison 
Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer comme 
indiqué ci-dessous** 

Prix de lot ferme 
$ 

1-3 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-3 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-3 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 

$ 
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Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

1-3 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot ferme 
$ 
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1-3 Ministère des Pêches et des 

Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-3 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-3 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-3 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et 
la livraison 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 

Prix total de 
l’installation : 

$ 
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par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

 

Catégories de produits: 6E 
Table 1 – Product Table – 6E - MONITEUR MOBILE ET TABLEAUX BLANCS 

 Section A - IU REQUIREMENT Section B – SUPPLIER’S BID 
# CUIGdC   Description of Product  

(Additional product details may 
be inserted, if required as per 6B. 
4.1 of the SA) 
 

QTY Supplier Part Number 
 

Firm Unit 
Price 

$ 

Extended Total 
[Qty x Price] 

$ 

 
Category 6E 

1. M1 
6LMMDMWSXDW8XXXXNNN 
 

 1  $ $ 

2. M2 
6LWBFWWSXXXXXXXXNNN 

LARGEUR: 48 "/ 1219 MM 4 
 

 $ $ 

 
 

Total des produits $ 

 

Tableau 2 – Livraison 
Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer comme 
indiqué ci-dessous** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 
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quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
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Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-2 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 
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*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  
 
 

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 

Produit Catégorie : 6F 
Tableau 1 – Tableau des produits – 6F 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No CIUGdC Description du produit  

(De plus amples détails relatifs aux produits 
peuvent être ajoutés, au besoin, 
conformément à 6B. 4.1 de l’AMA.) 
 

Qté ** 
Veuillez 
fournir 

des 
informat

ions 
supplém
entaires 
Oui/non 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

1 S3 
6SMORBXXLU25G19LYNN 

AVEC ACCOUDOIRS – GAUCHE 
REMBOUREE 
HAUTEUR DE DOSSIER – 42-48 PO 
(1066-1220 MM) AU-DESSUS DU 
PLANCHER FINI POUR SOUTENIR LA 
TABLETTE T27 
INTEGREE ET ATTACHEE AVEC S5 
DOIT ETRE DE LA MEME SERIE QUE S5 

10  
Oui 

 $ 
 

$ 

2 S4 
6SMORBXXLU25G19LYNN 

SANS ACCOUDOIRS  
REMBOUREE 
HAUTEUR DE DOSSIER – 42-48 PO 
(1066-1220 MM) AU-DESSUS DU 
PLANCHER FINI POUR SOUTENIR LA 
TABLETTE T27 
INTEGREE ET ATTACHEE AVEC S5, S6 
ET T27 
DOIT ETRE DE LA MEME SERIE QUE S3, 
S5, ET S6 

3 Oui  $ 
 

$ 

3 S5 
6SMORBXXLU25G19LYNN 
 

AVEC ACCOUDOIRS – DROITE 
REMBOUREE 
HAUTEUR DE DOSSIER – 42-48 PO 
(1066-1220 MM) AU-DESSUS DU 
PLANCHER FINI POUR SOUTENIR LA 
TABLETTE T27 
INTEGREE ET ATTACHEE AVEC S3, S4, 
ET T27 
DOIT ETRE DE LA MEME SERIE QUE 
S3,S4, S5 ET S6 

12 Oui  $ 
 

$ 

4 S9 
6SMORBXXLU25G19LYNN 
 

SANS ACCOUDOIRS  
HAUTEUR DE DOSSIER – 42-48 PO 
(1066-1220 MM) AU-DESSUS DU 
PLANCHER FINI POUR SOUTENIR LA 
TABLETTE T26 
HAUT DOSSIER CONTINUEL 
INTEGREE ET ATTACHEE AVEC T26 
 

8 Oui  $ 
 

$ 
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**Veuillez fournir des informations supplémentaires:: 
 
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission. 

Les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie) 

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et 
répondront aux exigences d’essai détaillées à l’annexe D. 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No Produits non disponibles dans le cadre d’un AMA 

 
Qté ** 

Veuillez 
fournir 

des 
informat

ions 
supplém
entaires 

 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

5 T27 
TABLETTE COLLABORATIVE  
RECTANGULAIRE  
STRATIFIE HAUTE PRESSION  
PROFONDEUR : 10 - 18 PO/254 - 457 MM  
LONGUEUR : 108 PO/ 2743 MM 
HAUTEUR : 41-43 PO / 1041-1092 MM  
COMPATIBLE OR INTEGRE AVEC S3, S4, ET S5 
PANNEAU HAUTE ATTACHEE SUR LE DOSSIER DE S3, S4, ET S5 
DOIT ETRE COMPATIBLE AVEC CH4 

1  
Oui 

 $ $ 

6 T26 
TABLETTE COLLABORATIVE  
RECTANGULAIRE  
STRATIFIE HAUTE PRESSION  
PROFONDEUR : 10 - 18 PO/254 - 457 MM  
LONGUEUR : 90” - 96” / 2286 - 2438MM 
HAUTEUR : 41-43 PO / 1041-1092 MM  
INTEGRE AVEC S9 POUR UN SUPPORT DE BASE 
PANNEAU HAUTE ATTACHEE AVEC S9 
DOIT ETRE COMPATIBLE AVEC CH4 

2  
Oui 

 $ $ 

 
 

 Total des 
produits 

$ $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 – Livraison 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
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Non du 
produit 
tiré du 
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer comme 
indiqué ci-dessous** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 
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Tableau 3 – Installation 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1-6 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 
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par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 
 

Produit Catégorie : 6G 
 
Tableau 1 – Tableau des produits 

Les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie) 

Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d’un AMA proposés seront conformes à toutes les 
spécifications et répondront aux exigences d’essai détaillées à l’annexe D. 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ  Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
No Produits non disponibles dans le cadre d’un AMA 

 
Qt
é 

** 
Veuillez 
fournir 

des 
informati

ons 
supplém
entaires 

 

Nº de pièce du 
fournisseur 

 

Prix unitaire 
ferme** 

$ 

Total calculé 
[Qté x Prix] 

$ 

1 P2 
ILOT D’AIRE DE REPOS INDIVIDUEL AVEC SURFACE TRAVAIL 
ET/OU TABLETTE INTEGRE AVEC UN POUF OU TABOURET 
REMBOURREE 
MOBILIER AUTOPORTANT  
PANNEAU AU HAUTEUR D’INTIMITE D’ASSISE  
SUPPORT – PATTES  
AVEC UN ALIMENTATION INTEGRE DANS LE SIEGE  
ILOT D’ETRE BRANCHEE SOIT DANS UN STATION DE TRAVAIL 
ADJACENT OU UN PRISE DE MUR 
DIAMETRE – 42-60 POUCE /1066 – 1524 MM 

38  
Oui 

 $ $ 

  Total des 
produits 

$ $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2 – Livraison 

Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 
Non du 
produit 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur doit 
fournir et livrer comme 
indiqué ci-dessous** 

Prix de lot 
ferme 

$ 
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tiré du 
Tableau 1 
1 Ministère des Pêches et des Océans 

(MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée (Partiel / 
MER / Entrée), 10e et 11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 1 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-15 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 2 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-09-29 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 3 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation  

2021-12-30 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

1 Ministère des Pêches et des Océans 
(MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée (partiel), 2e 
et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe E - 
Document de mise en phase des 
meubles, onglet PHASE 4 pour les 
quantités spécifiques par CUIGdC pour 
la livraison et l'installation 

2022-03-24 En dehors des 
heures normales 

_____ : semaines 
 
Le délai standard est de 
6 à 10 semaines pour la 
livraison et l’installation 
de mobilier. 
 
 

$ 

*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA  
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par 
le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le 
cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Total des livraisons : $ 

 
Tableau 3 – Installation 
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Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR 

Non du 
produit 
tiré du  
Tableau 1 

Lieu Date voulue** 
(A-M-J) 

Heure voulue* 
 

Le fournisseur installera 
comme ci-dessous ** 

Prix de lot 
ferme 

$ 

1 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 1 - Rez-de-chaussée 
(Partiel / MER / Entrée), 10e et 
11e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 1 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-15 à 2021-09-29 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 2 - Étages 7, 8 et 9 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 2 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-09-29 à 2021-10-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) 
Phase 3 - Étages 4, 5 et 6 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 3 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation  

2021-12-30 à 2022-01-13 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 

1 Ministère des Pêches et des 
Océans (MPO)  
Phase 4 - Rez-de-chaussée 
(partiel), 2e et 3e 
222, rue Nepean 
Ottawa, ON 
 
Veuillez-vous référer à l'Annexe 
E - Document de mise en phase 
des meubles, onglet PHASE 4 
pour les quantités spécifiques 
par CUIGdC pour la livraison et 
l'installation 

2022-03-24 à 2022-04-07 Normales ______ : semaines 
suivant la fourniture et la 
livraison 
 
Le délai standard est de 6 
à 10 semaines pour la 
livraison du mobilier. 

 

$ 
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*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA. 
 
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le 
faire avant la date limite de l’installation, en tenant compte du temps d’installation indiqué 
par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant 
le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.  

Prix total de 
l’installation : 

$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations 

1. Éléments de finition standard 
1.1 L’utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l’AMA pour connaître les éléments de finition 

offerts. 
 
Dans les dix jours ouvrables suivant l’octroi du contrat, l’autorité contractante enverra à l’entrepreneur un avis écrit indiquant le choix 
d’éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l’annexe A.  
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L’entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d’éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront 
facturés au Canada. 

2. Installations du Canada où se fera la livraison  
Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, 
et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.  

Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent 
demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d’accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. 
L’information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l’installation du mobilier soient en conformité 
avec le calendrier principal. 

2.1 Plateforme de chargement/lieu 
A Lieu Ministère des Pêches et des Océans  

222, rue Nepean  
Ottawa, ON K2P 0B8 

B Plateforme 10’-0” x 10’-0” 
C Ascenseur N'existe pas 
D Porte Double porte 

 6’-0” x 6’-0” 
E Monte-charge Cabine d'ascenseur #1 

4’-1 ”P x 6’-6” L x 8’-6 ”H 
F Autre (préciser)  
3. Continuité des attestations 
 Le soumissionnaire atteste qu’en soumettant une soumission en réponse à l’IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du 

soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées 
aux parties 6A et 6B de l’AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.  
 
Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l’attribution du contrat, selon les délais précisés par 
l’utilisateur désigné. 

3.1 Dispositions relatives à l’intégrité 
3.2 Le programme fédéral pour l’équité en matière d’emploi visant les entrepreneurs  
3.4 Conformité du produit 
3.5 L’attestation des prix (conformément à l’AMA, partie 6B). 
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Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l’a 
pas fait)  

1 Total ferme des produits (Tableau 1) $ 

2 Total ferme des livraisons (tableau 2)  $ 

3 Total ferme des installations (Tableau 3) $ 

4 Coût total du matériel, conformément à l’article 1.5 de l’annexe A-1 de l’AMA(s’il y a 
lieu) 

$ 

5 Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4) [À supprimer au moment de l’attribution 
du contrat] 

$ 

6 Prix du contrat (1 + 2 + 3 +47) :[applicable uniquement au moment de l’attribution du 
contrat] 

$ 

7 Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de l’attribution du contrat] $ 

8 Coût estimatif total (6+7) : [applicable uniquement au moment de l’attribution du 
contrat] 

$ 

* Taxes applicables en sus. 
 
Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire 

1. Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat 
Nonm : Numéro de téléphone : 

Courriel : 
PBN: 
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ANNEXE B 

EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
 

EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN : 
DOSSIER TPSGC N° EP076-212732  

  

1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de l’offre à 
commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par le 
Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 

2. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des établissements dont 
l’accès est réglementé doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par 
le PSC, TPSGC. 

3. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT PAS être 
attribués sans l’autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC. 

4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions : 

a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il y a lieu), 
reproduite ci-joint à l’Annexe B ; 

b) du Manuel de la sécurité des contrats (dernière édition). 
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ANNEXE D 

Spécifications supplémentaires, certifications  
 

 
Cette annexe présente des spécifications supplémentaires relatives aux certifications associées au produit Non disponible dans 
le cadre d’un AMA qui fait partie du besoin. 
 
1. Spécifications 
 
2. Attestation 
 .1 Conformité des produits Non disponibles 
           

2.1 Conformité des produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA (Attestations requises avant l’attribution du contrat) 
 
Le fournisseur atteste que tous les produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA respecteront toutes les spécifications se 
trouvant aux annexes A et D et cette IAS, et qu’ils satisfont aux exigences d’essai et de rendement des annexes A-1 et A-2 de 
l’accord d’approvisionnement, selon ce qui s’applique. 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________ 
Signature du fournisseur     Date 

 
Attestation de conformité des produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA (ne s’applique qu’après l’attribution du contrat) 
 
Le fournisseur garantit que le certificat de conformité des produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA qu’il a présenté 
avec sa soumission est exact et complet. Le fournisseur doit conserver des dossiers et des documents adéquats concernant la 
conformité des produits Non disponibles dans le cadre d’un AMA et les critères d’essai dans cette annexe, selon le cas. Sans 
l’autorisation préalable écrite du responsable de l’AMA, le fournisseur ne doit pas détruire les dossiers ou documents avant 
l’expiration du contrat ou la date d’expiration de la garantie, selon l’échéance la plus éloignée. Au cours de cette période de 
rétention, tous les dossiers et documents devront être en tout temps accessibles pour des vérifications, inspections et examens 
par les représentants du Canada, qui pourront en faire des copies ou tirer des extraits. 
 
En outre, le fournisseur doit permettre aux représentants du responsable de l’AMA d’accéder en tout temps, durant les heures 
de travail, à tous les lieux où une partie des travaux est exécutée. Les représentants du responsable de l’AMA peuvent 
procéder à leur gré à des examens et à des vérifications des travaux. Le fournisseur doit fournir toute l’aide nécessaire aux 
représentants du responsable de l’AMA et leur permettre l’accès aux installations, aux pièces d’essai, aux échantillons et aux 
documents dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin pour mener leur inspection, ce qui peut également inclure la 
soumission de documents de rapport sur les essais, mentionnés aux annexes A et D. Le fournisseur doit faire parvenir les pièces 
d’essai, les échantillons ou les documents, qui peuvent aussi être des lettres de certification de laboratoires, aux personnes 
ou aux lieux désignés par les représentants du responsable de l’AMA.  
 
 


