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Edifice Sir John Carling — Démolition de I’annexe ouest

ADDENDA NO. 1
12 avril 2021

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent
addenda fera partie des documents contractuels.

GENERAL
Point N° 1. Désamiantage
1.1 Les soumissionnaires sont avisés que du désamiantage de plafond texturé fut
antérieurement complété dans 2 endroits indiqués en jaune sur les plans aux

pages 97 et 98 du RSD, qui fut inclus dans les documents de sollicitation, et tel
qu’indiqué dans la Lettre de complétion en date du 4 avril 2019.
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Nettoyage préliminaire du Sir John Carling — Lettre de complétion

L'unité de santé et sécurité liee a 'immeuble des Services d’environnement, santé et sécurité, SPAC; a été
engagée par Denis Guibord en novembre 2018 afin de régler les inquiétudes face au protocole d’entrée a
'annexe ouest du Sir John Carling (AOSJC) et ses impacts liés au processus de planification de la
démolition. L’AOSJC a été la proie de la moisissure, des vandales et de l'infiltration d’eau importante depuis
la démolition du reste du complexe en 2014. Des débris, de la vitre et tubes fluorescents cassés, des
meubles et autres items accumulés se retrouvaient a la grandeur de I'édifice, devenant ainsi des dangers
de trébuchement ou a la santé et sécurité en général. Des matériaux amiantés en mauvais état se
retrouvaient aussi a des endroits variés lors de la mise a jour du rapport de substances désignées daté du
11 janvier 2016. La moisissure a été identifiée comme répandue sur toutes les surfaces de I'édifice, ce qui a
engendré la création du protocole d’entré afin de protéger tous les visiteurs contre I'amiante et la
moisissure.

Une demande de soumission (DDS) a été créée afin de ramener I'édifice a un état qui pourrait accueillir des
visiteurs avec une exigence d’équipement de protection (EPI) moins importante. Le protocole d’entrée
nécessitait l'utilisation de combinaison complete imperméable a la poussiére, couvres-bottes, appareil
respiratoire couvrant le visage ou couvrant a mi-visage avec protection oculaire, gants; ainsi que I'exigence
de décontaminer leur EPI & la sortie de I'immeuble.

La DDS nécessitait les travaux suivants de I'entrepreneur:

- Retirer le fini de plafond texturé amianté en mauvais état dans le hall d’entrée au ler étage ainsi
gue dans la cage d’escalier pres du quai de chargement.

- Retirer un brin d’isolant amianté de raccord de tuyau retrouvé dans une boite dans la salle de
bains des femmes au sous-sol.

- Déplacer les meubles et objets a des endroits centraux aux 1°" étage et sous-sol supérieur.

- Nettoyer le reste des planchers aux deux niveaux des débris et de la poussiere accumulés.

- Installer un mur en polyéthyléne afin d’empécher aux visiteurs I'acces au sous-sol inférieur,
présentement inondé.

Des matériaux amiantés et la moisissure sont toujours présents sur les autres surfaces, mais les visiteurs
ne devraient pas perturber ces substances en marchant a travers I'édifice, et ils doivent éviter de toucher
toute autre surface pour empécher la dispersion de spores de moisissures et fibres d’amiante.

Le consultant environnemental engagé pour superviser le nettoyage et qui évaluera les niveaux de
moisissures a mesure que la température augmente; a retenu les services d’'un mycologue pour inspecter
les niveaux actuels de moisissure. Plusieurs échantillons d’air, avec une méthode adaptée aux
températures basses, ont été prélevés le 20 mars 2019. L’analyse de ces échantillons démontre la
présence de moisissure, et le mycologue recommande d’utiliser un masque anti-poussiere N95 pour les




visiteurs et des appareils respiratoires filtrés a cartouche P100 pour toute personne qui travaille dans
I'édifice.

Le rapport de substances désignées sera mis a jour pour le ler étage et le sous-sol supérieur dans les mois
qui suivent afin de faciliter le projet de démolition. Le consultant engagé pour superviser la démolition devra
compléter toute enquéte intrusive additionnelle, si requise.

En conclusion, les visiteurs peuvent accéder au site avec au minimum un masque anti-poussiere N95 ou
appareil respiratoire a cartouche P100 pour des travaux de plus longue durée dans I'édifice. Des mises a
jour seront fournies de fagcon hebdomadaire quant a I'évaluation en continu des spores de moisissure
aéroportées.

Si vous avez des questions par rapport a ce projet, SVP contacter le soussigné.
Bien a vous,

Olivier Brazeau

Coordonateur régional de 'amiante
Environnement, santé et sécurité
Services techniques

Services immobiliers

SPAC
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