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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Box/Boite de Réception des 
Soumissions
1st Floor/1ière étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION  

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(506) 851-6759

Issuing Office - Bureau de distribution
Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau 
d’acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet Ramp Construction,Cap aux Meules

Solicitation No. - N° de l'invitation
EB144-212830/A
Client Reference No. - N° de référence du client
EB144-212830
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PWJ-004-5976
File No. - N° de dossier
PWJ-0-43178 (004)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Johnston (PWJ), Edward
Telephone No. - N° de téléphone
(506) 343-6382 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

pwj004
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2021-04-20
Date 
006
Amendment No. - N° modif.

02:00 PM
2021-04-22

Atlantic Daylight Saving Time ADT
Heure Avancée de l'Atlantique HAA
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Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur
  EB144-212830/A 06 PWJ004 

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
         R.113729.002                                                          PWJ-0-43178 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cette modification de l’invitation numéro 6 est soumise et comprend la modification numéro 6 suivante. 

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. 
L’addenda fera partie des documents de contrat. 

Toutes autres conditions ne changent pas 

Modification numéro 6 

Questions et Réponses 

Q9. La question est donc à savoir si TPSGC peuvent faire des modifications au devis afin de permettre à la 
seule usine de la région de produire le béton? 

R9. L’utilisation d’une usine de béton manuelle est acceptable tant que le béton produit respecte les 
critères de performance dans les spécifications de résistance, de teneur en air entraîné et de compensation 
du retrait (le cas échéant), à l’état dur final.  Veuillez noter que  seulement les agrégats aux propriétés de 
non réactivité au béton seront acceptés. 

Q10. Est-il permis de faire un joint de coulée dans les poutres de l’ouvrage? Même questions concernant le 
tablier supérieur, est-il possible de faire un joint de coulés dans cette dalle? 

R10. Les propositions pour des joints de construction doivent êtres soumis avec les dessins d’atelier pour 
examen et approbation par le représentant du ministère. 

Q11. Nous prévoyons que l’ouvrage pourrait être complété vers la mi-novembre considérant la complexité et 
l’approvisionnement des matériaux. Est-ce qu’un délais supplémentaire pour la réalisation des travaux est 
envisageable? 

R11. Les demandes de modification de la date d’achèvement du contrat pour raisons de retards dans la 
fourniture de matériaux de construction seront évaluées sur une base individuelle. 


