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G 1.0 REMARQUES GÉNÉRALES 

Caractéristiques du navire 

Nom :  NGCC Samuel Risley

Type :           Navires multitâches à autonomie moyenne de type 1050 

Notation de la SMTC : Cote glace 1A Super/Cote arctique 2 

Propulsion :        Gouvernail double, diesel à entraînement direct, 
deux hélices carénées à pales orientables, propulseur 
d’étrave à hélice à pas variable de type tunnel et propulseur 
de poupe à hélice à pas variable de type tunnel 

Année de construction : 1984 

Dimensions principales : 
Longueur hors tout :     69,73 mètres 

Largeur hors tout :     13,7 mètres 

Tirant d’eau en charge :  5,817 mètres 

Jauge brute :     1 967 tonnes 

Jauge nette :     649 tonnes 

Port d’immatriculation :  Ottawa (Ontario) 

Références 

La dernière version, en vigueur à la signature du contrat, des lois, règlements, normes, 
publications et procédures mentionnés ci-dessous doit être utilisée à titre de référence. 
L’entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux exécutés dans le devis sont exécutés 
conformément à l’ensemble des normes et règlements fédéraux et territoriaux. Les 
procédures de la GCC doivent être utilisées à titre de guide si aucun autre règlement 
n’a préséance. 

Publications Titre

GCC 5737 Manuel de sécurité de la flotte 

TP 127 (05/2018) Normes d’électricité régissant les navires 

TP 1861F Normes concernant les feux de navigation, marques, 
appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar (1991) 
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Publications Titre

NFPA 306 2014 
Normes pour la protection contre les dangers que 
présentent les gaz à bord des navires 

TP 3668 (1983) 
Normes concernant les appareils et le matériel de 
navigation 

TP 11469 (1993) Guide sur la protection contre l’incendie à la construction 

TP 14231 Programme sur la sécurité et la santé au travail (navires) 

TP 14612 (2019) 
Procédures d’homologation des engins de sauvetage et des 
systèmes, des équipements et des produits de protection 
contre l’incendie 

Norme IEEE 45-2002 
Institute of Electrical and Electronic Engineers, 
Recommended Practice for Electrical Installations on 
Shipboard 

Norme IEEE 45,6-2016 
IEEE Recommended Practice for Electrical Installations on 
Shipboard – Electrical Testing 

70-000-000-EU-JA-001 
Specification for the Installation of Shipboard Electronic 
Equipment 

CEI 60533 
Installations électriques et électroniques à bord des navires 
– Compatibilité électromagnétique 

CEI 60092-504: 2016 RLV 
Installations électriques à bord des navires – Partie 504 : 
Caractéristiques spéciales – Conduits et instrumentation 

Rapport EPS 1/RA/2 

Code de pratiques environnementales pour l’élimination 
des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant 
des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air 
(Environnement Canada) 

NFPA 10 (2019) Norme pour les extincteurs portatifs 

Normes Titre 

GCC 
CAO de la GCC à l’aide d’AutoCAD 

http://intra.coast-guard.ca/folios/00922/docs/ccgstden.zip 

GCC 

G 1.2.1.1 Spécification de la Garde côtière canadienne 
concernant les produits livrables relatifs aux 
données techniques électroniques  

G 1.2.1.2 CA-014-000-NU-TD-001
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Normes Titre 

GCC  
Norme relative au code de couleurs pour la tuyauterie 

30-000-000-ES-TE-001 

CSA W47.1 
Certification des compagnies de soudage par fusion des 
structures d’acier, partie 2 (Certification) 

CSA W47.2 
Certification des compagnies de soudage par fusion de 
l’aluminium  

CSA W59 Construction en acier soudé (soudage à l’arc) 

CSA W59.2 Construction soudée en aluminium 

CSA W178.2 Certification des inspecteurs de soudage 

CSA C22.1-15 Code canadien de l’électricité, première partie – Norme de 
sécurité relative aux installations électriques 

CSA C22.2 – no 0-10 
(2014) 

Exigences générales – Code canadien de l’électricité, 
deuxième partie 

ISO 9712:2005 Normes internationales sur les essais non destructifs 

CAN/CSA-C22.2 
no 60529-2016 

Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
(adoptée par la CEI 60529:1989, édition 2:1989 consolidée 
avec la modification 1:1999 et la modification 2:2013, avec 
dérogations propres au Canada) 

CT-043-EQ-EG-001-E 

Normes de soudage, août 2017 

http://intra.coast-
guard.ca/folios/00922/docs/WeldingSpecification-fra.pdf 

SSPC The Society for Protective Coatings 

ISO 8501-1:2007 
Préparation des subjectiles d'acier avant application de 
peintures et de produits assimilés 

ISO 10816-1:1995
Vibrations mécaniques – Évaluation des vibrations des 
machines par mesurages sur les parties non tournantes – 
Partie 1 : Lignes directrices générales 

ISO 4406 : 2021 
Transmissions hydrauliques – Fluides – Méthode de 
codification du niveau de pollution particulaire solide 

ISO 18413:2015  
Transmissions hydrauliques – Propreté des composants – 
Documents d'inspection et principes d'extraction et d'analyse 
des contaminants et d'expression des résultats 
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Normes Titre 

ISO/TR 10949:2002  

Transmissions hydrauliques – Propreté des composants – 
Lignes directrices pour l’obtention et le maintien de la 
propreté des composants de leur fabrication jusqu’à leur 
installation 

ISO/TS 16431:2012 
Transmissions hydrauliques – Modes opératoires de 
nettoyage d’un système et vérification de la propreté des 
systèmes assemblés 

ASME Y14.100 
American Society of Mechanical Engineers Y14.100 – 2017 
Engineering Drawing Practices – 14 nov. 2017 

SNZ AS/NZS 4361.1 
(2017) 

Guide to hazardous paint management Part 1: Lead and 
other hazardous metallic pigments in industrial applications 

18-080-000-SG-003 
(anciennement MPO/5884 
– TP 12445F) 

Norme sur les peintures et revêtements 

Règlements Titre 

SSTMM Santé et sécurité au travail en milieu maritime 

LMMC Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 

DORS/90-264 Règlement sur les machines de navires 

DORS/2017-14 Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments 

C.R.C., ch. 1422 
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction 
d’incendie 

C.R.C., ch. 1432 Règlement sur l’inspection des coques 

DORS/2007-128 
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage 
de chargement 

Code canadien du travail Code canadien du travail (L.R.C. [1985], ch. L-2) 

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) 
(DORS/2003-289) et Règlement modifiant le Règlement 
fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2009-221) 

Unités de mesure : Le Système international d’unités (SI) doit être utilisé pour la 
conception, la construction et l’essai de la coque, de la machinerie et de l’équipement 
– et pour la production des rapports – à moins d’indication contraire dans ce devis.
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Abréviations

ABS  American Bureau of Shipping 
AC  Autorité contractante (SPAC) 
BCS  Bureau canadien de soudage 
CCT  Code canadien du travail
CSA  Association canadienne de normalisation 
END  Essai non destructif 
FDS  Fiche de données de sécurité 
FEO  Fabricant d’équipement d’origine 
GCC  Garde côtière canadienne 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
LHT  Longueur hors tout 
MFE  Matériel fourni par l’entrepreneur 
MFG  Matériel fourni par le gouvernement 
MPO  Ministère des Pêches et des Océans Pêches et Océans Canada 
MSF  Manuel de sécurité de la Flotte (GCC) 
OR  Organisation enregistrée reconnue au sens de (telle que définie dans la Loi 
sur la marine marchande du Canada) 
RI  Responsable de l’inspection  
RST  Représentant de services techniques 
RT  Responsable technique – représentant du propriétaire (GCC) 
SC  Santé Canada 
SCT  Secrétariat du Conseil du Trésor 
SGSS  Système de gestion de la santé et de la sécurité 
SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
SPAC Services publics et Approvisionnement Canada 
SST  Santé et sécurité au travail 
SSTMM Santé et sécurité au travail en milieu maritime 

Santé et sécurité au travail 

L’entrepreneur et tous les sous-traitants doivent respecter les mesures de SST, 
conformément aux règlements fédéraux et provinciaux pertinents, afin que les activités 
de l’entrepreneur soient menées en toute sécurité et de manière à ne compromettre la 
sécurité d’aucun membre du personnel. 

L’entrepreneur et ses employés ne doivent avoir accès ni au mess de l’équipage ni aux 
installations sanitaires du navire. L’entrepreneur doit fournir les commodités 
nécessaires à ses employés et aux employés des sous-traitants, le cas échéant. 
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Accès au lieu de travail 

L’entrepreneur doit veiller à ce que le RT et le personnel de la Garde côtière (GC) 
aient en tout temps libre accès au lieu de travail, pendant toute la durée du contrat. 

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

L’entrepreneur doit fournir au RT les FDS pour tous les produits qu’il fournit et qui 
sont contrôlés en vertu du SIMDUT. 

Le RT doit permettre à l’entrepreneur d’accéder aux FDS pour tous les produits 
contrôlés à bord du navire, et ce, pour tous les éléments de travaux précisés. 

Usage du tabac sur le lieu de travail 

L’entrepreneur doit veiller au respect de la Loi sur la santé des non-fumeurs. 
L’entrepreneur doit s’assurer que chaque employeur, et chaque personne qui agit au 
nom d’un employeur, veille à ce qu’on s’abstienne de fumer dans les espaces de travail 
dont l’employeur est responsable. L’entrepreneur doit s’assurer qu’absolument 
personne ne fume à bord du navire. 

Lieu de travail propre et sans danger 

Avant que l’entrepreneur commence ses travaux à bord, le RT et le représentant de 
l’assurance de la qualité de l’entrepreneur doivent visiter tous les endroits à bord du 
navire où des travaux auront lieu, y compris les chemins d’accès et de retrait à 
proximité des chemins où les travaux prévus au présent devis devront être effectués. 
Le représentant de l’assurance de la qualité de l’entrepreneur doit prendre des photos 
numériques de chaque endroit, afin de montrer la disposition des aménagements. Il 
doit ensuite télécharger les photos en format JPG sur une clé USB. Chaque photo doit 
être datée et indiquer l’emplacement sur le navire. Une clé USB contenant toutes les 
photos énoncées ci-dessus doit être fournie au RT aux fins de référence dans les 
48 heures suivant le début du contrat. 

Pendant la période des travaux, l’entrepreneur doit entretenir les endroits du navire que 
son personnel utilise pour accéder aux zones de travaux. Il doit en outre les maintenir 
propres et exempts de débris, et les déchets doivent être éliminés chaque jour. 

Les endroits qui présentent un risque en raison des travaux prévus dans le devis doivent 
être fermés par l’entrepreneur. Ce dernier doit les identifier clairement en posant des 
affiches afin d’informer et de protéger tous les membres du personnel, conformément 
aux exigences applicables du Code canadien du travail. 

L’entrepreneur doit veiller à ce que soient retirés et éliminés tous les déchets produits 
dans le cadre des travaux du présent devis; il devra aussi veiller à ce que le navire soit 
aussi propre qu’il l’était avant le début de la période du contrat. Toutes les opérations 
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énoncées ci-dessus doivent être effectuées avant que l’équipage complet ne monte à 
bord du navire. 

Une fois tous les travaux prévus et le nettoyage final terminés, le représentant de 
l’assurance de la qualité de l’entrepreneur doit visiter tous les endroits du navire où 
des travaux ont été réalisés par l’entrepreneur. Toutes les défectuosités ou tous les 
dommages constatés doivent être consignés, et une comparaison doit être effectuée à 
l’aide des photos prises afin de déterminer si la défectuosité ou le dommage découle 
des travaux réalisés par l’entrepreneur. Si tel est le cas, l’entrepreneur devra prendre 
des mesures correctives, sans frais pour la GC. 

Protection incendie 

L’entrepreneur doit s’assurer que l’isolement, la dépose et l’installation des systèmes 
de détection et d’extinction des incendies et des composants connexes sont effectués 
par un technicien qualifié. Si les systèmes de détection ou d’extinction des incendies 
sont désactivés ou mis hors service par l’entrepreneur pendant la période du contrat, 
un technicien qualifié doit certifier à nouveau que ces systèmes sont pleinement 
fonctionnels. Un certificat original signé et daté doit être remis au RT avant la fin du 
contrat. 

L’entrepreneur doit informer le RT et obtenir son approbation écrite avant de déplacer, 
de retirer, d’isoler, de désactiver, de mettre hors service ou de verrouiller tout élément 
des systèmes de détection et d’extinction des incendies, y compris les détecteurs de 
chaleur et de fumée. 

L’entrepreneur doit assurer la protection contre les incendies en tout temps, y compris 
lorsque des travaux sont effectués sur les systèmes de détection et d’extinction des 
incendies du navire. Il doit procéder de la façon indiquée ci-dessous, uniquement après 
avoir obtenu l’approbation écrite du RT : 

a) Désactiver une seule partie du système à la fois; 

b) Maintenir le système en marche au moyen d’éléments de rechange pendant 
l’exécution des travaux; 

c) Utiliser une autre méthode acceptée et approuvée par le RT. 

L’entrepreneur doit savoir que si toutes les précautions nécessaires ne sont pas prises 
lors de travaux sur les systèmes d’extinction des incendies du navire, il pourrait en 
résulter un rejet accidentel d’agents extincteurs. L’entrepreneur doit faire remplir et 
certifier, à ses frais, les contenants ou les systèmes qui se vident en raison de tels 
travaux. 
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Peinture par retouche/remaniée 

Sauf indication contraire, l’entrepreneur doit fournir et appliquer deux couches 
d’apprêt marin compatible avec les systèmes de peinture actuels du navire sur toutes 
les nouvelles surfaces métalliques et les surfaces qu’il faut retoucher. 

Avant l’application de la première couche, l’entrepreneur doit préparer tous les 
ouvrages en acier neufs ou endommagés en suivant les instructions du fabricant de la 
peinture. 

Employés de la GCC et autres personnes à bord du navire 

Les employés de la GCC et du MPO et d’autres employés, comme les représentants 
du fabricant, ou encore les inspecteurs de la SMTC ou de la société de classification, 
pourraient mener d’autres travaux à bord du navire, y compris des travaux non 
mentionnés dans le présent devis, au cours de la période des travaux. Le RT fera tout 
son possible pour s’assurer que ces autres travaux, les inspections connexes et les 
évaluations ne nuisent pas aux travaux de l’entrepreneur. Sauf indication contraire, 
l’entrepreneur ne sera pas responsable de la coordination des inspections connexes ni 
du paiement des frais d’inspection pour ces travaux. 

Inspections réglementaires et/ou évaluations des catégories 

L’entrepreneur doit prévoir et coordonner l’ensemble des inspections réglementaires 
et des enquêtes de classification en collaboration avec l’autorité concernée, p. ex. 
l’ABS, SC, Environnement Canada ou autres, conformément au devis. L’entrepreneur 
ne sera pas tenu d’assumer le coût ou d’effectuer le paiement des frais des inspections 
dont on fait mention dans ce paragraphe, à moins qu’on ne doive reprendre l’inspection 
en raison du défaut de l’entrepreneur de s’y préparer ou d’une mauvaise qualité 
d’exécution. 

Tous les documents découlant des inspections mentionnées ci-dessus et démontrant 
que celles-ci ont bel et bien eu lieu (p. ex. certificats originaux signés et datés) doivent 
être remis au RT. 

L’entrepreneur ne doit pas remplacer les inspections réglementaires et les inspections 
de la société de classification obligatoires par des inspections réalisées par le RT. 

L’entrepreneur doit donner un préavis (d’au moins 24 heures) au RT avant les 
inspections réglementaires ou les inspections de la société de classification prévues 
afin que le RT puisse y assister. 
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Résultats des essais et registre des données 

L’entrepreneur doit concevoir un plan de tests et d’essais comprenant au minimum 
l’ensemble des tests et des essais mentionnés dans le devis. Ce plan doit être remis au 
RT aux fins d’examen une (1) semaine avant le début prévu des tests et essais. 

Toutes les données propres aux essais, aux mesures, aux étalonnages et aux lectures 
doivent être consignées, datées, accompagnées de la signature de la personne qui a pris 
les mesures, et transmises au RT sous forme de rapport écrit et sur support 
électronique. 

Les dimensions consignées doivent être précises à trois décimales près (sauf indication 
contraire) et doivent être conformes au système de mesure en place dans le navire. 

L’entrepreneur doit fournir au RT les certificats d’étalonnage valides pour l’ensemble 
des instruments utilisés dans le cadre du plan de tests et d’essais afin de prouver que 
les instruments ont été étalonnés conformément aux instructions du fabricant. 

Les exemplaires papier des rapports doivent être placés dans des reliures à 
trois anneaux standard, dactylographiés sur du papier format lettre et classés par 
numéro de devis. Les copies électroniques doivent être fournies en format Adobe PDF 
non protégé sur une clé USB. L’entrepreneur doit fournir deux exemplaires papier et 
deux exemplaires électroniques de tous les rapports. 

Tous les documents produits pendant la durée du contrat doivent être annexés à un 
registre de données, puis remis au RT à la fin du contrat. 

Matériaux et outils fournis par l’entrepreneur 

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les matériaux sont neufs. 

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les produits de remplacement, comme les joints, 
les garnitures d’étanchéité, les isolants, les petits articles de quincaillerie, les huiles, 
les lubrifiants, les solvants de nettoyage, les agents de conservation, les peintures, les 
revêtements, les enduits, etc., sont conformes aux dessins, aux manuels et aux 
directives du fabricant de l’équipement. 

Lorsqu’aucun article particulier n’est précisé ou qu’un remplacement doit être 
effectué, le RT doit approuver le remplacement par écrit avant son utilisation. 
L’entrepreneur doit donner au RT des détails sur les matériaux utilisés et sur le 
certificat de catégorie et de qualité des divers matériaux avant de les utiliser. 

L’entrepreneur doit fournir l’ensemble de l’équipement, des appareils, des outils et de 
la machinerie, comme les grues, les échafaudages et les montages nécessaires à 
l’exécution des travaux aux termes du présent devis. Tous les outils nécessaires et 
calibrés doivent être accompagnés de certificats valides, le cas échéant. 
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L’entrepreneur doit prévoir 50 (cinquante) heures d’utilisation de la grue pour 
répondre aux besoins du navire et aux exigences qui pourraient se présenter. 
L’entrepreneur doit également préciser le taux horaire pour chaque utilisation 
additionnelle de la grue alors que celle-ci est déjà montée. 

L’entrepreneur doit prévoir 50 (cinquante) heures de temps à l’atelier d’usinage pour 
répondre aux besoins du navire et aux exigences qui pourraient se présenter hors de la 
portée du présent devis. Ce travail ne comprend pas les travaux de réparation des 
dommages causés par l’entrepreneur ou par les sous-traitants. De plus, l’entrepreneur 
doit préciser le taux horaire pour chaque activité additionnelle à l’atelier d’usinage. 

L’entrepreneur doit offrir des services d’élimination des hydrocarbures, des déchets 
d’huile ou de tout autre déchet dangereux ou contrôlé produits dans le cadre des 
travaux du présent devis. L’entrepreneur doit fournir des certificats d’élimination pour 
tous les déchets produits. Ces certificats doivent indiquer que l’élimination a été 
effectuée conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur. 

Zones restreintes 

L’entrepreneur ne doit pas entrer dans les endroits suivants (sauf pour y exécuter des 
travaux conformément au devis) : cabines, bureaux, ateliers, bureau d’ingénieur, 
timonerie, salle de commande, toilettes, cuisine, messe, lieux de détente et autres zones 
dont l’accès restreint est signalé au moyen de panneaux. 

L’entrepreneur doit donner au RT un préavis de 24 heures lorsqu’il doit travailler dans 
des locaux occupés ou dans des bureaux. La GCC disposera ainsi d’une période 
suffisante pour déplacer le personnel et sécuriser les locaux. 

Inspections et protection de l’équipement et du lieu de travail par l’entrepreneur 

En collaboration avec le RT, l’entrepreneur doit coordonner une inspection de l’état et 
de l’emplacement des éléments qui doivent être retirés avant d’exécuter les travaux 
précisés ou d’accéder à un endroit pour y travailler. 

L’entrepreneur doit réparer à ses propres frais tous les dommages qu’il aura causés en 
exécutant ses travaux. Les matériaux utilisés pour les remplacements ou les réparations 
doivent répondre aux critères concernant les matériaux fournis par l’entrepreneur, 
indiqués à la section Matériaux et outils fournis par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit éviter d’endommager l’équipement et les zones environnantes. Les 
zones de travail doivent être protégées contre toute infiltration d’eau, les débris de 
soudage, la grenaille, etc. Des couvertures temporaires doivent être installées sur les 
zones de travail pour être retirées ensuite sans coûts additionnels pour le GC. 
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Enregistrement du travail en cours 

Le RT peut enregistrer les travaux en cours de différentes façons, notamment au moyen 
de photos, de vidéos et de médias numériques, ou sur film. 

Liste des espaces clos 

L’entrepreneur peut demander une liste des espaces clos du navire à la réunion 
préalable au radoub. 

Peinture au plomb et revêtements de peinture 

L’entrepreneur ne doit pas utiliser de peinture au plomb. 

Par le passé, la peinture au plomb a été utilisée pour peindre les navires de la GC. Par 
conséquent, certains procédés de l’entrepreneur comme le meulage, le soudage et le 
brûlage pourraient libérer le plomb contenu dans les enduits. L’entrepreneur doit 
s’assurer qu’on vérifie les zones des travaux afin de déterminer s’il y a du plomb dans 
la peinture et que les travaux sont exécutés conformément aux règlements fédéraux et 
provinciaux applicables. 

Pour les peintures appliquées sur la surface des carènes assujetties aux règlements de 
SC et de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, l’entrepreneur doit 
obtenir l’approbation de SC. 

L’entrepreneur doit démontrer que des procédures de travail relatives à la peinture au 
plomb sont en place et ont été approuvées par le Comité de santé et de sécurité au 
travail et que ces procédures de travail sécuritaires sont conformes à la réglementation 
provinciale. 

L’entrepreneur doit démontrer que les superviseurs et les travailleurs effectuant les 
travaux d’enlèvement de la peinture au plomb ont été formés et que des dossiers 
permettant de prouver la réussite et la mise à jour de cette formation sont disponibles 
aux fins d’inspection. La formation doit à tout le moins se conformer à la section 6 de 
la dernière édition du document Lead Guideline for Construction, Renovation, 
Maintenance or Repair de l’Environmental Abatement Council of Ontario (EACO). 

L’entrepreneur doit démontrer que son service d’assurance de la qualité a la capacité 
de surveiller l’avancement des travaux sur place, qu’il est en mesure d’effectuer une 
surveillance continue de la qualité de l’air comme l’exige le Règlement sur la santé et 
la sécurité au travail et d’évaluer les zones touchées après l’enlèvement du plomb. 

L’entrepreneur doit fournir au RT tous les dossiers sur les processus d’enlèvement du 
plomb et les certificats d’élimination définitive pour tous les matériaux générés lors du 
processus d’élimination. 
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Pour enlever en toute sécurité les peintures qui contiennent du plomb, la GCC exige 
de l’entrepreneur qu’il utilise un décapant à peinture en gel chimique dans la mesure 
du possible. Ce produit réduit le risque que du plomb se retrouve dans l’atmosphère et 
permet de mieux contrôler les déchets générés. 

Au besoin, l’entrepreneur doit fournir les services d’une équipe formée et certifiée et 
le matériel nécessaire pour réaliser les opérations d’élimination du plomb. 
L’entrepreneur doit prévoir un montant de 10 000 $ pour couvrir le coût des services 
fournis par ce RST. Le coût raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, 
ainsi que les dépenses possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 
doivent être facturés au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. 
L’allocation de 10 000 $ doit être incluse dans la soumission générale. Elle devra être 
rajustée au moyen du formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du 
RST accompagnée des copies de toutes pièces justificatives. 

Matériaux amiantifères 

L’entrepreneur ne doit pas utiliser de matériaux contenant de l’amiante. 

La manipulation de matériaux contenant de l’amiante doit être effectuée par un 
personnel formé et certifié pour l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante, 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur ainsi 
qu’au MSF. L’entrepreneur doit fournir au RT les certificats d’élimination pour 
l’ensemble des matériaux contenant de l’amiante qui ont été déposés du navire, de 
manière à prouver que l’élimination a été effectuée conformément aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.  

Matériel et équipement retirés : Tous l’équipement enlevé en raison de ce devis doit 
rester la propriété de la GC à moins d’indication contraire dans les sections du devis, 
alors qu’on devra le replacer à bord au moment de terminer le contrat, et ce, sans coûts 
additionnels pour la GC. 

Travaux en hauteur 

Tout travail effectué dans la mâture du navire pendant la période d’entretien ou de 
radoub doit être conforme au système de gestion de la sécurité en vigueur. Les radars 
doivent être verrouillés afin d’empêcher leur fonctionnement pendant que le personnel 
travaille en hauteur sur le mât ou sur le toit de la timonerie. 

Assemblage des composants 

L’entrepreneur doit s’assurer que, pendant l’installation de l’équipement indiqué, les 
pièces et l’équipement assemblé sont nettoyés afin d’éliminer les taches, les 
projections de soudure ou l’excédent de brasure, le métal d’apport, les éclats de métal 
ou toute autre matière étrangère qui pourraient nuire au fonctionnement, aux fonctions 
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ou à l’apparence normaux de l’équipement. Cela inclut toute particule qui pourrait se 
déloger ou se déplacer au cours de la durée de vie normale prévue de l’équipement. 
Toutes les matières corrosives doivent être enlevées. Ce nettoyage doit avoir lieu avant 
l’assemblage des pièces de l’équipement. Tous les composants doivent être assemblés 
conformément aux spécifications et recommandations du fabricant d’origine. 

Tous les articles dont on a enlevé le revêtement ou la peinture au cours du processus 
de révision ou de réparation ou pour les examiner doivent être enduits de nouveau sans 
coûts pour la GCC. L’entrepreneur doit suivre les directives de revêtement spécifiques 
de la GCC en ce qui a trait aux articles extérieurs et utiliser les revêtements originaux 
de référence en ce qui concerne la couleur et la méthode d’application prescrites par le 
fabricant. 

L’entrepreneur doit remplacer les couvercles, les capots et les éléments qu’il 
endommage par de nouveaux. 

Si le fabricant ne fournit pas les renseignements nécessaires, il faut utiliser les couples 
de serrage de boulons et d’écrous stipulés dans les normes SAE, ANSI ou BS 1083. 

Entreposage et protection de l’équipement 

L’équipement (c.-à-d. les couvercles, les capots et autres éléments qui pourraient 
devoir être déposés et entreposés) doit être entreposé conformément aux instructions 
d’entreposage propres au fabricant ou au fournisseur de l’équipement. L’entrepreneur 
doit mettre ces instructions à la disposition du RT sur demande. 

Tout l’équipement et tous les articles doivent être entreposés de manière à être 
facilement accessibles aux fins d’inspection. Aucun article ne doit être entreposé 
directement sur le sol. 

L’entrepreneur doit prendre des précautions pour s’assurer que les surfaces et les 
composants de l’équipement installé à bord du navire sont à l’abri des dommages, des 
salissures et des contaminants produits par les travaux. 

L’entrepreneur doit protéger tout l’équipement et tous les composants électriques et 
électroniques prévus dans le contrat contre les dommages physiques et internes ainsi 
que contre les effets de températures ou d’autres conditions environnementales 
défavorables. 

L’entrepreneur doit protéger l’équipement qui pourrait être endommagé en raison du 
déplacement des matériaux et de l’équipement à proximité. L’entrepreneur doit 
également protéger l’équipement contre les sources de contamination proches, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, celles provenant des travaux de brûlage, de 
soudage, de pulvérisation d’abrasif (sablage), de meulage et de peinture. 
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Toutes les surfaces et tout l’équipement, le mobilier ou le décor endommagés avant 
l’acceptation doivent être remis dans l’état où ils étaient avant les travaux de 
l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit recouvrir toutes les ouvertures dans la machinerie et/ou les 
systèmes en installant des mises solides et ajustées avant de procéder aux 
raccordements. 

L’entrepreneur doit obtenir et suivre les instructions de ses sous-traitants concernant 
les mesures de protection spéciales nécessaires pour l’équipement qu’ils fournissent 
au cours des travaux. Ces instructions doivent être transmises au RT. 

L’entrepreneur doit protéger le navire contre les risques d’infestation de vermines 
(insectes, mammifères et oiseaux). Si une infestation se produit pendant la durée du 
contrat, l’entrepreneur doit prendre en charge tous les coûts d’extermination de la 
vermine avant le départ du navire et la fin du contrat. 

Systèmes contenant des halocarbures 

Tous les travaux réalisés sur des systèmes contenant des halocarbures doivent se 
dérouler de la manière décrite dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)
(DORS/2003-289) et dans le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les 
halocarbures (2003) (DORS/2003-221). 

Travail à chaud 

Tout travail à chaud doit être exécuté conformément aux normes de la SST, de la 
SSTMM et du MSF. 

Certification du soudage 

Pour les travaux de soudage par fusion des structures d’acier, les soudeurs de 
l’entrepreneur ou des sous-traitants doivent au minimum posséder la certification du 
BCS, conformément à la version la plus récente de la norme W47.1-03 de 
l’Association canadienne de normalisation (Certification des compagnies de soudage 
par fusion des structures d’acier, partie 2). Des exemplaires valides des certificats (y 
compris ceux des soudeurs) doivent être remis au RT. 

Installations électriques 

Toutes les installations et les réparations électriques doivent être effectuées 
conformément aux versions les plus récentes de la norme TP127F (Norme d’électricité 
régissant les navires de Transports Canada) et de la norme 45 de l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (Recommended Practice for Electrical Installations on 
Shipboard). 
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Eau potable 

Chaque fois qu’on doit ouvrir, modifier, débrancher, exposer, peinturer, nettoyer ou 
entrer dans un réservoir d’eau potable, dans les conduites de remplissage ou d’aération, 
il est important que l’entrepreneur respecte les méthodes de nettoyage suivantes. 

L’entrepreneur doit se conformer aux normes relatives à la qualité de l’eau potable 
qu’on retrouve dans la section 7.F.12 du MSF lors de la mise en service de tous les 
réservoirs d’eau potable touchés par les travaux de l’entrepreneur. 

Les surfaces des réservoirs doivent être sèches et exemptes de toutes traces de boue et 
de débris. Tous les débris et la boue doivent être éliminés à terre par l’entrepreneur. 
L’entrepreneur doit proposer un prix pour le retrait d’un mètre cube d’eau/débris des 
réservoirs. 

L’entrepreneur doit enduire toutes les sections où la peinture a été perturbée ou enlevée 
au moyen d’une peinture Interline 925 pour réservoir d’eau potable en respectant les 
recommandations de préparation et d’application du fabricant. 

Les réservoirs d’eau potable doivent être scellés et remplis de liquide uniquement 
lorsque le temps de durcissement du revêtement s’est écoulé. Si l’entrepreneur omet 
de s’assurer que le revêtement des réservoirs a complètement durci et ne produit plus 
d’émissions, il en va de sa seule responsabilité. Il est important de respecter de manière 
stricte les exigences du fabricant en ce qui concerne le mélange et l’application du 
revêtement. Toute la contamination subséquente du système d’eau potable ou tous les 
dommages aux enduits actuels des réservoirs doivent être corrigés par l’entrepreneur 
à ses propres frais. 

L’entrepreneur doit remplacer tous les joints d’étanchéité du panneau d’accès par de 
nouveaux joints en néoprène renforcés de 1/8 po d’épaisseur pour utilisation sur eau 
potable. 

Tous les réservoirs d’eau potable doivent être remplis d’eau hyperchlorée pendant 
24 heures. La teneur en chlore libre de l’eau hyperchlorée doit être de 50 ppm (parties 
par million). L’entrepreneur doit certifier auprès du RT que l’eau utilisée pour la 
désinfection répond à ces exigences. Si l’entrepreneur utilise de l’hypochlorite de 
calcium pour produire de l’eau potable hyperchlorée, cette eau doit être filtrée afin 
d’en retirer le calcium avant d’être versée dans les réservoirs. 

Après la période de désinfection prescrite de 24 heures, l’entrepreneur devra vider et 
rincer les réservoirs d’eau potable pour obtenir les mesures indiquées ci-dessous. 

Chlore libre 0,2 et 0,4 ppm; 

E. Coli 0 par 100 mL Nitrate/nitrite 45 mg/L 
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Coliformes totaux 0 par 100 mL Mercure 0,001 mg/L 

Turbidité 1 uTN Sélénium 0,01 mg/L 

Antimoine 0,006 mg/L Uranium 0,02 mg/L 

Baryum 1,0 mg/L Benzène 0,005 mg/L 

Bore 5,0 mg/L Xylène 0,3 mg/L 

Cadmium 0,005 mg/L Fluorure 1,5 mg/L 

Chrome 0,05 mg/L Plomb 0,01 mg/L 

Cuivre 1,0 mg/L Sodium 200 mg/L 

Fer 0,3 mg/L Zinc 5 mg/L 

Manganèse 0,05 mg/L Éthylbenzène 0,00024 mg/L 

pH 6,5 à 8,5 unités de pH Toluène 0,024 mg/L 

Couleur 15 UVC Sulfates 500 mg/L 

MDT 500 mg/L Chlore 250 mg/L 

Ces mesures doivent être vérifiées par un laboratoire indépendant titulaire d’un permis 
provincial pour l’exécution de mesures sur l’eau potable. Des copies des résultats de 
tous les essais finaux doivent être remises au RT. 

L’entrepreneur doit rincer les réservoirs d’eau jusqu’à ce que de l’eau sans chlore 
s’écoule jusqu’à un niveau acceptable qui ne dépasse pas 5 ppm. 

L’entrepreneur doit éliminer toute l’eau hyperchlorée conformément aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. Tous les certificats d’élimination 
doivent être remis au RT. 

L’entrepreneur doit remplir d’eau potable certifiée tous les réservoirs d’eau potable au 
même niveau qu’à l’arrivée du navire, avant le désamarrage. 

Covid-19 

Documents de référence : 

 6102-511 
 6026-7c13 
 6102-514 
 6102-515 
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En raison de la pandémie de COVID-19, le chantier naval doit se conformer à la 
directive 511 de la PONEN – Processus de dépistage minimal pour le personnel de la 
Garde côtière canadienne accédant à une installation d’entrepreneurs lors d’une 
éclosion d’une maladie infectieuse telle que COVID-19 pour assurer la sécurité du 
personnel de la GCC. 

Lorsque la GCC a la garde du navire, l’entrepreneur doit se conformer à la 
circulaire 13-2020 de la GC intitulée « COVID-19 – Questionnaire de dépistage de 
santé pour le personnel de la Garde côtière canadienne et les visiteurs accédant aux 
installations et navires de la GCC ». L’administration en sera assurée par le personnel 
de la GC pendant que le navire est sous la garde de la GC. Des dispositions seront 
prises avec le soumissionnaire retenu pour que les formulaires soient remplis et la 
procédure établie. 

Les lettres relatives aux services essentiels de l’entrepreneur seront émises de la 
manière décrite dans la procédure 6102 – 515 au besoin pour le maître-d’œuvre et les 
sous-traitants désignés afin de faciliter les déplacements et le travail. 

Tuyauterie d’un diamètre maximal de 50 mm 

L’entrepreneur doit fournir et installer toute la tuyauterie d’un diamètre inférieur à 
50 mm qui n’est peut-être pas comprise ou identifiée sur les dessins fournis, sur les 
modèles en trois dimensions ou sur la liste de tuyauterie dont on a besoin pour procéder 
aux installations et pour assurer le fonctionnement de l’équipement qu’on a remis en 
état ou remplacé. 
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S 1.0 SERVICES 

S 1.1 GÉNÉRALITÉS 

L’entrepreneur doit fournir les services suivants à bord, pour toute la durée des 
travaux, et débrancher tous les appareils une fois la période des travaux terminée. Si 
on déplace le navire pendant les travaux, l’entrepreneur doit rebrancher tous les 
services.  

L’entrepreneur doit fournir l’ensemble des matériaux, des tuyaux, des câbles, etc., et 
la main-d’œuvre nécessaire pour les installer et les retirer. Sauf indication contraire, 
les services doivent être offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la durée 
du contrat. 

L’entrepreneur doit fournir tous les échafaudages, les dispositifs de levage, les 
grillages, les grues, ainsi que l’éclairage et tout autre service de soutien, équipement 
ou matériau nécessaires pour effectuer les travaux indiqués dans le présent devis. 

S 1.2 ACCOSTAGE 

Les installations d’accostage et d’amarrage doivent convenir à un navire de la taille 
précisée ainsi qu’aux marées et aux conditions météorologiques et maritimes de 
l’endroit. L’entrepreneur doit installer des défenses, afin que, dans les conditions 
précitées, le navire n’entre pas en contact avec le quai. 

La longueur du quai doit correspondre au moins à 90 % de la longueur du navire 
(LHT). 

Pendant la durée du contrat, lorsque le navire n’est pas en cale sèche, il doit être 
amarré au quai de l’entrepreneur dans un endroit sûr et sécuritaire, avec un 
dégagement d’au moins 1 mètre sous le navire lorsque la marée est à son plus bas 
niveau, afin que le navire ne touche pas le fond. 

L’entrepreneur est responsable de tous les déplacements du navire, y compris, entre 
autres, l’accostage et l’amarrage, pendant la durée du contrat. Il doit également 
prendre les dispositions avec les amarreurs, les remorqueurs et les pilotes et assumer 
les coûts afférents. 

S 1.3 LIGNES D’AMARRE 

L’entrepreneur doit fournir les lignes d’amarre et la main-d’œuvre nécessaires pour 
amarrer le navire à ses installations. Il ne doit pas utiliser les amarres du navire. 
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S 1.4 PASSERELLES D’EMBARQUEMENT 

L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et les services nécessaires pour installer 
et retirer deux passerelles complètes comprenant les rampes, les filets de sécurité et 
l’éclairage, et ce, pour toute la durée du contrat. L’entrepreneur doit fournir et 
entretenir les passerelles. 

Si l’entrepreneur doit déplacer des passerelles, il doit le faire à ses frais. 

Les passerelles doivent être installées à distance l’une de l’autre, de manière à 
faciliter l’évacuation en cas d’incendie. 

S 1.5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  

L’entrepreneur doit fournir une alimentation électrique de 600 V c.c., 60 Hz, 
triphasée, 200 A pendant la durée du contrat. 

L’entrepreneur doit fournir et brancher le câble d’alimentation nécessaire à 
l’alimentation électrique à quai du navire. 

Avant de brancher le navire au système d’alimentation, l’entrepreneur doit établir la 
bonne rotation de phase sur un système triphasé. Si on apporte un changement au 
système d’alimentation afin de répondre aux besoins des branchements à quai de 
l’entrepreneur, ce dernier doit rétablir la configuration initiale du système lorsqu’il 
débranche son câble d’alimentation et son équipement. Tous les travaux doivent être 
effectués par des électriciens certifiés. 

L’entrepreneur doit calculer toute l’alimentation électrique fournie au navire au 
moyen d’un compteur de kilowattheures qu’il fournira lui-même. L’entrepreneur doit 
prendre la lecture du compteur de kilowatts-heures aux moments suivants en 
présence du RT/RI en prenant obligatoirement des photos de la lecture prise à 
chacune des étapes énoncées ci-dessous : 

 Lorsque la connexion est établie pour la première fois; 
 Lorsque les soins et la garde du navire sont transférés à l’entrepreneur; 
 Lorsque l’équipage revient et que les soins et la garde du navire sont transférés à 

la GC; 
 Lorsque le navire est débranché de l’alimentation électrique de l’entrepreneur. 

Pour le compteur de kilowattheures, l’entrepreneur doit fournir un certificat 
d’étalonnage. 

L’entrepreneur doit proposer un prix par kilowattheure pour l’alimentation électrique 
pendant la durée du contrat. 
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Un prix définitif doit être établi à la fin du contrat et la Couronne paiera la 
consommation d’énergie totale en vertu du règlement des SPAC 1379. 

S 1.6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’entrepreneur doit fournir de l’eau potable pour remplir de nouveau les réservoirs 
d’eau potable et les réservoirs de lest du navire jusqu’aux mêmes niveaux de 
remplissage que lorsque le navire est entré en cale sèche. Toute demande 
additionnelle du navire sera traitée en vertu du règlement des SPAC 1379. 
L’entrepreneur doit proposer un prix par mètre cube d’eau potable. 

L’eau doit provenir d’un système municipal d’approvisionnement en eau potable 
approuvé, et sa consommation ne doit poser aucun danger. (Référence MSF de la 
GC, 7A12, Qualité de l’eau potable.) Voir la section G 1.28. 

S 1.7 SERVICE D’ALIMENTATION DU COLLECTEUR D’INCENDIE  

L’entrepreneur doit fournir une alimentation en eau distincte et continue au moyen 
de vannes d’isolement et d’un régulateur de pression étalonné et d’un débitmètre 
étalonné raccordés au collecteur d’incendie du navire. La pression manométrique 
doit se situer entre 80 et 110 lb/po2. La pression doit être maintenue en tout temps. 
Dans les cas où on a démonté le collecteur d’incendie pour le réparer, l’entrepreneur 
doit discuter au préalable des mesures de lutte contre les incendies avec le RT/RI et 
prévoir une source alternative d’eau en cas d’incendie, et ce, sans frais pour la GCC. 

L’entrepreneur doit faire la lecture du compteur d’eau au début du contrat, puis à la 
fin. La lecture doit être faite en présence du RT/RI et doit être utilisée pour calculer 
la consommation d’eau totale à ce raccordement. Des photos des lectures à 
l’indicateur au début et à la fin du contrat doivent être prises et remises au RT avec la 
date estampée. 

L’entrepreneur doit s’assurer que l’eau fournie ne gèle pas par temps froid. 
L’entrepreneur doit indiquer au RT et au personnel chargé de la sécurité où se 
trouvent les vannes d’arrêt. 

L’entrepreneur doit proposer un prix par mètre cube d’eau potable. Le prix officiel 
de l’alimentation doit être déterminé à la fin de la période du contrat, lorsqu’un 
relevé du compteur a été effectué. 

S 1.8 SÛRETÉ DU NAVIRE 

Les travaux seront réalisés pendant que le navire sera « indisponible » et donc sous le 
contrôle et la garde de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit veiller à la sécurité et à la 
sûreté à bord du navire pendant la durée du contrat. L’entrepreneur est responsable 
de tous les dommages ou les vols alors que le navire est confié à ses soins et à sa 
garde. Il n’est pas nécessaire que des personnes demeurent à bord du navire. 
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L’entrepreneur doit prévoir un appareil capable de chauffer la salle des machines si 
les conditions météorologiques l’exigent et/ou sur demande du RT/RI. 

S 1.9 STATIONNEMENT À L’INSTALLATION DE L’ENTREPRENEUR  

Pendant toute la durée du contrat, l’entrepreneur doit fournir trois espaces de 
stationnement réservés au RT et à l’équipe de projet. 

S 1.10 INSTALLATIONS DU PROJET 

L’entrepreneur doit fournir un bureau meublé, privé et sécurisé au RT et au 
personnel de la GC pendant toute la durée du contrat. Ce bureau doit être situé près 
de la cale sèche et du navire. L’entrepreneur doit fournir des meubles de qualité 
commerciale et prévoir des mesures de chauffage et de climatisation pour 
trois personnes. 

L’entrepreneur doit fournir des connexions Internet pour trois ordinateurs. La 
connexion Internet doit être directe, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas passer par le 
réseau sécurisé de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit fournir des toilettes et des douches propres pour le RT et l’AC 
situées dans le même bâtiment, ou contiguës à ce même bâtiment, pendant toute la 
période des travaux. 

S 1.11 REVÊTEMENTS DE PONT TEMPORAIRES 

Un revêtement de pont temporaire fait de matériaux neufs doit être installé le plus tôt 
possible avant le début des travaux sur le navire. 

Pour protéger le plancher de la coursive, l’entrepreneur doit fournir des panneaux de 
MDF ou de masonite de 3 mm pour couvrir une surface de 158 m2, et il doit les 
installer sur toutes les surfaces des ponts principaux, des embarcations, de gaillard et 
de passerelle, y compris la salle de commande des moteurs, le poste d’équipage, la 
cuisine et le bureau du mécanicien principal. Le tapis de la timonerie doit être 
recouvert d’un panneau de MDF ou de masonite de 3 mm. 

Il faut recouvrir l’ensemble des joints et des assemblages longitudinaux avec du 
ruban adhésif pour empêcher l’infiltration de saleté. 

Dans la timonerie, il faut recouvrir de ruban adhésif les bordures entre les panneaux. 
Les panneaux de MDF ne doivent pas être collés au tapis au moyen d’un ruban 
adhésif. 

Une fois la mise en cale sèche et le radoub terminés, l’entrepreneur doit retirer et 
éliminer tous les revêtements de protection qui ont été posés. L’entrepreneur doit 
éliminer tous les résidus laissés sur les ponts par le ruban adhésif. 
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S 1.12 SERVICES D’EAUX NOIRES ET D’EAUX GRISES DES CALES 

Le système d’eaux noires et grises doit être mis hors service au préalable pour toute 
la durée du contrat. 

L’entrepreneur et ses employés ne doivent avoir accès ni au mess de l’équipage ni 
aux installations sanitaires du navire. L’entrepreneur doit fournir les commodités 
nécessaires à ses employés et aux employés des sous-traitants, le cas échéant. 

L’entrepreneur doit, dans les 48 heures suivant l’accostage, pomper sur la terre ferme 
le contenu de l’installation de traitement des eaux noires. Après avoir retiré le contenu 
de l’installation de traitement, l’entrepreneur doit l’ouvrir, la rincer (à l’eau douce) et 
pomper à terre les résidus afin que l’installation soit propre et exempte de solides. 
L’installation de traitement renferme environ 6 m3 d’eaux noires. L’installation de 
traitement est de marque Hamworthy Supertrident ST4, alors que l’entrepreneur doit 
pomper et rincer les trois chambres : 

 Chambre de collecte principale; 
 Trémie centrale; 
 Réservoirs de recirculation/évacuation. 

S 1.13 RETRAIT DES DÉCHETS DU NAVIRE 

Lors de l’arrivée du navire, l’entrepreneur doit prévoir un conteneur à déchets ou une 
benne à rebuts de 5 m3 afin de pouvoir y jeter les déchets du navire au cours des 
quatre premiers jours du contrat. Le conteneur doit être placé près du navire. Il relève 
de la responsabilité de l’unité d’éliminer les déchets. 
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10.0 SÉCURITÉ ET PROTECTION 

10.1 MISE EN CALE SÈCHE ET REMISE À FLOT 

10.1.A Identification 

L’entrepreneur doit mettre le navire en cale sèche, effectuer les travaux indiqués dans 

le présent devis et remettre le navire à flot. L’entrepreneur discutera avec le RT de 

tout commentaire, de toutes les préoccupations et de toutes les observations 

concernant l’effet des travaux sur la stabilité du navire et sa capacité de charge. De 

plus, tous les éléments de travaux qui, selon l’entrepreneur, peuvent entraîner un 

problème de solidité structurale du navire doivent être communiqués au RT. 

L’entrepreneur doit fournir au RT/RI les détails concernant tous les changements 

importants de la répartition des poids sur le navire pendant qu’il est en cale sèche. 

10.1.B Références 

Numéro du dessin Titre du dessin 
S30102dp1 Docking Plan 
161-237-1 Docking Plugs 

 Tableaux des sondes de cale du Samuel Risley
 Manuel de stabilité à l’état intact du Samuel Risley
 Manuel de stabilité à l’état endommagé du Samuel Risley

10.1.C Énoncé des travaux 

L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre, les matériaux, l’équipement, et les 

services et les installations de remorquage nécessaires à la mise en cale sèche et à la 

remise à flot du navire. 

L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et les services pour la manipulation des 

lignes d’amarre du navire et l’aide au remorquage pour procéder à la mise en cale 

sèche et à la remise à flot du navire, et pour effectuer tout autre déplacement du navire 

pendant toute la durée du contrat. 
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Accostage 

L’entrepreneur doit préparer les cales et les étais afin de maintenir la coque et les 

machines du navire parfaitement alignées pendant la mise en cale sèche. 

L’entrepreneur doit consulter le plan d’accostage pour placer le navire en cale sèche. 

L’entrepreneur est responsable de consigner tous les renseignements sur les niveaux 

de remplissage des réservoirs, le tirant d’eau, l’assiette et la gîte du navire, et doit 

effectuer les calculs de stabilité pour la bonne mise en cale sèche du navire. Les 

calculs de stabilité complétés doivent être envoyés au RT deux jours ouvrables avant 

l’accostage du navire. 

Le navire doit être amarré afin que les bouchons de vidange à l’accostage, les 

transducteurs, les anodes, les grilles de prise d’eau et les refroidisseurs de quille 

soient dégagés et accessibles. Il doit y avoir un dégagement d’au moins 1,5 mètre 

sous la quille. Au cas où les accessoires de la coque sont recouverts, l’entrepreneur 

doit fournir toute la main-d’œuvre et le matériel nécessaires pour prendre d’autres 

mesures pour vider les réservoirs, et enlever les cales pour permettre l’accès aux 

endroits où les travaux indiqués doivent être effectués. 

L’entrepreneur doit fournir un câble de masse pour relier le navire au quai pendant 

qu’il est en cale sèche, conformément au Bulletin de la sécurité des navires 06/1989.  

Remise à flot

Avant d’inonder la cale sèche, l’entrepreneur doit s’assurer que toutes les ouvertures 

le long du navire, notamment les vannes et les bouchons de vidange à l’accostage, 

sont bien fermées. 

Pendant le désamarrage du navire, l’entrepreneur doit prévoir suffisamment de 

personnel pour s’assurer d’inspecter toutes les soupapes latérales du navire afin de 

vérifier si elles présentent des fuites. Lorsque la profondeur de l’eau est suffisante, 

toutes les vannes immergées seront ouvertes pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite aux 

chapeaux, aux brides ou aux garnitures. Toute fuite doit être corrigée par 

l’entrepreneur aux frais de ce dernier avant la fin du contrat. 

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les réservoirs sont remplis suivant les mesures 

de remplissage enregistrées avant la mise en cale sèche. L’entrepreneur doit effectuer 

tous les calculs de stabilité en vue de la remise à flot du navire, en tenant compte des 

changements dans la répartition du poids attribuables aux travaux figurant dans le 
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présent devis. Ces calculs doivent être transmis au RT 24 heures avant la remise à 

flot du navire. 

L’entrepreneur doit s’assurer que les réservoirs de ballast sont remplis d’eau douce 

(eau potable) seulement. Aucune eau salée ou eau saumâtre ne doit être introduite à 

l’intérieur des réservoirs de ballast. 

Avant le désamarrage, le RT doit avoir la possibilité de transférer le carburant d’un 

réservoir à double fond au réservoir de jour et au réservoir de la génératrice de 

secours en utilisant le système du navire. 

L’entrepreneur doit fournir et installer puis retirer, une fois les travaux terminés, tous 

les raccords et les bornes nécessaires pour effectuer les travaux indiqués dans le 

présent devis. Lorsque les bornes ou les raccords sont installés et retirés, les soudures 

doivent être meulées à ras de la coque. Partout où la peinture aura été détériorée, elle 

devra être réparée conformément aux prescriptions du fabricant de peinture. 

L’entrepreneur doit fournir toute la main-d’œuvre nécessaire à la manutention des 

amarres du navire pendant la remise à flot.  

L’entrepreneur doit fournir les services de remorquage nécessaires pour remettre le 

navire à flot en toute sécurité et éviter les dommages pendant la procédure. 

10.1.D Preuve de performance 

L’entrepreneur, en présence du RT, doit vérifier si tous les travaux sur la coque ont 

été effectués, si tous les bouchons de vidange et les ouvertures de la coque sont 

fermés et si le navire est prêt à être remis à flot. 

L’entrepreneur doit procéder au remplissage initial des réservoirs et fournir les 

calculs de stabilité avant la mise en cale sèche du navire. 

L’entrepreneur doit fournir les calculs de stabilité et procéder aux sondages avant la 

remise à flot du navire. 

Les activités susmentionnées doivent être réalisées conformément au plan de test et 

de mise à l’essai. 
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10.2 NETTOYAGE DU FOND DE CALE 

10.2.A Identification 

L’entrepreneur doit vider et nettoyer les cales dans la salle des machines principale 

du navire et s’assurer qu’il est possible d’y entrer en toute sécurité pour effectuer un 

travail à chaud, au besoin, avant d’entreprendre les autres travaux décrits dans ce 

devis et qui exigent que les cales soient certifiées pour y travailler. 

10.2.B Références 

Numéro du 
dessin 

TITRE DU DESSIN 
Numéro de 

fichier 
électronique 

Bilge Spaces Risley.jpg 

161-100-01_01 General Arrangement 

10.2.C Énoncé des travaux 

 Cale de la salle des machines (SM) à BÂBORD AVANT ET ARRIÈRE 
 Cale de SM à TRIBORD AVANT ET ARRIÈRE 
 Puisard de cale de la baie des transducteurs 

 Dessus du réservoir dans l’espace de la SM au grand complet 
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 Tunnels d’arbre à BÂBORD et à TRIBORD 
 Dessus du réservoir du mécanisme de direction 
 Dessus des réservoirs des propulseurs d’étrave et de poupe  
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10.2.D Preuve de performance 
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10.3   INSPECTION ANNUELLE DU SYSTÈME D’INCENDIE 

10.3.A Identification 

L’entrepreneur doit fournir les services d’une société d’inspection des incendies 

maritimes détenant la certification de l’OR en vertu du PDIO en ce qui concerne 

l’inspection et la certification de tout l’équipement de détection et de prévention des 

incendies qui se trouve à bord du navire. 

10.3.B Références 

 2020 – Rapport d’extinction d’incendie du Samuel Risley 
 2020 – Rapport de détection d’incendie du Samuel Risley 

Numéro du 
dessin 

TITRE DU DESSIN 
Numéro de 

fichier 
électronique 

S30191mi1 Fire Control Plan 

Procédures du MSF Titre 
Contenu du 
dossier de la 
DDP 

8.B.2 Prévention et détection d’incendie Non 

Publications 

FDR CCGS Risley.pdf  
FSR CCGS Risley.pdf 

Rapports d’inspection d’incendie 
Risley 2020 

Oui 
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TC SSB 04-2019 Essai hydrostatique des conteneurs 
sous pression en vertu du Règlement 
sur la sécurité contre l’incendie des 
bâtiments (s’applique aux navires de la 
partie 1 ou de la partie 2)

Non 

Règlements 

CSA 2001, DORS/2017-14 Règlement sur la sécurité contre 
l’incendie des bâtiments

Non 

10.3.C Énoncé des travaux 
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10.3.D Preuve de performance 
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 L’état de chaque système ou de chaque composant après une inspection initiale. 
Cela doit tenir compte de tous les défauts; 

 Les résultats des essais effectués sur chaque composant ou chaque système; 
 La prochaine date limite pour effectuer l’inspection et les essais de chaque 

système ou composant selon les règlements en vigueur; 
 les réparations effectuées sur tout composant ou sur tout système. 
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11.0 COQUE ET STRUCTURES CONNEXES 

11.1 INSPECTION ET SONDAGE DE LA CARÈNE 

11.1.A Identification 

L’entrepreneur doit nettoyer la carène du navire dans les 24 heures suivant 

l’accostage du navire et effectuer un examen préliminaire du bordé extérieur en 

présence du RT et de l’inspecteur de l’ABS dans les 72 heures suivant l’accostage du 

navire. Cet examen doit déterminer les zones de la carène et de la partie émergée de 

la coque qui doivent être nettoyées par grenaillage et recouvertes d’un nouveau 

revêtement de coque. L’entrepreneur doit réparer toutes les soudures bout à bout et 

les joints soudés repérés lors de l’examen de la coque. 

11.1.B Références 

Robert Rouwen 
Consultant – Revêtements marins 
M 519-502-8366 
Courriel : robert.rouwen@akzonobel.com 
Akzo Nobel Coatings Ltd. (Canada) 
www.international-marine.com 

 La superficie des gouvernails à bâbord et à tribord est de 24,4 m2; 
 La superficie des tuyères à bâbord et à tribord est de 70,4 m2; 
 La superficie des pare-filins à bâbord et à tribord est de 15,8 m2; 
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 La superficie du tunnel du propulseur d’étrave est de 47,2 m². 

 Rouge de la GCC : RAL3000 
 Blanche : RAL9003 
 Beige/polir : Concept RAL 070 7040 
 Noire : RAL9004 
 Jaune : RAL1003 

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux réalisés dans cette section sont 

conformes aux normes et aux règlements suivants, ainsi qu’aux autres normes et/ou 

règlements fédéraux/provinciaux en vigueur qui ne sont pas mentionnés de manière 

explicite. 
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Procédures du MSF Titre 
Contenu du 
dossier de la 
DDP 

7.B.3 Entrée dans des espaces clos Non 

7.B.4 Travail à chaud Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

Publications 

IACS no 47 Shipbuilding and Repair Quality 
Standard

Non 

Publication no 49 de l’ABS ABS Guidance Notes on The Application 
and Inspection of Marine Coating 
Systems https://ww2.eagle.org/en/rules-
and-resources/rules-and-guides.html

Non 

Normes 

NACE no 2/SSPC-SP10  Near-White Metal Blast Cleaning Non 

NACE_WJ-3/SSPC-SP_WJ-3 Waterjet Cleaning of Metals – Thorough 
Cleaning (WJ-3)

Non 

ISO 8501-1 Préparation des subjectiles d'acier avant 
application de peintures et de produits 
assimilés

Non  

ISO 8502-6 Préparation des subjectiles d'acier avant 
application de peintures et de produits 
assimilés – Essais pour apprécier la 
propreté d'une surface – Partie 6 : 
Extraction des contaminants solubles en 
vue de l'analyse (Méthode de Bresle)

Non 

ISO 11126, parties 1 – 8 Préparation des subjectiles d'acier avant 
application de peintures et de produits 
assimilés – Spécifications pour abrasifs 
non métalliques destinés à la préparation 
par projection

Non 

CSA W47.1 Certification des compagnies de soudage 
par fusion des structures en acier – 
Certification de la division 1 ou 2

Non 

Norme CSA W59 Construction en acier soudé (soudage à 
l’arc)

Non 

CSA W178.2 Certification des inspecteurs de soudage 
Approbation : Navires et structures 
maritimes; édifices et structures 
industrielles

Non 
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Procédures du MSF Titre 
Contenu du 
dossier de la 
DDP 

CAN/CGSB 48.9712 Organisme de certification national en 
essais non destructifs pour Ressources 
naturelles Canada 

Non 

Règlements 

CSA 2001 C.RC., ch. 1432 Règlement sur l’inspection des coques Non 

CSA 2001 C.RC. ch. 1431 Règlement sur la construction des coques Non 

CSA 2001, DORS/2017-14 Règlement sur la sécurité contre 
l’incendie des bâtiments

Non 

11.1.C Énoncé des travaux 

L’entrepreneur doit fournir l’ensemble des échafaudages et des nacelles mécaniques 

nécessaires pour effectuer les travaux du présent devis, y compris les inspections 

effectuées par l’inspecteur de l’ABS et le RT/RI. 

Nettoyage de la carène 

L’entrepreneur doit nettoyer par jet d’eau toute la superficie de la carène du navire 

jusqu’à la ligne de charge dans les 24 heures suivant l’amarrage. La pression du jet 

d’eau doit être d’au moins 3 000 lb/po2 et d’au plus 6 000 lb/po2. L’entrepreneur doit 

enlever toutes les salissures marines, y compris la vase, de la surface de la carène du 

navire. L’entrepreneur doit proposer un prix par mètre carré pour décaper la surface 

de la carène au jet d’eau Le coût total sera rajusté à la hausse ou à la baisse au moyen 

du formulaire 1379. 

Inspection de la carène

L’entrepreneur, en compagnie du RT/RI et de l’inspecteur de l’ABS présent, doit 

inspecter les surfaces nettoyées de la carène du navire. 

L’entrepreneur doit annoter un exemplaire du dessin du développement de bordé 

pour indiquer toutes les zones de soudures bout à bout et les joints soudés nécessitant 

des réparations. 

L’entrepreneur et le RT doivent s’entendre sur la superficie de la coque sous la 

ceinture de glace dont on est en train de reprendre le revêtement et la longueur des 

réparations par soudage qu’on doit effectuer. Cette inspection doit également 
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comprendre les marques du tirant d’eau, les symboles du propulseur, les marques de 

Plimsoll, ainsi que les marques des réservoirs et de l’ossature sur la coque. 

L’entrepreneur doit réparer, par gougeage et retouche, les soudures de la coque 

ciblées durant l’inspection. Dans sa soumission, l’entrepreneur doit indiquer un prix 

par mètre (total de 40 mètres) pour la préparation et la réparation des soudures bout 

à bout et des joints soudés (passes multiples) de la coque. Le coût total sera rajusté à 

la hausse ou à la baisse au moyen du formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit décaper au jet tous les joints de soudure pour éliminer les 

revêtements de la coque jusqu’au métal nu, à une distance de 80 mm de chaque côté 

de la soudure. Il doit gouger l’aire de soudure visée à une profondeur de 6 mm et 

retoucher les joints avec de multiples passes, puis terminer la soudure avec une passe 

de finition. Aux fins de la soumission, l’entrepreneur doit présenter une offre sur un 

total de 40 mètres, ainsi qu’un prix par longueur de chemise (en mètres). Le coût total 

sera rajusté à la hausse ou à la baisse au moyen du formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit fournir la procédure de soudage par joints et de soudure à franc-

bord 24 heures avant la fin du soudage. Il faut se reporter aux normes de soudage de 

la GCC. 

Le profil de la soudure finie doit être à 2 ou 3 mm, tout au plus, au-dessus de la plaque 

adjacente, mais jamais plus de 3 mm. 

L’entrepreneur doit fournir la procédure de soudage par joints et de soudure à 

franc-bord. La procédure de soudage doit comprendre le soudage avec fil fourré de 

calibres appropriés pour le bordé de carène. Le bordé de cet endroit est de nuance E 

selon les normes de Lloyd’s, et l’épaisseur varie de 36 à 38,5 mm. 

L’inspecteur de l’ABS doit vérifier la conformité des soudures, puis donner son 

approbation avant l’application de la peinture sur la coque. 

Toutes les soudures non conformes selon l’ABS doivent être reprises par 

l’entrepreneur et à ses frais pour être ensuite soumises à l’approbation finale de 

l’ABS. 

11.1.D Preuve de performance 

Avant d’appliquer tout revêtement de coque, l’entrepreneur doit faire inspecter et 

approuver les réparations de soudure par l’inspecteur de l’ABS. 
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L’entrepreneur doit fournir un rapport d’assurance de la qualité dans lequel sont 

indiqués tous les endroits mentionnés dans le présent devis qui ont été inspectés par 

le service d’assurance de la qualité de l’entrepreneur et tous les endroits où on a 

découvert des défaillances et qui doivent faire l’objet de mesures correctives. Ce 

rapport doit être inclus dans la section G 1.13 du recueil de données. 

L’entrepreneur doit également faire état du soudage par joints et de la soudure à 

franc-bord qu’il a dû effectuer. Il doit aussi indiquer l’endroit et la longueur de 

chaque soudure. Enfin, le rapport doit également comprendre l’approbation de 

chaque soudure finale par l’inspecteur de l’ABS ainsi que les résultats des essais 

réalisés sur chaque soudure. Ce rapport doit être inclus dans la section G 1.13 du 

recueil de données. 
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11.2 PEINTURE DE LA CARÈNE (AU BESOIN) 

11.2.A Identification 

L’entrepreneur doit nettoyer, décaper au jet et préparer les surfaces de la carène en vue 

de l’application d’un nouveau revêtement en fonction des résultats de l’inspection de 

la coque. L’entrepreneur doit peindre la surface de la carène avec le système de 

revêtement défini par la GC selon les recommandations du fabricant. 

L’entrepreneur doit faire appel aux services du RST d’International Paint pour 

surveiller les travaux décrits dans cette section. 

11.2.B Références 

La surface totale des œuvres vives du navire est d’environ 1 650 m2. 

 Devis technique d’International Paint – CASL1-3BQP-PFR4/1 

11.2.C Énoncé des travaux 

L’entrepreneur doit fournir l’ensemble des échafaudages et des nacelles mécaniques 

nécessaires pour effectuer les travaux du présent devis, y compris les inspections 

effectuées par l’inspecteur de l’ABS et le RT/RI. 

L’entrepreneur doit veiller à ce que tous les endroits non décapés au jet ou non repeints 

soient protégés pendant l’exécution des travaux décrits dans la présente section du 

devis. 

Tous les équipements de protection doivent être retirés une fois les travaux terminés. 

Si de l’équipement ou des revêtements à proximité sont endommagés en raison du 

grenaillage ou d’une pulvérisation excessive de peinture, l’entrepreneur doit corriger 

la situation à ses frais avant la fin du contrat. 
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L’entrepreneur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de débris de grenaillage ou de 

pulvérisation excessive dans la zone des locaux habités du navire. Toutes les 

ouvertures doivent être scellées ou fermées pour prévenir la pénétration de débris de 

grenaillage ou de surpulvérisation. 

L’entrepreneur doit nettoyer tous les débris de grenaillage ou de surpulvérisation de 

peinture à partir des ponts intérieurs et extérieurs du navire. 

Toutes les évacuations à la mer doivent être bouchées et protégées contre le 

grenaillage et la peinture de la coque. 

L’ensemble des écoutillons, des hublots et des fenêtres doit être protégé contre le 

grenaillage et la peinture de la coque. 

Toutes les machines de pont doivent être protégées contre le grenaillage et la peinture 

de la coque. 

L’entrepreneur doit éliminer tous les débris de grenaillage et autres débris selon les 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les revêtements sont appliqués pendant la 

période de mise en cale sèche prévue de sorte que la peinture de la coque puisse 

sécher avant la remise à l’eau du navire. 

Toute application d’enduit jugée inacceptable par le RST et le RT doit être refaite 

(grenaillage y compris) par l’entrepreneur et à ses frais pendant la période de mise en 

cale sèche prévue. 

 Renouvellement du revêtement de carène 
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 Total de 86 marques de tirant d’eau 
 2 marques de franc-bord 
 Total de 20 marques de réservoirs et de couples avec le système de revêtement 

de coque existant 
 Marques de propulseur avant et arrière 
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11.2.D Preuve de performance 

Tous les travaux décrits dans cette section doivent être réalisés à la satisfaction du 

RT/RI et du RST. 

L’entrepreneur doit fournir au RT un rapport d’application du revêtement, rempli par 

le RST, qui contient tous les renseignements sur le procédé d’application du 

revêtement réalisé par l’entrepreneur. 

Le rapport doit comprendre des détails sur toutes les conditions environnementales au 

moment de l’application des revêtements de coque et sur les zones de la coque où le 

revêtement a été appliqué, y compris, sans s’y limiter, la température des thermomètres 

sec et humide, l’humidité relative, le point de rosée et les heures auxquelles on a 

commencé et terminé l’application du revêtement ainsi que la température du produit 

au moment de l’application et les mesures de la jauge d’épaisseur des feuils humide et 

sec. 

Ce rapport doit être inclus dans la section G 1.13 du recueil de données. 
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11.3 CONTRÔLE PAR ULTRASONS DES ŒUVRES VIVES 

11.3.A Identification 

L’entrepreneur doit déterminer et consigner les mesures de l’épaisseur de la coque, 

comme indiqué ci-après, et présenter les résultats à l’ABS et obtenir une acceptation 

d’inspection des mesures. 

L’entrepreneur doit certifier l’absence de gaz et assurer la sécurité des travaux à chaud 

sur les réservoirs qui seront concernés par les travaux décrits dans cette section. 

L’entrepreneur doit coordonner le contrôle aux ultrasons de la coque en procédant à 

l’inspection, à la certification et au revêtement de tout réservoir, ainsi qu’aux autres 

travaux réalisés dans cette section. 

11.3.B Référence : 

Numéro du dessin Titre du dessin 

S30109mi (161-203-0) Shell Expansion 

11.3.C Technique 

L’entrepreneur doit mesurer aux ultrasons l’épaisseur des œuvres vives du navire 

jusqu’à la ligne de charge. 

L’entrepreneur doit prendre au moins quatre mesures sur chacun des panneaux de la 

coque, des panneaux intérieurs de chaque prise d’eau, et quatre autres à l’intérieur des 

raccords des tuyaux pour les vannes de la muraille. 

La soumission de l’entrepreneur doit comprendre la dépose et la réinstallation des 

grilles/couvercles aux endroits suivants :  

Description Emplacement Zone 

Prise d’eau à la mer tribord Couples 25 à 27 50 m² 

Prise d’eau à la mer bâbord Couples 25 à 27 50 m² 

Caisson de prise d’eau Couples 25 à 27 120 m² 

Prise d’eau à la mer pour canon à eau bâbord Couples 16 à 18 10 m² 

Prise d’eau à la mer pour canon à eau tribord Couples 16 à 18 10 m² 

Prise d’eau à la mer du propulseur d’étrave Couples 39 à 41 20 m² 
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L’entrepreneur doit inclure la dépose et la réinstallation des couvercles de trou d’homme 

pour avoir accès aux extrémités des collets suivants : 

Description Emplacement Épaisseur originale 

Drain d’eaux grises tribord Couples 40 et 41 7,6 mm 

Drain d’eaux grises tribord Couples 39 et 40 7,6 mm 

Drain d’eaux grises bâbord  Couples 39 et 40 7,6 mm 

Drain d’eaux grises bâbord Couples 35 et 36 8,6 mm 

Drain d’eaux grises tribord Couples 22 et 23 8,6 mm 

Drain d’eaux grises/eaux pluviales 
bâbord

Couples 22 et 23 8,6 mm 

Drain pluvial bâbord Couples 27 et 28 8,6 mm 

Drain pluvial tribord Couples 27 et 28 8,6 mm 

Rejet d’eaux usées Couples 34 et 35 10,9 mm 

Rejet osmose inverse Couples 27 et 28 7,6 mm 

Rejet d’eau brute de la génératrice du 
service de bord (GSB) bâbord

Couples 25 et 26 7,6 mm 

Rejet d’eau brute de la GSB tribord Couples 25 et 26 7,6 mm 

Rejet d’eau brute du moteur principal 
bâbord

Couples 24 et 25 10,9 mm 

Rejet d’eau brute du moteur principal 
tribord

Couples 24 et 25 10,9 mm 

Refoulement de la pompe de cale Couples 24 et 25 8,6 mm 

Rejet de séparateur d’eau huileuse Couples 26 et 27 5,5 mm 

Rejet de pompe de service générale Couples 24 et 25 8,6 mm 

Rejet du système de climatisation Couples 26 et 27 7,6 mm 

Rejet de refroidisseur de boîte de 
vitesses de propulseur d’étrave

Couples 39 et 40 4,5 mm 

Admission de refroidisseur de boîte de 
vitesses de propulseur d’étrave

Couples 41 et 42 4,5 mm 

Admission de pompe d’incendie 
d’urgence

Couples 39 et 40 8,6 mm 

Prise d’eau à la mer bâbord arrière Couples 17 et 18 8,6 mm 

Prise d’eau à la mer tribord arrière Couples 17 et 18 8,6 mm 

Air vers la prise d’eau à la mer bâbord Couples 17 et 18 4,5 mm 

Air vers la prise d’eau à la mer tribord Couples 17 et 18 4,5 mm 

Robinet de la prise d’eau à la mer 
principale bâbord

Couples 26 et 27 12,7 mm 
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Robinet de la prise d’eau à la mer 
principale tribord

Couples 26 et 27 12,7 mm 

Robinet d’isolement du caisson de prise 
d’eau principal bâbord

Couples 26 et 27 12,7 mm 

Robinet d’isolement du caisson de prise 
d’eau principal tribord

Couples 25 et 26 12,7 mm 

Recirculation vers la prise d’eau à la 
mer principale bâbord

Couples 25 et 26 10,9 mm 

Recirculation vers la prise d’eau à la 
mer principale tribord

Couples 25 et 26 10,9 mm 

Air vers la prise d’eau à la mer 
principale bâbord

Couples 26 et 27 6,3 mm 

Air vers la prise d’eau à la mer 
principale tribord

Couples 26 et 27 4,5 mm 

Air vers le caisson de prise d’eau Couples 26 et 27 4,5 mm 

L’entrepreneur doit prendre les lectures de la manière décrite ci-dessous sur les 

extrémités des collets : 2 séries de lectures par extrémité du collet sur le dessus, sur le 

dessous, vers l’arrière et vers l’avant au 1/3 et aux 2/3 des collets. Le tableau final doit 

présenter l’épaisseur originale, l’épaisseur minimale de la catégorie, l’épaisseur mesurée 

au moyen du calibre, la diminution en mm et %. Les lectures doivent être prises au 

centre de la longueur du tuyau. 

On accède à la prise d’eau à la mer du propulseur d’étrave par les couvercles d’accès au 

compartiment du propulseur. 

La soumission de l’entrepreneur doit comprendre la dépose et la réinstallation des 

couvercles de trou d’homme qu’on doit enlever pour accéder aux extrémités des collets 

en fonction de la liste présentée ci-dessus. 

L’entrepreneur doit réinstaller les couvercles de trou d’homme avec un nouveau joint 

d’étanchéité convenant à cette utilisation. Il est important de consulter le RI/RT pour 

connaître le matériau qu’on doit utiliser avant de procéder à la réinstallation. 

L’entrepreneur doit réinstaller tous les couvercles/grilles d’accès des plaques de bordé 

pour les prises d’eau à la mer avec de nouveaux boulons et écrous. Tous les écrous 

doivent être serrés de nouveau et bloqués au moyen de barres de retenue soudées. 

Une attention particulière doit être portée sur le bordé à la hauteur des ouvertures et 

des surfaces où des dommages et des traces de corrosion peuvent être décelés. 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 51 de 195

L’entrepreneur doit fournir du personnel qualifié conformément à la norme 

CAN/CGSB 48.9712-2000 (niveau II) pour l’inspection par ultrasons. Une preuve 

d’accréditation du personnel affecté à l’inspection par ultrasons doit être fournie au 

RI/RT. 

11.3.D Preuve de performance 
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11.4 PUITS AUX CHAÎNES, CHAÎNES D’ANCRE ET ANCRES 

11.4.A Généralités 

11.4.A.1 L’entrepreneur doit ouvrir les puits aux chaînes à bâbord et à tribord et certifier qu’ils 
sont accessibles, les nettoyer et inspecter tous les espaces; soumettre pour certification 
à l’ABS et enduire l’intérieur du puits aux chaînes. 

11.4.B Références 

Description Emplacement Détails 

Puits aux chaînes bâbord Couples 46 et 47 Superficie totale – 30 m2

Capacité du puits – 13 m3

Puits aux chaînes tribord Couples 46 et 47 Superficie totale – 30 m2

Capacité du puits – 13 m3

Numéro du dessin Titre du dessin Nom du fichier 
électronique 

161-300-01_01 CCGS Samuel Risley 
General Arrangement

161-300-01_01 General 
arrangement. dwg

Procédures du MSF Titre 
Contenu du 

dossier de la DDP 
7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 
7.B.4 Verrouillage et identification Non 
10.A.6 Peinture et autres revêtements Non 

Normes 
NACE no 2/SSPC-SP10 Near-White Metal Blast Cleaning Non 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 53 de 195

11.4.C Technique 

ANCRES 

Ancres en fonte d’acier du type de la marine américaine, sans jas ayant un poids total de 
1 935 kg avec une charge d’épreuve de 338 kN et présentant les dimensions suivantes : 

 Largeur entre les extrémités des oreilles : 1 333 mm 
 Longueur des oreilles:  1 225 mm 
 Largeur et épaisseur de la verge : 173 sur 139 mm 
 Longueur de la verge : 2 397 mm 
Les ancres sont certifiées par Lloyd’s Register of Shipping. 

CHAÎNES 

16 coups (1 460 pieds ou 445 mètres) de chaînes à étais en acier d’un diamètre de 38 mm et 
fabriquées d’acier de grade U2. Charge d’épreuve maximale de 580,6 kN et résistance à la 

rupture de 812 kN. 

La chaîne et les maillons Kenter sont certifiés par Lloyd’s Register of Shipping. 

CAN/CGSB 48.9712 Organisme de certification national en 
essais non destructifs de Ressources 
naturelles Canada

Non 

CSA 2001 C.R.C, ch. 1432 Règlement sur l’inspection des coques Non 
ISO 8501-1 Préparation des subjectiles d'acier avant 

application de peintures et de produits 
assimilés – Évaluation visuelle de la 
propreté d'un subjectile – Partie 1 : 
Degrés de rouille et degrés de préparation 
des subjectiles d'acier non recouverts et 
des subjectiles d'acier après décapage sur 
toute la surface des revêtements 
précédents

Non 

ISO 8501-2 Préparation des subjectiles d'acier avant 
application de peintures et de produits 
assimilés – Évaluation visuelle de la 
propreté d'un subjectile – Partie 2 : 
Degrés de préparation des subjectiles 
d'acier précédemment revêtus après 
décapage localisé des couches

Non 
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 Intershield 300 – couleur bronze – revêtement complet avec une ÉFS de 
6 mils 

 Intershield 300 – couleur aluminium – couche décapée à 15 % 
 Intershield 300 – couleur aluminium – revêtement complet avec une ÉFS de 

6 mils 

 Au niveau de la première manille (15 brasses), au moyen d’un fil de grippage en 
acier inoxydable de gros calibre sur le crampon du premier maillon devant et 
derrière la manille de jonction. Au niveau de la deuxième manille (30 brasses) au 
moyen de deux fils de grippage placés sur le deuxième maillon à crampon avant 
et derrière la manille de jonction, jusqu’à ce que tous les coups soient marqués. 
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 Tous les maillons marqués doivent être peints en blanc afin qu’on puisse 
connaître le nombre de coups lorsqu’il n’y a plus de chaîne. Sur la première 
manille (15 brasses), peinturer le premier maillon à crampon en avant et en 
arrière de la manille de jonction; au niveau de la deuxième manille (30 brasses), 
peinturer les deux maillons à crampon en avant et en arrière de la manille de 
jonction, et ainsi de suite. 

 Peinturer chaque manille de jonction entre les coups au moyen d’une peinture de 
couleur orangé fluorescent. 

11.4.D Preuve de rendement 
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11.5 SOUPAPES D’EAU DE MER ET D’EAU DE BALLAST 

11.5.A Identification 

L’entrepreneur doit isoler, ouvrir et démonter les soupapes identifiées dans le tableau 

de référence et les soumettre aux fins d’inspection de l’inspecteur de l’ABS présent afin 

d’obtenir une attestation pour le processus d’évaluation. L’entrepreneur doit ensuite 

remonter les soupapes et procéder à l’essai de toutes les soupapes après que le navire ait 

quitté le quai. 

Toutes les soupapes portant la mention « NOUVELLE » ont été remplacées en 2019 et 

il n’est PAS nécessaire de les enlever complètement. 

11.5.B Données de l’équipement 

Description Type 
Dimensions 

(pouces) 
Emplacement 

du couple 
Drain d’eaux grises Antiretour à vis 3 40-41 tribord 

Drain d’eaux grises Antiretour à vis 3 39-40 tribord 

Drain d’eaux grises Antiretour à vis 3 39-40 bâbord 

Drain d’eaux grises Antiretour à vis 4 33-34 bâbord 

Drain d’eaux grises Antiretour à vis 4 22-23 tribord 

Drain d’eaux grises/pluviales Antiretour à vis 4 22-23 bâbord 

Égout pluvial Antiretour à vis 4 27-28 bâbord 

Égout pluvial Antiretour à vis 4 27-28 tribord 

Rejet d’eaux usées À clapet libre 6 34-35 bâbord 

Rejet d’eau brute de la génératrice du service 
de bord (GSB) bâbord (nouveau en 2019)

À clapet libre 3 25-26 bâbord 

Rejet d’eau brute de la GSB tribord (nouveau 
en 2019)

À clapet libre 3 25-26 bâbord 

Rejet d’eau brute du moteur principal 
(nouveau en 2019)

À clapet libre 6 24-25 bâbord 

Rejet d’eau brute du moteur principal 
(nouveau en 2019)

À clapet libre 6 24-25 tribord 

Rejet de la pompe de cale (nouveau en 2019) À clapet libre 4 24-25 bâbord 

Rejet du séparateur d’eau huileuse/osmose 
inverse (nouveau en 2019)

À clapet libre 2 26-27 tribord 

Rejet de la pompe de service générale 
(nouveau en 2019)

À clapet libre 4 24-25 tribord 
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Description Type 
Dimensions 

(pouces) 
Emplacement 

du couple 
Rejet du système de climatisation (nouveau 
en 2019)

À clapet libre 3 26-27 bâbord 

Sorties d’eau de mer 

Admission de pompe d’incendie d’urgence Robinet à soupape 4 39-40 centre 

Prise d’eau à la mer bâbord arrière Robinet à soupape 4 17-18 bâbord 

Prise d’eau à la mer tribord arrière Robinet à soupape 4 17-18 tribord 

Admission de tourelle de lutte contre les 
incendies bâbord

Robinet-vanne 12 17-18 bâbord 

Admission de tourelle de lutte contre les 
incendies tribord

Robinet-vanne 12 17-18 tribord 

Robinet de la prise d’eau à la mer principale Robinet à soupape 16 26-27 bâbord 

Robinet de la prise d’eau à la mer principale Robinet à soupape 16 26-27 tribord 

Robinet d’isolement du caisson de prise d’eau 
principal

Robinet à papillon 16 26-27 bâbord 

Robinet d’isolement du caisson de prise d’eau 
principal

Robinet à papillon 16 26-27 tribord 

Recirculation vers la prise d’eau à la mer 
principale (nouveau en 2019)

Robinet à soupape 6 25-26 bâbord 

Recirculation vers la prise d’eau à la mer 
principale (nouveau en 2019)

Robinet à soupape 6 25-26 tribord 

Pompe d’incendie d’urgence vers le caisson 
de prise d’eau principal

Robinet à papillon 4 39-40 centre 

Réglementation et normes 

Procédures du MSF Titre 
Contenu du 

dossier de la DDP
7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 

7.B.4 Travail à chaud Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

Règlements 

CSA 2001 C.RC. ch., 1431 Règlement sur la construction des 
coques

Non 

CSA 2001 C.RC. ch., 1432 Règlement sur l’inspection des coques Non 

CSA 2001, DORS/90-264 Règlement sur les machines de navires Non 
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11.5.C Technique 

Aux endroits où les robinets de coque sont retirés et le décapage de la coque est effectué, 

l’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun débris provenant du décapage ou de la 

pulvérisation excessive du système de peintures n’entre dans le système duquel les 

robinets ont été retirés. L’entrepreneur doit également s’assurer qu’aucun produit de 

grenaillage ou produit de pulvérisation excessive n’entre dans l’espace des machines en 

raison des travaux réalisés dans les sections 11.1 et 11.2. 

L’entrepreneur doit identifier et étiqueter tous les robinets pour s’assurer que les articles 

d’un robinet particulier peuvent être identifiés après avoir retiré le robinet et les pièces 

du navire. 

Il n’est pas nécessaire de débrancher les brides et d’enlever les robinets identifiés par la 

mention « nouveau en 2019 ». L’entrepreneur doit ouvrir les chapeaux de robinet pour 

accéder clairement aux sièges aux disques dans le but de les inspecter. La garniture de 

la broche doit être remplacée et fournie par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit démonter et nettoyer tous les robinets et leurs composants. Les 

robinets doivent être disposés aux fins de leur inspection par l’inspecteur de l’ABS. Une 

attestation d’inspection doit être obtenue pour tous les robinets qu’on a inspectés. 

Au besoin et sur demande de l’ABS, du RI et du RT, l’entrepreneur doit usiner tous les 

disques et les sièges des robinets. On effectuera un rodage final pour veiller à ce que 

toute la surface des disques de robinet touche complètement la surface du siège. 

L’entrepreneur doit soumissionner sur la prestation de 50 heures d’usinage dans le cadre 

des travaux décrits dans cette section. Le prix unitaire par heure d’usinage doit être 

compris dans la soumission et le montant final doit être ajusté au moyen d’un formulaire 

SPAC 1379. 

Si on constate, une fois l’inspection terminée, que certains robinets sont endommagés 

au point d’être impossibles à réparer, l’entrepreneur doit aviser immédiatement le RT/RI 

et obtenir l’approbation de fournir et d’installer des robinets identiques. Tous les coûts 

additionnels doivent être traités au moyen d’un formulaire SPAC 1379. 

L’entrepreneur doit remonter tous les robinets avec les joints d’étanchéité et les 

garnitures neufs qu’il aura fournis. Tous les robinets doivent être installés et laissés en 

position « FERMÉE ». 
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11.5.D Preuve de performance 
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11.6 PRISES D’EAU À LA MER 

11.6.A Identification  

L’entrepreneur doit ouvrir et nettoyer toutes les prises à l’eau de mer, tous les caissons 

de prise d’eau et toutes les crépines d’eau de mer à bord du navire. Cette opération doit 

comprendre un décalaminage, un lavage à pression, des inspections, ainsi que 

l’application d’un nouveau revêtement. 

L’inspecteur de l’ABS doit inspecter les prises à l’eau de mer et les caissons de prise 

d’eau et donner son attestation. 

L’entrepreneur doit obtenir les services d’un RST qualifié en matière de revêtements 

qui supervisera l’application du revêtement. L’entrepreneur doit prévoir un montant de 

5 000 $ pour couvrir le coût des services fournis par le RST d’Akzo Nobel Coatings Ltd. 

(Canada). Le coût raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, ainsi que les 

dépenses possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 doivent être 

facturés au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. L’allocation de 5 000 $ 

doit être comprise dans la soumission générale. Elle devra être rajustée au moyen du 

formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du RST accompagnée des 

copies de toutes pièces justificatives. 

Robert Rouwen 
Consultant – Revêtements marins 
M 519-502-8366 
Courriel : robert.rouwen@akzonobel.com 
Akzo Nobel Coatings Ltd. (Canada) 
wwww.international-marine.com 

11.6.B Références 

Liste des points d’admission d’eau de mer : 

DESCRIPTION  EMPLACEMENT  SUPERFICIE 

Prise d’eau à la mer bâbord Couples 25 et 27 49,5 m² 

Prise d’eau à la mer tribord Couples 25 et 27 49,5 m² 

Prise d’eau à la mer avant Couples 39 et 41 22 m² 
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Caisson de prise d’eau arrière 
pour canon à eau à bâbord 

Couples 16 et 18 10,4 m² 

Caisson de prise d’eau arrière 
pour canon à eau à tribord 

Couples 16 et 18 10,4 m² 

Prise d’eau à la mer Couples 25 et 27 115,8 m² 

Procédures du MSF Titre Contenu du 
dossier de la 

DDP 
7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 

7.B.4 Travail à chaud Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

Règlements 

CSA 2001 C.RC., ch. 1432 Règlement sur l’inspection des coques Non 
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11.6.C Énoncé des travaux 
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 Intershield 300 – Bronze – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
 Intershield 300 – Aluminium – couche décapée à 15 % 
 Intershield 300 – Aluminium – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
 Intershield 640 – Rouge – revêtement complet avec une ÉFS de 4 mils 
 Interspeed 640 – Rouge – deux couches décapées à 15 % 
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 Intershield 300 – Bronze – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
 Intershield 300 – Aluminium – couche décapée à 15 % 
 Intershield 300 – Aluminium – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
 Intershield 640 – Rouge – revêtement complet avec une ÉFS de 4 mils 
 Interspeed 640 – Rouge – deux couches décapées à 15 % 

11.6.D Preuve de performance 
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 Surfaces internes des prises d’eau à la mer; 
 Surfaces internes des caissons de prise d’eau. 
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12.0 PROPULSION ET MANOEUVRE 

12.1 GOUVERNAILS 

12.1.A Identification 

L’entrepreneur doit enlever les gouvernails et la mèche de gouvernail du navire afin 

de procéder à un essai sous pression, en plus d’inspecter les aiguillots et la mèche de 

gouvernail comme l’exigent les règlements. 

L’entrepreneur doit obtenir une attestation de l’ABS en échange des travaux décrits 

dans cette section. 

L’entrepreneur doit fournir les services du RST Thordon ou de tout autre représentant 

de service de Thordon qui surveillera les travaux décrits dans cette section. 

12.1.B Données de l’équipement 

Numéro du dessin Description 

Coussinet d’aiguillot initialement

Détails des goujons d’aiguillot de gouvernail (original) 

Thordon Bearing Installation.pdf 

S30178de.pdf Configuration et détails du gouvernail et de la mèche 

S30179de (161-000-0).tif Manœuvres de port 

12.1.C Technique 
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12.1.D Preuve de performance 

 L’entrepreneur doit vérifier le bon fonctionnement et l’indication du système 
d’indicateur d’angle de chaque gouvernail. L’entrepreneur doit vérifier que 
tous les indicateurs d’angle de gouvernail locaux et à distance affichent la 
déviation exacte du gouvernail comme on peut le constater dans le 
compartiment du mécanisme de direction. Au besoin, l’entrepreneur doit 
ajuster le système de manière à produire l’indication souhaitée. 

 L’entrepreneur doit vérifier le fonctionnement du système hydraulique de 
chaque pompe du mécanisme de direction et s’assurer que le système 
hydraulique de chaque gouvernail fonctionne en douceur. Lorsque de l’air est 
emprisonné à l’intérieur du système, l’entrepreneur doit purger le système 
hydraulique jusqu’à ce que tout l’air emprisonné ait été retiré. 

 L’entrepreneur doit vérifier que chaque gouvernail se déplace sur toute sa 
course d’une butée à l’autre lorsqu’il est entraîné par les systèmes 
hydrauliques. L’entrepreneur doit ajuster les systèmes hydrauliques pour 
empêcher les gouvernails de venir en contact avec les butées mécaniques 
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d’un côté ou de l’autre et pour s’assurer que le déplacement dans les 
deux directions est identique. 

 L’entrepreneur doit vérifier que les deux gouvernails fonctionnent et qu’ils 
réagissent à toutes les commandes données à partir des postes de direction 
locaux et à distance. 
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12.2 RÉDUCTEURS ET EMBRAYAGES (POINT D’INSPECTION) 

12.2.A Identification  

12.2.B Références 

 Manuel de Valmet; rapport de Moventas (la copie se trouve à bord) 

Réducteurs : Modèle Valmet M2HC-120+PC355=SC355
Numéros de série : J23517 et J23518

Numéro du dessin Description 

8K036-3186 Dessin de réducteur de propulsion Valmet (original) 

6K036-3014, rév. C Dessin de réducteur de propulsion Valmet (modifié) 

5K036-2991 Dessin de présentation générale du réducteur de propulsion Valmet

Valmet Navaid 1050, Manuel Vito 161 

CMS30-122-AR, feuille 1 Dessin de présentation de la machinerie du Samuel Risley

CMS30-122-AR, feuille 2 Dessin de présentation de la machinerie du Samuel Risley

L’entrepreneur doit faire appel aux services du RST de Moventas dans le cadre de 
tous les travaux décrits dans cette section. L’entrepreneur doit prévoir un montant de 
10 000 $ pour couvrir le coût des services fournis par le RST de Moventas. Le coût 
raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, ainsi que les dépenses 
possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 doivent être facturés 
au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. L’allocation de 10 000 $ doit 
être incluse dans la soumission générale. Elle sera rajustée au moyen du 
formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du RST accompagnée 
des copies de toutes pièces justificatives. 

Moventas LTD. 
1615, rue Bishop nord, Cambridge (Ontario)  N1R 8C8 

519-621-6390 
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12.2.C Technique 
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 Rechercher et réparer les fuites des systèmes d’huiles; 
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 Remettre un ensemble complet des mesures en ce qui concerne le battement et 
l’alignement des embrayages, le jeu au niveau des paliers, le mouvement axial 
des arbres; 

 S’assurer que les engrenages rotatifs sont bien installés et qu’ils fonctionnent 
librement. 

12.2.D Preuve de performance 
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12.3 ARBRES PORTE-HÉLICE 

12.3.A Identification 

L’entrepreneur doit prendre les lectures d’usure du palier d’arbre porte-hélice, 

enlever les joints de tube de propulseur d’étrave avant et arrière, enlever les raccords 

SKF, retirer et inspecter les arbres et les paliers des tubes d’étambot. 

Thordon Bearings Inc. 
Siège social 
3225, Mainway 
Burlington (Ontario)  L7M 1A6 
Tél. : 905-335-1440 

12.3.B Références 

 Arrangement of Shafting.PDF 
 SKF Manual.pdf 
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 Sternkeeper Installation Manual.PDF 
 Sternkeeper Operation Manual.PDF 
 Sternkeeper Parts List.pdf 
 ThorCoat.pdf 
 Thordon Compac AFT & FWD Stern tube Bearing – TG -19303.pdf  

12.3.C Technique 

L’entrepreneur doit coordonner les travaux de cette activité du devis avec ceux des 

sections 11.1, 11.2 et 17.1. Si le grenaillage est réalisé à proximité des tubes d’étambot, 

recouvrir ceux-ci pour empêcher toute infiltration de grenailles ou de revêtement. 

Avant que l’huile ne soit vidangée du système, l’entrepreneur doit s’assurer que les pales 

d’hélice sont placées en position maximale arrière afin qu’on puisse débrancher la 

tuyauterie d’arbre intérieure. 

Entretien des joints de tube d’étambot 

Avant de procéder au démontage, l’entrepreneur doit noter l’usure des paliers d’arbre 

porte-hélice arrière pour chaque joint d’arbre à bâbord et à tribord. 

La GCC fournira à l’entrepreneur des calibres d’usure pour les arbres à bâbord et à 

tribord. L’entrepreneur devra retourner des calibres rapidement au RT/RI après avoir 

pris les lectures. 

Pour tous les travaux concernant les arbres qui sont abordés dans cette section, 

l’entrepreneur doit s’assurer que les arbres restent soutenus à toutes les phases des 

travaux sur les arbres et sur les hélices. S’assurer de ne pas descendre, soulever ou fléchir 

les extrémités libres des arbres de manière à nuire à la dépose des paliers ou à 

endommager les surfaces des arbres ou des paliers. L’entrepreneur est responsable de 

tous les dommages causés aux paliers des tubes d’étambot, aux arbres porte-hélice, aux 

chemises, aux revêtements des tubes de propulsion et de tube d’étambot pendant le 

démontage et le remontage. 

Pour tous les travaux concernant les paliers d’arbre et les joints d’arbre qui sont abordés 

dans ce devis, l’entrepreneur doit obtenir les services d’un RST agréé de Thordon qui 

connaît les modifications que Thordon a apportées aux arbres à bord du Samuel Risley

et qui a suivi une formation sur le fonctionnement et l’installation des joints d’arbre de 

retenue d’étambot. 

Il n’est pas nécessaire d’enlever les pare-filins installés sur le Samuel Risley pour retirer 

les arbres porte-hélice. 
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L’entrepreneur doit démonter les joints avant sur les deux lignes d’arbre. Les pièces des 

joints doivent être marquées en fonction de leur orientation et de la section d’où on les 

a enlevés. L’entrepreneur doit consulter le RST de Thordon et le manuel du dispositif 

de retenue d’étambot. 

L’entrepreneur doit remplacer les joints de caoutchouc dynamique et les joints 

d’urgence gonflables sur les deux arbres : les joints sont fournis par la GCC. 

L’entrepreneur doit vérifier l’état du revêtement sur les deux arbres et présenter au RT 

des recommandations s’il faut réparer le revêtement. 

L’entrepreneur doit protéger les surfaces des joints d’arbre et le système de protection 

d’arbre Thor-Coat des dommages mécaniques tout au long de la dépose des arbres, du 

transport des arbres et de la réinstallation des arbres. Tout dommage sur les arbres ou 

sur le revêtement doit être réparé par l’entrepreneur à ses frais. 

Après avoir terminé l’installation des joints d’arbre, l’entrepreneur doit remplir d’eau 

les tubes d’étambot à bâbord et à tribord et s’assurer que tout l’air est évacué du 

système. L’entrepreneur doit procéder de la manière décrite dans les manuels du 

dispositif de retenue d’étambot pour remplir et régler le joint d’arbre avant de manière 

à ce qu’il fonctionne. Cette opération consiste à purger l’air des joints pour s’assurer 

qu’ils seront correctement lubrifiés. Les bouchons étanches doivent être retenus au 

moyen d’un fil de blocage en acier inoxydable. 

L’entrepreneur doit s’assurer que le système ne présente aucune fuite. Toutes les fuites 

doivent être réparées immédiatement. 

Raccord SKF 

L’entrepreneur doit libérer les accouplements SKF des deux conduites d’arbre au 

moyen de ses outils. La GCC ne fournira aucun outil pour réaliser les travaux décrits 

dans cette section. 

L’entrepreneur doit marquer l’emplacement de toutes les pièces d’accouplement SKF 

sur les arbres intermédiaires et les arbres porte-hélice. 

Après avoir procédé à la dépose, aux inspections et à la réinstallation des arbres porte-

hélice, l’entrepreneur doit remonter les deux accouplements SKF en s’assurant de 

replacer toutes les pièces à l’endroit marqué sur les arbres porte-hélice et les arbres 

intermédiaires. 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 81 de 195

Les accouplements doivent être nettoyés pour éliminer tout résidu de produit 

d’étanchéité et d’huile. Les surfaces doivent faire l’objet d’une inspection détaillée 

afin de détecter les bavures, les bossellements, les fissures et autres défauts de surface 

qui empêcheraient de procéder correctement à la réinstallation. Nettoyer tous les filets 

et s’assurer qu’ils sont en bon état, alors que les orifices sont exempts de particules. 

L’inspection des accouplements SKF doit être réalisée conjointement par 

l’entrepreneur et le RI/RT. 

L’entrepreneur doit remplacer les systèmes d’étanchéité (qu’il fournit) sur les 

accouplements SKF à BÂBORD et à TRIBORD (DK290HB) par des joints neufs. 

Le RT/RI doit assister au serrage final des accouplements SKF. 

Suivant l’assemblage et après que l’ABS ait approuvé l’assemblage de l’accouplement 

SKF, l’entrepreneur doit appliquer un cordon continu de silicone sur les accouplements 

à l’intersection entre l’accouplement et l’arbre. Le cordon de silicone doit être appliqué 

sur l’avant et sur l’arrière de l’accouplement afin d’empêcher l’infiltration d’eau. 

Dépose des arbres porte-hélice 

L’entrepreneur doit enlever les arbres porte-hélice à bâbord et à tribord après avoir 

libéré les accouplements SKF et démonté les joints. L’entrepreneur doit procéder avec 

soin pour s’assurer de ne pas endommager le revêtement Thor-Coat sur les arbres 

pendant la dépose. Si l’entrepreneur cause des dommages au revêtement, il doit les 

réparer sans refiler les coûts à la GCC. 

L’entrepreneur doit laver à pression les espaces réservés aux tubes d’étambot à bâbord 

et à tribord afin de pouvoir procéder à une inspection complète du revêtement intérieur 

et des paliers d’arbre Thordon avant et arrière. Les paliers doivent être protégés des 

dommages mécaniques pendant le nettoyage. 

L’entrepreneur doit prendre trois séries de mesures sur la surface des paliers de chacun 

des arbres porte-hélice. Les mesures doivent être prises à distance égale sur la longueur 

du palier, et ce, sur les plans horizontal et vertical. Les lectures doivent être 

enregistrées pour les surfaces des paliers avant et arrière de chaque arbre porte-hélice 

et remises au RT/RI. 

L’entrepreneur doit demander au RST de Thordon d’inspecter le composé de retenue 

de palier avant et arrière et signaler son état. L’entrepreneur doit aviser le RT/RI de 

tout problème qu’il faut corriger. 
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L’entrepreneur doit prendre trois séries de mesures sur la surface des paliers de chacun 

des tubes d’étambot. Les mesures doivent être prises à distance égale sur la longueur 

du palier, et ce, sur les plans horizontal et vertical. Les lectures doivent être notées 

pour les surfaces de palier avant et arrière dans chacun des tubes d’étambot. Les 

lectures doivent être remises au RT/RI. 

L’entrepreneur doit demander à un inspecteur de l’ABS sur place d’inspecter les arbres 

et obtenir une attestation des inspections. 

L’entrepreneur doit procéder à l’END de chaque rayon de bride d’arbre porte-hélice 

comme l’exige l’ABS. Les résultats de cet essai doivent être remis au RT/RI. 

Sous la surveillance du RST de Thordon, l’entrepreneur doit remplacer les anneaux 

d’étanchéité rotatifs par une bande et des boulons (articles 1.9.15), des anneaux 

d’étanchéité à retrait (article no 5) et des joints toriques (article no 29) sur les joints 

avant des deux tubes d’étambot de la manière décrite dans le manuel du Stern Keeper. 

L’entrepreneur doit prévoir 10 heures de temps d’usinage pour redresser les plaques 

d’étanchéité. 

L’entrepreneur doit fournir le coût par heure pour usiner les plaques d’étanchéité. Le 

coût final sera ajusté au moyen du formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit nettoyer l’intérieur des tubes d’étambot afin de permettre une 

bonne adhérence par l’application d’un produit antisalissure. 

L’entrepreneur doit appliquer une couche de produit antisalissure noir 

Amercoat ABC3 d’une ÉFS de 6 mils sur les surfaces intérieures des tubes d’étambot 

à bâbord et à tribord. Le revêtement doit être continu entre les paliers avant et les 

paliers arrière. Le revêtement doit être fourni par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit appliquer le revêtement antisalissures à la satisfaction du RST et 

du RT/RI. Le revêtement doit avoir durci complètement au moment de réinstaller les 

arbres porte-hélice. Le durcissement final doit être contrôlé de la manière décrite sur 

la fiche d’application du produit en fonction des temps de durcissement par rapport 

aux conditions ambiantes. 

L’entrepreneur doit inspecter le revêtement protecteur ThorCoat sur les deux arbres. 

Toutes les réparations nécessaires au revêtement doivent s’effectuer conformément 

aux recommandations du RST de Thordon. Ces opérations seront traitées au moyen 

d’un formulaire SPAC 1379. 
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Si le revêtement ThorCoat subit des dommages au cours de la dépose et de 

l’installation des arbres, l’entrepreneur devra le réparer sans refiler les coûts à la GCC. 

L’entrepreneur doit prendre une autre série de mesures d’usure après avoir réinstallé 

les arbres porte-hélice et retenu les accouplements SKF. 

Inspection des paliers d’arbre intermédiaire 

L’entrepreneur doit vidanger et éliminer l’huile Environ AW 68 du carter des 

deux paliers d’arbre intermédiaire. Le carter de chaque palier présente une capacité 

d’environ 2 litres. 

L’entrepreneur doit démonter les paliers d’arbre intermédiaire à bâbord et à tribord et 

retirer ensuite les paliers des socles pour les soumettre à l’inspection de l’ABS. Au 

moment d’enlever les coquilles de palier, accorder une attention particulière pour 

assurer la dépose adéquate de tous les capteurs de température locaux et à distance des 

coquilles de palier. 

L’entrepreneur doit demander à l’inspecteur de l’ABS sur place d’inspecter les paliers 

et remettre au RT/RI une attestation de l’inspection. 

L’offre de l’entrepreneur doit comprendre le remplacement d’un (1) ensemble de 

coquilles de palier; les coquilles de palier seront fournies par la GCC. L’entrepreneur 

doit installer de nouvelles coquilles de palier intermédiaires, qui sont fournies par la 

GCC. Les nouvelles coquilles de palier devront faire l’objet d’un usinage fin. 

L’usinage des coquilles de palier sera traité au moyen d’un formulaire 1379. L’offre 

doit comprendre également un taux horaire pour le temps d’usinage. 

L’entrepreneur doit procéder à un essai de pression hydrostatique du circuit de 

refroidissement des paliers d’arbre intermédiaires à une pression de 1,5 bar. 

L’entrepreneur doit rebrancher les brides des tuyaux d’eau de refroidissement et 

fournir et installer de nouveaux joints d’étanchéité renforcés de fibres. 

Le carter d’huile, les surfaces d’appui des coquilles de palier et les composants du 

logement doivent tous être propres et exempts de débris avant la réinstallation. 

L’entrepreneur doit remonter les deux paliers d’arbre et s’assurer qu’ils sont prêts pour 

le fonctionnement. Procéder avec soin au moment d’assembler les paliers pour 

s’assurer de replacer dans leur emplacement original toutes les pièces enlevées lors du 

démontage des paliers. L’entrepreneur doit vérifier l’excentricité des bagues de 

projection d’huile pour s’assurer qu’elles sont perpendiculaires et qu’elles ne frottent 
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pas contre une pièce quelconque du carter de palier. L’entrepreneur doit s’assurer que 

les joints à lèvre d’arbre en caoutchouc sont bien placés. 

L’entrepreneur doit remplir les carters d’huile des deux paliers d’arbre intermédiaire 

jusqu’au niveau de travail. L’huile doit être fournie par la GC. 

12.3.D Preuve de performance 
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 Les mesures des accouplements SKF et la pression utilisée pour enfoncer 
l’accouplement SKF; 

 Un rapport sur l’état du revêtement de protection des arbres, incluant les 
réparations effectuées; 

 Les lectures des paliers d’arbre porte-hélice, c’est-à-dire les paliers avant et 
arrière de chaque arbre; 

 Les lectures des paliers de tube d’étambot, c’est-à-dire les paliers avant et 
arrière de chaque tube; 

 Les températures indiquées pour le joint avant lors des essais à quai et en mer; 
 Les températures de l’huile des paliers d’arbre intermédiaire; 
 Les résultats de tous les END effectués sur les arbres porte-hélice et les 

attaches; 
 L’attestation d’inspection de l’ABS pour les deux lignes d’arbre. 
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12.4 SYSTÈME D’HÉLICE À PAS VARIABLE 

12.4.A Identification 

L’entrepreneur doit enlever et démonter les hélices à pas variable (HPV) et les 

préparer pour l’inspection par l’inspecteur de l’ABS présent avant de le remonter. 

L’entrepreneur doit utiliser des pièces neuves pour mettre les moyeux en état. Les 

pièces requises sont fournies par la GCC. Voir la liste des pièces à l’annexe A. 

12.4.B Références 

DONNÉES DE L’HÉLICE : 

Type LIPS 4C11SW 
Diam. de l’hélice 3 000 mm 
Diam. du moyeu 1 100 mm 
Masse 3 900 kg 
Pas 3 837 mm 
Masse d’une pale 601 kg 

Numéro du dessin Description 

Arrangement of Shafting.pdf Configuration des arbres du NGCC Samuel Risley

S30123ar2 Arbres du NGCC Samuel Risley

(W003 101/363.pdf) Pales de travail de l’hélice LIPS 

 Manuel – 10.1.STI.013 LIPS NV Canada Limited 

L’entrepreneur doit consulter le manuel d’instructions de LIPS en ce qui concerne 
l’installation de l’hélice à pas variable HO 2203/2204. 

L’entrepreneur doit faire appel aux services du RST de Wartsila dans le cadre de 
tous les travaux liés aux systèmes de CPP. L’entrepreneur doit prévoir un montant 
de 10 000 $ pour couvrir le coût des services fournis par le RST de Wartsila. Le 
coût raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, ainsi que les dépenses 
possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 doivent être facturés 
au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. L’allocation de 10 000 $ 
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doit être incluse dans la soumission générale. Elle devra être rajustée au moyen du 
formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du RST accompagnée 
des copies de toutes pièces justificatives. 

Il est possible de rejoindre les représentants du service à la clientèle de Wärtsilä 
Canada en communiquant avec : 

Ian Brouwer
Directeur des ventes, Services 
Wärtsilä Canada Inc. | 1771, chemin Savage | Richmond (Colombie-
Britannique)  V6V 1R1 

Tél. : 1-604-244-8181 | Tél. cell. : 1-514-970-8077 

Courriel : ian.brouwer@Wärtsilä.com

12.4.C Technique 
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12.4.D Preuve de performance 

 Toutes les pressions et les températures du système doivent être notées. 

 Toutes les pales d’hélice doivent être vérifiées afin de détecter les fuites – 
sans que le système hydraulique ne soit en fonction. L’entrepreneur doit 
corriger toutes les fuites sans en refiler les coûts à la GCC. 

 Faire tourner les pales de la position arrière maximale à la position avant 
maximale. Le pas affiché sur les indicateurs à distance doit correspondre au 
pas véritable des pales d’hélice. Lorsque le pas indiqué ne correspond pas à la 
lecture véritable, l’entrepreneur doit procéder aux ajustements nécessaires 
pour s’assurer que tous les pas indiqués sont identiques. Ces ajustements 
doivent être effectués sur les systèmes à bâbord et à tribord. 
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 Mesures des composants internes des moyeux d’hélice à bâbord et à tribord 
après avoir procédé à la révision et au remplacement des pièces. 

 Les jeux à la pointe de chacune des pales d’hélice en position de rotation vers 
l’avant, vers l’arrière et neutre sur un tour de l’arbre. 

 Températures et pressions des systèmes d’HPV. 

 Réglages de réaction de pas en ce qui concerne le pas véritable enregistré pour 
les pales, la boîte de DH et les lectures de pas dans la salle des commandes et 
les lectures sur le pont. 

 Attestation d’inspection de l’ABS pour les deux systèmes d’hélice à pas 
variable. 

 Le certificat de calibrage du dispositif de serrage utilisé pour serrer les 
boulons de moyeu. 

 Les registres des ajustements/mesures de tous les composants liés au 
fonctionnement du système d’HPV couverts dans ce devis. 
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12.5 CHANGEMENT D’HUILE DE BOÎTE D’ENGRENAGES DE 

PROPULSEUR D’ÉTRAVE ET INSPECTION DE CINQ ANS 

12.5.A Identification 

L’entrepreneur doit recourir aux services du RST de Wartsila qui procédera aux 

travaux et à l’inspection du propulseur d’étrave de la manière décrite ci-dessous. 

L’entrepreneur doit vider et remplir le moyeu du propulseur d’étrave d’huile, inspecter 

le joint d’arbre, les joints de pale et l’état des pales, l’état du revêtement du tunnel et 

l’extérieur du moyeu, et remplacer les anodes sacrificielles de magnésium de la 

manière décrite dans le manuel d’instructions du propulseur d’étrave en vue de 

l’inspection de cinq ans. Au moment d’enlever le pare-filin, l’entrepreneur doit 

également enlever les bouts de filin coincés entre le pare-filin et l’arbre. 

L’entrepreneur doit fournir tous les outils et la main-d’œuvre nécessaires à la 

réalisation des travaux décrits dans cette section. 

12.5.B Référence : 

 Manuel d’instructions du propulseur d’étrave 

       Il est possible de rejoindre les représentants du service à la clientèle de Wärtsilä 
Canada en communiquant avec : 

Ian Brouwer 
Directeur des ventes, Services 
Wärtsilä Canada Inc. | 1771, chemin Savage | Richmond (Colombie-
Britannique)  V6V 1R1 
Tél. : 1-604-244-8181 | Tél. cell. : 1-514-970-8077
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12.5.C Technique 

L’entrepreneur doit enlever et conserver les grilles du tunnel du propulseur d’étrave. 

L’entrepreneur doit retirer les pare-filins pour inspecter les joints sur l’arbre et 

s’assurer qu’ils n’ont pas de fuite avant de procéder au démontage. Toute fuite d’huile 

visible doit être signalée immédiatement au RT/RI. Le moyeu doit être vidangé de son 

huile par le bouchon qu’il comporte dans sa partie inférieure. Le RT/RI doit être 

présent lors de la vidange du moyeu du propulseur d’étrave afin de prélever un 

échantillon d’huile aux fins d’analyse. 

L’entrepreneur doit éliminer environ 150 litres d’huile usée du propulseur d’étrave de 

la manière décrite dans les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 

L’entrepreneur doit enlever et mettre au rebut un (1) filtre du propulseur d’étrave. 

L’entrepreneur doit remplir l’unité d’huile hydraulique neuve fournie par la GC. 

L’entrepreneur doit installer sur le propulseur d’étrave un (1) nouveau filtre à huile 

fourni par la GC. Le RT/RI doit être présent lors de la remise en place du bouchon de 

vidange et d’un joint d’étanchéité neuf. 

L’apparition de fuites au bouchon de vidange et aux joints d’étanchéité devra être 

surveillée après remplissage avec la nouvelle huile. 

L’entrepreneur doit réinstaller les pare-filins au moyen de la quincaillerie neuve 

fournie par l’entrepreneur. L’entrepreneur doit relever la distance libre entre pales et 

tunnel sur un tour complet de l’hélice pour les positions en drapeau, en avant toute et 

en arrière toute des pales. L’essai doit être effectué sans que le propulseur soit en 

marche. 

L’entrepreneur doit enlever les trois anodes réactives, les remplacer par des anodes de 

magnésium de même dimension dans le propulseur d’étrave, après quoi il doit remettre 

les grilles et faire, avec la peinture utilisée sur la coque, les retouches aux endroits où 

la peinture aura été endommagée. 

12.5.D Inspections et essais 

Tous les jeux notés à l’extrémité des pales et le rapport d’inspection du RST de 

Wartsila doivent être remis au RT/RI dans un format de chiffrier Excel après avoir 

terminé. Une copie électronique en format .pdf doit être remise et présentée sur une 

clé USB jointe au rapport de mise en cale sèche. 
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12.6 VIDANGE D’HUILE DU RÉDUCTEUR DU PROPULSEUR DE 

POUPE 

12.6.A Identification 

L’entrepreneur doit vidanger et regarnir d’huile le moyeu du propulseur de poupe, 

réinstaller les joints d’arbre, inspecter l’extérieur des joints sur l’arbre, et remplacer 

les anodes réactives en magnésium du tunnel. 

12.6.B Référence 

 Ulstein Maritime Instruction Manual 

Il est possible de rejoindre les représentants du service à la clientèle de Wärtsilä 
Canada en communiquant avec : 

Ian Brouwer 
Directeur des ventes, Services 
Wärtsilä Canada Inc. | 1771, chemin Savage | Richmond (Colombie-
Britannique)  V6V 1R1 

Tél. : 1-604-244-8181 | Tél. cell. : 1-514-970-8077 
     Courriel : ian.brouwer@wartsila.com 

12.6.C Technique 

L’entrepreneur doit enlever et conserver les grilles du tunnel de propulseur de poupe 

et enlever les pare-filins pour inspecter les joints d’arbre afin de détecter les fuites 
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d’huile avant de procéder au démontage. Toute fuite d’huile visible doit être signalée 

immédiatement au RT/RI. 

Le moyeu doit être vidangé de son huile par le bouchon qu’il comporte dans sa partie 

inférieure. Le responsable technique doit être présent lors de la vidange du moyeu du 

propulseur de poupe afin de prélever un échantillon d’huile aux fins d’analyse. 

L’entrepreneur doit éliminer environ 150 litres d’huile usée du propulseur d’étrave de 

la manière décrite dans les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 

L’entrepreneur doit enlever et mettre au rebut le filtre se trouvant sur la canalisation 

de graissage du propulseur, dans le compartiment du propulseur de poupe. 

L’entrepreneur doit remplir l’unité d’huile hydraulique neuve fournie par la Garde 

côtière. L’apparition de fuites au bouchon de vidange et aux joints d’étanchéité devra 

être surveillée après remplissage avec la nouvelle huile. 

L’entrepreneur doit installer sur le propulseur de poupe un (1) nouveau filtre à huile 

fourni par la GC. Le RT/RI doit être présent lors de la remise en place du bouchon de 

vidange et d’un joint d’étanchéité neuf. 

L’entrepreneur doit réinstaller les pare-filins au moyen de la quincaillerie neuve. 

L’entrepreneur doit relever la distance libre entre pales et tunnel sur un tour complet 

de l’hélice pour les positions en drapeau, en avant toute et en arrière toute des pales. 

L’essai doit être effectué sans que le propulseur soit en marche. 

L’entrepreneur doit enlever les trois anodes réactives, les remplacer par des anodes de 

magnésium de même dimension dans le propulseur de poupe, après quoi il doit 

remettre les grilles et faire, avec la peinture utilisée sur la coque, les retouches aux 

endroits où la peinture aura été endommagée. 

12.6.D Inspections et essais 
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13.0 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

13.1 INSPECTION DES GÉNÉRATRICES DE SERVICE DU NAVIRE 

13.1.A Identification 

Le NGCC Samuel Risley doit faire l’objet d’une inspection de cinq ans portant sur les 

deux génératrices de service CAT C18 qui sont installées sur le navire. 

Ce travail comprend une révision à l’intérieur du cadre et une inspection des moteurs 

diesel nos 1 et 2 du navire. 

Le travail comprend également le remplacement des paliers et une inspection des 

alternateurs des génératrices de service nos 1 et 2 du navire. 

L’entrepreneur doit obtenir une attestation de l’ABS après avoir terminé les travaux et 

l’inspection prévus dans cette section. 

13.1.B Références 

CAT GSB NO 1 CAT GSB NO 2 

Modèle de moteur diesel C18 C18 

Numéro de série GES00117 GES00118 

No d’art. 3284517 3284517 

Rotation AH SAH 

Caractéristique de 
rendement 

OK9616 OK9619 

Logiciel du MCÉ 3326651 3326651 

Injecteur 2530618 2530618 

Turbocompresseur 2420267 2420267 

Puissance/vitesse 624 BHP/1 800 tr/min. 624 BHP/1 800 tr/min. 

Modèle d’alternateur  SR4B SR4B 

No d’art. 334-4380 334 à 4380 
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CAT GSB NO 1 CAT GSB NO 2 

Année 2008 2008 

Numéro de série 4SJ01827 4SJ01828 

Tension 600 600 

Amp. 511 511 

Excitation 29 V, 5,1 A 29 V, 5,1 A 

Phase/fréq. P.F. 3/60/0,8 3/60/0,8 

kVA 531 531 

Kilowatts 425 425 

13.1.C Technique 
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13.1.D Preuve de performance 
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Quantité totale 

pour les 

deux moteurs 
Numéro de pièce 

Description 

2 194-2450 ASS. POMPE AUX. – EAU DE MER 

2 161-5719 ASS. POMPE À EAU 

2 242-0267 ASS. TURBO – BASE 

2 
IDENTIFICATION 
IMPOSSIBLE – PIÈCE 
NON INSCRITE 

ASS. CULASSE – CYL. 

12 253-0618 INJECTEUR DE CARBURANT 

12 
NOUVELLES PIÈCES 
REQUISES GROUPE CYLINDRES 

2 131-8270 
ASS. POMPE DE TRANSFERT DE 
CARBURANT 
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Quantité totale 

pour les 

deux moteurs 
Numéro de pièce 

Description 

2 
NOUVELLES PIÈCES 
REQUISES ENS. NOYAU – HUILE 

2 226-1191 ASS. POMPE À HUILE MOTEUR 

12 224-3246 TIGE DE ROULEMENT 

4 253-1752 PLAQUE DE BUTÉE 

14 317-8766 ROULEMENT PRINCIPAL 

2 142-5868 

DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ DE 

VILEBREQUIN 

2 142-5867 
DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ DE 
VILEBREQUIN 

2 248-5513 
RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE 

2 3S-9643 JOINT 

2 360-7480 
ENSEMBLE DE JOINTS 
D’ÉTANCHÉITÉ 

2 360-7481 
ENSEMBLE DE JOINTS 
D’ÉTANCHÉITÉ 

2 125-0434 JOINT 

2 126-4935 JOINT 

2 167-4407 JOINT TORIQUE 

2 109-0077 JOINT TORIQUE 

2 2N-0475 JOINT TORIQUE 

2 9M-3786 JOINT TORIQUE 

4 8C-3073 JOINT TORIQUE 

12 8S-9191 BOULON 

2 107-5769 JOINT TORIQUE 
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Quantité totale 

pour les 

deux moteurs 
Numéro de pièce 

Description 

2 033-6042 JOINT TORIQUE 

2 8L-2786 JOINT TORIQUE 

2 201-4233 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 

4 353-5065 
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE 
CARTER D’HUILE 

2 5P-5846 JOINT TORIQUE 

2 5P-8068 JOINT 

2 274-7913 ÉLÉMENT AS C 

2 122-3772 JOINT TORIQUE 
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14.0 SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE 

COURANT 

14.1 ESSAI DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES AU MOYEN D’UN 

MÉGOHMMÈTRE 

14.1.A Identification 

À l’aide d’un mégohmmètre, l’entrepreneur doit vérifier le fonctionnement de tous les 

circuits électriques à bord du navire, conformément aux exigences de la SMTC. 

14.1.B Références 

 Schéma électrique unifilaire, NGCC Samuel Risley – 1 à 8 

Procédures du MSF Titre 
Contenu du 

dossier de la DDP 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

7.B.6 Conducteurs sous tension Non 

Rapport du mégohmmètre de 2020 Oui 

TP 127F Normes d’électricité régissant les navires Non 

14.1.C Énoncé des travaux 
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14.1.D Preuve de performance 
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14.2 DISJONCTEURS (POINT D’INSPECTION) 

14.2.A Identification 

Le NGCC Samuel Risley doit faire l’objet d’une inspection, d’un nettoyage, et d’un 

essai d’injection primaire, ainsi que d’une certification des disjoncteurs énoncés ci-

dessous. 

L’entrepreneur doit obtenir une attestation de l’ABS en échange des travaux décrits 

dans cette section. 

14.2.B Références 

No de 
disj. 

Description Identification Type 

1 Propulseur d’étrave C.B.13 MCC Merlin Gerin Masterpack 
NW12-H1

2 Propulseur de poupe C.B 14 MCC 1500 A
3 Génératrice actionnée par 

l'arbre no 1, bâbord
C.B 12 MCC Merlin Gerin Masterpack 

NW16-H1
4 Génératrice actionnée par 

l'arbre no 2, tribord
C.B.9  MCC Merlin Gerin Masterpack 

NW15-H1
5 Génératrice actionnée par 

l'arbre no 1 – attache et 
alimentation du PCM de la 
génératrice actionnée par 
l'arbre

C.B.11 Merlin Gerin 
Masterpack NW12-H1  

6 Génératrice actionnée par 
l'arbre no 2 – attache et 
alimentation du PCM de la 
génératrice actionnée par 
l'arbre

C.B 10 Merlin Gerin 
Masterpack NW12-H1 

7 Génératrice de service de bord 
no 1

C.B. 6 MCC Merlin Gerin Masterpack 
NW08-H1

8 Génératrice de service de bord 
no 2, tribord

C.B.5 MCC Merlin Gerin Masterpack 
NW08-H1

9 Génératrice d’urgence C.B.1 
ESWBD

Merlin Gerin 
Masterpack NW08-H1
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 Courbes des coordonnées de Risley 

Procédures du 
MSF 

Titre 
Contenu du 

dossier de la DDP 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

7.B.6 Conducteurs sous tension Non 

TP 127 (dernière 
édition) 

Normes d’électricité régissant les navires Non 

NEMA AB 4 – 2017 Guidelines for Inspection and Preventive 
Maintenance of Molded-Case Circuit 
Breakers Used in Commercial and Industrial 
Applications 

Non 

CSA Z462 Sécurité en matière d’électricité au travail Non 

UL 1066 Standard for Low-Voltage AC and DC 
Power Circuit Breakers Used in Enclosures 

Non 

14.2.C Énoncé des travaux 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 108 de 195



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 109 de 195

14.2.D Preuve de performance 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 110 de 195

15.0 SYSTÈMES AUXILIAIRES 

15.1 INSPECTION DES RÉSERVOIRS DE CARBURANT 

15.1.A Identification 

L’entrepreneur doit ouvrir, nettoyer et préparer les réservoirs de carburant ciblés 

devant faire l’objet d’un examen et d’une inspection par l’ABS et demander ensuite 

une attestation de l’inspection. Les réservoirs doivent être inspectés visuellement, puis 

soumis à un essai de pression pneumatique. Une fois les travaux terminés, les 

réservoirs doivent être remis en état de préparation opérationnelle. 

15.1.B Référence 

Numéro du dessin Description 

CMS30-103-MI(161-100-0_01) Tank & Capacity Plan & Deadweight Scale 

Description Emplacement Surface Volume 

Réservoir de carburant no 1, central Couples 32 à 39 220 m² 190,9 m³ 

Réservoir de carburant no 2, bâbord Couples 17 à 25 116 m² 73,0 m³ 

Réservoir de carburant no 2, tribord Couples 17 à 25 116 m² 73,0 m³ 

Réservoir de carburant no 3, bâbord Couples 10 à 17 135 m² 89,0 m³ 

Réservoir de carburant no 3, tribord Couples 10 à 17 135 m² 88,0 m³ 

Réservoir de carburant no 3, central Couples 10 à 17 124 m² 74,0 m³ 

Réservoir de carburant no 4, bâbord Couples 5 à 10 110 m² 60,9 m³ 

Réservoir de carburant no 4, tribord Couples 5 à 10 110 m² 60,9 m³ 

Bassin de décantation Couples 37 à 39 76 m² 38,0 m³ 

Citerne journalière Couples 37 à 39 76 m² 38,0 m³ 
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Procédures du MSF Titre Contenu du 
dossier de la DDP

7.B.4 Travail à chaud Non 

7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

CSA 2001, CRC ch. 1432 Règlement sur l’inspection des coques Non 

15.1.C Technique 

Conjointement avec le RI, l’entrepreneur doit documenter tous les niveaux de 

remplissage des réservoirs de carburant effectués à bord. L’entrepreneur doit enlever 

le carburant restant à bord du navire, entreposer le carburant et le retourner à bord 

après avoir terminé l’inspection des réservoirs de carburant. L’entrepreneur doit 

soumissionner sur la dépose, l’entreposage et le retour à bord du navire de 

120 000 litres de carburant diesel marin distillé. Le montant final sera établi de 

manière proportionnelle pour chaque mètre cube. 

Au moment de terminer les travaux, tous les réservoirs de carburant doivent être remis 

à leurs niveaux de remplissage qu’ils présentaient au moment d’arriver dans les 

installations de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit ouvrir tous les réservoirs, les ventiler et demander à un chimiste 

maritime ou à toute autre personne compétente de certifier que chaque réservoir peut 

« entrer en toute sécurité » avant que ne débutent les opérations de nettoyage et qu’il 

est prêt pour le travail à chaud. 

L’entrepreneur doit apposer sur chaque réservoir des certificats portant la mention 

« Entrée sécuritaire/Aucun danger pour le travail à chaud » dans un endroit bien visible 

et aussi près que possible du point d’entrée. Ces certificats doivent être signés par un 

chimiste maritime ou par toute autre personne compétente. 

L’entrepreneur doit nettoyer tous les réservoirs et les faire inspecter par l’inspecteur 

de l’ABS présent pour obtenir une attestation d’inspection. Au moment de 

l’inspection, tout apprêt manquant doit être identifié et corrigé. 
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L’entrepreneur doit fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à la 

réalisation des travaux décrits dans cette section. 

L’offre de l’entrepreneur doit comprendre le retrait et l’élimination de 10 m3 de boue 

et de débris combinés des réservoirs de carburant. Le montant final sera établi de 

manière proportionnelle pour chaque mètre cube. 

La boue et les débris présents dans les réservoirs doivent être éliminés selon les 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.  

Une fois le nettoyage terminé et après l’inspection de l’ABS, l’entrepreneur doit 

fermer toutes les citernes, réinstaller tous les bouchons de vidange et utiliser de 

nouveaux joints d’étanchéité renforcés au moyen de fibres et imperméables au 

carburant et à l’huile sur tous les couvercles de trou de visite. Les matériaux 

d’étanchéité utilisés dans cette section doivent être fournis par l’entrepreneur. 

15.1.D Preuve de performance 
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15.2 INSPECTION DES CITERNES DE BALLAST, DES RÉSERVOIRS 

DES EAUX-VANNES ET DES ESPACES MORTS 

15.2.A Identification 

L’entrepreneur doit enlever les bouchons de vidange, ouvrir le tuyau d’incendie et 

enlever les débris en provenance de la citerne de ballast, des espaces morts et du 

réservoir d’eaux usées, afin de nettoyer et de préparer les réservoirs qui doivent être 

inspectés par l’ABS, procéder à un essai de pression et les remettre ensuite en état de 

marche. 

15.2.B Référence 

Données de l’équipement 
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Documents

Numéro du dessin Nom du fichier 

CMS30-103-MI(161-100-0_01) 
Tank & Capacity Plan & Deadweight Scale

Règlements et normes

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux réalisés dans cette section sont 

conformes aux normes et aux règlements suivants, ainsi qu’aux autres normes et/ou 

règlements fédéraux/provinciaux en vigueur qui ne sont pas mentionnés de manière 

explicite. 

Procédures du MSF Titre Contenu du 
dossier de la DDP 

7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

SSTMM, DORS/2010-120 Santé et sécurité au travail en 
milieu maritime 

Non 

CSA 2001, C.R.C. ch. 
1432 

Règlement sur l’inspection des 
coques 

Non 

15.2.C Technique 

Remarques générales
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Revêtement sélectif

La préparation des surfaces des réservoirs et l’application du système de revêtement 

doivent se dérouler de la manière décrite dans les recommandations du RST 

d’International. 

L’entrepreneur, sous la supervision du RST responsable du revêtement et 

conjointement avec le RT/RI, doit déterminer les surfaces devant faire l’objet d’un 

revêtement sélectif. L’entrepreneur doit inclure un montant de 5 000 $ pour couvrir 

les services offerts par le RST. Le coût raisonnable des déplacements, les frais de 

subsistance, ainsi que les dépenses possiblement liées à la quarantaine en raison de 

la COVID-19 doivent être facturés au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de 

profit. L’allocation de 5 000 $ doit être comprise dans la soumission générale. Elle 

devra être rajustée au moyen du formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture 

finale du RST accompagnée des copies de toutes pièces justificatives. 

Tous les produits nécessaires afin de procéder au revêtement des réservoirs doivent 

être fournis par l’entrepreneur. 

La soumission de l’entrepreneur doit porter sur la préparation de l’acier de surface et 

sur le revêtement sélectif en étant basée sur un prix par mètre carré. 

L’entrepreneur doit présenter une soumission portant sur la préparation de l’acier de 

surface et le revêtement sélectif de 20 % des surfaces de tous les réservoirs énumérés 

dans la section 15.2.B.1.1. 

Préparation de la surface :

L’entrepreneur doit gratter manuellement et enlever tout revêtement qui s’enlève. 

Les surfaces d’acier doivent être préparées de la manière décrite dans la 

norme ST2/SSPC-SP2 Hand Tool Cleaning. L’entrepreneur doit enlever toute la 

calamine détachée, la rouille détachée, la peinture détachée, ainsi que les autres 

matières étrangères nocives au moyen d’un ciseau manuel, d’un grattoir manuel, par 

ponçage ou au moyen d’une brosse métallique. 
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Les grandes surfaces d’acier exposé peuvent être préparées au moyen d’un 

pulvérisateur puissant offrant une pression de 3 500 lb/po² pour éliminer 

complètement la rouille, la calamine et les autres dépôts étrangers des réservoirs qu’il 

est impossible d’enlever à la main. 

Données sur les revêtements et schéma de peinture

Les revêtements actuels sur les citernes de ballast comprennent une (1) couche 

d’époxy pour aluminium Intertuff JXA 110/JXA 105 d’une épaisseur de 125-150 

microns et une (1) couche d’époxy pour aluminium Intertuff JXA 110/JXA 106 

d’une épaisseur de 125-150 microns. 

Toutes les retouches sur le revêtement actuel des citernes de ballast doivent être 

conformes au schéma d’application de la peinture suivant : 

  Intershield 300 – couleur bronze – revêtement complet avec une ÉFS de 
6 mils 

  Intershield 300 – couleur aluminium – couche décapée à 15 % 
  Intershield 300 – couleur aluminium – revêtement complet avec une ÉFS de 

6 mils  

Toutes les retouches sur le revêtement des réservoirs d’eaux usées doivent être 

conformes au schéma d’application de la peinture suivant : 

  Interline 624 – couleur polie – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
  Interline 624 – couleur blanche – couche décapée à 15 %  
  Interline 624 – couleur blanche – revêtement complet avec une ÉFS de 

10 mils  

Toutes les retouches sur le revêtement dans les espaces vides doivent être conformes 

au schéma d’application de la peinture suivant : 

  Intershield 300 – couleur bronze – revêtement complet avec une ÉFS de 
6 mils 

  Intershield 300 – couleur aluminium – couche décapée à 15 % 
  Intershield 300 – couleur aluminium – revêtement complet avec une ÉFS de 

6 mils 

15.2.D Preuve de performance 

Points d’inspection 
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Essais

L’entrepreneur doit procéder à un essai de pression pneumatique des réservoirs de la 

manière décrite dans la section 15.3. L’essai doit se dérouler en présence de 

l’inspecteur de l’ABS, et du RT/RI. 

Certification

L’entrepreneur doit obtenir une attestation écrite (Division III) de la SMTC pour 

chaque réservoir et espace soumis à un essai de pression en présence de l’inspecteur 

de l’ABS. Une copie de ce document doit être transmise au RT avant de remettre le 

navire à flot. 

Documentation

L’entrepreneur doit demander au RST présent qui est responsable du revêtement de 

préparer et de présenter un rapport complet au sujet du revêtement appliqué sur toutes 

les citernes de ballast. Des copies du rapport doivent être transmises au RT. Le 

rapport doit contenir les détails concernant les travaux de préparation de la surface, 

la quantité de produit appliqué, l’épaisseur de finale de la pellicule du produit 

appliqué, ainsi que les conditions environnementales au moment d’appliquer le 

produit incluant, entre autres : La température de l’air, le point de rosée, la 

température et l’humidité relative du métal, le type et la taille de l’équipement utilisé 

pour appliquer le revêtement. 
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15.3 PROCÉDURES D’ESSAI DE PRESSION PNEUMATIQUE 

15.3.A Identification 

L’entrepreneur doit procéder à l’essai de pression des réservoirs et des espaces de la 

manière décrite dans cette section. L’entrepreneur doit prévoir dans le prix de l’offre 

le coût d’essai pneumatique des réservoirs et des espaces énumérés dans les 

sections 15.1.B.2.1, 15.2.B.1.1 et 15.4.B.1. 

15.3.B Références 

 Tanks Testing Plan – S30-234-ME (161-110-2) 

15.3.C Technique 

L’entrepreneur doit procéder à un essai de pression de chaque réservoir après avoir 

obtenu de l’ABS l’attestation d’inspection de chaque réservoir et espace exigé dans ce 

devis. 

L’entrepreneur doit présenter une offre totale correspondant aux tâches décrites ci-

dessous, et ce, pour chacun des réservoirs et des espaces nommés. 

 Procéder à un essai de la pression pneumatique de chaque réservoir/espace. 

 Coût de préparation des essais pneumatiques; 

 Coût de stockage du mazout propre et des huiles de lubrification si on doit les 

retirer du navire; 

 Rétablissement de l’état du réservoir/espace après l’essai, incluant le retrait des 

brides de fermeture. 

Réservoirs et espaces nommés : 

- Tous les réservoirs de carburant – 10 en tout (énumérés dans la 

section 15.1.B.2.1) 

- Toutes les citernes de ballast – 11 en tout (énumérées dans la section 15.2.B.1.1) 

- Tous les réservoirs d’eaux usées – 2 en tout (énumérées dans la 

section 15.2.B.1.1) 

- Tous les réservoirs vides – 3 en tout (énumérés dans la section 15.2.B.1.1) 

- Tous les batardeaux – 3 en tout (énumérés dans la section 15.2.B.1.1) 

- Tous les réservoirs d’eaux portatifs – 2 en tout (énumérées dans la 

section 15.4.B.1) 
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L’entrepreneur doit préparer et soumettre la procédure d’essai à l’approbation de l’ABS 

et du RT/RI lors de la réunion de planification précédant les essais. 

L’entrepreneur doit fournir un manomètre à colonne d’eau pour procéder à tous les 
essais des réservoirs pneumatiques/espaces. La colonne d’eau doit être dimensionnée 
en fonction du débit de l’alimentation en air afin d’éviter que la pression du réservoir 
soit supérieure à 1,5 lb/po². Le dispositif d’alimentation en air doit inclure une 
alimentation en air régulée dotée d’un robinet fermé, de deux manomètres en aval du 
contrôleur de débit et d’un robinet manuel de mise à l’air libre. Le robinet manuel de 
mise à l’air libre doit posséder une capacité de flux supérieur à l’alimentation en air. 

15.3.D Preuve de performance 
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15.4 RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE 

15.4.A Identification 

L’entrepreneur doit ouvrir, nettoyer et préparer les réservoirs d’eau portable qu’on a 

identifiés pour les visites et l’inspection de l’ABS. Les réservoirs doivent être nettoyés, 

faire l’objet d’une inspection visuelle, être réparés, puis être soumis à un essai de 

pression et à un processus de super chloration. Une fois les travaux terminés, les 

réservoirs doivent être remis en état de préparation opérationnelle. 

L’entrepreneur doit obtenir une attestation de l’ABS pour l’inspection des réservoirs. 

L’entrepreneur doit faire appel aux services du RST d’International Paint pour les 

travaux décrits dans cette section. L’entrepreneur doit prévoir un montant de 5 000 $ 

pour couvrir le coût des services fournis par le RST d’Akzo Nobel Coatings Ltd. 

(Canada). Le coût raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, ainsi que les 

dépenses possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 doivent être 

facturés au coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. L’allocation de 5 000 $ 

doit être comprise dans la soumission générale. Elle devra être rajustée au moyen du 

formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du RST accompagnée des 

copies de toutes pièces justificatives. 

Robert Rouwen 
Consultant – Revêtements marins 
Tél. cell. : 519-502-8366 
Courriel : robert.rouwen@akzonobel.com 
Akzo Nobel Coatings Ltd. (Canada) 
www.international-marine.com 

15.4.B Références 

Réservoir Emplacement Zone Volume 

Réservoir d’eau potable à bâbord Couples 27 à 32 33,53 m² 32,6 m³ 

Réservoir d’eau potable à tribord Couples 27 à 32 33,53 m² 32,6 m³ 
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Numéro du dessin Nom du fichier 

CMS30-103-MI(161-100-0_01) Tank & Capacity Plan & Deadweight Scale 

15.4.C Technique 

L’entrepreneur doit ouvrir, mettre à l’air libre, certifier qu’il est possible d’entrer dans 

tous les réservoirs d’eau potable identifiés, d’y travailler et de les nettoyer. 

Les réservoirs doivent être grattés et nettoyés au moyen d’une brosse métallique pour 

enlever tout revêtement qui se détache. Tous les débris, la boue et autres matières 

détachées doivent être enlevés et transportés à terre. Les outils électroniques ou le 

lavage à pression sont interdits. 

Les réservoirs d’eau potable doivent être débarrassés de tous les débris et de la boue, 

alors qu’on doit ensuite les essuyer pour qu’ils soient secs. Tous les débris et la boue 

Procédures du MSF Titre Contenu du 
dossier de la DDP

7.A.12 Qualité de l’eau potable Non 

7.B.3 Entrée dans les espaces clos Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

Recommandations pour la qualité de l’eau 
potable au Canada 

Non 

NSF/ANSI/CAN 61 Composantes du système d’eau potable Non 

CSA 2001, CRC ch. 
1432 

Loi sur la marine marchande du Canada, 
Règlement sur l’inspection des coques

Non 
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doivent être éliminés par l’entrepreneur conformément aux règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux. 

Le RT doit assister aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Après avoir réalisé les 

travaux en présence d’un témoin, l’entrepreneur doit remonter les tamis et les soupapes 

au pied avec des joints d’étanchéité neufs et, une fois l’essai terminé, il doit les 

réinstaller dans le réservoir d’où ils ont été enlevés. 

L’entrepreneur doit proposer un prix pour le retrait de 25 m3 d’eau/débris de chacun 

des deux réservoirs (total de 50 m3). L’entrepreneur doit fournir le coût par mètre cube 

afin de procéder à d’autres ajustements. 

Les réservoirs doivent être inspectés par l’entrepreneur, par le RST d’International, 

ainsi que par le RT/RI, alors que la surface totale de retouches et de revêtement doit 

être identifiée et acceptée. 

L’entrepreneur doit préparer les surfaces identifiées au moyen d’une brosse métallique 

circulaire de la manière décrite dans les données d’application pour la peinture des 

réservoirs d’eau potable Interline 925. Le revêtement doit être fourni par 

l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit inclure dans son offre les retouches et la réparation d’au plus 10 m2

de revêtement pour chaque réservoir d’eau potable (total de 20 m2). Le revêtement 

Interline 925 doit être utilisé sur les réservoirs d’eau potable. 

L’entrepreneur doit respecter le schéma de revêtement suivant pour les réservoirs 

d’eau potable : 

 Interline 975P – couleur blanche – revêtement complet avec une ÉFS de 10 mils 
 Interline 975P – couleur blanche – couche décapée à 15 % 
 Interline 975P – couleur blanche – revêtement complet avec une ÉFS de 10 mils 

L’entrepreneur doit proposer un prix par mètre carré; les ajouts doivent faire l’objet 

d’un ajustement au moyen du formulaire 1379. 

Le revêtement des réservoirs doit être appliqué après avoir soudé les ferrures du 

réservoir ou procédé aux autres réparations requises à l’intérieur des réservoirs. 

Les réservoirs d’eau potable doivent être scellés et/ou remplis de liquide uniquement 

lorsque le système de revêtement a complètement durci. Si l’entrepreneur omet de 

s’assurer que le revêtement des réservoirs a complètement durci et ne produit plus 

d’émissions, il en va de sa seule responsabilité. Il est important de respecter de manière 
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stricte les exigences du fabricant en ce qui concerne le mélange et l’application du 

revêtement. Toute la contamination subséquente du système d’eau potable ou tous les 

dommages aux enduits actuels des réservoirs doivent être corrigés par l’entrepreneur 

à ses propres frais. 

Une fois les réservoirs nettoyés, ils devront être examinés par l’inspecteur de l’ABS et 

une attestation devra être remise. 

L’entrepreneur doit fermer tous les couvercles d’accès des réservoirs après l’inspection 

finale effectuée par l’inspecteur de l’ABS présent et par le RT/RI. L’entrepreneur doit 

fournir et remplacer les joints d’étanchéité des couvercles d’accès par des joints 

d’étanchéité neufs en néoprène d’une épaisseur de 1/8 po résistant à l’eau potable. 

L’entrepreneur doit procéder à un essai de pression des réservoirs d’eau potable 

conformément aux exigences présentées dans la section 15.3. 

Désinfection des réservoirs 

L’entrepreneur doit fournir les produits de désinfection afin de désinfecter les 

réservoirs de la manière décrite dans la proposition 7F12 du MSF après avoir procédé 

avec succès aux essais de pression hydrostatique de la manière décrite ci-dessous : 

Tous les réservoirs d’eau potable doivent être remplis d’eau hyperchlorée pendant 

24 heures. La teneur en chlore libre de l’eau hyperchlorée doit être de 50 ppm (parties 

par million). L’entrepreneur doit certifier auprès du RT que l’eau utilisée pour la 

désinfection répond à ces exigences. Si l’entrepreneur utilise de l’hypochlorite de 

calcium pour produire de l’eau potable hyperchlorée, cette eau doit être filtrée afin 

d’en retirer le calcium avant d’être versée dans les réservoirs. 

Après la période de désinfection prescrite de 24 heures, l’entrepreneur devra vider et 

rincer les réservoirs d’eau potable pour obtenir les mesures indiquées ci-dessous. 

Chlore libre 0,2 et 0,4 ppm 

E. Coli 0 par 100 mL Nitrate/nitrite 45 mg/L 

Coliformes totaux 0 par 100 mL Mercure 0,001 mg/L 

Turbidité 1 uTN Sélénium 0,01 mg/L 

Antimoine 0,006 mg/L Uranium 0,02 mg/L 

Baryum 1,0 mg/L Benzène 0,005 mg/L 
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Bore 5,0 mg/L Xylène 0,3 mg/L 

Cadmium 0,005 mg/L Fluorure 1,5 mg/L 

Chrome 0,05 mg/L Responsable 0,01 mg/L 

Cuivre 1,0 mg/L Sodium 200 mg/L 

Fer 0,3 mg/L Zinc 5 mg/L 

Manganèse 0,05 mg/L Éthylbenzène 0,00024 mg/L 

pH 6,5 à 8,5 unités de pH Toluène 0,024 mg/L 

Couleur 15 UVC Sulfates 500 mg/L 

MDT 500 mg/L Chlore 250 mg/L 

L’entrepreneur doit assumer le coût total d’envoi des échantillons d’eau à un 

laboratoire indépendant, autant de fois que nécessaire, autorisé par la province à 

procéder à ces essais sur l’eau potable. Des copies des résultats de tous les essais 

finaux doivent être remises au RT/RI. 

L’entrepreneur doit rincer les réservoirs d’eau jusqu’à ce que de l’eau sans chlore 

s’écoule jusqu’à un niveau acceptable qui ne dépasse pas 5 ppm. 

L’entrepreneur doit éliminer toute l’eau hyperchlorée conformément aux règlements 

fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. 

L’entrepreneur doit remplir d’eau potable certifiée les deux réservoirs d’eau potable 

au même niveau qu’à l’arrivée du navire, avant le désamarrage. 

15.4.D Preuve de performance 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 126 de 195



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 127 de 195

16.0 SYSTÈMES DOMESTIQUES 

16.1 VIDANGE ET NETTOYAGE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES 

16.1.A Identification 

Le NGCC Samuel Risley doit faire l’objet d’opérations qui consistent à enlever et à 

remplacer le revêtement actuel des réservoirs, ainsi qu’à inspecter les composants 

internes de l’installation de traitement des eaux usées Hamworthy ST-4. 

L’entrepreneur doit vider et nettoyer à la vapeur tous les composants internes du 

système d’eaux usées. 

L’entrepreneur doit faire appel au RST d’International Paint pour surveiller les travaux 

décrits dans cette section. L’entrepreneur doit prévoir un montant de 5 000 $ pour 

couvrir le coût des services fournis par le RST d’Akzo Nobel Coatings Ltd. (Canada). 

Le coût raisonnable des déplacements, les frais de subsistance, ainsi que les dépenses 

possiblement liées à la quarantaine en raison de la COVID-19 doivent être facturés au 

coût sans ajouter de marge bénéficiaire ou de profit. L’allocation de 5 000 $ doit être 

comprise dans la soumission générale. Elle devra être rajustée au moyen du 

formulaire 1379 de SPAC à la réception de la facture finale du RST accompagnée des 

copies de toutes pièces justificatives. 

Robert Rouwen 
Consultant – Revêtements marins 
Tél. cell. : 519-502-8366 
Courriel : robert.rouwen@akzonobel.com 
Akzo Nobel Coatings Ltd. (Canada) 

www.international-marine.com 

16.1.B Références 

Numéro du dessin  Titre du dessin  Nom du fichier électronique 

CFN-161-300-1               General Arrangement              S30113ga1.dwg   

Manuel des appareils de traitement des eaux usées Super Trident de Hamworthy 
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 SMTC – Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux (dernière version). 

16.1.C Technique 

L’entrepreneur doit pomper et éliminer le contenu de l’installation de traitement des 

eaux usées. L’entrepreneur doit soumissionner sur le pompage et l’élimination de 

4 000 litres d’eaux usées. L’élimination doit se dérouler de la manière prévue dans les 

règlements fédéraux et provinciaux en vigueur. L’entrepreneur doit fournir un prix par 

1 000 litres d’eaux usées éliminées. Le coût final sera ajusté au moyen du formulaire 

SPAC 1379. 

L’installation de traitement des eaux usées comprend tous les composants mécaniques 

et structuraux de l’enveloppe d’installation de traitement des eaux usées ST-4 

présentés sur le dessin D5232 dans le manuel du système Super Trident de 

Hamworthy. L’appareil n’est pas muni d’un macérateur. 

L’entrepreneur doit assurer une ventilation adéquate du compartiment des eaux usées 

vers l’extérieur du navire. L’entrepreneur doit surveiller continuellement la qualité de 

l’air à l’intérieur de l’installation et du compartiment des eaux usées pour s’assurer 

qu’il est possible d’y entrer de manière sécuritaire. 

L’entrepreneur doit retirer tous les couvercles d’accès de l’installation, éliminer tous 

les solides des composants internes et du fond de l’installation de traitement et éliminer 

les solides de la manière prévue dans les règlements fédéraux et provinciaux en 

vigueur. L’entrepreneur doit nettoyer les pièces internes de l’installation de traitement 

des eaux usées parfaitement au moyen d’eau ou du produit de nettoyage sécuritaire 

approuvé par Hamworthy pour les installations septiques. 

L’entrepreneur doit retirer le tamis du réservoir primaire afin qu’on puisse accéder à 

tous les composants et à la tuyauterie lors du nettoyage. Le tamis doit être réinstallé 

avec la nouvelle quincaillerie d’acier inoxydable fournie par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit enlever le revêtement actuel du réservoir d’eaux usées jusqu’au 

métal nu en utilisant la méthode SP3 de SPAC. Lorsque des tuyaux internes sont 

utilisés à l’intérieur de l’installation des eaux usées, l’entrepreneur doit s’assurer que 

ces tuyaux sont protégés des dommages au cours du processus d’enlèvement du 

revêtement et de nettoyage. 
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Après avoir enlevé complètement le revêtement et procédé à la stérilisation à la vapeur, 

tous les composants internes et la tuyauterie doivent être inspectés conjointement par 

l’entrepreneur et le RT/RI, alors que les réparations nécessaires et convenues par le 

RT doivent être gérées au moyen du formulaire 1379. Toutes les réparations doivent 

être effectuées avant d’appliquer un nouveau revêtement d’époxy. 

Le réservoir est présentement enduit d’époxy à base de goudron de houille. 

Le nouveau produit de revêtement du réservoir d’eaux usées doit être fourni et appliqué 

par l’entrepreneur. L’entrepreneur doit respecter les schémas de peinture suivants au 

moment d’enduire de nouveau le réservoir : 

 Interline 624 – couleur polie – revêtement complet avec une ÉFS de 6 mils 
 Interline 624 – couleur blanche – couche décapée à 15 % 
 Interline 624 – couleur blanche – revêtement complet avec une ÉFS de 10 mils 

Le nettoyage final doit consister dans la stérilisation à la vapeur de toutes les surfaces 

internes de l’installation de traitement des eaux usées. 

L’entrepreneur doit mesurer le dessus du réservoir aux ultrasons une fois le nettoyage 

terminé. L’offre doit comprendre des lectures aux ultrasons prises à 10 endroits 

conformément aux directives du RT/RI, alors que les résultats doivent être remis au 

RT/RI immédiatement afin de déterminer si des réparations sont nécessaires. L’offre 

de l’entrepreneur doit comprendre un prix pour chaque ensemble additionnel de 

lectures aux ultrasons en 5 points, ainsi que le coût par heure pour les réparations du 

matériau recouvrant le réservoir. Les réparations au matériau recouvrant le réservoir 

et les autres lectures aux ultrasons seront gérées au moyen du formulaire 1379. 

La superficie intérieure de tous les réservoirs mesure environ : 

 1er étage : Superficie intérieure totale – 21 4m2 
 2e étage : Superficie intérieure totale – 7,2 m2

 3e étage Superficie intérieure totale – 4,1 m2

Total : Environ 32,7 m2

Tous les tuyaux d’effluents externes entre les différents étages de traitement doivent 

être débranchés et nettoyés parfaitement à l’eau seulement ou au moyen d’un produit 

de nettoyage sécuritaire approuvé par Hamworthy pour les installations septiques. 

L’entrepreneur doit éliminer tous les liquides de nettoyage de la manière prévue dans 

les règlements fédéraux et provinciaux en vigueur. 
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L’entrepreneur doit remplacer tous les diffuseurs d’air par ceux fournis par la GCC. 

L’entrepreneur doit permettre au RT/RI d’inspecter tous les composants internes avant 

de fermer la station d’épuration des eaux. 

Une fois l’inspection terminée, l’entrepreneur doit réinstaller tous les tuyaux et les 

loquets d’accès. Tous les loquets d’accès doivent être munis d’un joint d’étanchéité en 

caoutchouc neuf et solide de 3 mm fourni par l’entrepreneur. Un joint d’étanchéité 

renforcé de type tamis n’est pas acceptable. 

L’entrepreneur doit corriger tous les défauts sans en refiler les coûts à la GCC. 

16.1.D Preuve de performance 

L’entrepreneur doit vérifier l’état de l’installation de traitement des eaux usées et 

soumettre un rapport des constatations au RT. Le rapport doit porter sur une inspection 

photographique de tous les compartiments intérieurs, de la tuyauterie, des tuyaux et 

des composants. Toutes les photos doivent être étiquetées afin d’identifier les pièces 

qu’elles représentent. 

L’entrepreneur doit remplir le système d’eau non chlorée ou traitée chimiquement et 

vérifier l’étanchéité de tous les loquets. Le bon fonctionnement de tous les dispositifs 

de levage pneumatiques doit être confirmé. 

Documentation 

L’entrepreneur doit remettre au RT un rapport détaillé d’inspection de l’installation de 

traitement des eaux usées, incluant les résultats des mesures prises par ultrasons, l’état 

du revêtement interne, l’état des différents composants internes, ainsi qu’une liste des 

réparations effectuées. 

L’entrepreneur doit remettre une copie électronique du rapport au RT/RI par courriel 

et insérer celui-ci également dans le rapport final de mise en cale sèche.  
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16.2 REMPLACEMENT DES APPAREILS DE CHAUFFAGE 

THERMIQUE 

16.2.A Identification 

16.2.B Dessins de référence 

Dessins Nom du dessin 

Appareils de préchauffage de SM Risley coils.pdf 

Appareils de préchauffage de SCM Risley coils1.pdf 

 Transports Canada TP127E – Normes d’électricité régissant les navires (dernière 
version) 

 Loi sur la marine marchande du Canada – Règlement sur les machines de 
navires

16.2.C Technique 

L’entrepreneur doit lui-même fournir tous les outils et la main-d’œuvre nécessaires à 

la réalisation des travaux décrits dans cette section. 

Ces travaux doivent se dérouler parallèlement aux activités décrites dans la 

section 16.3 de ce devis. 

L’entrepreneur doit consulter les dessins de référence pour connaître la taille, le jeu au 

niveau des tubes et la configuration générale. 

L’entrepreneur doit débrancher et rebrancher les fils électriques de tous les appareils 

de chauffage et vider/remplir le liquide thermique du système conformément aux 

directives du RI. 

Sur demande du RT/RI, l’entrepreneur doit bloquer le courant électrique alimentant 

les appareils de chauffage et s’assurer qu’on peut y travailler de manière sécuritaire. Il 

doit ensuite les rebrancher une fois les travaux terminés. 
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Sur demande du RT/RI, l’entrepreneur doit vidanger le fluide thermique du système et 

l’entreposer alors que les travaux sont en cours. Le système renferme environ 

1 000 litres de fluide thermique. 

L’entrepreneur doit remplir le système de fluide thermique une fois les travaux 

terminés. L’entrepreneur doit s’assurer qu’on a évacué l’air du système et vérifier si 

celui-ci présente des fuites. L’entrepreneur doit corriger toutes les fuites sans en refiler 

les coûts à la GCC. 

Il incombe à l’entrepreneur de fournir tous les outils, les échafaudages, l’équipement 

de levage, etc. dont il a besoin pour réaliser les travaux décrits dans cette section. 

Tous les joints d’étanchéité et la quincaillerie nécessaires doivent être neufs et 

identiques à ceux qui sont déjà en place. 

Les appareils de chauffage usagés appartiennent à la GCC et doivent être laissés à 

bord. 

L’entrepreneur doit aviser le RT/RI de toute modification nécessaire au niveau des 

gaines (au besoin) afin de pouvoir installer les appareils de chauffage et ces 

modifications ne peuvent être effectuées sans approbation. Tous les ajouts doivent être 

traités au moyen d’un formulaire 1379. 

16.2.D Preuve de performance 
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16.3 REMPLACEMENT ANNUEL DES VENTILATEURS 

16.3.A Identification 

La GCC doit remplacer 18 ventilateurs axiaux actuels, qui sont présentement installés 

à bord du navire, par 17 ventilateurs axiaux neufs qu’elle doit fournir. 

16.3.B Références 

Procédures du MSF Titre 
Contenu du dossier 

de la DDP 

7.B.4 Travail à chaud Non 

7.B.5 Verrouillage et identification Non 

 81066-1433-001 – Ductwork System WH & Focsle Deck.pdf 
 81066-1433-002 – Ductwork Boat & Main Deck.pdf 
 81066-1433-003 – Ductwork System Below Main Deck & Thruster 

Compartment. Pdf 
 81066-1433-004- Ductwork System Fan room.pdf 

 EF2 [AID 150-G)-A150A10-J0939] 
 EF-3.1 & EF-3.2 [AID 120-B0-A150A10-J0940] 
 EF-4 [AID 190-F1-A150A10-J0941] 
 EF6.1 & EF-6.2 [AID 120-B0-A150A10-J0958] 
 EF-7 & EF-8 [AID 300-HI-A150A05-J0942] 
 SF-1 [AID 150-C0-A150A10-J0943] 
 SF-2 [AID 190-E0-A150A10-J0944] 
 SF-3 {AID 190-F1-A150A10-J0959] 
 SF-4 [AID 160-C0-A150A10-J0945] 
 SF-5 & SF-6 [AID 300-J2-A350A06-J0946] 
 SF-7 & SF-8 [AID 300-K3-A350A12-J0947] 
 SF-9 [AID 190-E0-A150A10-J0948] 
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16.3.C Technique 

L’entrepreneur doit remplacer les 18 ventilateurs axiaux actuels qui se trouvent dans 

les différents espaces à bord du navire par 17 ventilateurs axiaux neufs achetés. Les 

nouveaux ventilateurs sont fabriqués sur mesure pour offrir le rendement opérationnel 

exigé, alors qu’ils doivent convenir à l’enveloppe d’installation actuelle moyennant un 

minimum de modifications. Le tableau ci-dessous contient des renseignements 

pertinents sur les ventilateurs actuels et sur les nouveaux ventilateurs de remplacement. 

De plus, des photos des ventilateurs axiaux actuels, en position installée, sont 

présentées à l’annexe B à titre de référence. 

Système de 
ventilation

Emplacement 
Installation 

Image
Description des 

données
Ventilateur 

actuel
Nouveau 

ventilateur
Ventilateurs 
d’extraction 
de la salle des 
moteurs  

Ident. du 
ventilateur : 
SF-7 et SF-8

Salle des 
machines 

Figure 16.1, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

2 (en série) 2 (en série) 

Diamètre 30 pouces ≈30 pouces 

Longueur 
(chacun)

9 pieds 28 pouces 

Poids (chacun) 127 kg 245 kg 

Échappement 
de la salle des 
machines  

Ident. du 
ventilateur : 
EF-7 et EF-8 

Salle des 
machines 

Figure 16.2, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

2 (en série) 2 (en série) 

Diamètre 30 pouces ≈30 pouces 

Longueur 
(chacun)

9 pieds 22 pouces 

Poids (chacun) 88,5 kg  124 kg 

Alimentation 
du moteur 
principal  

Ident. du 
ventilateur : 
SF-5 et SF-6

Pont découvert Figure 16.3, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1  

Diamètre 30 pouces ≈30 pouces 

Longueur 26 pouces 26 pouces 

Poids 148 kg 188 kg 

Alimentation 
du pont 
principal 

Ident. du 
ventilateur : 
SF-3

Salle de 
ventilateurs, 
Pont du 
gaillard 
d’avant 

Figure 16.4, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 19 pouces ≈29 pouces 

Longueur 15 pouces 19 pouces 

Poids 77 kg 94 kg 



Sollicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.                Buyer ID - Id de l'acheteur

F2599-215007/A             041MD
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier                CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F2599-215007 041MD. F2599-215007

Annexe-A : EDT                                                                                                   Page 135 de 195

Système de 
ventilation

Emplacement 
Installation 

Image
Description des 

données
Ventilateur 

actuel
Nouveau 

ventilateur
Alimentation 
du pont des 
embarcations 

Ident. du 
ventilateur : 
SF-3

Salle de 
ventilateurs, 
Pont du 
gaillard 
d’avant 

Figure 16.5, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 19 pouces ≈19 pouces 

Longueur  15 pouces 15 pouces 

Poids  77 kg 67 

alimentation 
de la 
génératrice 
d’urgence 
Ident. du 
ventilateur : 
SF-9

Salle des 
génér. 
d’urgence 

Figure 16.6, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 19 pouces ≈19 pouces 

Longueur 15 pouces 15 pouces 

Poids 77 kg 53 kg 

Alimentation 
du pont du 
gaillard 
d’avant 

Ident. du 
ventilateur : 
SF-1

Machinerie du 
pont du 
gaillard 
d’avant 

Figure 16.7, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 15 pouces ≈15 pouces 

Longueur avec  21 21 pouces 

Poids  35 kg 64 kg 

Conduit 
d’évacuation 
de la cuisine 

Ident. du 
ventilateur : 
EF-2

Pont principal, 
Conduit 

Figure 16.8, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 15 pouces ≈15 pouces 

Longueur avec  21 pouces 21 pouces 

Poids  48 kg 58 kg 

Conduit 
d’évacuation 
extérieur de 
l’atelier du 
pont 

Ident. du 
ventilateur : 
EF-6.1 et 6.2

Atelier Figure 16.9, 
annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

2 2 

Diamètre 12 pouces ≈12 pouces 

Longueur 
(chacun)

15 pouces 15 pouces 

Poids (chacun) 53 kg 35,5 kg 

Alimentation 
de la salle de 
commande 
des machines 

Salle des 
machines 

Figure 16.1
0, annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

1 1 

Diamètre 12 pouces ≈16 pouces 
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Système de 
ventilation

Emplacement 
Installation 

Image
Description des 

données
Ventilateur 

actuel
Nouveau 

ventilateur

Ident. du 
ventilateur : 
SF-4

Longueur 
(chacun)

25,5 pouces 30 pouces 

Poids (chacun) S.O. 60 kg 

Échappement 
des toilettes 

Ident. du 
ventilateur : 
EF-4 

Hiloire 
d’écoutille 
vers le pont 
ouvert 

Figure 16.1
1, annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

2 1 

Diamètre 19 pouces ≈19 pouces 

Longueur 
(chacun)

15 pouces 24 pouces 

Poids (chacun) 77 kg 86,5 kg 

Échappement 
des 
marchandises 
sèches 

Ident. du 
ventilateur : 
EF-3.1 et 3.2

Hiloire 
d’écoutille 
vers le pont 
ouvert 

Figure 16.1
2, annexe B 

Nombre de 
ventilateurs du 
système

2 2 

Diamètre 12 pouces ≈12 pouces 

Longueur 
(chacun)

15 pouces 15 pouces 

Poids (chacun) 53 kg 33 kg 

L’entrepreneur doit fournir tous les outils nécessaires, l’engin de levage, ainsi que les 

échafauds en fonction des besoins. 

Le débranchement et le rebranchement électrique des ventilateurs anciens et nouveaux 

doivent être effectués par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur doit, sous la direction du RT/RI, couper le courant au niveau des 

ventilateurs et s’assurer qu’on peut y travailler de manière sécuritaire. L’entrepreneur 

doit rétablir le courant au niveau des ventilateurs une fois les travaux terminés. Il est 

important de s’assurer que les ventilateurs tournent dans la bonne direction. 

L’entrepreneur doit fournir des pièces de quincaillerie neuves pour relier les brides de 

ventilateur et les gaines, incluant des raccords de tôle et flexibles et des manchons (au 

besoin), ainsi que l’isolant (au besoin). 

L’entrepreneur doit appliquer un produit d’étanchéité ignifuge à base de silicone à 

l’intérieur des zones des machines et sur les brides des ventilateurs pour assurer une 

étanchéité convenable et réduire les fuites d’air. 
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Il existe un total de huit ventilateurs qui doivent être munis de ferrures de soutien et de 

supports antivibrations et qu’on doit installer pour accueillir et soutenir les 

ventilateurs. Les ferrures ne sont pas déjà percées, de sorte qu’on devra procéder à 

quelques ajustements mineurs pour les installer en place. 

Les travaux additionnels nécessaires pour modifier les gaines, les brides des 

ventilateurs, les bases des ventilateurs ou possiblement la tuyauterie nécessaire pour 

installer les nouveaux ventilateurs en place seront gérés au moyen du formulaire 1379 

et devront être approuvés au préalable par le RT/RI. L’entrepreneur doit inscrire dans 

son offre le taux horaire des travaux de modification en général. 

Les ventilateurs enlevés doivent rester la propriété de la GCC, alors qu’on doit les 

laisser à bord du navire à l’endroit indiqué par le RT/RI. 

16.3.D Preuve de performance 
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17.0 ÉQUIPEMENT DE PONT 

17.1 PEINTURE DU MÂT PRINCIPAL 

17.1.A Identification 

La GCC doit décaper la vieille peinture du mât principal actuel, grenailler le mât pour 

ensuite l’apprêter et l’enduire de nouveau de peinture neuve. La peinture doit être 

fournie par l’entrepreneur. Il est important et primordial de protéger l’équipement 

électronique, ainsi que les fils et les câbles des dommages. 

17.1.B Référence 

 161-240-1 – Main Mast Layout 

17.1.C Technique 

L’entrepreneur doit grenailler les surfaces peintes actuelles du mât principal jusqu’au 

métal blanc de la manière décrite dans la norme SPAC SP-10. La rugosité de la surface 

doit être conforme aux exigences des fabricants d’International Peint avant d’appliquer 

les couches d’apprêt. 

Le système de peinture du mât répond aux critères suivants : 

 Apprêt : International – Interprime 198 couleur : rouge, code CPA099. 
 La peinture du mât principal : International – Intersheen 579 couleur : beige 

(poli) RAL 070 7040, code LA011. 
 L’apprêt doit faire l’objet d’une application en deux couches de manière à 

présenter une épaisseur de feuil humide (ÉFH) de 7,3, une épaisseur de feuil 
sec (ÉFS) de 3, alors qu’on doit attendre 60 minutes entre les couches et 
12 heures avant d’appliquer la peinture de finition. 

 La peinture de finition doit être appliquée sur deux couches présentant une 
ÉFH de 4,7, une ÉFS de 1,6 et un temps d’application de la couche finale de 
4 heures. 

L’emblème de la feuille d’érable sur le mât du drapeau doit être peint en rouge. 

Le temps d’application de la couche finale s’applique à une température de 25 °C et 

doit être ajusté en fonction de la température de la surface. 

L’entrepreneur doit protéger l’équipement suivant contre le grenaillage : 

 Les antennes radar des bandes X et S situées sur la première et la deuxième 
plates-formes par rapport au pont. On recommande d’apporter un soin 
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additionnel pour s’assurer qu’aucune grenaille ne pénètre dans les dispositifs de 
rotation. 

 Tous les câbles et les fils électriques sur les trois plates-formes (au-dessus et en 
dessous) et le long du mât. 

 Les guides d’onde des radars. 
 Tous les points de traversée des câbles et des fils. 
 Les antennes radio VHF. 
 Les câbles d’antenne MF/HF. 
 Les feux de navigation et autres. 
 L’antenne Adcock du radiogoniomètre VHF sur la plate-forme. 
 Les antennes pour téléphones cellulaires et GPS. 
 L’anémomètre pour le vent sur la plate-forme supérieure. 
 Les haubans à bâbord et à tribord. 
 Le mât de drapeau, ainsi que les drisses des bouts de vergue et les poulies 

doivent être enlevés et réinstallés une fois la peinture terminée. 
 Toutes les boîtes de dérivation, les boîtiers électriques et les prises. 
 Le système de protection contre les chutes LAD-SAF sur l’échelle, incluant les 

raccords supérieurs et inférieurs, le câble, ainsi que les guides-câble en 
caoutchouc le long de l’échelle. 

 Deux phares de recherche sur le dessus de la timonerie. 
 Deux phares de recherche Norselight sur la plate-forme du dôme pour la 

télévision. 
 L’antenne de radar de bande X orientée vers l’arrière entre les colonnes sur le 

dessus de la timonerie. 

Toutes les retouches et la surpulvérisation, ainsi que la correction des 

dommages/réparations doivent être effectuées par l’entrepreneur sans coûts 

additionnels pour la GCC. 

L’entrepreneur doit s’occuper de coordonner ces travaux avec les autres parties du 

devis pour s’assurer que les opérations de grenaillage et de peinture ne retardent ou 

n’influencent pas les autres travaux réalisés à bord du navire. 

17.1.D Preuve de rendement 
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17.2 INSPECTION DE CINQ ANS DE LA GRUE PRINCIPALE 

LIEBHERR 

17.2.A Identification  

Le temps est venu de procéder à l’inspection de cinq ans et à la certification de la grue 

principale Liebherr pour bouées à bord du NGCC Samuel Risley. Le treuil auxiliaire 

de la grue de bâbord doit être remplacé par un nouveau treuil qui sera fourni par la 

GCC. Cette opération doit être réalisée de la manière décrite dans le Règlement sur les 

cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement pris en vertu de la Loi sur la 

marine marchande du Canada.  

Un certificat signé et estampé arborant la signature et l’estampe du RST de Liebherr 

confirmant l’inspection et l’essai concluants de la grue (formulaire T2) doit être remis 

par l’entrepreneur une fois l’inspection terminée. 

 Warren Coombs 

Superviseur du service 
Liebherr-Canada Ltd.  49, Mews Place, bureau C, St. John’s (Terre-Neuve-
et-Labrador)  A1B 4N2 
Tél. : 1-604-244-7829 | Tél. cell. : 1-514-970-5214 
Courriel : warren.coombs@liebherr.com 

17.2.B Références 
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Nom du document Description 

Liebherr Crane Operation Manual.pdf Manuel d’utilisation de la grue Liebherr 

Liebherr Hydraulic Schematics.pdf Schéma hydrographique de Liebherr 

Liebherr Whip Winches v2.pdf Treuil à fouet Liebherr, v2 

Information au sujet de la grue principale : 

Grue de pont Liebherr 

Type : PBWS-15 (8.5)/8(20) 

No de série : 01-26-787 

Palan principal d’une charge maximale d’utilisation (CMU) de 15 tonnes, 
deux fois 5 tonnes pour chaque palan auxiliaire 

17.2.C Technique 

L’entrepreneur doit s’assurer que le RST est sur place pendant toute la période des 

travaux, au moment où se déroulent les travaux visés par la présente section du cahier 

des charges. 

L’entrepreneur doit obtenir du RST la certification requise en vertu de l’article 312 du 

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

(DORS/2007-128), et ce, avant l’exécution du contrat. 

L’entrepreneur doit réaliser tous les travaux requis pour les éléments suivants : 

 l’inspection de la grue principale et des composants; 
 le démontage en prévision de l’inspection et le remontage après l’inspection; 
 les vérifications de fonctionnement et les réglages après l’inspection; 
 les essais de charge d’épreuve du palan principal et des palans auxiliaires; 
 la préparation de la grue pour utilisation à l’achèvement des travaux. 

L’entrepreneur doit préparer la grue pour l’inspection et les essais conformément aux 

exigences du RST, au présent cahier des charges et à l’alinéa 303(1)c) du Règlement 

sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128). 

L’entrepreneur doit effectuer les inspections et les essais applicables du certificat 

d’essai et d’examen de grue à socle de Liebherr – annuel et des procédures du certificat 

d’essai et d’examen des grues à socle offshore de Liebherr. L’entrepreneur doit se 
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procurer ces documents auprès de Liebherr Canada. Les parties concernées et les 

procédures doivent être celles établies par Liebherr Canada. 

L’entrepreneur est responsable de la vidange et de l’évacuation des fluides 

hydrauliques de tous les systèmes de grue, tuyaux flexibles et dispositifs hydrauliques 

et de recharger les systèmes hydrauliques du fluide hydraulique fourni par la GC. 

L’entrepreneur doit filtrer toute l’huile hydraulique chargée dans le système d’eau au 

moyen d’un système de filtration qui enlève les contaminants, conforme à la norme 

ISO 4406 catégorie 16/13/8, fournis par l’entrepreneur. 

L’entrepreneur est responsable de sceller tous les composants hydrauliques ouverts, y 

compris les tuyaux flexibles, avec des bouchons, des joints d’étanchéité et des 

couvercles pour empêcher la contamination de chaque partie du système hydraulique 

à la suite du démontage. 

L’entrepreneur doit nettoyer toute fuite et tout déversement de l’huile hydraulique 

pendant les travaux de la présente section du cahier des charges. 

L’entrepreneur doit éliminer l’huile et les déchets huileux créés au cours des travaux 

décrits dans cette section, et ce, de la manière décrite dans les règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur. 

Après l’inspection, le remontage et l’épreuve de tension de la grue, l’entrepreneur doit 

préparer la grue pour son utilisation et démontrer la bonne fonctionnalité de la grue et 

de ses systèmes de sécurité au RT/RI. 

L’entrepreneur doit s’occuper du débranchement et du rebranchement des éléments 

électriques, mécaniques et hydrauliques des composants de la grue. 

L’entrepreneur doit effectuer une inspection visuelle complète de la colonne de base 

(y compris la structure de support sous le pont principal), de la colonne orientable (c.-

à-d. la plate-forme tournante) et de la flèche afin de vérifier s’il y a de la corrosion et 

de la détérioration et de vérifier l’intégrité du système de peintures. 

L’entrepreneur doit produire un rapport documentant l’état global de la structure et du 

système de peintures à l’aide de photographies et d’une description narrative. 

L’entrepreneur doit procéder à une inspection aux ultrasons (utilisateur) des soudures 

critiques identifiées par le RST de Liebherr. 
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L’entrepreneur doit proposer un prix pour l’END de 150 mètres linéaires de soudures 

et présenter une évaluation au mètre du coût des inspections de type END des soudures. 

Les montants finaux doivent être traités au moyen d’un formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit mesurer l’épaisseur aux ultrasons sur la plaque d’acier identifiée 

par le RST. L’entrepreneur doit présenter une offre pour 50 mesures et fournir le prix 

pour mesurer chaque point afin de procéder aux ajustements finaux au moyen du 

formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit offrir les services d’opérateurs d’END certifiés conformément à la 

norme CAN/CGSB-48.9712 (dernière édition), Essais non destructifs – Qualification 

et certification du personnel, niveau II pour la méthode appropriée. Des copies des 

certificats de l’opérateur doivent être remises au RT. 

L’entrepreneur doit enlever 20 % des boulons et des écrous de la couronne 

d’orientation afin de procéder à un examen aux ultrasons. 

L’entrepreneur doit réinstaller les boulons et les écrous de la couronne d’orientation 

sous la supervision directe du RST. L’entrepreneur doit faire l’essai de 100 % de la 

force de précontrainte par prétension des boulons de fixation des treuils de palan 

principal et auxiliaire. 

L’entrepreneur doit préparer les structures et les soudures à être examinées, y compris 

l’enlèvement des systèmes de peinture et de la corrosion au besoin. Si l’entrepreneur 

enlève le système de revêtement pour les examens END, il doit appliquer deux couches 

d’apprêt et deux couches de finition conformément aux spécifications liées à la 

peinture. L’entrepreneur doit effectuer un dégradé sur les joints de peinture pour que 

le revêtement final présente une apparence lisse. Les peintures du système de peintures 

sont fournies par la GC. 

L’offre de l’entrepreneur doit comprendre l’application de deux couches d’apprêt et 

de deux couches de finition sur une distance de 50 mètres linéaires, alors qu’il doit 

préciser le prix par mètre qu’on utilisera afin d’établir le coût final au moyen du 

formulaire 1379. 

L’entrepreneur doit effectuer une vérification de fonctionnement du palan principal, 

du palan auxiliaire et des freins d’orientation. 

Pompes hydrauliques, moteurs, boîtes d’engrenages à agrégats, couronne d’orientation 

L’entrepreneur doit isoler les principaux agrégats sur les plans électrique, hydraulique 
et mécanique avant d’entreprendre les travaux sur la grue. 
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L’entrepreneur doit respecter les exigences et exécuter les travaux requis sur les 

éléments hydrauliques de la grue principale selon les exigences du RST en matière 

d’inspection. L’entrepreneur doit à tout le moins, en prévision de l’END, débrancher 

et retirer les pompes hydrauliques de leur entraînement cannelé. 

Les travaux doivent également porter sur les moteurs d’orientation et sur l’examen de 

leur entraînement et de leur engrenage. 

Les travaux doivent également porter sur la mesure des jeux du palier d’orientation et 

sur l’inspection de ce palier. 

Essai de charge d’épreuve 

Sous la supervision du RST de Liebherr Canada, l’entrepreneur doit effectuer une 

vérification de fonctionnement des dispositifs de limitation du mouvement de la flèche 

et du mouvement du treuil et effectuer un essai de charge du fonctionnement du palan 

et des freins d’orientation. 

L’entrepreneur doit effectuer une épreuve d’essai de charge à 125 % de la CMU sur le 

palan principal et sur chaque palan auxiliaire de la grue sous la direction du RST de 

Liebherr Canada. L’essai de charge doit répondre aux exigences de l’annexe 4 du 

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

(DORS/2007-128). 

Le poids d’essai (poids propre seulement) doit être levé et orienté dans toute la portée 

au rayon minimum et maximum de la flèche selon ce que la structure du navire permet. 

Pour le palan principal, l’entrepreneur doit fournir des poids d’essai de charge de 

18,75 tonnes sur un rayon de 8,0 mètres et de 10,625 tonnes sur un rayon de 20 mètres 

et placer les poids à la portée de la grue, montés et prêts à soulever. L’entrepreneur 

doit prévoir une cellule de pesage certifiée à des fins d’essai. 

En ce qui concerne les palans auxiliaires, l’entrepreneur doit fournir un poids d’essai 

de charge de 6,25 tonnes sur un rayon de 8,0/20 mètres et placer le poids à la portée 

de la grue, montés et prêts à soulever. La GCC fournira une cellule de pesage certifiée. 

L’entrepreneur doit gréer les poids de charge d’essai et manœuvrer la grue sous la 

supervision du RST. 

L’entrepreneur doit présenter au commandant du navire un préavis d’essai d’épreuve 

de 24 heures. 
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L’entrepreneur doit s’assurer que l’ABS et le RT/RI sont présents à l’essai d’épreuve 

et en sont témoins. 

Examen END ultérieur de la structure et des soudures 

L’entrepreneur doit effectuer les examens END ultérieurs à l’essai de charge sur la 

structure et les soudures de la grue, lesquels sont requis par le RST. 

Remplacement du treuil auxiliaire à bâbord 

L’entrepreneur doit remplacer le treuil auxiliaire à bâbord par un neuf fourni par la 

GCC. Le nouveau treuil doit présenter le même modèle et son remplacement doit se 

faire directement. 

Le treuil doit être du modèle ZHP 4.23. 

L’ancien treuil doit être laissé à bord et rester la propriété de la GCC. 

L’entrepreneur doit enlever le câble métallique du tambour du treuil et vérifier si les 

fils sont endommagés. Le RT doit être avisé si on constate des dommages. 

L’entrepreneur doit débrancher les tuyaux hydrauliques du treuil de la manière décrite 

sur les dessins fournis. Les tuyaux doivent être protégés correctement et bouchés afin 

de prévenir les dommages. 

Si les tuyaux subissent des dommages, l’entrepreneur doit remplacer les tuyaux 

endommagés par des neufs sans en refiler les coûts à la GCC. 

L’entrepreneur doit enlever les boulons de retenue du treuil et sortir le tout au moyen 

de la grue. 

La base du treuil doit être nettoyée et inspectée minutieusement. Après avoir terminé, 

le treuil doit être remis en place. 

17.2.D Preuve de rendement 
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 un essai à 100 % de la CMU du palan principal et des palans auxiliaires; 
 des essais de fonctionnement du frein du palan principal, des freins des palans 

auxiliaires et des freins d’orientation à 0 % et 100 % de la CMU; 
 un essai de fonctionnement des interrupteurs de fin de course et des 

interrupteurs d’urgence; 
 une démonstration du bon fonctionnement des interrupteurs de fin de course de 

la flèche et du palan. 

 l’état du jeu d’engrènement de la boîte d’engrenages du moteur d’orientation; 
 l’état du jeu d’engrènement de la boîte d’engrenages à agrégats; 
 les mesures d’essais d’inclinaison; 
 les diamètres des bagues et des fiches d’axes; 
 l’état des réas, fiches d’axes, bagues, paliers, plaques latérales, moufles; 
 l’état des soudures et de l’acier du socle et de la flèche; 
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 l’état de l’entraînement cannelé des pompes et des moteurs; 
 la nomenclature des matériaux et produits pour toutes les nouvelles pièces et les 

nouveaux joints d’étanchéité installés; 
 les reçus d’élimination d’huiles usées et de déchets d’hydrocarbure. 
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17.3 REMISE EN ÉTAT DE DEUX ANTENNES VHF 

17.3.A Identification 

Les travaux de remise en état se limitent à ce qui suit : 

 Débrancher les antennes de l’équipement de transmission. 
 Retirer les antennes du navire. 
 Emballer et expédier les antennes au fabricant. 
 Réinstaller les antennes. 

17.3.B Références 

 Tous les règlements en vigueur en vertu de la Loi sur la marine marchande du 
Canada; 

 TP 127 – Normes d’électricité régissant les navires; 
 DGTE-69 Devis général d’installation de l’équipement électronique à bord du 

navire; 
 IEEE 45 Recommended Practices for Electrical Installations on Shipboard; 
 BS 1597 : 1985 Electromagnetic Interference Standards. 

Numéro de fichier électronique Document 

VTM-11-002-RevA.pdf 
Technical Manual – V-132 Series 35-foot heavy 
duty whip antenna 

17.3.C Technique – dépose 
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Figure 17.3-1 : Dispositif de syntonisation d’antenne à bâbord 
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Figure 17.3-2 : Base de l’antenne VALCOM à bâbord 

Figure 17.3-3 : Antenne VALCOM à bâbord 
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Figure 17.3-4 : Dispositif de syntonisation d’antenne à tribord 
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Figure 17.3-5 : Base de l’antenne VALCOM à TRIBORD

VALCOM Manufacturing Group inc. 
Parc industriel Hanlon 
175, prom. Southgate 
Guelph (Ontario)  N1G 3M5 
À l’attention de : Carmen Vlaicu 
519-824-3220 
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Figure 17.3-6 : Antenne VALCOM À TRIBORD
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[Traduction]
2.0 INSTALLATION 

2.1 Déballage 

Ouvrir les caisses d'expédition et retirer les sections d’antenne, ainsi que tout autre accessoire 
qu’on a possiblement acheté. Enlever toutes les garnitures, incluant la virole de protection mâle sur 
la section de l’antenne. L’antenne V-132 qu’on a expédiée comprend les articles énumérés au 
tableau 3.1. Vérifier que tous les articles sont présents et en bon état. 

2.2 Préparation du nouveau site 

Vérifier si le site est exempt de câbles, de débris et d’autres types d’obstruction. 

2.3 Assemblage et installation de l’antenne sur le site

Les antennes doivent être déballées et remontées sur le quai avant de les réinstaller. 

On recommande de procéder comme suit pour assembler l’antenne fouet V-132. 

(1) Réunir de trois à quatre chevalets de sciage ou d’autres supports qui permettront de retenir 
l’antenne complète à l'horizontale à une hauteur de travail pratique et les placer dans la zone 
d'assemblage. La zone d'assemblage doit présenter un espace de travail libre d’une longueur 
d’environ 40 pieds sur une largeur d’environ 20 pieds. 

(2) Soutenir la base (article 1, tableau 3.1) de deux des chevalets. 

(3) Soutenir la partie supérieure (article 2, tableau 3.1) des deux autres chevalets de manière à ce 
que les deux sections soient bien alignées. 

(4) S’assurer que les filets de la virole mâle de la base sont intacts et exempts de matières 
étrangères. 

(5) Assembler la deuxième partie de l’antenne sur la base et serrer de manière à aligner les flèches 
(le cas échéant) au niveau du joint au moyen de la clé à sangle fournie (article 3, tableau 3.1). 

(6) Installer les vis de pression au niveau du joint et sceller le tout avec le produit d'étanchéité 
fourni. Un couple final de 65 à 85 lb-po est acceptable pour les vis de pression. 

(7) L’antenne est maintenant prête à ériger dans sa position finale. Les options possibles consistent 
à utiliser une grue. 

(8) Lorsque l’antenne se trouve à la verticale, la retenir au moyen des pièces de quincaillerie 
appropriées de 5/8 po. Un couple final de 90 à 100 lb-po est acceptable pour les boulons. Alors que 
l’antenne se trouve à la verticale, la retenir au moyen des pièces de quincaillerie appropriées de 
5/8 po. 

3.0 LISTE DE PIÈCES 

3.1 Généralités 

Une liste des pièces expédiées avec l’antenne fouet Valcom V-132 est présentée au tableau 3.1. 
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Tableau 3.1 – Liste de pièces de l’antenne fouet V-132 

No d’art. Numéro de pièce Description QTÉ Notes 

1 Base 1 

2 Section supérieure 1 

3 Clé à courroie 1 ch. 

4 Produit d’étanchéité à la silicone 1 

5 Vis de pression 1 ensemble  

6 Manuel technique et 
instructions d'installation 

1 ensemble  

17.3.D Produits livrables 

 Aviser le RT/RI après avoir terminé la réinstallation. La GCC procédera sur place à 

un essai des antennes pour s’assurer que l'équipement fonctionne correctement. 
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17.4 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 12-24 VOLTS 

17.4.A Identification 

Les travaux de remplacement des composants électroniques se limitent à ce qui suit : 

 Dépose des anciens blocs d'alimentation de 12 V et 24 V c.c. et du câblage 
connexe. 

 Installation de nouveaux systèmes de distribution de 12 V et 24 V c.c. et du 
câblage connexe. 

L’équipement énuméré ci-dessus se trouve principalement à l'intérieur du 

compartiment de la timonerie et de l’entrepont, alors que les composants de 

transmission/réception sont placés sur le dessus de la timonerie. 

17.4.B Références 

 Tous les règlements en vigueur en vertu de la Loi sur la marine marchande 
du Canada; 

 TP 127 – Normes d'électricité régissant les navires; 
 DGTE-69 Devis général d'installation de l'équipement électronique à bord du 

navire; 
 IEEE 45 Recommended Practices for Electrical Installations on Shipboard; 
 BS 1597 : 1985 Electromagnetic Interference Standards. 

Numéro de fichier 

électronique Document Numéro du dessin 

706700GA1.dwg 

DISPOSITION DES SOURCES 
D’ALIMENTATION DE 12 V ET 24 V C.C. DE 

L’ENTREPONT CM706-0130BD1 
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Numéro de fichier 

électronique Document Numéro du dessin 

706013BD1.dwg 
SCHÉMA FONCTIONNEL DE L’ÉCHO 
SONDEUR SKIPPER CM706013BD1 

706013IN2.dwg 
INTERCONNEXION DE L’ÉCHO SONDEUR 
SKIPPER CM706013IN2 

706013BD1_Update.dwg 

SCHÉMA FONCTIONNEL DE L’ÉCHO 

SONDEUR SKIPPER CM706013BD1_Update 

706013IN2_Update.dwg 
INTERCONNEXION DE L’ÉCHO SONDEUR 
SKIPPER CM706013IN2_Update 

706014IN1.dwg INTERCONNEXION VHF-DF CM706014IN1 

706014IN1_Update.dwg INTERCONNEXION VHF-DF CM706014IN1_Update 

706023BD1.dwg TÉLÉPHONE SATELLITE SAILOR SC4000 CM706023BD1 

706023BD1_Update.dwg TÉLÉPHONE SATELLITE SAILOR SC4000 CM706023BD1_Update 

706025WI1.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – A CM706025WI1.dwg 

706025WI1_Update.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – A CM706025WI1_Update.dwg 

706025WI2.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – B CM706025WI2.dwg 

706025WI2_Update.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – B CM706025WI2_Update.dwg 

706025WI3.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – A CM706025WI1.dwg 

706025WI3_Update.dwg SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – A CM706025WI1_Update.dwg 

706025WI4.dwg 
SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – 
CÂBLAGE DE L’AFFICHAGE CM706025WI4.dwg 

706025WI4_Update.dwg 
SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – 
CÂBLAGE DE L’AFFICHAGE CM706025WI4_Update.dwg 

706025WI5.dwg 

SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – 

SYSTÈME DE CARTES ÉLECTRONIQUES CM706025WI5.dwg 

706025WI5_Update.dwg 
SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ – 
SYSTÈME DE CARTES ÉLECTRONIQUES CM706025WI5_Update.dwg 

706030WI1.dwg LOCH DOPPLER – NAVIKNOT 450D CM706030WI1.dwg 

706030WI1_Update.dwg LOCH DOPPLER – NAVIKNOT 450D CM706030WI1_Update.dwg 

3204 WIRING.pdf Câblage DC 18 de panneau Paneltroniccs 3204 
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Numéro de fichier 

électronique Document Numéro du dessin 

3204.pdf Brochure de panneau Paneltronics 3204 DC 

PWS610_Manual_2017.pdf Manuel du PWS 610 d’Analytic Systems 

RemoteMonitoring_2017.pdf Manuel du RPC d’Analytic Systems 

3001925(12V fuse 
holder).pdf Caractéristiques du porte-fusibles de 12 V 

3001936(24V fuse 
holder).pdf Caractéristiques du porte-fusibles de 24 V 

 PWS610-110-24 d’Analytic Systems, qté 2 
 Tableau de distribution de 24 V Paneltronics 3204, qté 1 
 Panneau de commande à distance d’Analytic Systems, qté 4 
 Boîte de dérivation CGT4866 et barrette de raccordement préassemblée 

 Tous les câbles d’interconnexion 
 Tous les presse-étoupes et les raccords 
 Toutes les étiquettes de câble 
 Rails de montage Unistrut 
 Tout le matériel nécessaire pour fixer et raccorder les câbles, l'équipement et 

effectuer les travaux décrits ci-dessous 

17.4.C Technique – dépose 
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STABYLEX 12CT 
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PWS 310-110-24 d’Analytic Systems – Tableau 

PWS 310-110-24 d’Analytic Systems – Système de navigation par inertie (INS) A 
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Figure 17.4-1 : Emplacement de la source d'alimentation Stabylex

STAYBLEX
12CT

13.8VDC 12A

TERMINAL
STRIPS

DD20 PORT
SOUNDER

DD20 STBD
SOUNDER

SIMRAD
DISPLAY

SIMRAD 
DISPLAY

E1-3-9

SIMRAD
DISPLAY

SIMRAD 
DISPLAY

1A

1A

1A

1A

1A

1A

-ve

Figure 17.4-2 : Raccordements actuels de la source d'alimentation Stabylex
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ANALYTIC SYSTEMS
PWS310-11--24

TERMINAL
STRIPS

IRIDIUM
SC400

VHF-DF

FROM
STBD UPS

LOCATED INSIDE
 CHART TABLE

FORWARD PANEL

3A

3A

24-

Figure 17.4-3 : Source d'alimentation de 24 V actuelle – Tableau 

Figure 17.4-4 : Source d'alimentation de 24 V – Tableau
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PWS 310-110-24 d’Analytic Systems – Système de navigation par inertie (INS) B 

Figure 17.4-5 : Sources d'alimentation INS actuelles 

Distribution de courant du système INS 
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Figure 13.4-6 : Câblage d'alimentation dans le DIODE TRIO de 24 V INS 
actuel

Figure 17.4-7 : Distribution actuelle du courant et des données INS
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ANALYTIC SYSTEMS
PWS310-110-24

24v – 10a

ANALYTIC SYSTEMS
PWS310-110-24

24v – 10a

PHEONIX CONTACTS
DIN RAIL

DIODE TRIO

DGPS 
PRO-BUF-01

NMEA MUX
NBC - 4

AC FROM 
UPS

STBD CONSOLE

INS A - J4N

INS A - J4

INS B - J4N

INS B - J4

TERMINAL STRIPS

Figure 17.4-8 : Sources d'alimentation et distribution INS actuelles – Console 
arrière 

Distribution de courant du système INS – console avant 

Source d'alimentation d'enregistrement de vitesse de 24 V SIEMENS – console avant 
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Figure 14.4-9A : Distribution de 24 V actuelle – DF, Iridium et SIA 

DIN RAIL MOUNT
PHEONIX CONTACTS

DIODE TRIO

TERMINAL
STRIPS

24V OUT

DGPS
PRO-BUF-01

AIS
PRO-BUF-01

LOCATED INSIDE
 CHART TABLE

FORWARD PANEL

24V FROM
INS A P.S.

24V FROM
INS B P.S.

Figure 17.4-9B : Distribution de 24 V actuelle – console avant DPGS/SIA
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ASC FERRUPS – console d’aile à tribord 
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Figure 17.4-10 : Distribution du 
courant d'enregistrement de la vitesse

SEIMENS
24V P.S 

TERMINAL
STRIPS

NBF-3

SPEED LOG
REMOTE

FROM
STBD UPS

1A

1A

24-

SPEED LOG
REMOTE

1A

SPEED LOG 
REMOTE

1A

SPEED LOG 
REMOTE

1A

Figure 17.4-11 : Distribution du 
courant d'enregistrement de la vitesse 
actuelle
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Figure 17.4-12 : Console d’ASC à tribord 

 Figure 17.4-13 : Câbles de sortie de l'ASC 
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FERRUP
UPS

OUTLET
STBD 

CONSOLE

OUTLET
AFT 

CONSOLE

FROM
LIGHTING
OUTLET

1A

1A

OUTLET
PORT

CONSOLE1A

OUTLET 
FWD 

CONSOLE1A

Figure 17.4-14 : Câbles 
d’entrée et de sortie de 
l’ASC actuels

Figure 17.4-15 : Prise 

d’ASC
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PWS 610-110-12 d’Analytic Systems – A et B 
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ANALYTIC SYSTEMS
PWS610r-110-12

12v – 30a

ANALYTIC SYSTEMS
PWS610r-110-12

12v – 30a

PANELTRONICS 3204
12V – 50A

18 CIRCUITS

VHF PORT

VHF STBD

VHF FWD

VHF A/G

E1-3-12
LOCATED INSIDE

 CHART TABLE
FORWARD PANEL

Figure 14.4-17 : Emplacement actuel des sources d'alimentation de 12 V

Ancien câble du registre de vitesse 

 PWS610-110-12 d’Analytic Systems (enlevé précédemment), qté 2 
 PWS610-110-24 d’Analytic Systems, qté 2 
 Tableau de distribution de 24 V Paneltronics 3204 
 Tableau de télécommande d'alimentation de Paneltronics, qté 4 
 Boîte de dérivation CGT4866 
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Figure 17.4-18 : Câble qu’on doit enlever

Sources d'alimentation de 12 volts et 24 volts redondantes 
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Figure 17.4-19 : Emplacement des sources d'alimentation d’entrepont
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1) De M4-2-14 à la boîte de dérivation de l’entrepont 
2) De E1-3-12 à la boîte de dérivation de l’entrepont 
3) De la boîte de dérivation de l'ASC à l'intérieur de la console à tribord vers la 

boîte de dérivation de l’entrepont 

Panneaux d'alimentation à distance 
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 RCP1 = 12 V principal 
 RCP2 = 12 V de réserve 
 RCP3 = 24 V principal 
 RCP4 = 24 V de réserve 

Figure 17.4-21 : Emplacement proposé du système de distribution de 24 V et 
du panneau de commande à distance
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Tableau de distribution de 24 V 

Figure 17.4-22 : Emplacement 
proposé du système de distribution 
de 24 V et du panneau de 
commande à distance
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Figure 17.4-23 : Vue arrière de 
l'emplacement du système de 
distribution de 24 V et du panneau 
de commande à distance

Voir le dessin de référence CM706025WI1. 

CONSOLE ARRIÈRE – INS-B 
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Voir le dessin de référence CM706025WI2. 

TABLEAU – APPAREIL AUXILIAIRE 

CONSOLE ARRIÈRE – APPAREIL AUXILIAIRE 
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CONSOLE DU SYSTÈME DE CARTES ÉLECTRONIQUES (ECS) – APPAREIL 

AUXILIAIRE 

Alimentation de 24 V du compteur de vitesse 
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Figure 17.4-24 : Emplacement proposé du système de distribution de courant 
de 24 V pour le compteur de vitesse.

Alimentation de 12 V de l'appareil Iridium 
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Alimentation de 12 V de l’appareil VHF-DF 

Figure 17.4-25 : Émetteur-récepteur Iridium

Alimentation de 12 V du système de distribution de données de l’échosondeur 

Voir les dessins de référence 706013BD1 et 706013IN2 (installé), ainsi que 
706013BD1_UPDATE et 706013IN2_UPDATE. 
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Alimentation du système d’ASC 

Figure 17.4-26 : Disjoncteur de l’ASC du radar
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17.4.D Preuve de performance 

Les essais suivants doivent être réalisés : 

Noter les tensions suivantes au moyen d’un multimètre 

ESSAI Point de lecture Lectures 
de tension 

1 12 V principal Directement de la borne +/- sur 
le bloc d'alimentation 

13,6 +/- 0,5 

2 12 V de réserve Directement de la borne +/- sur 
le bloc d'alimentation 

13,6 +/- 0,5 

3 24 V principal Directement de la borne +/- sur 
le bloc d'alimentation 

27,2 +/- 0,5 

4 24 V de réserve Directement de la borne +/- sur 
le bloc d'alimentation 

27,2 +/- 0,5 

5 12 V principal Entrée menant au tableau Valeur de (1) – 3 % max. 

6 12 V de réserve Entrée menant au tableau Valeur de (2) – 3 % max. 

7 24 V principal Entrée menant au tableau Valeur de (3) – 3 % max. 

8 24 V de réserve Entrée menant au tableau Valeur de (4) – 3 % max. 
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9 12 V principal Indicateur du tableau Données de base 

10 12 V de réserve Indicateur du tableau Données de base 

11 24 V principal Indicateur du tableau Données de base 

12 24 V de réserve Indicateur du tableau Données de base 

Procéder aux essais suivants alors que tous les blocs d'alimentation sont activés. 

Essai Procédure Résultat 

1 Désactiver l'alimentation de 12 V principale au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

2 Activer l'alimentation de 12 V principale au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

3 Désactiver l'alimentation de 12 V de secours au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

4 Activer l'alimentation de 12 V de secours au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

5 Désactiver l'alimentation de 24 V principale au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

6 Activer l'alimentation de 24 V principale au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

7 Désactiver l'alimentation de 24 V de secours au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

8 Activer l'alimentation de 24 V de secours au moyen de la télécommande Réussite/Échec 

Procéder aux essais suivants alors que tous les blocs d'alimentation sont activés. 

Essai Procédure Résultat 

1 
Désactiver le disjoncteur principal M4-2-14 
12 V et 24 V = activés

Réussite/Échec

2 
Désactiver le disjoncteur du bus d'urgence E1-3-12 
12 V = désactivé, 24 V = activé

Réussite/Échec

3 
ASC non en fonction 

Réussite/Échec

4 
Désactiver le disjoncteur du bus d'urgence E1-7-18  
ASC en fonction

Réussite/Échec

5 
Activer le disjoncteur d'urgence E1-7-18 
12 V et 24 V = activés

Réussite/Échec
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6 
L’ASC cesse de fonctionner 
12 V et 24 V = activés

Réussite/Échec

7 
Activer le disjoncteur principal M4-2-14 
12 V et 24 V = activés

Réussite/Échec

8 L’ASC cesse de fonctionner Réussite/Échec

Procéder aux essais suivants alors que tous les blocs d'alimentation sont activés. 

Activer chacun des disjoncteurs et vérifier le courant alimentant chacun des appareils. 

Équipement – Mise sous tension du tableau de 
12 volts 

1 VHF-FM 1 RÉUSSITE/ÉCHEC

2 VHF-FM 2 RÉUSSITE/ÉCHEC

3 VHF-FM 3 RÉUSSITE/ÉCHEC

4 VHF- AM RÉUSSITE/ÉCHEC

5 VHF-DF RÉUSSITE/ÉCHEC

6 IRIDIUM RÉUSSITE/ÉCHEC

7 Échosondeur DD20 à bâbord RÉUSSITE/ÉCHEC

8 Échosondeur DD20 à tribord RÉUSSITE/ÉCHEC

9 Affichage à distance SIMRAD (3) RÉUSSITE/ÉCHEC

Équipement – Mise sous tension du tableau de 
24 volts 

1 INS-A RÉUSSITE/ÉCHEC

2 INS-B RÉUSSITE/ÉCHEC

3 INS-ANC RÉUSSITE/ÉCHEC

4 REGISTRE DE VITESSE RÉUSSITE/ÉCHEC
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Annexe A – Viroles et outil d'installation 

Calibre du fil – AWG Virole ABB Outil d'installation 

22 XUSD01831 

XUS001589

20 XUSD01838 

18 XUSD01848 

16 XUSD01598 

14 XUS001869 

12 XUS001874 

10 XUSG01879 
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17.5 REMPLACEMENT DE L’ÉCHOSONDEUR ELAC 4400 

17.5.A Identification 

 Débranchement de l'équipement actuel 
 Fabrication d'un nouveau boîtier pour les appareils ELAC ES5200 
 Installation de deux appareils ES5200 
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17.5.B Références 

Tout l'équipement et l'installation doivent être conformes à la plus récente édition des 
documents suivants : 

 Tous les règlements en vigueur en vertu de la Loi sur la marine marchande du 
Canada; 

 TP 127 – Normes d'électricité régissant les navires; 
 DGTE-69 Devis général d'installation de l'équipement électronique à bord du 

navire; 
 IEEE 45 Recommended Practices for Electrical Installations on Shipboard; 
 BS 1597: 1985 Electromagnetic Interference Standards. 

Numéro de fichier électronique Document Numéro du dessin 

706013BD1.dwg 
Schéma fonctionnel de l’échosondeur 
Skipper CM706-013-BD1 

706013IN2.dwg Interconnexion de l’échosondeur Skipper CM706-013-IN2 

706013BD1_laz5200.dwg 
Schéma fonctionnel de l’échosondeur 
LAZ5200  CM706-013-BD1_laz5200 

706013IN2_laz5200.dwg 
Interconnexion de l’échosondeur 
LAZ5200  CM706-013-IN2_laz5200 

Laz5200_drawings_english.pdf EZ 52 614 8001 LAZ 5200-01 
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 Gouvernement du Canada : Quantité 2 – Échosondeurs ELAC LAZ5200 

17.5.C Technique – dépose 

Figure 17.5-1 : Échosondeur GDS101 à bâbord du capitaine 
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Figure 17.5-2 : Dispositif de syntonisation d’antenne à tribord 
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a) L'entrepreneur doit fabriquer deux nouveaux logements en bois pour les 

nouveaux échosondeurs LAZ7200 en respectant les critères suivants : 

 Le logement doit présenter les dimensions extérieures suivantes : 16 po 
(largeur) x 16 po (hauteur) x 6 po (profondeur). 

 Le dessus et les côtés du logement doivent être fabriqués d’un 
contreplaqué de chêne d’une épaisseur de ¾ pouce. 

 L’avant et l’arrière doivent être fabriqués d’un contreplaqué de chêne 
d’une épaisseur de ½ pouce. 

 Le dessous doit présenter un orifice d’un diamètre de 2 pouces pour 
laisser passer les câbles. 

 Les logements doivent être finis au moyen d’un revêtement de 
Varathane transparent. 

b) Une pièce découpée doit être retirée du panneau avant, comme on peut le voir 

sur la PAGE 1 du fichier de référence LAZ5000_ drawings_english.pdf 

c) La pièce découpée doit se trouver à moins de 1 po du rebord supérieur du 

panneau avant. Cela permettra au câble d’entrer par le dessous. 

d) Le panneau arrière doit être retenu au moyen de vis afin qu’on puisse l’enlever 

pour procéder à l'entretien. 

e) La partie supérieure du support pivotant doit être retenue aux lignes centrales sur 

le dessous du logement. 

a) L’échosondeur LAZ5200 à tribord doit être installé dans un des logements de 

bois (section 17.5.C.3.1). 

b) Le logement doit être monté sur le support pivotant. 

c) Les câbles actuels doivent être reliés à l'appareil de la manière décrite sur le 

dessin de référence CM706013IN2_laz5200.  

a) L’échosondeur LAZ5200 à bâbord doit être installé dans un des logements de 

bois (section 17.5.C.3.1). 
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b) Le logement doit être monté sur le support pivotant. 

c) Les câbles actuels doivent être reliés à l'appareil de la manière décrite sur le 

dessin de référence CM706013IN2_laz5200. 

17.5.D Preuve de rendement 
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ANNEXE B – INSTALLATION DES VENTILATEURS AXIAUX ACTUELS 

Cette appendice contient sept (7) pages, à l'exclusion de cette page.. 

...
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APPENDIX B – EXISTING AXIAL FANS INSTALLATIONS

Figure 16.3-1 : Photographie du ventilateur d’alimentation dans la salle des machines  
                          (SF-7 ou SF-8) 
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Figure 16.3-2 : Photographie du ventilateur axial d’évacuation de la salle des machines  

                         (EF-7 ou EF-8) 
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Figure 16.3-3 : Photographie du ventilateur d’alimentation dans la salle des machines  

(SF-5 ou SF-6) 

Figure 16.3-4 : Photographie du ventilateur axial d’alimentation du pont principal (SF-3) 
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Figure 16.3-5 : Photographie du ventilateur axial d’alimentation du pont des embarcations  

(SF-2) 

Figure 16.3-6 : Photographie du ventilateur axial d’alimentation du groupe électrogène de 
secours (SF-9)
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Figure 16.7 : Photographie du ventilateur axial d’alimentation du pont de gaillard (SF-1) 

Figure 16.3-8 : Photographie du ventilateur axial d’évacuation de la cuisine – installé  
                          sur le pont découvert (EF-2) 
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Figure 16.3-9 : Photographie des ventilateurs axiaux d’alimentation de l’atelier du pont   
                         (SF-6.1 & SF-6.2)

Figure 16.3-10 : Photographie du ventilateur axial d’alimentation de la salle de commande des 

machines (SF-4) 
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Figure 16.3-11 : Photographie des ventilateurs axiaux d’évacuation des  
                             toilettes  (EF-4) 

Figure 16.3-12 : Photographie des ventilateurs axiaux d’alimentation de l’atelier du pont  
                           (EF-3.1 & 3.2)


