



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :**

Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Soumission par télécopieur:

1-866-246-6893

Soumission par courriel: soumissionsouest-bidswest@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux appels d'offres. Les offres soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale du fichier de courrier électronique est de 15 mégaoctets. L'APC n'est pas responsable des erreurs de transmission. Les courriels électroniques contenant des liens vers les documents d'appel d'offres ne seront pas acceptés.

**REVISION 002 TO A
INVITATION TO TENDER**

**MODIFICATION 002 D'UNE
INVITATION À SOUMISSIONNER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
l'Agence Parcs Canada
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Remplacement du pont 74 sur le sentier de la Côte-Ouest – réserve de parc national Pacific Rim		
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P468-21-0002/A	Date : 29 avril 2021	
Amendment No. - N° de modification : 002		
Client Reference No. - N° de référence du client : 531		
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-21-00953023		
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14 h On - le : 6 mai 2021		Time Zone - Fuseau horaire MDT – HAR
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toute demande de renseignements à : Christine LeClerc		
Telephone No. - N° de téléphone : (403) 763-0151	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : christine.leclerc@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See Herein – Voir aux présentes		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE		
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :		
Address - Adresse :		
Telephone No. - N° de téléphone :	Fax No. - N° de télécopieur :	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Signature :	Date :	

Modification 002

La présente modification est proposée pour réviser la trousse d'appel d'offres et communiquer les questions posées et les réponses.

A. Modifications à la trousse d'appel d'offres

Dans les dessins 02 :

SUPPRIMER :

Disposition générale du dessin S-3

REEMPLACER PAR :

Disposition générale du dessin S-3, rév. C

SUPPRIMER :

Détails divers concernant la réparation de bacs à câble – Dessin S-11

REEMPLACER PAR :

Détails divers concernant la réparation de bacs à câble – Dessin S-11, rév. B

C. Questions et réponses

Q4 : Sur les dessins S-9, remarque 10, et S-10, remarque 7, il est fait référence à une « ... tige ronde de guidage en acier inoxydable comme indiqué sur le dessin S-11 ». Pourriez-vous préciser de quoi il s'agit puisque l'élément ne se trouve pas sur le dessin S-11?

R4 : Consultez la version révisée du dessin S-11.

Q5 : Sur les dessins S-3, remarque 6, il est fait référence au « ... diagramme d'une cambrure sur le dessin S-5 ». Pourriez-vous préciser de quoi il s'agit puisque l'élément ne se trouve pas sur le dessin S-5?

R5 : Consultez la version révisée du dessin S-3.

Q6 : La date d'achèvement du pont prévue pour le 4 juin ne peut pas être respectée, car l'acquisition de l'acier et le processus de galvanisation porteront le calendrier de fabrication au-delà de la limite du 4 juin. J'aimerais savoir si ce jalon peut être repoussé de 4 semaines afin de disposer de suffisamment de temps pour la fabrication des matériaux et l'installation sur les lieux.

R6 : Pour le moment, la date d'achèvement du projet restera la même que celle indiquée dans le document d'appel d'offres, le 4 juin représente également la date d'ouverture du sentier aux utilisateurs.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.