

**Addendum
Addenda**

No./No 3

Project Description / Description de projet M50 Roof Replacement / Remplacements du Toit		
Project No./No de projet 5850	Departmental Representative / représentant ministériel Kirk Williams	Date 26-Apr-2021
Solicitation No./N° de sollicitation 21-58003		
Notice:	This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.	
Nota:	Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.	

Item No	Description
---------	-------------

3.1 Refer to section 00 10 00_ General Instructions_ Page 1 of 13.

3.2 Replace with the following date :

Complete all work for section 21 during the following week-end :

July 31st, August 1st , August 2nd ,2021

or September 4th, September 5th, September 6th,2021

or October 9th, October 10th ,October 11th,2021

3.1F Veuillez-vous référer à la Section 00 10 00 _ Directives Générale_ Page 1 de 13 .

3.2 Remplacer par les dates suivantes :

Terminer tous les travaux pour la section 21 durant les fin de semaines suivantes

31 Juillet ,1er Aout et 2 Aout ,2021

ou bien le 4 ,5 et 6 Septembre ,2021

ou bien le 9,10 ou 11 Octobre ,2021

3.2 Refer to section 01 00 11_ General Requirements_ Page 3 of 8.

1.6.5: construct a scaffold tower on the South side of the building as demonstrated during the site visit , scaffold to be designed and approved by a structural engineer and as described in the paragraph

3.2F Veuillez-vous référer à la Section 01 00 11 _ Directives Générale_ Page 3 de 8 .

1.6.5: construire une tour d'échafaudage sur le côté sud du bâtiment comme démontré lors de la visite du chantier, l'échafaudage doit être conçu et approuvé par un ingénieur en structure et tel que décrit dans le paragraphe

3.3 Requirement for Proposal:

Proposals are submitted following a "two-part submission " procedure, in which Bidders submit the "technical" component of their proposal in one attachment and the proposed price of the services (price proposal) , bid security and cost breakdown in a second attachment (PDF) . Both clearly identify in one email as per below.

- 1- Technical Proposal
- 2- Price Proposal

3.3F Format de la proposition :

Les propositions sont soumises selon une procédure de «soumission en deux parties», dans laquelle les soumissionnaires soumettent la composante «technique» de leur proposition dans une piéces jointe , et le prix proposé pour les services (proposition de prix) , Ventilation des coût et la garantie de soumission dans une seconde pièce jointe (PDF) . veuillez identifier tel que décrit çï-dessous.
















- 1- Proposition Technique
- 2- Proposition Monétaires

3.4 Built-in sleepers to be removed : (see below Legend)

Complete the removal before 9:00 am in morning and/or after 5:00 pm

3.4F Dormant à être enlevé : (voir ici-bas Légende)

Veuillez compléter les travaux avant 9:00 ou bien après 17:00 .

LEGEND /LÉGENDE			
SYMBOL SYMBOLE	DESCRIPTION	SYMBOL SYMBOLE	DESCRIPTION
	BUILT-IN SLEEPER TO BE REMOVED/ DORMANT À ÊTRE ENLEVER		PIPE ENCLOSURE/ ENCLOS POUR CONDUITS
	CAPPED CURB TO BE REMOVED/ ENCLOS ABANDONNER À ÊTRE ENLEVER		PLUMBING VENT/ ÉVENT DE PLOMBERIE
	CONCRETE PAVER/ DALLE DE BÉTON		ROOF DRAIN WITH SUMP DRAIN DE TOIT ET PUISARD
	CURBED B-VENT/ ÉVENT TYPE B SUR BASE		ROOF NUMBER AND ELEVATION/ NUMÉRO ET ÉLEVATION DU BASSIN
	CURBED GOOSENECK EXHAUST/ COL-DE-SIGNE SUR BASE		STAIRS/ ESCALIER
	DUCT SUPPORT/ SUPPORT DE CONDUIT		SUSPENDED CONDENSER/ UNITÉ SUSPENDU
	EXTENT AND DIRECTION OF SLOPED INSULATION/ ÉTENDUE ET DIRECTION DE L'ISOLANT EN PENTE		SUSPENDED DUCTWORK/ CONDUIT SUSPENDU
	GAS LINE/CONDUIT AND SUPPORTS/ SUPPORT POUR CONDUIT/LIGNE À GAZ		

3.5 Refer to section 00 15 45_ General and Fire Safety Requirements_ Page 2 of 6 and Page 5 of 6 .

2.3.3 / 2.3.4 Hot Work and 2.9 Fire Watch


The contractor " Designated Roofing Marshall " must be on duty at all time during hot work as described in the paragraph.









- 3.5 F** **Veillez-vous référer à la Section 00 15 45 _ Exigences Général de Sécurité_**
Page 3 de 7 et Page 5 de 7 .
2.3.3 - 2.3.4 Travail a chaud et 2.9 Surveillance Incendie
Le Responsable désigné doit être en poste durant tous les travaux à chaud tel que décrit dans le paragraphe.
- 3.6** **Tender Date Change:**
Tender is closing on May 12th, 2021 at 2:00 pm
- 3.6F** **Changement dans les Dates de Soumission:**
Fermeture des soumissions : 12 Mai 2021 , 14:00 hrs
- 3.7** **Selection Criteria: 1.3 Item #3 _ Mandatory Requirements (Page 2 of 4)**
Contractor to demonstrate to be a member of CRCA or OICRA or NRCA or any recognized roofing association in Ontario.
- 3.7F** **Critère de Sélections: 1.3 Item #3_ Exigences Obligatoires (Page 2 de 3)**
Le soumissionnaire doit être membre d'une association reliée a l'industrie de la réfection de toitures reconnue en Ontario tel que : CRCA, OICRA ou bien NRCA
- 3.8/3.8F** ***Mandatory Site Visit Attendance sheet Attached/ feuille de Visite de chantier obligatoire ci-attaché***

End.

Mandatory Site Visit Attendance / Visite de chantier obligatoire

1

Project Description / Description de projet M50 Roof Replacement		Closing Date / Date de fermeture 05/05/2021 2:00 PM	
Solicitation No./N° de sollicitation 21-58003	Project No./No de projet 5850	1st Showing / 1er visite 04/22/2021 9:00 AM	
Departmental Representative / représentant Kirk Williams	Signature 	Alternate / Substituts 04/27/2021	Question 04/28/2021
		2nd Showing / 2ieme visite 04/23/2021 9:00 AM	

COMPANY/ENTREPRENEUR	NAME/NOM	SIGNATURE	PHONE/TELEPHONE	EMAIL/COURRIEL
Tremco	Christian Tessier		613-867-3698	ctessier@tremco.ca
Simluc Contractors	Marc Labrosse		613-223-4438	marc@simluc.com
Covertite Eastern Ltd	Rohan Jayathilaka		613 291 7273	jayathilakar@covertite.ca
Flynn Canada Ltd	Dean Boakye		613.316.8684	Dean.Boakye@flynncompanies.com
DWS Roofing	NICK SAUTER		(613) 260-7700	nick@dwsroofinginc.com
Morin Insulation & Roofing Ltd	Sylvain Thibault		819-213-0431	SThibault@morintoiture.com
Interprovincial Plumbing	Roger Bergeron		613-850-9450	interprovincialplumbing@gmail.com
Raymond & Assoc. Roofing Inc	Samuel Léger		613-816-9524	sleger@grouperaymond.ca
APRIL 23, 2021				
* No Attendees *				

