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G 1.0 REMARQUES GENERALES 1.0 1G 1.0 GENERAL NOTES

G1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LE NAVIRE Gl.1 |G1.1 VESSEL PARTICULARS

Détails G111 |Details

Nom Martha L Black Name Martha L Black

Type Polyvalent de grande Type High Endurance Multi-
endurance Tasked Vessel

Catégorie Classe 2 arctique Class Arctic Class 2

Année de construction {1985 Year Built 1985

Longueur (hors tout) 83.00 m Length (overal) 83.00 m

Largeur (hors membrures) 16.20 m Breadth (molded) 16.20m

Tirant d’eau (a pleine charge) |6.08 M Draft (loaded) 6.08 m

Tonnage (déplacement) 3818.06 t Tonnage (displacement) 3818.06 t

Propulsion Diesel électrique AC/AC |Propulsion Diesel Electric AC/AC

Equipement (voir EDT connexe) G112 |Equipment (see related SOW)

G1.2 REFERENCES G1.2 |G1.2 REFERENCES

Réglements et normes (voir EDT connexe) G121 |Regulations and Standards (see related SOW)

Dessins de référence (voir EDT connexe) G122 |Guidance Drawings (see related SOW)

Réservoirs (voir EDT connexe) 61.2.3 |Tanks (see related SOW)

Abréviations G124 |Abbreviations

ABS American Bureau of Shipping ABS American Bureau of Shipping

AT Autorité technique TA Technical Authority

BFE Biens fournis par I'entrepreneur CSM Contractor Supplied Material

BFG Biens fournis par le gouvernement GSM Government Supplied Material

CM Chef mécanicien CE Chief Engineer

cMuU Charge maximale d'utilisation SWL Safe Working Load

co Chef officier co Chief Officer

EDT Enoncé de travail SOW Statement of Work
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END Examen non-destructif NDT Non Destructive Testing
FEO Fabricant d’équipement d’origine OEM Original EQuipment Manufacturer
RSSTMM |Reglement sur la santé et la sécurité au |MOHSR |Maritime Occupational Health and Safety
travail en milieu maritime Regulations
TC Transport Canada TC Transport Canada
RSCIB Reglement sur la sécurité contre VFSR Vessel Fire Safety Regulations
I'incendie des batiments
SGSSF  |Systeéme de gestion de la santé et |a FSSMS |Fleet Safety and Security Management
sécurité de la flotte System
G1.3. CONDITIONS ET DEFINITIONS G1.3 |G1.3. CONDITIONS AND DEFINITIONS
L’entrepreneur doit se conformer a toutes les G13.1 |The Contractor must comply with all applicable
mesures de précaution relatives a la COVID-19 en Covid-19 precautionary measures in force at the
vigueur au moment des travaux sur place. time of onsite work.
L'entrepreneur et tout son personnel doivent se G1.3.2 |The Contractor and all Contractor personnel must
conformer entierement aux exigences de sécurité be in full compliance with applicable DFO and CCG
applicables du MPO et de la GCC. security requirements.
L’entrepreneur et tout son personnel doivent se G133 |The Contractor and all Contractor personnel must
conformer entierement au SGSF et au RSSTMM be in full compliance with the FSMS and the MOHSR
pendant I'exécution de tous les travaux décrits dans during the performance of all work described in this
le présent EDT. (DORS/2010-120) SOW. (SOR/2010-120)
Toutes les visites de I'entrepreneur sur le site G134 |All Contractor onsite visits must be coordinated
doivent étre coordonnées par le AT et un préavis through the TA and a minimum 48 hrs notice must
d’au moins 48 heures doit étre donné au AT avant be provided to the TA prior to the actual visit.
la visite.
Toute perturbation du lieu de travail aux fins de G135 |All disturbances to the worksite for purposes of
I’exécution de tous les travaux décrits dans le performing all work described in this SOW must be
présent EDT doit étre coordonnée par le chef coordinated through the vessel’s Chief Engineer or
mécanicien du navire ou son représentant délégué. delegated representative.
L'entrepreneur doit s’assurer que le lieu de travail G1.3.6 |The Contractor must ensure that the worksite is
est remis dans son état initial a la fin de tous les returned to its original state upon completion of all
travaux décrits dans le présent EDT. work described in this SOW.
L'entrepreneur doit veiller a ce que tout son G1.3.7 |The Contractor must ensure that all Contractor
personnel aillant accés au navire utilise personnel having access to the vessel use the
I’équipement de protection prévu le cas échéant tel prescribed protection equipment as applicable and
que décrit dans le RSSMT. (DORS/2010-120)Partie as described in the MOHSR. (SOR/2010-120)Part 10
10
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Dans un lieu ou le niveau acoustique est égal ou
supérieur a 85 dB I'entrepreneur et son personnel
doivent porter des protecteurs auditifs appropriés.
(DORS/2010-120)Partie 12

G1.3.8

Where the level of sound is 85 dB or more all
Contractor personnel must wear appropriate
hearing protection.(SOR/2010-120)Part 12

L’Entrepreneur ou son employé qui prend G13.9 |Where the Contractor or the Contractor’s employee
conscience d’un accident ou de toute autre becomes aware of an accident or other occurrence
situation survenant dans le cadre du travail de arising in the course of or in connection with the
I’Entrepreneur qui est la cause ou est susceptible Contractor’s work that has caused or is likely to
d’étre la cause d’une blessure a lui-méme ou a une cause injury to Contractor personnel or to any other
autre personne doit sans délai en faire rapport au person, the Contractor must, without delay, report
Chef Mécanicien et a I’Agent de projet de la GCC. the accident or other occurrence to the Chief
(DORS/2010-120)275 Engineer and the TA. (SOR/2010-120)275
Tous les travaux a chaud doivent étre effectués G1.3.10 |All hot work must be performed in accordance with
conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the MOHSR
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120). (SOR/2010-120).
Tous les travaux impliquant les circuits et G1.3.11 |All work involving electrical circuits and equipment
équipements électriques doivent étre exécutés must be performed in full compliance with Part 15
dans le plein respect de la partie 15 (Sécurité (Electrical Safety) of the MOHSR whereby:
électrique) du RSSTM par lequel : . .
a) “the employer” is the vessel’s Chief
a) «l’employeur » est le Chef Mécanicien ou Engineer or his/her delegate.
son délégué. b) “the person in charge” is the Contractor’s
b) «le responsable » est le superviseur des project supervisor
travaux tel que désigné par I'entrepreneur c) “the employee” includes all Contractor
c) «l’employé » inclus tous les ouvriers de personnel
I’entrepreneur
(SOR/2010-120) Part 15
(DORS/2010-120) Part 15
Tous les travaux impliquant les circuits électriques, |e1.3.12 |All work on electrical circuits, systems or equipment
les systemes ou les équipements doivent étre must be performed in full compliance with sections
exécutés dans le plein respect des sections 7.B.5 7.B.5 (Lockout and Tagout) and 7.B.6 (Electrical
(Verrouillage et identification) et 7.B.6 (Sécurité Safety - Working on Energized Electrical Conductors
électrique — Travail sur les conducteurs ou autres or Circuit Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120)
éléments de circuit sous tension) du MSF. Part 15
(DORS/2010-120) Part 15
L'entrepreneur doit consulter le chef mécanicien et | g1.3.13 |The Contractor must consult with the Chief

le plan de gestion de I'amiante propre a chaque
navire lorsque cela est jugé nécessaire afin de
protéger son personnel contre |’exposition aux
matériaux a bord contenant de 'amiante.
(DORS/2010-120) Partie 20 Section 2

Engineer and the Vessel Specific Asbestos
Management Plan as deemed necessary to
safeguard all Contractor personnel against possible
exposure to shipboard asbestos containing
materials. (SOR/2010-120) Part 20 Division 2

F3065-210008
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L'entrepreneur doit éliminer ou réduire le plus
possible tous les risques potentiels résultant des
travaux de I’entrepreneur. (DORS/2010-120) 124

Gl1.3.14

The Contractor must eliminate or minimize to the
greatest extent possible all potential hazards
resulting from the Contractor’s work. (SOR/2010-
120) 124

L’acces par I'entrepreneur et le personnel de
I’entrepreneur est interdit aux zones suivantes, sauf
si les travaux liés au présent EDT I'exigent : cabines,
bureaux, timonerie, salle de contréle, gymnase,
toilettes publiques, cafétéria, salle a manger et
salons. La consommation de nourriture a bord du
navire par I'Entrepreneur et le personnel de
I’Entrepreneur est interdite.

G1.3.15

Access by the Contractor and Contractor personnel
is prohibited to the following areas unless required
by work related to this SOW: cabins, offices,
wheelhouse, control room, gymnasium, public
toilets, cafeteria, dining room and lounges. Food
consumption onboard ship by the Contractor and
Contractor personnel is prohibited.

G1.4. DISPOSITIONS DIVERSES G1.4 |G1.4 MISCELLANEOUS PROVISIONS

L'ensemble de I'équipement doit fonctionner selon All equipment must be capable of its intended

le rendement prévu dans des conditions ambiantes operation at the ambient conditions of 95% relative
de 95 % d'humidité relative, a des températures humidity at temperatures up to 50 degrees Celsius.
pouvant atteindre 50 °C. Gl.4.1

Tout I'équipement a bord, les batis, les cables et les All onboard equipment, structures, cables and
autres accessoires doivent étre fixés de facon a other accessories must be mounted so as to be
fonctionner comme prévu dans les conditions capable of performing their intended operation
suivantes : under the following conditions:

Vibrations a bord du navire : Shipboard vibrations:

a) jusqu'a 13,2 Hz avec une amplitude de a) Upto 13.2 Hz with a displacement
déplacement de +/- 1 mm; amplitude of +/- 1 mm;

a) de 13,2 a 80 Hz avec une amplitude a) From 13.2 to 80 Hz with an amplitude of
d'accélération de + 0,7 g avec une acceleration of £0.7 g with a maximum
accélération maximalede 1 g; accelerationof 1 g;

b) les fréquences naturelles des supports b) Natural frequencies of equipment supports
d'équipement ou de pieces d'équipement or equipment parts must not be within the
ne doivent pas se situer dans la plage de 0 a 0 to 80 Hz range, except where they cannot
80 Hz, sauf s'il est impossible de les be kept outside of this range by
maintenir a I'extérieur de cette plage constructional design methods, the
malgré les méthodes de conception de la vibrations must be damped so that undue
construction; les vibrations doivent alors amplification is avoided.
étre amorties afin d'éviter une 6142
amplification excessive.

Toutes les composantes et les équipements devant All items and equipment that must be removed and

étre enlevés et remis en place pour I'exécution des reinstalled for the completion of specified work, or

travaux au devis ou pour permettre d’accéder a to allow access to certain locations, must be done

certains endroits doivent étre effectués aux frais de at Contractor’s expense and must be inspected

I’entrepreneur et devront étre inspectés par before and after their removal/reinstallation by
G143 |both the Contractor and the TA.

F3065-210008
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I'entrepreneur et I’AT avant et aprés leurs
enlevement et réinstallation.

Sauf indication contraire, tous les éléments faisant
obstacle, qui sont protégés, retirés ou endommagés
au cours des travaux, notamment l'isolant et les
revétements calorifuges, doivent étre remis aux
frais de I'entrepreneur dans leur état d'origine a

Unless otherwise indicated, all items constituting an
obstacle that are protected, removed or damaged
during all work, including insulation and heat-
insulating coatings, must be returned to their
original condition upon completion of all work at

I'issue des travaux. G144 |Contractor’s expense.

Tous les systémes, les équipements et les All new and existing systems, equipment and
composantes, existants ou nouveaux, qui sont components installed or disturbed as a result of
installés ou déplacés en raison des travaux de cet work in this SOW, must be secured to prevent

EDT doivent étre protégés de maniére a prévenir les damage during the course of all work in this SOW.
dommages au cours des travaux de cet EDT. G1.4.5

L'entrepreneur doit suivre les recommandations The Contractor must follow manufacturers’

des fabricants concernant les procédures recommendations for installation arrangements. If
d’installation. Si ces renseignements ne sont pas this information is not available, securing
disponibles, les installations doivent étre conformes arrangements must be compliant with all regulatory
aux exigences réglementaires. G1.4.6 |requirements.

Tous les dommages a bord résultant des travaux All shipboard damage resulting from work

décrits dans cet EDT doivent étre réparés a leurs described in this SOW must be repaired to its

états initiaux aux frais de I'entrepreneur avant la fin original condition at Contractor’s expense prior to
du contrat. G14.7 [the close of contract.

Sauf indication contraire tous les équipements et le Unless otherwise specified, all equipment and
matériel fournis pour I'achevement des travaux de materials supplied for the completion of all work
cet EDT doivent étre neuf et doivent étre des BFE. G1.4.8 |identified in this SOW must be new CSM.

G1.5. DOCUMENTATION Gl1.5 |G1.5. DOCUMENTATION

L'entrepreneur doit fournir a I’AT tous les schémas | g1.5.1 |The Contractor must provide to the TA all drawings
et dessins techniques des différents équipements and diagrams necessary for the addition or

ajoutés et/ou modifiés pendant les travaux, ce qui modification of all equipment, including drawings &
inclus les schémas & manuels techniques produits technical manuals produced by the manufacturers
par les fabricants ou les sous-traitants. or the subcontractors.

Tous les nouveaux dessins doivent étre présentés G152 |All new drawings must be submitted as unprotected

sous forme de fichiers individuels non protégé en
format PDF, AutoCAD et DWG. Ces fichiers doivent
étre fournis a I’Agent de projet, clairement identifié
avec entéte de I'entrepreneur, le titre et le numéro
du projet.

individual files in PDF, AutoCAD and DWG format.
The files must be provided to the TA via e-mail and
must be clearly identified with company letterhead,
the title and the number of the project.

F3065-210008
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G1.6. DESSINS (voir EDT connexe)

G1.6

G1.6. DRAWINGS (see related SOW)

G1.7. MANUELS (voir EDT connexe) G1.7 |G1.7. MANUALS (see related SOW)
G1.8. IDENTIFICATION (voir EDT connexe) G1.8 |G1.8. IDENTIFICATION (see related SOW)
’ . 4 ~ 4 10 .

10 Sécurité et surete 10 Safety and Security
10.1 Elimination de I’'amiante 10.1 |10.1 Asbestos removal
Identification 10.1A |ldentification
L'entrepreneur doit remplacer tout isolant en |10.1.a.1 |The Contractor must replace all asbestos
amiante installé sur toute la tuyauterie de insulation fitted to all steam piping located in
vapeur située dans le gaillard avant tel the forecastle as illustrated on the “PLAN
gu’illustré sur le «<PLAN BENEATH FORECASTLE BENEATH FORECASTLE DECK TO MAIN DECK”
DECK TO MAIN DECK» sur le diagramme 65-10- on diagram 65-10-05 and extending from frame
05 et s’étendant des membrures 167 a 195. 167 to 195.
Références 10.1.8 |References
Données sur I'équipement (sans objet) 10.1.8.1 |Equipment Data (not used)
Dessins 10.1.8.2 |Drawings

# du dessin Titre Pgs Drawing # Title Shts
10.1.a/65-10-05 |STEAM AND CONDENSATE |2 |10.1.a/65-10-05 [STEAM AND 2

O.M.S.

CONDENSATE O.M.S.

Réglements et normes (tel qu’indiqué a la
section G1.2.1 du présent EDT)

10.1.B.3

Regulations and Standards (as stated in G1.2.1
of this SOW)

Document Titre Document Title
ABS Rules Hull Construction & Equipment |ABS Rules Hull Construction & Equipment
10.1.b Plan de gestion de I'amiante du |10.1.b Ship’s Asbestos Management
navire Plan
Abréviations 10.1.8.4 |Abbreviations

RSSTMM |Reglement sur la santé et la sécurité au MOHSR |Maritime Occupational Health and Safety
travail en milieu maritime Regulations
SGSSF  |Systeme de gestion de la santé et |a FSSMS |Fleet Safety and Security Management

sécurité de la flotte

System

F3065-210008
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Enoncé des travaux

10.1.C

Statement of Work

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |10.1.c.1 |Prior to the start of work the Contractor must

consulter CM au sujet du risque d’exposition du consult with the CE on the potential for

personnel a des substances dangereuses exposure by personnel to hazardous substances

comme le plomb et 'amiante, etc., autour de la such as lead and asbestos etc. surrounding the

zone des travaux. area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 10.1.c.2 |Should the possibility of exposure by personnel

substances dangereuses, I’entrepreneur doit to hazardous substances exist, prior to the start

prendre toutes les mesures de précaution of work the Contractor must take all

avant le début des travaux, conformément au precautionary measures in accordance with

reglement 245 Enquéte sur les situations de regulation 245 Hazard Investigation of the

risque du RSSTMM (DORS/2010-120). Un MOHSR (SOR/2010-120). A third party WSP

représentant tiers parti WSP sera présent representative will be present during the work

pendant les travaux de I'item 10.1 pour assurer of item 10.1 to ensure compliance with the

la conformité aux exigences du reglement 245 requirements of MOHS Regulation 245.

du RSSMMT.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |10.1.c.3 |Prior to the start of work the Contractor must

soumettre a I’AT/CM une attestation de submit to the TA/CE signed attestation with

conformité au reglement 245 Investigation des Contractor letter head of compliance with

dangers du RSSTMM (DORS/2010-120) signée regulation 245 Hazard Investigation of the

avec entéte de |'entrepreneur. MOHSR (SOR/2010-120).

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |10.1.c.4 |Prior to the start of work the Contractor must

consulter le TA sur le type d’isolant choisi pour consult with the TA on the type of insulation

remplacer I'isolant a base d’amiante existant. selected to replace the existing asbestos
insulation.

L'entrepreneur doit enlever et éliminer tous les | 10.1.c.5 |The Contractor must remove and dispose of all

isolants en amiante installés sur tous les of the existing asbestos insulation fitted to all of

boyaux de vapeur situés dans le gaillard avant the steam piping located in the forecastle as

comme illustré sur le diagramme 65-10-05, illustrated on diagram 65-10-05 in accordance

conformément a tous les reglements with all applicable provincial and federal

provinciaux et fédéraux applicables et au SGSSF regulations and the CCG FSSMS.

de la GCC.

Apres le retrait et I’élimination de I'isolant de la|10.1.c.6 |Following the removal and disposal of all steam

tuyauterie a vapeur, I’entrepreneur doit
nettoyer toutes les surfaces externes de la
tuyauterie de toute la rouille, de toute la
peinture et de toute la saleté non fixées et
effectuer un examen visuel complet pour
déceler les défauts et la corrosion.

piping insulation, the Contractor must clean all
piping external surfaces of all loose rust, paint
and dirt and perform a comprehensive visual
examination for defects and corrosion.
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A la suite de I'examen visuel, I'entrepreneur

10.1.c.7 |Following the visual examination, the
doit effectuer un examen par ultrasons de Contractor must perform an ultrasound
I’épaisseur de toutes les conduites de vapeur thickness examination of all forecastle steam
de gaillard aux quatre points cardinaux de la piping at the four cardinal points of the piping
circonférence de la tuyauterie espacés d’un circumference spaced one foot apart for the
pied sur toute la longueur de la tuyauterie ainsi entire length of piping as well as at all welded
que sur tous les joints soudés des brides. flange joints.
L’entrepreneur doit signaler sans délai au 10.1.c.8 |The Contractor must report without delay to
TA/CM toutes les anomalies de la tuyauterie the TA/CE all piping anomalies for assessment
aux fins d’évaluation et de mesures correctives, and corrective action as required to be
au besoin a traiter comme un travail imprévu processed as a work arising (1379).
(1379).
L’entrepreneur doit effectuer toutes les 10.1.c9 |The Contractor must perform all necessary
réparations nécessaires approuvées parle TAa repairs as approved by the TA using new
I'aide de nouveaux matériaux, conformément a materials as per original and rated for steam
I'original et aux normes pour les applications piping applications.
de tuyauterie a vapeur.
A la suite de toutes les réparations de 10.1.c.10 | Following all piping repairs and prior to coating
tuyauterie et avant I'application du application, the Contractor must perform a full
revétement, I'entrepreneur doit effectuer un steam pressure test on all steam piping at
essai complet de pression de vapeur sur toutes normal operating pressures and temperatures.
les tuyauteries de vapeur aux pressions et
températures normales de fonctionnement.
A la suite de toutes les inspections et 10.1.c.11 |Following all piping repairs the Contractor must
réparations de la tuyauterie, I'entrepreneur coat all piping with the GSM corrosion
doit recouvrir toute la tuyauterie du preventive coating.
revétement préventif anticorrosion BFG.
Apres I'application du revétement, 10.1.c.12 |Following coating application the Contractor
I’entrepreneur doit installer le nouvel isolant must install the new insulation in accordance
conformément aux spécifications du fabricant. with manufacturer’s specifications.
L’entrepreneur doit installer et fixer de 10.1.c.13 | The Contractor must install and secure new
nouveaux couvercles en téle d’acier inoxydable stainless steel sheet metal covers over all newly
sur tous les isolants de tuyauterie de vapeur installed steam piping insulation.
nouvellement installés.
Preuve de rendement 10.1.0 |Proof of Performance
Tests et essais 10.1.0.1 |Testing/Trials
L’entrepreneur doit permettre au AT/CM 10.1.0.2 |The Contractor must afford the TA/CE the

d’inspecter tous les boyaux de vapeur apres le

opportunity to inspect all steam piping

10
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retrait de I'isolant et le nettoyage des boyaux
et avant I'application du revétement.

following the removal of all insulation and pipe
cleaning and prior to coating application.

L’entrepreneur doit permettre au AT/CM de 10.1.0.3 |The Contractor must afford the TA/CE the
témoigner un essai de pression de vapeur de opportunity to witness a full operational steam
tous les boyaux de vapeur suite aux réparations pressure test of all steam piping following all
et avant I'application du revétement piping repairs and prior to coating application.
anticorrosion.
L’entrepreneur doit permettre au AT/CM 10.1.0.4 [The Contractor must afford the TA/CE the
d’inspecter tous les boyaux de vapeur apres opportunity to inspect all steam piping
I'application du revétement anticorrosion. following the application of the corrosion
protection coating.
L’entrepreneur doit permettre au AT/CM 10.1.0.5 [The Contractor must afford the TA/CE the
I'occasion d’inspecter tous les boyaux de opportunity to inspect all steam piping
vapeur apres l'installation de I'isolant et avant following the installation of all piping insulation
I'installation du revétement protecteur en acier and prior to the installation of the stainless
inoxydable. steel protective covering.
L’entrepreneur doit permettre au AT/CM 10.1.0.6 |[The Contractor must afford the TA/CE the
I’occasion d’inspecter tous les boyaux de opportunity to inspect all steam piping
vapeur apres I'achévement de tous les travaux following the at the completion of all work in
dans le présent EDT et avant la cléture du this SOW and prior to the close of contract.
contrat.
Certification (sans objet) 10.1.0.7 |Certification (not used)
Documentation (sans objet) 10.1.0.8 |Documentation (not used)
Formation (sans objet) 10.1.0.9 |Training (not used)
11
11 Coque et structures connexes 11 Hull and Related Structures
11.1 Portes étanches aux intempéries (Sous 11.1 ]111.1 Weathertight Doors (Pending Equipment
réserve de la livraison de I'’équipement) Delivery)
Identification 11.1.A |ldentification
L’entrepreneur doit remplacer sept (7) portes |11.1.a.1 |The Contractor must replace seven (7)
étanches aux intempéries. weathertight doors.
Références 1118 |References
Données sur I'équipement (sans objet) 11.1.8.1 |Equipment Data (not used)
Dessins 11.1.8.2 |Drawings
# du dessin Titre Pgs Drawing # Title Shts

11
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11.1.a/1.08/5.55- |Door Schedule & Details 1 11.1.a/1.08/5.55- |Door Schedule & Details 1
H-42-10 H-42-10

Reglements et normes 11.1.8.3 |Regulations and Standards

Document Titre Document Title

ABS Rules Hull Construction & Equipment  |ABS Rules Hull Construction & Equipment
Abréviations 11.1.8.4 |Abbreviations

ABS American Bureau of Shipping ABS American Bureau of Shipping

LHR Left Hand Reverse LHR Left Hand Reverse

RHR Right Hand Reverse RHR Right Hand Reverse

Enoncé des travaux 1.1.c |Statement of Work

Tous les travaux impliquant les circuits 11.1.c1 |All work on electrical circuits, systems or

électriques, les systemes ou les équipements
doivent étre exécutés dans le plein respect des
sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et
7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les
conducteurs ou autres éléments de circuit sous
tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

equipment must be performed in full
compliance with sections 7.B.5 (Lockout and
Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working
on Energized Electrical Conductors or Circuit
Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit
consulter CM au sujet du risque d’exposition du
personnel a des substances dangereuses
comme le plomb et 'amiante, etc., autour de la
zone des travaux.

11.1.C.2

Prior to the start of work the Contractor must
consult with the CE on the potential for
exposure by personnel to hazardous substances
such as lead and asbestos etc. surrounding the
area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 11.1.c.3 |Should the possibility of exposure by personnel
substances dangereuses, I'entrepreneur doit to hazardous substances exist, prior to the start
prendre toutes les mesures de précaution of work the Contractor must take all

avant le début des travaux, conformément au precautionary measures in accordance with
réglement 245 (Enquéte sur les situations de regulation 245 (Hazard Investigation) of the
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués |11.1.c.4 |All hot work must be performed in accordance
conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

L’entrepreneur doit remplacer sept (7) portes |11.1.c.5 |[The Contractor must replace seven (7) weather-

étanches aux intempéries portant les numéros
78(RHR), 101(RHR), 106(LHR), 206(RHR),

tight doors identified as numbers 78(RHR),
101(RHR), 106(LHR), 206(RHR),

12
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207(LHR), 309A(RHR) et 309B(RHR) du dessin
1.08/5.55-H-42-10 du présent EDT.

207(LHR), 309A(RHR) and 309B(RHR) on
drawing 1.08/5.55-H-42-10 of this SOW.

L'entrepreneur doit enlever et éliminer les sept |11.1.c.6 |The Contractor must remove and dispose of the
(7) portes existantes, comme il est indiqué a existing seven (7) doors as identified in item
I'article 11.1.C.5 de la présente spécification. 11.1.C.5 of this specification.

L’entrepreneur doit retirer et éliminer tous les |11.1.c.7 |The Contractor must remove and dispose of all
cadres de porte, accessoires et appendices remaining door frame, fixtures and appendages
restants de la cloison connexe, au besoin, en from the associated bulkhead as necessary in
vue de l'installation des nouvelles portes. preparation for the installation of the new
L’entrepreneur doit éliminer tous les débris qui doors. The Contractor must dispose of all

en résultent. resulting debris.

L'entrepreneur doit préparer et modifier les 11.1.c.8 |The Contractor must prepare and modify the
ouvertures de porte respectives au besoin et respective door openings as required and in
conformément aux spécifications du fabricant accordance with the new door manufacturer’s
de la nouvelle porte et aux regles ABS specifications and applicable ABS rules using
applicables en utilisant des matériaux neufs new material to accommodate the new doors.
pour accueillir les nouvelles portes. The Contractor must dispose of all resulting
L'entrepreneur doit éliminer tous les débris qui debris.

en résultent.

L'entrepreneur doit installer les nouvelles 11.1.c.9 |The Contractor must install the new GSM doors
portes BFG sur leurs ouvertures respectives on their respective openings in accordance with
conformément aux spécifications du fabricant manufacturer’s specifications and applicable

et aux regles applicables en matiere d’ABS pour ABS rules for the installation of weather-tight
I'installation de portes étanches aux doors.

intempéries.

Tout I'acier structural neuf ou existant et 11.1.c.10 |All new and disturbed structural steel must be
dérangé doit étre lisse et sécuritaire pour ground smooth and made safe to protect
protéger le personnel du navire contre les against injury to ships personnel.

blessures.

Tout I'acier structural neuf ou existant et 11.1.c.11 |All new and disturbed structural steel must be
dérangé doit étre préparé conformément aux prepared in accordance with coating
spécifications du fabricant du revétement et les manufacturer’s specifications and existing
bords de revétement existants doivent étre coating edges must be feathered accordingly to
éffilé pour entrer en contact avec le nouveau interface with the new coating.

revétement.

Tout I'acier structural neuf ou existant et 11.1.c.12 |All new and disturbed structural steel must be

dérangé doit étre revétus de deux couches
d’apprét de qualité marine approuvé et de
deux couches de finition de qualité marine

coated with two coats of an approved marine
grade primer and two coats of an approved
marine top coat matching the existing

13
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approuvé correspondant a la couleur
environnantes existante, conformément aux
spécifications du fabricant du revétement.

surrounding color scheme in accordance with
the coating manufacturer’s specifications.

Preuve de rendement 11.1.0 |Proof of Performance

Points d'inspection 11.1.0.1 |Inspection Points

L’entrepreneur doit permettre a 'AT/CE et a 11.1.0.2 [The Contractor must afford the AT/CE and the
I'inspecteur ABS d’assister a tous les essais de attending ABS surveyor the opportunity to
boyaux effectués sur toutes les portes. witness all hose tests performed on all doors.
Tests et essais 11.1.0.3 |Testing/Trials

Des essais a la lance sous une pression 11.1.0.4 |[Hose tests must be carried out with the
minimum de 2 bars (2 kgf/cm2, 30 psi) doivent pressure in the hose nozzle maintained at least
étre effectués. La lance doit avoir un diametre at 2 bar (2 kgf/cm2, 30 psi) during the test. The
intérieur minimal de 12 mm (0,5 po) et étre a nozzle must have a minimum inside diameter of
une distance perpendiculaire du joint ne 12 mm (0.5 in.) and be at a perpendicular
dépassant pas 1,5 m (5 pi). Le jet d’eau doit distance from the joint not exceeding 1.5 m (5
toucher directement le joint de la porte et ft). The water jet must impinge directly upon
toutes les soudures. Lorsqu’un essai a la lance the door seal and all welds. Where a hose test
n’est pas pratique en raison de dommages is not practical because of possible damage to
possibles a la machinerie, au circuits machinery, electrical equipment insulation or
électriques ou autres, il doit étre remplacé par outfitting items, it must be replaced by a

un examen minutieux a la craie du joint careful visual chalk examination of the door
d’étanchéité de la porte ainsi qu’un essai par seal supported by a dye penetrant or ultrasonic
ressuage ou un test de fuite par ultrasons, ou leak test or the equivalent for all new welds.
I’équivalent, pour toutes les nouvelles

soudures.

Certification 11.1.0.5 |Certification

Avant la cl6ture du contrat, I’'entrepreneur doit |11.1.0.6 |Prior to the close of contract, the Contractor
présenter a I’AT la certification ABS requise must submit to the TA ABS Certification

pour |'installation de toutes les nouvelles required for the installation of all new doors.
portes.

Documentation 11.1.0.7 |Documentation

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.1.0.8 |Prior to the start of work the Contractor must

soumettre a I’AT/CM une attestation de
conformité au reglement 245 (Enquéte sur les
situations de risque) du MSSS (DORS/2010-120)
signée avec entéte de I’entrepreneur.

submit to the TA/CE an attestation of
compliance with regulation 245 (Hazard
Investigation) of the MOHS regulations
(SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.

14
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Formation (sans objet) 11.1.0.9 |Training (not used)
11.2 Fenétre timonerie 11.2 111.2 Bridge Window
Identification 11.2.A |ldentification
L'entrepreneur doit remplacer la fenétre 11.2.a.1 |The Contractor must replace the starboard aft
chauffée arriere tribord (W003) de la timonerie heated bridge window (W003) with a new GSM
par une nouvelle fenétre BFG. window.
Références 11.2.8 |References
Données sur I'équipement (Sans objet) 11.2.8.1 |Equipment Data (Not Used)
Dessins 11.2.8.2 |Drawings

# du dessin Titre Pgs Drawing # Title Shts
1.08/5.55-H-2860 |Window & Sidelight Schedule |1 1.08/5.55-H-2860 |Window & Sidelight Schedule |1
Réglements et normes 11.2.8.3 |Regulations and Standards
Document Titre Document Title

ABS Rules — Hull Construction &

ABS Rules — Hull Construction &

Equipment Equipment
Abréviations 11.2.8.4 |Abbreviations
RSSTMM |Reglement sur la santé et la sécurité au |MOHSR [Maritime Occupational Health and Safety
travail en milieu maritime Regulations
Enoncé des travaux 11.2.c |Statement of Work
Tous les travaux impliquant les circuits 11.2.c1 |All work on electrical circuits, systems or

électriques, les systemes ou les équipements
doivent étre exécutés dans le plein respect des
sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et
7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les
conducteurs ou autres éléments de circuit sous
tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

equipment must be performed in full
compliance with sections 7.B.5 (Lockout and
Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working
on Energized Electrical Conductors or Circuit
Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.2.c.2 |Prior to the start of work the Contractor must
consulter CM au sujet du risque d’exposition du consult with the CE on the potential for
personnel a des substances dangereuses exposure by personnel to hazardous substances
comme le plomb et I'amiante, etc., autour de la such as lead and asbestos etc. surrounding the
zone des travaux. area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 11.2.c3 |Should the possibility of exposure by personnel

substances dangereuses, I’entrepreneur doit
prendre toutes les mesures de précaution

to hazardous substances exist, prior to the start
of work the Contractor must take all
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avant le début des travaux, conformément au
réglement 245 (Enquéte sur les situations de
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120).

precautionary measures in accordance with
regulation 245 (Hazard Investigation) of the
MOHSR (SOR/2010-120).

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués |11.2.c.a |All hot work must be performed in accordance
conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

L’entrepreneur doit enlever et éliminer la 11.2.c5 |The Contractor must remove and dispose of the
fenétre arriere tribord existante conformément existing starboard aft window in accordance
aux réglements environnementaux applicables. with applicable environmental regulations.
L'entrepreneur doit installer la nouvelle fenétre|11.2.c.6 |The Contractor must install the new GSM

BFG a I'aide de nouveaux matériaux, au besoin. window using new material as required.
L'entrepreneur doit installer et raccorder tous |11.2.c.7 |The Contractor must install and connect all new
les nouveaux composants de fenétres GSM heated window components including all
chauffantes BFG, y compris toutes les heating controls and power supply.
commandes de chauffage et I'alimentation

électrique.

A la fin de tous les travaux d’installation de la [11.2.c.8 |At the completion of all window installation
fenétre, I'entrepreneur doit préparer et work the Contractor must prepare and recoat
remettre en état tout acier perturbé au moyen all disturbed steel with a white insulating anti-
d’une peinture anti-condensation blanche condensation paint "Mascoat Marine-DTM
isolante « Mascoat Marine-DTM Thermal Thermal Barrier Coating" or equivalent in
Barrier Coating » ou I'équivalent, accordance with manufacturer’s specifications.
conformément aux spécifications du fabricant.

Un essai a la lance sous une pression minimum |11.2.c.o9 |A hose test must be carried out with the

de 2 bars (2 kgf/cm2, 30 psi) doit étre
effectués. La lance doit avoir un diametre
intérieur minimal de 12 mm (0,5 po) et étre a
une distance perpendiculaire du joint ne
dépassant pas 1,5 m (5 pi). Le jet d’eau doit
toucher directement le joint de la fenétre et
toutes les soudures. Lorsqu’un essai a la lance
n’est pas pratique en raison de dommages
possibles a la machinerie, au circuits
électriques ou autres, il doit étre remplacé par
un examen minutieux du joint d’étanchéité de
la fenétre ainsi qu’un essai par ressuage ou un
test de fuite par ultrasons, ou I'équivalent,
pour toutes les nouvelles soudures.

pressure in the hose nozzle maintained at least
at 2 bar (2 kgf/cm2, 30 psi) during the test. The
nozzle must have a minimum inside diameter of
12 mm (0.5 in.) and be at a perpendicular
distance from the joint not exceeding 1.5 m (5
ft). The water jet must impinge directly upon
the window seal and all welds. Where a hose
test is not practical because of possible damage
to machinery, electrical equipment insulation or
outfitting items, it must be replaced by a
careful visual examination of the window seal
supported by a dye penetrant or ultrasonic leak
test or the equivalent for all new welds.
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Preuve de rendement 11.2.0 |Proof of Performance
Points d'inspection (sans objet) 11.2.0.1 |Inspection Points (not used)
Tests et essais 11.2.0.2 |Testing/Trials
Avant la cl6ture du contrat, I'entrepreneur doit |11.2.0.3 |Prior to the close of contract, the Contractor
donner a I’AT/CM l'occasion d’assister au must afford the TA/CE the opportunity to
fonctionnement de I'élément chauffant de la witness a full functionality test of the newly
nouvelle fenétre. installed window heater.
Avant la cl6ture du contrat, I'entrepreneur doit |11.2.0.4 |Prior to the close of contract, the Contractor
donner a I’AT/CM et a I'inspecteur ABS must afford the TA/CE and the ABS Inspector
I’occasion d’assister a I'essai a la lance sur la the opportunity to witness the hose test on the
fenétre nouvellement installée. newly installed window.
Certification (sans objet) 11.2.0.5 |Certification (not used)
Documentation 11.2.0.6 |Documentation
Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.2.0.7 |Prior to the start of work the Contractor must
soumettre a I’AT/CM une attestation de submit to the TA/CE an attestation of
conformité au reglement 245 (Enquéte sur les compliance with regulation 245 (Hazard
situations de risque) du RSSTMM (DORS/2010- Investigation) of the MOHS regulations
120) signée avec entéte de I'entrepreneur. (SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.

Formation (sans objet) 11.2.0.8 |Training (not used)
11.3 Buanderie 11.3 111.3 Laundry Room
Identification 11.3.A |ldentification
L’entrepreneur doit rénover complétement la |11.3.a1 |The Contractor must completely refurbish the
buanderie située sur le pont principal a la ligne main deck laundry room located at the center
centrale entre les couples 57 et 65 mesurant line between frames 57 and 65 measuring
environ 3,2 meétres (longitudinal) sur 3,4 approximately 3.2 meters (longitudinal) by 3.4
meétres (transversal). meters (transversal).
Références 1138 |References
Données sur I'équipement (sans objet) 11.3.8.1 |Equipment Data (not used)
Dessins 11.3.8.2 |Drawings

# du dessin  |Titre Pgs Drawing # Title Shts

11.3.a/H-01-73  |Unit # 73 (Upper Dk Fr 53-

84 Incl Shell & Bhd)

1 |11.3.a/H-01-73

Unit # 73 (Upper Dk Fr 53- |1
84 Incl Shell & Bhd)
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11.3.b/105/5.55- |Main Deck 1 |11.3.b/105/5.55- |Main Deck 1

H-0005 H-0005

Reglements et normes 11.3.8.3 |Regulations and Standards

Document Titre Document Title
ABS Rules — Hull Construction & ABS Rules — Hull Construction &
Equipment Equipment

T127F Normes d'électricité de la T127E Transport Canada Marine Safety
Sécurité maritime de Transports Electrical Standard
Canada

IEEE 45 Recommended Practice for IEEE 45 Recommended Practice for

Electrical Installations on

Shipboard (en anglais seulement)

Electrical Installations on Shipboard

DORS/2010-120

Reéglement 245 (Enquéte sur les
situations de risque) du RSSTMM

SOR/2010-120

Regulation 245 (Hazard
Investigation) of the MOHSR

Abréviations

11.3.B.4

Abbreviations

RSSTMM |Reglement sur la santé et la sécurité au |[MOHSR |[Maritime Occupational Health and Safety
travail en milieu maritime Regulations

Enoncé des travaux 11.3.c |Statement of Work

Tous les travaux impligquant les circuits 11.3.c1 |All work on electrical circuits, systems or

électriques, les systémes ou les équipements
doivent étre exécutés dans le plein respect des
sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et
7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les
conducteurs ou autres éléments de circuit sous
tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

equipment must be performed in full
compliance with sections 7.B.5 (Lockout and
Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working
on Energized Electrical Conductors or Circuit
Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués
conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120).

11.3.C.2

All hot work must be performed in accordance
with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the
MOHSR (SOR/2010-120).

Avant le début des travaux, I’entrepreneur doit
consulter CM au sujet du risque d’exposition du
personnel a des substances dangereuses
comme le plomb et 'amiante, etc., autour de la
zone des travaux.

11.3.C.3

Prior to the start of work the Contractor must
consult with the CE on the potential for
exposure by personnel to hazardous substances
such as lead and asbestos etc. surrounding the
area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des
substances dangereuses, I'entrepreneur doit
prendre toutes les mesures de précaution

11.3.C4

Should the possibility of exposure by personnel
to hazardous substances exist, prior to the start
of work the Contractor must take all
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avant le début des travaux, conformément au
réglement 245 (Enquéte sur les situations de
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120).

precautionary measures in accordance with
regulation 245 (Hazard Investigation) of the
MOHSR (SOR/2010-120).

L’entrepreneur doit enlever complétement 11.3.c5 |The Contractor must completely remove all
tous les revétements de plafond, mur et de ceiling, wall and floor coverings to bare metal
plancher jusqu’au métal nu et les éliminer and dispose of same in accordance with all
conformément a tous les reglements applicable environmental regulations.
environnementaux applicables.

L'entrepreneur doit enlever complétement 11.3.c.6 |[The Contractor must completely remove and
tout isolant contenant de I'amiante recouvrant dispose of all asbestos containing insulation
toute la tuyauterie de vapeur de la buanderie covering all laundry room steam piping in
conformément aux reglements 257.1 a 257.92 accordance with regulation 257.1 to 257.92
(Programme de gestion de I'exposition a (Asbestos Exposure Management Program) of
I’amiante) du RSSTMM (DORS/2010-120) et the MOHSR (SOR/2010-120) and all applicable
toutes les réglementations environnementales environmental regulations.

applicables.

L’entrepreneur doit fournir et installer un 11.3.c.7 |The Contractor must supply and install new
nouvel isolant rigide blindé en aluminium aluminum shielded rigid insulation rated as per
conforme a l'original sur toute la tuyauterie de original on all laundry room steam piping.
vapeur de la buanderie.

L’entrepreneur doit enlever le drain de pont 11.3.c.8 [The Contractor must remove the existing deck
existant et le remplacer par un nouveau drain drain and replace same with a new stainless
en acier inoxydable. steel drain.

L’entrepreneur doit calculer au prorata le 11.3.c9 |The Contractor must prorate the replacement
remplacement de 20 % des tOles de pont de la of 20% of laundry room deck plating

salle de lavage.

L’entrepreneur doit enlever et remplacer 11.3.c.10 |The Contractor must remove and replace four
quatre (3 laveuses, 1 évier) passes cloisons par (3 washer, 1 sink) bulkhead drain penetrations
de nouvelles passes cloisons de drain. with new drain penetrations.

L'entrepreneur doit fournir et installer des 11.3.c.11 [The Contractor must supply and install support
cadres de soutien pour les trois ensembles frames for the three superimposed
laveuse-sécheuse superposés. washer/dryer assemblies.

L'entrepreneur doit fournir et installer une 11.3.c.12 | The Contractor must supply and install a

base de support pour I'ensemble comptoir,
évier et rangement en acier inoxydable BFG,
tel qu’illustré au dessin H-01-73. La base de
support doit s’étendre au-dessus du nouveau
revétement de pont en béton et étre fixée par

support base for the GSM stainless steel
counter top sink and storage assembly as
illustrated in drawing H-01-73. The support
base must extend above the new concrete floor
covering and secured by a minimum of 12
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un minimum de 12 tiges filetées de % po
(minimum) et soudée au pont.

evenly spaced %” (minimum) threaded rods
welded to the deck.

L’entrepreneur doit fournir et appliquer un
nouveau sous-plancher en béton homologué A-
60 couvrant tout le pont de la buanderie a une
épaisseur conforme a I'original, conformément
aux spécifications du fabricant et aux ABS Rules
- Hull Construction & Equipment.

11.3.C.13

The Contractor must supply and apply a new A-
60 rated concrete subfloor covering the entire
laundry room deck to a thickness as per original
in accordance with manufacturer’s
specifications and ABS Rules - Hull Construction
& Equipment.

L’entrepreneur doit fournir et appliquer le 11.3.c.14 | The Contractor must supply and apply a DEX-O-
revétement DEX-O-TEX ou équivalent sur tout TEX or equivalent covering over the entire

le sous-plancher de la buanderie coloré pour laundry subfloor coloured to match the
correspondre a son entourage et surrounding area and in accordance with
conformément aux spécifications du fabricant. manufacturer’s specifications.

L'entrepreneur doit enlever et éliminer toutes |11.3.c.15 | The Contractor must remove and dispose of all
les conduites d’alimentation en eau en cuivre existing copper water supply piping and
existantes et les composants connexes associated components in accordance
conformément aux reglements applicable environmental regulations.
environnementaux applicables.

L’entrepreneur doit fournir et installer toute 11.3.c.16 | The Contractor must supply and install all new

nouvelle tuyauterie d’alimentation en eau en
cuivre de taille conforme aux exigences du
fabricant des laveuses et aux régles de I’ABS -
Hull Construction & Equipment. Dans la mesure
du possible, tous les raccords de tuyaux
doivent étre faits a I'aide de méthodes
d’assemblage par sertissage certifiées
ANSI/CSA.

copper water supply piping sized in accordance
with the appliance manufacturer’s
requirements and ABS Rules - Hull Construction
& Equipment. All pipe connections where
possible must be made using ANSI/CSA certified
press joining methods.

Toutes les conduites d’alimentation en eau 11.3.c.17 |All hot and cold water supply lines to each of
chaude et froide de chacune des trois laveuses the three clothes washer units and the sink

et de I'évier doivent étre munies de vannes must be fitted with isolation/service valves.
d’isolement et de service.

Chacune des six conduites d’alimentation en  |11.3.c.18 |Each of the six water supply lines leading to the

eau des laveuses doit étre munie d’un dispositif
anti-refoulement.

three clothes washers must be fitted with a
backflow preventer.

En consultation avec le CM, I’entrepreneur doit
fournir et installer tous les nouveaux
revétements de cloison a trois des quatre
cloisons de la buanderie conformément a
I'original et conformément aux spécifications

11.3.C.19

In consultation with the CE, the Contractor
must supply and install all new bulkhead

coverings to three of the four laundry room
bulkheads as per original and in accordance
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du fabricant et aux ABS Rules - Hull with manufacturer’s specifications and ABS
Construction & Equipment. Rules - Hull Construction & Equipment.
L’entrepreneur doit fournir et installer un 11.3.c.20 | The Contractor must supply and install a new
nouveau plafond suspendu de buanderie laundry room suspended ceiling similar to the
semblable au plafond suspendu environnant, surrounding area’s suspended ceiling in
conformément aux spécifications du fabricant accordance with manufacturer’s specifications
et aux ABS Rules - Hull Construction & and ABS Rules - Hull Construction & Equipment.
Equipment.

L'entrepreneur doit enlever et éliminer les 11.3.c.21 [The Contractor must remove and dispose of the
appareils d’éclairage existants et fournir et existing lighting fixtures and supply and install
installer trois nouveaux luminaires DEL three new LED lighting fixtures as per CCG
conformément aux normes de la GCC et standards and in accordance with TP 127E and
conformément au TP 127F et aux ABS Rules - ABS Rules - Hull Construction & Equipment.

Hull Construction & Equipment.

L’entrepreneur doit enlever et éliminer les 11.3.c.22 |The Contractor must remove and dispose of the
conduits de ventilation et les accessoires existing ventilation ducting and accessories.
existants.

L’entrepreneur doit fournir et installer de 11.3.c.23 |The Contractor must supply and install new
nouveaux conduits de ventilation, deux ventilation ducting, two (2) diffusers and all
diffuseurs et tous les accessoires connexes associated accessories as per original and in
conformément a I'original et conformément accordance with ABS Rules - Hull Construction
aux ABS Rules - Hull Construction & Equipment. & Equipment.

L’entrepreneur doit fournir et installer deux 11.3.c.24 |The Contractor must supply and install two

portes d’acces au plafond pour la maintenance deck head maintenance access doors to be
gui seront positionnées et dimensionnées en positioned and sized in consultation with the
consultation avec le CM. CE.

L’entrepreneur doit enlever et éliminer toutes |11.3.c.25|The Contractor must remove and dispose of all

les conduites d’évacuation existantes des of the existing clothes dryer exhaust ducting. All
sécheuses. Tous les conduits restants remaining ducting passing through other
traversant d’autres compartiments et compartments and leading outdoors must be
conduisant a I'extérieur doivent étre nettoyés a thoroughly cleaned of all contaminants.

fond de tous les contaminants.

L'entrepreneur doit fournir et installer de 11.3.c.26 | The Contractor must supply and install new
nouvelles conduites d’évacuation de sécheuses clothes dryer exhaust ducting to service the
pour servir aux trois (3) sécheuses neufs three (3) new clothes dryers in accordance with
conformément aux regles de I’ABS - ABS Rules - Hull Construction & Equipment.

Construction et équipement de la coque.
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L’entrepreneur doit enlever et éliminer tous les
cables électriques, les prises de courant et les
accessoires connexes.

11.3.C.27

The Contractor must remove and dispose of all
of the existing electrical wiring, receptacles and
associated accessories.

L’entrepreneur doit fournir et installer le
nouveau cablage électrique et les nouvelles
prises de courant positionnées en consultation
avec le CM et conformément au TP 127E et aux
ABS Rules - Hull Construction & Equipment.

11.3.C.28

The Contractor must supply and install new
electrical wiring and new receptacles
positioned in consultation with the CE and in
accordance with TP 127E and ABS Rules - Hull
Construction & Equipment.

Preuve de rendement 11.3.0 |Proof of Performance

Points d'inspection 11.3.0.1 |Inspection Points

Apres le retrait de tous les revétements 11.3.0.2 |Following the removal of all existing ceiling,
existants de plafond, de cloison et de pont et bulkhead and deck coverings and prior to the
avant l'installation de nouveaux revétements, installation of new coverings, the Contractor
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM et a must afford the TA/CE and the ABS surveyor
I'inspecteur ABS d’inspecter le compartiment the opportunity to inspect the laundry room
de la buanderie. compartment.

L’entrepreneur doit permettre au AT/CM 11.3.0.3 [The Contractor must afford the TA/CE the
d’inspecter le revétement de pont en béton opportunity to inspect the concrete deck
avant d’appliquer le nouveau Dex-O-Tex ou covering prior to application of the new Dex-O-
équivalent. Tex or equivalent floor covering.
L’entrepreneur doit donner au AT/CM et a 11.3.0.4 [The Contractor must afford the TA/CE and the
I'inspecteur ABS I'occasion d’inspecter, dans la ABS surveyor the opportunity to inspect where
mesure du possible, tous les nouveaux cables practical, all new electrical wiring, ventilation
électriques, les conduits de ventilation et les ducting and dryer exhaust ducting prior to the
conduits d’évacuation des sécheuses avant installation of bulkhead and deck head
I'installation des revétements de cloison et de coverings.

plafond.

Tests et essais 11.3.0.5 |Testing/Trials

L’entrepreneur doit donner au AT/CM 11.3.0.6 [The Contractor must afford the TA/CE the
I’occasion de mettre a I’essai les nouvelles opportunity to test the new deck head

portes d’entretien du plafond, le robinet du maintenance doors, counter top faucet, and all
comptoir et toutes les prises électriques et electrical outlets and lighting.

I'’éclairage.

Certification (sans objet) 11.3.0.7 |Certification (not used)

Documentation 11.3.0.8 |Documentation

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.3.0.9 |Prior to the start of work the Contractor must

soumettre a I’AT/CM une attestation de

submit to the TA/CE an attestation of
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conformité au reglement 245 (Enquéte sur les compliance with regulation 245 (Hazard
situations de risque) du MSSS (DORS/2010-120) Investigation) of the MOHS regulations
signée avec entéte de I'entrepreneur. (SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.
Formation (sans objet) 11.3.0.10 | Training (not used)
11.4 Essuis glace timonerie 11.4 |11.4 Bridge Window Wipers
Identification 11.4.A |ldentification
L'entrepreneur doit remplacer trois (3) essuie- |11.4.a1 |The Contractor must replace three (3) existing
glaces et commandes existants de fenétre de bridge window wipers and controls with new
timonerie par de nouveaux essuie-glaces et GSM window wipers and controls.
commandes BFG.
Références 1148 |References
Données sur I'équipement 11.4.8.1 |Equipment Data
Voir: Installation & Operation Manual — Type C |11.4.8.2 |See: Installation & Operation Manual — Type C
Straight Line Wiper — Inside Motor With Series Straight Line Wiper — Inside Motor With Series
1000 Control Unit Issue 10 1000 Control Unit Issue 10
Dessins 11.4.8.3 |Drawings
# du dessin Titre pgs Drawing # Title Shts
11.2.a/1.08/5.55- |Window & Sidelight Schedule |1 11.2.a/1.08/5.55- |Window & Sidelight Schedule |1
H-2860 H-2860
11.4.a Installation & Operation 52 |11.4.a Installation & Operation 52
Manual — Type C Straight Line Manual — Type C Straight Line
Wiper — Inside Motor With Wiper — Inside Motor With
Series 1000 Control Unit Issue Series 1000 Control Unit Issue
10 10
11.4.b Wynn Marine Ltd. - Type C 1 |11.4.b Wynn Marine Ltd. - Type C 1
(Internal Motor) Wiper Unit (Internal Motor) Wiper Unit
Reglements et normes 11.4.8.4 |Regulations and Standards
Document Titre Document Title
N/A ABS Rules — Hull Construction & |N/A ABS Rules — Hull Construction &
Equipment Equipment
T127F Normes d'électricité de la T127E Transport Canada Marine Safety
Sécurité maritime de Transports Electrical Standard
Canada
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IEEE 45 Recommended Practice for
Electrical Installations on

Shipboard (en anglais seulement)

IEEE 45

Recommended Practice for
Electrical Installations on Shipboard

DORS/2010-120

Reglement 245 (Enquéte sur les
situations de risque) du RSSTMM

SOR/2010-120

Regulation 245 (Hazard
Investigation) of the MOHSR

Abréviations 11.4.8.5 |Abbreviations

IEEE Institute of Electrical and Electronics IEEE Institute of Electrical and Electronics
Engineers Engineers

Enoncé des travaux 11.4.c |Statement of Work

Tous les travaux impliquant les circuits 11.4.c1 |All work on electrical circuits, systems or

électriques, les systémes ou les équipements equipment must be performed in full

doivent étre exécutés dans le plein respect des compliance with sections 7.B.5 (Lockout and

sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working

7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les on Energized Electrical Conductors or Circuit

conducteurs ou autres éléments de circuit sous Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15

tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués |11.4.c.2 |All hot work must be performed in accordance

conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the

partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.4.c.3 |Prior to the start of work the Contractor must

consulter CM au sujet du risque d’exposition du
personnel a des substances dangereuses
comme le plomb et 'amiante, etc., autour de la
zone des travaux.

consult with the CE on the potential for
exposure by personnel to hazardous substances
such as lead and asbestos etc. surrounding the
area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 11.4.c.4 |Should the possibility of exposure by personnel
substances dangereuses, I’entrepreneur doit to hazardous substances exist, prior to the start
prendre toutes les mesures de précaution of work the Contractor must take all

avant le début des travaux, conformément au precautionary measures in accordance with
réglement 245 (Enquéte sur les situations de regulation 245 (Hazard Investigation) of the
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

L’entrepreneur doit enlever et éliminer les 11.4.c.5 |The Contractor must remove and dispose of the

essuie-glaces existants et tous les composants
et commandes connexes installés sur les
fenétres de passerelle avant W005 babord et
tribord et sur la fenétre W001.

existing window wipers and all associated
components and controls as fitted to forward
bridge windows WO005 port and starboard and
window WO0O01.
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L'entrepreneur doit retirer et éliminer les 11.4.c.6 |The Contractor must remove and dispose of the
supports des essuie-glaces existants et lisser existing window wiper support brackets and
tout le matériau de soudure résiduel. grind smooth all residual weld material.
L'entrepreneur doit réparer toutes les 11.4.c7 |The Contractor must repair all obsolete window
pénétrations obsolétes du cadre de fenétre et frame and bulkhead penetrations resulting

de la cloison résultant de I’enléevement des from the removal of the existing window wipers
essuie-glaces existants et des composants and associated components in accordance with
connexes conformément aux ABS Rules - Hull ABS Rules - Hull Construction & Equipment.
Construction & Equipment.

L'entrepreneur doit effectuer les nouvelles 11.4.c8 |The Contactor must make new penetrations as
pénétrations requises pour l'installation des required for the installation of the new GSM
nouveaux essuie-glaces BFG conformément aux window wipers in accordance with
spécifications du fabricant et aux ABS Rules - manufacturer’s specifications and ABS Rules -
Hull Construction & Equipment. Hull Construction & Equipment.

L’entrepreneur doit fournir et installer de 11.4.c9 |The Contactor must supply and install new
nouveaux passe cloison Roxtec ou équivalent Roxtec or equivalent bulkhead transits for the
pour I'acheminement des nouveaux cables routing of new power supply cables to each of
d’alimentation vers chacun des nouveaux the new window wipers in accordance with
essuie-glaces, conformément aux spécifications manufacturer’s specifications, TP-127E and ABS
du fabricant, TP-127F et aux ABS Rules - Hull Rules - Hull Construction & Equipment.
Construction & Equipment.

L'entrepreneur doit installer les trois nouveaux [11.4.c.10 |The Contractor must install the three new GSM
essuie-glaces BFG sur les fenétres de passerelle window wiper assemblies to forward bridge
avant W001 et WO0O05 babord et tribord, windows W001 and WO0O05 port and starboard in
conformément aux spécifications du fabricant, accordance with manufacturer’s specifications,
TP-127E et aux ABS Rules - Hull Construction & TP-127E and ABS Rules - Hull Construction &
Equipment. Equipment.

Avant l'installation des nouveaux essuie-glaces, [11.4.c.11 |Prior to the installation of the new window
I’entrepreneur doit préparer les surfaces de wiper assemblies, the Contractor must prepare
tout I'acier neuf et perturbé et peindre ceci and coat all new and disturbed steel in
conformément aux spécifications du fabricant accordance with coating manufacturer’s

de la peinture avec une couche d’apprét et specifications for one coat of marine grade
deux couches finales de qualité marine et de primer and two top coats coloured to match
couleur correspondant aux surfaces peintes the surrounding painted surfaces.
environnantes.

Toutes les nouvelles pénétrations de cloison et |11.4.c.12|All new bulkhead and window frame

de cadre de fenétre résultant de I'installation
des nouveaux essuie-glaces doivent étre
étanches aux intempéries conformément aux

penetrations resulting from the installation of
the new window wiper assemblies must be
sealed weathertight in accordance with
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spécifications du fabricant et aux ABS Rules -
Hull Construction & Equipment.

manufacturer’s specifications and ABS Rules -
Hull Construction & Equipment.

En consultation avec le commandant du navire |11.4.ca3|In Consultation with the vessel’s Commanding
et le CM, I'entrepreneur doit déterminer Officer and CE, the Contractor must identify the
I’emplacement souhaité pour le nouvel desired positioning for the new GSM window
ensemble de commandes d’essuie-glaces BFG wiper controls assembly and make console

et effectuer les réparations nécessaires a la repairs as necessitated from the removal of the
console apres le retrait de 'ensemble de obsolete window wiper controls assembly.
commandes d’essuie-glaces obsolétes.

L’entrepreneur doit installer et brancher les 11.4.c.14 | The Contractor must install and connect the
nouvelles commandes d’essuie-glaces new GSM window wiper controls in accordance
conformément aux spécifications du fabricant, with manufacturer’s specifications, TP-127E and
TP-127F et |IEEE 45. IEEE 45.

L’entrepreneur doit fournir, sécuriser et 11.4.c.15 | The Contactor must supply, secure and connect

raccorder tous les nouveaux cables requis pour
I’alimentation électrique a chacun des essuie-
glaces nouvellement installés, conformément
aux spécifications du fabricant, TP-127F, IEEE
45 et aux ABS Rules - Hull Construction &
Equipment.

all new cabling as required for the power supply
to each of the newly installed window wipers in
accordance with manufacturer’s specifications,
TP-127E, IEEE 45 and ABS Rules - Hull
Construction & Equipment.

A la suite de tous les travaux, I'entrepreneur

11.4.c.16 | Following all work, the Contractor must
doit effectuer un essai a la lance sous une perform a hose test with the pressure in the
pression minimum de 2 bars (2 kgf/cm2, 30 hose nozzle maintained at least at 2 bar (2
psi). La lance doit avoir un diameétre intérieur kgf/cm2, 30 psi) during the test. The nozzle
minimal de 12 mm (0,5 po) et étre a une must have a minimum inside diameter of 12
distance perpendiculaire du joint ne dépassant mm (0.5 in.) and be at a perpendicular distance
pas 1,5 m (5 pi). Le jet d’eau doit toucher from the window wiper assemblies 1.5 m (5 ft).
directement les joints des ensembles essuies The water jet must impinge directly upon the
glaces et toutes les soudures des pénétrations new window wiper seals and all welded repairs
obsoletes. made to obsolete penetrations.
Preuve de rendement 11.4.0 |Proof of Performance
Points d'inspection 11.4.0.1 |Inspection Points
L’entrepreneur doit permettre a I’AT/CM et a  |11.4.0.2 |The Contractor must afford the TA/CE and the

I'inspecteur de I’ABS I'occasion d’inspecter
toutes les réparations obsoletes de pénétration
de cloison et de cadre de fenétre avant
I'installation de nouveaux essuie-glaces.

ABS Inspector the opportunity to inspect all
obsolete bulkhead and window frame
penetration repairs prior to the installation of
new window wiper assemblies.

Tests et essais

11.4.0.3

Testing/Trials

26

F3065-210008




NGCC/CCGS MARTHA L BLACK

RADOUB ETE 2021

Avant la cl6ture du contrat, I'entrepreneur doit |11.4.0.4 |Prior to the close of contract, the Contractor
donner a I’'AT/EC et a I'inspecteur de I’ABS must afford the TA/CE and the ABS Inspector
I’occasion d’assister a un essai de the opportunity to witness a full functionality
fonctionnement complet des essuie-glaces test of the newly installed window wipers to be
nouvellement installés qui doit étre effectué en conducted simultaneously with the hose test.
méme temps que |'essai a la lance.
Certification (sans objet) 11.4.0.5 |Certification (not used)
Documentation 11.4.0.6 |Documentation
Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.4.0.7 |Prior to the start of work the Contractor must
soumettre a I’AT/CM une attestation de submit to the TA/CE an attestation of
conformité au reglement 245 (Enquéte sur les compliance with regulation 245 (Hazard
situations de risque) du MSSS (DORS/2010-120) Investigation) of the MOHS regulations
signée avec entéte de I'entrepreneur. (SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.

Formation (sans objet) 11.4.0.8 |Training (not used)
11.5 Feux d’atterrissage (Sous réserve de la 11.5 ]11.5 Landing Lights (Pending Equipment
livraison de I’équipement) Delivery)
Identification 11.5.A |ldentification
L’entrepreneur doit remplacer tous les 16 feux |11.5.a.1 |The Contractor must replace all 16 existing
d’atterrissage existants du pont d’envol par de flight deck landing lights with new GSM landing
nouveaux feux d’atterrissage BFG. lights.
L'entrepreneur doit repositionner six (6) feux |11.5.a.2 |[The Contractor must reposition six (6) flight
d’atterrissage du pont d’envol et installer deux deck landing lights and install two (2) new tie-
(2) nouveau points d’arrimage. downs.
Références 1158 |References
Données sur I'équipement (sans objet) 11.5.8.1 |Equipment Data (not used)
Dessins 11.5.8.2 |Drawings

# du dessin Titre pgs Drawing # Title Shts
11.5.a Pont d’hélicoptére marquages |1 |11.5.a Helicopter Deck Markings 1
Réglements et normes 11.5.8.3 |Regulations and Standards
Document Titre Document Title
CAP 437 CAA - Standards for offshore CAP 437 CAA - Standards for offshore

helicopter landing areas helicopter landing areas
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N/A ABS Rules — Hull Construction &  |N/A ABS Rules — Hull Construction &
Equipment Equipment

TP 127F Normes d'électricité de la TP 127E Transport Canada Marine Safety
Sécurité maritime de Transports Electrical Standard
Canada

IEEE 45 Recommended Practice for IEEE 45 Recommended Practice for

Electrical Installations on

Shipboard (en anglais seulement)

Electrical Installations on Shipboard

DORS/2010-120

Reglement 245 (Enquéte sur les
situations de risque) du RSSTMM

SOR/2010-120

Regulation 245 (Hazard
Investigation) of the MOHSR

Abréviations 11.5.8.4 |Abbreviations

CAA Civil Aviation Authority CAA Civil Aviation Authority

TD/PM |Touchdown/Position Marking Line TD/PM |Touchdown/Position Marking Line
Enoncé des travaux 11.5.c |Statement of Work

Tous les travaux impliquant les circuits 11.5.c.1 |All work on electrical circuits, systems or
électriques, les systémes ou les équipements equipment must be performed in full

doivent étre exécutés dans le plein respect des compliance with sections 7.B.5 (Lockout and
sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working
7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les on Energized Electrical Conductors or Circuit
conducteurs ou autres éléments de circuit sous Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15
tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |11.5.c.2 |Prior to the start of work the Contractor must

consulter CM au sujet du risque d’exposition du
personnel a des substances dangereuses
comme le plomb et 'amiante, etc., autour de la
zone des travaux.

consult with the CE on the potential for
exposure by personnel to hazardous substances
such as lead and asbestos etc. surrounding the
area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 11.5.c.3 |Should the possibility of exposure by personnel
substances dangereuses, I'entrepreneur doit to hazardous substances exist, prior to the start
prendre toutes les mesures de précaution of work the Contractor must take all

avant le début des travaux, conformément au precautionary measures in accordance with
reéglement 245 (Enquéte sur les situations de regulation 245 (Hazard Investigation) of the
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués |11.5.c.4 |All hot work must be performed in accordance

conformément a la section 7.B.4 du MSF et a la
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120).

with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the
MOHSR (SOR/2010-120).
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L’entrepreneur doit retirer soigneusement les |11.5.c.5 |The Contractor must carefully remove all

seize (16) feux d’atterrissage du pont de vol et sixteen (16) existing flight deck landing lights
les composants connexes sans les and associated components without damaging
endommager. L'entrepreneur doit soumettre same. The Contractor must submit to the CE

au CM chaque phare d’atterrissage et ses each landing light with its associated
composants connexes dans un emballage de components in individual protective packaging.
protection individuel.

L’entrepreneur doit enlever au besoin tous les |11.5.c.6 |The Contractor must remove as necessary all
revétements de plafond, I'isolant et les autres deck head coverings, insulation and other
obstacles qui nuisent a 'acces par le dessous obstacles interfering with the underside access
aux six (6) cavités de feux d’atterrissage situées to the six (6) forward landing light deck pockets
au-dessus des emménagements. located above vessel accommodations.
L’entrepreneur doit enlever les six (6) cavités |11.5.c7 |The Contractor must remove the six (6) existing
des feux d’atterrissage avant et réparer et forward landing light pockets and repair and
sceller les six (6) trous du pont qui en résultent seal the six (6) resulting deck holes using new

a I'aide de nouveaux matériaux conformes au materials consistent with the surrounding deck
pont environnant et conformément aux ABS and in accordance with ABS Rules — Hull

Rules — Hull Construction and Equipment. Construction and Equipment.

L'entrepreneur doit fabriquer et installer six (6) |11.5.c.s |The Contractor must fabricate and install six (6)
nouvelles cavités de feux d’atterrissage a I'aide new landing light pockets using new materials
de nouveaux matériaux pour étre compatible to be compatible with the new GSM landing
avec les nouveaux feux d’atterrissage BFG et lights and equidistantly positioned on the
situés de maniere équidistante sur la section forward transverse section of the landing deck
avant et transversale de la ligne TD/PM du TD/PM Line as specified on drawing XX and in
pont d’atterrissage comme indiqué sur le accordance with ABS Rules — Hull Construction
dessin XX et conformément aux ABS Rules — and Equipment.

Hull Construction and Equipment.

L’entrepreneur doit installer tous le cablage 11.5.c9 |The Contractor must install all new power
d’alimentation associé aux six (6) nouvelles supply cables and wiring to the six (6) new flight
cavités de feux d’atterrissage du pont d’envol deck landing light pockets in accordance with
conformément aux spécifications du fabricant the light manufacturer’s specifications, TP 127E
des feux d’atterrissage, TP 127F et EEE45. and EEE45.

L'entrepreneur doit réparer et modifier, au 11.5.c.10 [The Contractor must repair and modify as
besoin, les dix (10) cavités actuels du pont required the existing ten (10) landing light deck
d’atterrissage et les dispositifs de fixation pockets and associated securing arrangements
connexes pour l'installation des nouveaux feux to accommodate the new GSM landing lights.
d’atterrissage BFG.

Avant l'installation des nouveaux feux 11.5.c.11 | Prior to the installation of new landing lights,

d’atterrissage, I’entrepreneur doit préparer les

the Contractor must prepare and coat all new
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surfaces de tout I'acier neuf et perturbé et
peindre ceci avec la peinture de qualité marine
conformément aux spécifications du fabricant
de la peinture avec une couche d’apprét et
deux couches finales de couleur correspondant
aux surfaces peintes environnantes.

and disturbed steel using marine grade coatings
in accordance with the coating manufacturer’s
specifications for one coat of primer and two
top coats coloured to match the surrounding
painted surfaces.

L'entrepreneur doit fournir et installer toute la |11.5.c.12|The Contractor must supply and install all new
guincaillerie en acier inoxydable nécessaire a stainless steel deck hardware required for the
I'installation des nouveaux feux d’atterrissage installation of the new GSM flight deck landing
BFG conformément aux spécifications du lights in accordance with the new light
fabricant des nouveaux feux d’atterrissage. manufacturer’s specifications.

L’entrepreneur doit installer seize (16) 11.5.c.13 |The Contractor must install sixteen (16) new

nouveaux feux d’atterrissage BFG sur le pont
d’atterrissage dans les six (6) cavités neuves et
les 10 cavités remisent a neuf, conformément
aux spécifications du fabricant et au CAP 437 —
Standards for offshore helicopter landing areas.

GSM landing lights to the vessel’s flight deck in
the six (6) new and 10 refurbished flight deck
landing light pockets in accordance with
manufacturer’s specifications and CAP 437 —
Standards for offshore helicopter landing areas.

L'entrepreneur doit raccorder les seize (16)
nouveaux feux d’atterrissage BFG a leurs
alimentations respectives conformément aux
spécifications du fabricant, CAP 437, TP 127F et
IEEE 45.

11.5.C.14

The Contractor must connect all sixteen (16)
new GSM landing lights to their respective
power supplies in accordance with
manufacturer’s specifications, CAP 437, TP 127E
and |EEE 45.

A la suite des travaux d’installation des six (6)

11.5.c.15 |Following the completion of all installation
nouveaux feux d’atterrissage situés au-dessus work on the six (6) new landing lights located
des emménagements, I’entrepreneur doit above the accommodation spaces, the
réinstaller tous les obstacles enlevés au Contractor must reinstall all previously
préalable conformément a |'original. removed obstructions as per original.
Tous les isolants de plafond retirés pour 11.5.c.16 |All deck head insulation removed for access to

accéder aux six (6) feux d’atterrissage situés
au-dessus des emménagements doivent étre
remplacés par du nouveau isolant ignifuge de
style Roxul ou équivalent muni d’un pare-
vapeur intégré conformément aux ABS Rules -
Hull Construction & Equipment. Les joints entre
nouveaux isolants et isolant existant doivent
étre effectués pour assurer une efficacité
d’isolation maximale.

the six (6) landing lights located above
accommodation spaces must be replaced with
new Roxul or equivalent fire rated material with
integrated vapor barrier in accordance with ABS
Rules - Hull Construction & Equipment. New
insulation joints with existing insulation must
be made to provide maximum insulation
efficiency.

A titre de travaux facultatifs, 'entrepreneur
doit indiquer le colt de remplacement de tous

11.5.C.17

As optional work, the Contractor must quote on
the cost to replace all power supply cabling and
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les cables d’alimentation et onze (11) passes
cloison acheminés de la boite de jonction aux
seize (16) nouveaux feux d’atterrissage,
conformément au TP 127F, IEEE 45 et au ABS
Rules - Hull Construction & Equipment.

eleven (11) cable transits routed from the
junction box to all sixteen (16) newly installed
landing lights in accordance with TP 127E, IEEE
45 and ABS Rules - Hull Construction &
Equipment.

L’entrepreneur doit fabriquer et installer deux
nouveaux points d’arrimage identiques aux
points existantes et situés XX mm directement
a I'arriere des deux points d’arrimage les plus a
I'arriére en utilisant le matériel neuf et
conformément aux ABS Rules - Hull
Construction & Equipment.

11.5.C.18

The Contractor must fabricate and install two
new tie-downs identical to the existing tie-
downs and positioned XX mm directly aft of the
two aftermost tie-downs using new material in
accordance with ABS Rules - Hull Construction
& Equipment.

A la suite de tous les travaux et avant la
réinstallation de tous les obstacles enlevés au
préalable et les revétements sous-jacents,
I’entrepreneur doit effectuer un essai a la lance
sur tous les réparations du pont d’envol et sur
tous les nouveaux feux d’atterrissage et points
d’arrimage sous une pression minimum de 2
bars (2 kgf/cm2, 30 psi). La lance doit avoir un
diamétre intérieur minimal de 12 mm (0,5 po)
et étre a une distance perpendiculaire des
luminaires ne dépassant pas 1,5 m (5 pi). Le jet
d’eau doit toucher directement les joints des
luminaires et toutes les réparations soudées.

11.5.C.19

Following all work and prior to the
reinstallation of all previously removed
underside obstacles and coverings, the
Contractor must perform a hose test on all
landing deck repairs, all newly installed lights
and tie downs with the pressure in the hose
nozzle maintained at least at 2 bar (2 kgf/cm2,
30 psi) during the test. The nozzle must have a
minimum inside diameter of 12 mm (0.5 in.)
and be at a perpendicular distance from the
landing lights equal to 1.5 m (5 ft). The water
jet must impinge directly upon the new landing
light seals and all welded repairs.

Preuve de rendement 11.5.0 |Proof of Performance

Points d'inspection 11.5.0.1 |Inspection Points

Avant l'installation des nouveaux feux 11.5.0.2 |Prior to new landing lights installation and
d’atterrissage et la pose du revétement, coating application, the Contractor must afford
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM et a the TA/CE and the ABS surveyor the
I'inspecteur ABS I'occasion d’inspecter toutes opportunity to inspect all helicopter deck

les modifications des cavités de feux landing light pocket modifications.
d’atterrissage sur le pont d’envol.

Tests et essais 11.5.0.3 |Testing/Trials

A la suite de toutes les réparations du pont 11.5.0.4 |Following all landing deck repairs, landing light

d’atterrissage, des modifications des cavités de
feux d’atterrissage et des nouvelles
installations de points d’arrimage, et avant la
pose du revétement, I'entrepreneur doit faire

pocket modifications and new tie-down
installations, and prior to coating, the
Contractor must have ultrasonic and magnetic
particle NDT examinations performed by a
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effectuer des END par ultrasons et minimum level two (2) NDT technician on all
magnétoscopiques par un technicien END de new welds. All findings must be recorded and
niveau deux (2) ou plus sur toutes les nouvelles all defects must be repaired immediately.
soudures. Toutes les constatations doivent étre
consignées et toutes les défectuosités doivent
étre réparées immédiatement.
Avant les travaux de peinture, I'entrepreneur |11.5.0.5 |Prior to paint work, the Contractor must afford
doit permettre aux AT/CM et a l'inspecteur de the TA/CE and the ABS Inspector the
I’ABS I'occasion d’assister a un essai a la lance opportunity to witness a hose test on all deck
sur les réparations du pont d’envol aux repairs to the six (6) former deck pockets and
endroits des six (6) anciennes cavités de feux on the two (2) new tie-downs.
d’atterrissage et sur les deux (2) nouveaux
points d’arrimage.
Avant la fin du contrat, I’entrepreneur doit 11.5.0.6 |Prior to the end of contract, the Contractor
permettre a ’AT/CM et a I'inspecteur de I’ABS must afford the TA/CE and the ABS Inspector
I'occasion d’assister a un essai a la lance sur the opportunity to witness a hose test on all on
tous les 16 phares d’atterrissage nouvellement all 16 newly installed landing lights.
installés.
Avant la cl6ture du contrat, I'entrepreneur doit |11.5.0.7 |Prior to the close of contract, the Contractor
donner a I’AT/CM et a l'inspecteur de I’ABS must afford the TA/CE and the ABS Inspector
I’occasion d’assister a un essai de the opportunity to witness a full functionality
fonctionnement complet des 16 feux test of the newly installed landing lights.
d’atterrissage nouvellement installés.
Certification (sans objet) 11.5.0.8 |Certification (not used)
Documentation 11.5.0.9 |Documentation
Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit f11.5.0.10 |Prior to the start of work the Contractor must
soumettre a I’AT/CM une attestation de submit to the TA/CE an attestation of
conformité au reglement 245 (Enquéte sur les compliance with regulation 245 (Hazard
situations de risque) du MSSS (DORS/2010-120) Investigation) of the MOHS regulations
signée avec entéte de I'entrepreneur. (SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.

Formation (sans objet) 11.5.0.11 | Training (not used)

12
12 Propulsion et manceuvre 12 Propulsion and Maneuvering
12.1 Détecteur de mise a la masse MK Il 12.1 112.1 MK Il Ground Detection
Identification 121.A |ldentification
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L'entrepreneur doit effectuer un diagnostic
complet du systeme de détection de défaut de
masse MK Il et réparer toutes les défectuosités.

12.1.A1 |The Contractor must perform a comprehensive
system diagnostics and repair all the MK |l
ground fault detection system defects.

Références

12.1.8 |References

Données sur I'équipement

12.1.8.1 |Equipment Data

I-GARD DSP-OHMI - GROUND FAULT DETECTOR

# Feeder Identification # disjoncteur Description
Fedder #1 52-G3 P-0601 Alternateur principal Babord / Port Alternator
Fedder #2 52-G2 P-0602 Alternateur principal Centre Main Alternator
Alternateur principal Tribord / Stbd Main
Fedder #3 52-G1 P-0603 Alternator
Transformateur propulsion Babord / Port
Fedder #4 52-p2 PP-601 Propulsion Transformer
Fedder #5 52-E2 PP-603 Port Excitation Babord
Transformateur propulsion Tribord / Stbd
Fedder #6 52-P1 PP-602 Propulsion Transformer
Fedder #7 52-E1 PP-604 Stbd Excitation Tribord
Fedder #8 52-DB PP-605 Freinage dynamique / Dynamic Brake
Fedder #9 52-04 P-601 Port Vital MCC
Fedder #10 52-01 P-602 STBD Vital MCC
Fedder #11 52-02 P-604 Centre MCC
Fedder #12 52-05 P-605 AFT MCC
Fedder #13 52-06 P-603 Propulseur d'étrave / Bow Thruster
Fedder #14 52-03 P-606 Transformateur 625KW Transformer
Fedder #15 52-07 P-619 Steering Gear Distribution Appareil a gouverner,
Dessins 12.1.8.2 |Drawings

Les schémas électriques du navire sont
disponibles sur demande.

12.1.8.3 |Ship’s electrical schematics available on
request.

Réglements et normes

12.1.8.4 |Regulations and Standards
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Document Titre Document Title

TP 127F Normes d'électricité de la TP 127E Transport Canada Marine Safety
Sécurité maritime de Transports Electrical Standard
Canada

IEEE 45 Recommended Practice for IEEE 45 Recommended Practice for
Electrical Installations on Electrical Installations on Shipboard
Shipboard (en anglais seulement)

N/A ABS Rules — Hull Construction & |N/A ABS Rules — Hull Construction &
Equipment Equipment

Abréviations 12.1.8.5 |Abbreviations

OE Officier électricien EO Electrical Officer

Enoncé des travaux 121.c |Statement of Work

Tous les travaux impliquant les circuits 12.1.c1 |All work on electrical circuits, systems or

électriques, les systémes ou les équipements equipment must be performed in full

doivent étre exécutés dans le plein respect des compliance with sections 7.B.5 (Lockout and

sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working

7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les on Energized Electrical Conductors or Circuit

conducteurs ou autres éléments de circuit sous Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15

tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

Tous les employés de I'entrepreneur qui 12.1.c.2 |All Contractor personnel working on the

travaillent sur les systemes électriques du vessel’s electrical systems must be fully

navire doivent étre des compagnons qualified journeymen electricians with a

électriciens pleinement qualifiés et posséder au minimum of five years experience in the marine

moins cing ans d’expérience dans le milieu environment.

marin.

L’entrepreneur doit effectuer un diagnostic 12.1.c3 |The Contractor must perform a complete

complet du systeme de détection de défaut de system diagnostics of the MK Il ground fault

masse MK Il pour identifier toutes les detection system to identify all system defects.

défectuosités du systeme.

Une fois les diagnostics du systeme terminés, |12.1.c4 |Upon completion of the system diagnostics, the

I’entrepreneur doit signaler toutes les Contractor must report all findings to the TA/CE

constatations au AT/CM et proposer des and propose corrective action for the repairs of

mesures correctives pour la réparation des system defects to be processed as a work

défectuosités du systéme a traiter comme un arising (1379).

travail imprévu (1379).

Apres approbation par le AT de toutes les 12.1.c5 |Upon approval by the TA on all proposed

mesures correctives proposées, |'entrepreneur corrective action, the Contractor must proceed
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doit procéder a la réparation de toutes les to repair all system defects in accordance with
défectuosités du systéme conformément aux TP 127E, IEEE 45 and ABS Rules - Hull

TP 127F, IEEE 45 et aux ABS Rules - Hull Construction & Equipment

Construction & Equipment

A la suite de toutes les réparations du systéme, |12.1.c.6 |Following all system repairs, the Contractor
I’entrepreneur doit effectuer, dans la mesure must perform to the extent possible a fully
du possible, un essai du systeme entierement operational system test proving full system
opérationnel démontrant la pleine functionality

fonctionnalité du systeme.

Preuve de rendement 1210 |Proof of Performance

Points d'inspection 12.1.0.1 |Inspection Points

A la suite de toutes les réparations, 12.1.0.2 |Following all repairs, the Contractor must
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM afford the CE/EO the opportunity to inspect all
d’inspecter tous les travaux de réparation. repair work.

Tests et essais 12.1.0.3 |Testing/Trials

A la suite de toutes les réparations du systéme, [12.1.0.4 |Following all system repairs, the Contractor
I’entrepreneur doit donner au RT/GC/OT et a must afford the TA/CE/EO and the ABS
I’expert en APA I'occasion d’assister a un essai Surveyor the opportunity to witness a system
du systéme pour en vérifier la pleine test for full functionality.

fonctionnalité.

Certification 12.1.0.5 |Certification

Avant le début de tous les travaux, 12.1.0.6 |Prior to the start of all work the Contractor
I’entrepreneur doit fournir une attestation des must provide attestation of personnel
qualifications du personnel conformément aux qualifications in accordance with the
exigences du présent EDT. requirements of this SOW.

Documentation 12.1.0.7 |Documentation

A la fin de tous les travaux, I’entrepreneur doit [12.1.0.8 |At the completion of all work the Contractor
soumettre au AT un rapport détaillé sur papier must submit to the TA a detailed report signed
a en-téte de toutes les constatations et on letterhead of all findings and repairs
réparations, y compris une liste de toutes les including a list of all parts replaced.

piéces remplacées.

Formation (sans objet) 12.1.0.9 |Training (not used)
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13
13 Systemes de production d'énergie 13 Power Generation Systems (Not
(Sans objet) Used)

14
14 Systemes de distribution d'énergie 14 Power Distribution Systems (Not
(Sans objet) Used)

15
15 Systémes auxiliaires (Sans objet) 15 Auxiliary Systems (Not Used)

16
16 Systémes domestiques (Sans objet) 16 Domestic Systems (Not Used)

i 17
17 Equipement de pont 17 Deck equipment
17.1 Mat de charge 17.1 |17.1 Speed Crane
Identification 17.1A |ldentification
L'entrepreneur doit apporter toutes les 17.1.A.1 |The Contractor must make all structural
modifications structurales décrites dans le modifications as detailed in drawing C20-14-
dessin C20-14-160-01 R1 pour convertir le mat 160-01 R1 to convert the speed crane 5t derrick
de charge 5t a un mat de charge 8t. hoist to an 8t derrick hoist.
L'entrepreneur doit mettre a niveau le treuil de |17.1.a.2 |[The Contractor must upgrade the existing 5t
levage du mat de charge 5t existant en un derrick hoist winch to an 8t derrick hoist winch
treuil de treuil de mat de charge 8t a I'aide de using reconditioned GSM hoist parts.
pieces reconditionnées BFG.
Références 17.1.8 |References
Données sur I'équipement 17.1.8.1 |Equipment Data
Description |Treuil de mate de charge 8 ton Description |8 ton Derrick Hoist Winch
Dessins/Documents 17.1.8.2 |Drawings/Documents
# du dessin Titre Pgs Drawing # Title Shts

17.1.a/C20-14-009- |Speedcrane Derrick Hoist C20-14-009-01-R1 |Speedcrane Derrick Hoist|26
01-R1 Replacement Analysis Replacement Analysis
17.1.b/C20-14-160-|Increase Hoist 5t To 8 T (ABS C20-14-160-01 R1 |Increase Hoist5t To8T |7
01R1 Approved) (ABS Approved)
17.1.c/T2024787 |ABS — Task Approval 1 12024787 ABS — Task Approval 1
Réglements et normes 17.1.8.3 |Regulations and Standards
Document |Titre Document |Title
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accessoires de levage

N/A ABS Guide for “Certification of Lifting |N/A ABS Guide for “Certification of Lifting
Appliances April 2019” (Anglais Appliances April 2019”
seulement)

DORS/2007 |Réglement sur les cargaisons, la SOR/2007- |Cargo, Fumigation and Tackle

-128 fumigation et I'outillage de 128 Regulations
chargement

Abréviations 17.1.8.4 |Abbreviations

ABS American Bureau of Shipping ABS American Bureau of Shipping

AT Autorité technique TA Technical Authority

BFG Biens fournis par le gouvernement GSM Government Supplied Material

CM Chef mécanicien CE Chief Engineer

cMu Charge maximale d'utilisation SWL Safe Working Load

co Chef officier co Chief Officer

EDT Enoncé de travail SOW Statement of Work

END Examen non-destructif NDT Non Destructive Testing

RSSTMM |Reglement sur la santé et la sécurité au |MOHSR [Maritime Occupational Health and Safety

travail en milieu maritime Regulations

TC Transport Canada TC Transport Canada

Enoncé des travaux 17.1.c |Statement of Work

Modifications de la structure et des 17.1.c1 |Structural and lifting gear modifications

Tous les travaux impliquant les circuits 17.1.c.2 |All work on electrical circuits, systems or
électriques, les systémes ou les équipements equipment must be performed in full

doivent étre exécutés dans le plein respect des compliance with sections 7.B.5 (Lockout and
sections 7.B.5 (Verrouillage et identification) et Tagout) and 7.B.6 (Electrical Safety - Working
7.B.6 (Sécurité électrique — Travail sur les on Energized Electrical Conductors or Circuit
conducteurs ou autres éléments de circuit sous Parts) of the CCG FSM.(SOR/2010-120) Part 15
tension) du MSF. (DORS/2010-120) Part 15

Tous les travaux a chaud doivent étre effectués [17.1.c.3 |All hot work must be performed in accordance

conformément a la section 7.B.4 du MSF et a |a
partie 16 du RSSTMM (DORS/2010-120). Un
représentant tiers parti certifié par la CWB
(Canadian Welding Bureau) sera présent
pendant les travaux de I'item 17.1 pour assurer

with section 7.B.4 of the FSM and part 16 of the
MOHSR (SOR/2010-120). A third party
representative certified by the CWB (Canadian
Welding Bureau) will be present during the
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la qualité des travaux a chauds conformément
aux normes de la CWB.

work of item 17.1 to ensure the quality of hot
work in accordance with CWB standards.

Prior to the start of work the Contractor must

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit |17.1.c.a

consulter CM au sujet du risque d’exposition du consult with the CE on the potential for
personnel a des substances dangereuses exposure by personnel to hazardous substances
comme le plomb et I'amiante, contaminants such as lead, asbestos, biological contaminants
biologiques etc., autour de la zone des travaux. etc. surrounding the area of work.

Si le personnel risque d’étre exposé a des 17.1.c.5 |Should the possibility of exposure by personnel
substances dangereuses, I'entrepreneur doit to hazardous substances exist, prior to the start
prendre toutes les mesures de précaution of work the Contractor must take all

avant le début des travaux, conformément au precautionary measures in accordance with
reéglement 245 (Enquéte sur les situations de regulation 245 (Hazard Investigation) of the
risque) du RSSTMM (DORS/2010-120). MOHSR (SOR/2010-120).

Tous les travaux prévus dans le présent EDT 17.1.c.6 |All work in this SOW must be carried out in
doivent étre effectués conformément au ABS accordance with the ABS Guide for

Guide for “Certification of Lifting Appliances “Certification of Lifting Appliances April 2019”
April 2019” et au Reglement sur les cargaisons, and the Cargo, Fumigation and Tackle

la fumigation et I'outillage de chargement. Regulations.

L'entrepreneur doit enlever, mettre de c6té et |17.1.c7 |The Contractor must remove, set aside and
protéger contre les dommages tous les moufles protect from damage all fixed and loose gear
et engins mobiles et les cables installés sur le and cables fitted to the speedcrane derrick
mat de charge, au besoin, pour la conversion hoist as required for the conversion of the 5t
du mat de charge 5t en mat de charge 8t. derrick hoist to an 8t derrick hoist.
L’entrepreneur doit confirmer que tous les 17.1.c.8 |The Contractor must confirm all lifting tackle
accessoirs de levage, c.-a-d. les moufles, les i.e. pulley blocks, swivels, sheaves, axles, pins
émerillons, les poulies, les essieux, les etc. associated to the existing 5t derrick hoist
goupilles, etc. associés au mat de charge 5t are adequate for use in the conversion from the
existant sont adéquats pour la conversion de la 5t hoist rating to the 8t hoist rating taking into
capacité de levage 5t a la capacité de levage 8t, account any updated cable diameter. All lifting
en tenant compte de tout diametre de cable tackle determined not adequate for 8t hoist
mis a jour. Tout appareil de levage jugé non service must be replaced with GSM certified
adéquat pour le service de levage 8t doit étre tackle rated for 8t hoist service.

remplacé par un appareil homologué BFG pour

le service de levage 8t.

L'entrepreneur doit renforcer le support et la |17.1.c.o |The Contractor must reinforce the existing

structure de support de la moufle (no 19) de la
partie supérieure de la fleche conformément
aux détails du dessin C20-14-160-01 R1, feuilles
4 et5.

boom top lead block (no. 19) bracket and
support structure in accordance with the details
on drawing C20-14-160-01 R1 Sheets 4 and 5
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L’entrepreneur doit valider tous les accessoirs
de levage existants pour s’assurer qu’ils
conviennent au diameétre du nouveau cable.

17.1.C.10

The Contractor must validate all the existing
tackle for suitability with the updated cable
diameter.

L’entrepreneur doit confirmer que la moufle de
talon (no 20) et tous ses composants
conviennent a la charge accrue de 8t. S’il n’est
pas possible de confirmer que la moufle
convient, elle doit étre remplacé par une
moufle homologué 8t CMU a traiter comme un
travail imprévu (1379).

17.1.C.11

The Contractor must confirm heel block (no. 20)
and all of its components to be suitable for the
increased load of 8t. If the block cannot be
confirmed suitable it must be replaced by a
certified block rated with an 8t SWL block and
tackle to be processed as a work arising (1379).

A la suite de toutes les réparations structurales
et avant le revétement, I'entrepreneur doit
préparer tout I'acier neuf et perturbé
conformément aux spécifications du fabricant
du revétement. Toutes les surfaces peintes
existantes en bordure des zones a peindre
doivent étre adoucies pour une transition
graduelle.

17.1.C.12

Following all structural repairs and prior to
coating, the Contractor must prepare all new
and disturbed steel in accordance with the
coating manufacturer’s specification. All
existing painted surfaces bordering areas to be
painted must be feathered for a gradual
transition.

A la suite de toutes les réparations structurales,
I’entrepreneur doit appliquer une couche
d’apprét de qualité marine BFG et deux
couches finales de qualité marine BFG
correspondant a la couleur environnantes sur
tout acier neuf et perturbé, conformément aux
spécifications du fabricant du revétement.

17.1.C.13

Following all structural repairs, the Contractor
must apply one coat of marine grade primer
and two final marine grade top coats matching
the surrounding color scheme on all new and
disturbed steel in accordance with coating
manufacturer’s specifications.

Conversion du treuil de 5t en 8t

17.1.C.14

Winch conversion from 5t to 8t

L'entrepreneur doit démonter, nettoyer et
inspecter tous les composants réutilisables
appartenant au treuil du mat de levage de 5t
existant et doit les aménager de facon a
faciliter I'inspection. Toutes les pieces
réutilisables doivent étre clairement identifiées
pour faciliter le remontage conformément a
I'origine et aux spécifications du fabricant.

17.1.C.15

The Contractor must disassemble, clean and
inspect all reusable components belonging to
the existing 5t auxiliary hoist winch and layout
same for inspection. All reusable parts must be
clearly identified to facilitate reassembly as per
original and manufacturer’s specifications.

Les piéces réutilisables doivent étre mesurées
en fonction de 'usure, le cas échéant, et les
lectures doivent étre consignées et comparées
aux tolérances du fabricant.

17.1.C.16

Reusable parts must be measured for wear as
applicable, readings must be recorded and
compared against manufacturer’s tolerances.
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L’entrepreneur doit immédiatement signaler au
AT toutes les défectuosités des pieces
réutilisables et proposer des mesures
correctives a traiter comme un travail imprévu
(1379). Apres approbation des mesures
correctives, toutes les défectuosités doivent
étre réparées ou les pieces défectueuses
doivent étre remplacées.

17.1.C.17

The Contractor must immediately report all
defects on reusable parts to the TA with
proposed corrective action to be processed as a
work arising (1379). Upon approval of
corrective action all defects must be repaired or
defective parts replaced.

L'entrepreneur doit remplacer les pieces du
treuil 5t existantes, y compris le moteur et le
frein, par des pieces BFG de treuils 8t
reconditionnées, conformément aux
spécifications du fabricant et au Guide de
certification des appareils de levage en ABS
d’avril 2019.

17.1.C.18

The Contractor must replace the existing
identified 5t hoist parts including the motor and
brake with GSM reconditioned 8t hoist parts in
accordance with manufacturer’s specifications
and the ABS Guide for “Certification of Lifting
Appliances April 2019”

L’entrepreneur doit remonter le treuil de
levage 8t converti a I'aide des piéces BFG de
treuil 8t reconditionnées avec nouveaux joints,
et roulements FEO conformément aux
spécifications du fabricant.

17.1.C.19

The Contractor must reassemble the converted
8t hoist winch using the GSM reconditioned 8t
hoist parts and new OEM gaskets, seals and
bearings in accordance with manufacturer’s
specifications.

A la suite du revétement de tout I'acier neuf et
perturbé, I'entrepreneur doit installer tous les
accessoires certifiés, les engins mobiles et le
cable BFG sur le mat de charge 8t converti.

17.1.C.20

Following the coating of all new and disturbed
steel and the conversion of the 5t hoist to an 8t
hoist, the Contractor must install all certified
fixed and loose gear and GSM cable to the
converted 8t derrick hoist.

Preuve de rendement

17.1.0 |Proof of Performance
Points d'inspection 17.1.0.1 |Inspection Points
A la suite de toutes les modifications 17.1.0.2 |Prior to coating, the Contractor must afford the
structurales et avant le revétement, TA/CE and the ABS Surveyor the opportunity to
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM et a inspect all structural modifications.
I'inspecteur ABS I'occasion d’inspecter toutes
les modifications structurales.
L’entrepreneur doit permettre a I’AT/CM et a  |17.1.0.3 |The Contractor must afford the TA/CE and the
I'Inspecteur ABS d’inspecter les pieces ABS Surveyor the opportunity to inspect the
réutilisables du treuil 5t démonté. disassembled 5t hoist and all reusable parts.
A la suite de tous les travaux prévus dans cet 17.1.0.4 | Prior to testing, the Contractor must afford the

EDT et avant les essais, I'entrepreneur doit
permettre au AT/CM/CO et a I'inspecteur ABS

TA/CE/CO and the ABS Inspector the
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I’occasion d’inspecter I'ensemble complet du
mat de charge 8 t converti.

opportunity to inspect the converted
reassembled 8t derrick hoist assembly.

Tests et essais

17.1.D.5

Testing/Trials

A la suite de toutes les modifications
structurales et avant le revétement,
I’entrepreneur doit effectuer des END par
ultrasons et magnétoscopie sur toutes les
nouvelles soudures effectuées par un
technicien END de niveau deux (2) minimum.
Toutes les constatations doivent étre
consignées et toutes les défectuosités doivent
étre réparées immédiatement.

17.1.D.6

Following all structural modifications and prior
to coating, the Contractor must have ultrasonic
and magnetic particle NDT examinations on all
new welds performed by a minimum level two
(2) NDT technician. All findings must be
recorded and all defects must be repaired
immediately.

A la suite de tous les travaux de cet EDT,
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM et a
I'inspecteur ABS I'occasion d’assister a un essai
de fonctionnement complet du treuil de derrick
8t converti a sa CMU.

17.1.D.7

Following all work in this SOW, the Contractor
must afford the TA/CE and the ABS Inspector
the opportunity to witness a full functionality
test of the converted 8t derrick hoist to its
maximum SWL.

Certification

17.1.D.8

Certification

A la suite de tous les travaux prévus dans le
présent EDT, I’entrepreneur doit présenter a
I’AT/CM une certification valide pour tous les
accessoires et engins de levage appartenant au
mat de charge converti 8t.

17.1.D.9

Following all work in this SOW, the Contractor
must submit to the TA/CE valid certification for
all of the new 8t hoist accessories and loose
gear.

Avant les essais d’END, I'entrepreneur doit 17.1.0.10 |Prior to NDT testing, the Contractor must
présenter a I’AT une attestation d’END de submit to the TA attestation of Level 2 NDT (or
niveau 2 (ou supérieur) attestant que le higher) certification by the NDT Technician for
technicien d’END a utilisé les méthodes d’END. the NDT methods used.

A la suite des essais END de toutes les 17.1.0.11 |Following the NDT testing of all structural
modifications structurales et avant la cloture modifications and prior to the close of contract,
du contrat, I'entrepreneur doit présenter au the Contractor must submit to the TA/CE, level
AT/CM, une certification END niveau deux (2), two (2) minimum NDT certification for all new
minimale pour toutes les nouvelles soudures. welds.

Avant la mise en service du nouveau mat de 17.1.0.12 | Prior to the commissioning of the new 8t

charge 8t et conformément au Reglement sur
les cargaisons, la fumigation et I'outillage de
chargement et au ABS Guide for “Certification
of Lifting Appliances April 2019”,
I’entrepreneur doit présenter au RT/GC un

derrick hoist and in accordance with the Cargo,
Fumigation and Tackle Regulations and the ABS
Guide for “Certification of Lifting Appliances

April 2019”, the Contractor must submit to the
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formulaire valide : un certificat d’inspection
diiment rempli, signé avec sceau approbateur.

TA/CE a valid, completed, sighed and stamped
Certificate of Inspection.

Avant la mise en service du nouveau mat de
charge 8t et conformément au Reglement sur
les cargaisons, la fumigation et l'outillage de
chargement, I'entrepreneur doit soumettre au
AT/CM le formulaire TC Registre des appareils
de levage et des engins de manutention
diment rempli, signé avec sceau approbateur.

17.1.D.13

Prior to the commissioning of the new 8t
derrick hoist and in accordance with the Cargo,
Fumigation and Tackle Regulations, the
Contractor must submit to the TA/CE a
completed, signed and stamped TC Register of
Lifting Appliances and Cargo Handling Gear
form.

Documentation

17.1.D.14

Documentation

Avant le début des travaux, I’entrepreneur doit
soumettre a I’AT/CM une attestation de
conformité au reglement 245 (Enquéte sur les
situations de risque) du MSSS (DORS/2010-120)
signée avec entéte de I’entrepreneur.

17.1.D.15

Prior to the start of work the Contractor must
submit to the TA/CE an attestation of
compliance with regulation 245 (Hazard
Investigation) of the MOHS regulations
(SOR/2010-120) signed with Contractor letter
head.

A la suite de tous les travaux prévus dans le
présent EDT, I’entrepreneur doit présenter au
AT/CM un rapport détaillé de toutes les
modifications structurelles, y compris, mais
sans s’y limiter, la nuance de I'acier neuf utilisé,
les procédures de soudage, les résultats des
essais END, les revétements appliqués a I'acier
neuf et perturbé, etc.

17.1.D.16

Following all work in this SOW, the Contractor
must submit to the TA/CE a detailed report of
all structural modifications including but not
limited to grade of new steel used, welding
procedures, results of NDT testing, coatings
applied to new and disturbed steel etc.

Formation (sans objet 17.1.0.17 | Training (not used)

18
18 Communications et navigation (Sans 18 Communications and Navigation
objet) (Not Used)

19

19 Systémes de commande (Sans objet)

19 Control Systems (Not Used)
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