



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Quebec

K1A0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Marine Emergency Response Division/Division des  
Interventions en cas d'urgence maritime  
Centennial Towers 7th Floor - 7W11  
200 Kent Street  
Ottawa  
Ontario  
K1A0S5

<b>Title - Sujet</b> Four Season Lighted Buoys (4SB) Four Season Lighted Navigation Buoys (4SB)	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F7047-210014/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F7047-210014	<b>Date</b> 2021-05-05
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$ERD-011-28190	
<b>File No. - N° de dossier</b> 011erd.F7047-210014	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2021-05-18</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Beland, Marc	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 011erd
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 712-8714 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

## Amendment 002

This amendment is raised to:

1. Answer questions that were received from Industry; and
  2. Modify Schedule B Calendar, Deliveries – of the solicitation.
- 

### 1. QUESTIONS AND ANSWERS

**QUESTION 1:** We request the delivery of two buoys be removed for early delivery and be grouped with the other deliveries.

**ANSWER 1:** CCG is not modifying the number of buoys of the first delivery. 4 Buoys have to be delivered by September 30, 2021 (delivery date updated) to the CCG.

**QUESTION 2:** Concerning the first 4 buoys, is it possible to review this delivery date?

**ANSWER 2:** The delivery date for the first manufacturing batch will be September 2021 rather than August 2021.

**QUESTION 3:** Can Sigmashield 1200 paint be replaced by PSX 700 paint?

**ANSWER 3:** No, the Sigmashield 1200 paint cannot be replaced with the PSX 700 paint.

### 2. MODIFY SCHEDULE B, DELIVERIES – OF THE SOLICITATION

At Schedule B, Deliveries, of the Solicitation:

**MODIFY:** Schedule B, Deliveries, as follows:

Replace “The first buoy delivery (4 buoys) is required by August 31, 2021” with “The first buoy delivery (4 buoys) is required by September 30, 2021”.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**