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AILE INFÉRIEURE INT. À RENFORCER
INT. INFERIOR WING TO BE STRENGTHENED

LC L0B

COUPE  /  SECTION 1
04 04500mm
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CORDE INFÉRIEURE EXISTANTE AVANT LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT
EXISTING BOTTOM CHORD BEFORE STRENGTHENING WORKS

LC L0B

 RENFORCEMENT D'UNE AILE INFÉRIEURE DE LA CORDE
STRENGTHENING OF AN INFERIOR WING OF THE CHORD
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NOUV. PL. / NEW PL.
65x18 Ép./ Th.

C310x37 (EXIST.)

C310x37 (EXIST.)

BOULONS EXIST. / EXIST. BOLT
Ø7/8"

ÉTRÉSILLONS  EXIST. / EXIST. LATTICE BAR
3/8" Ép. / Th. (TYP.)

32
±

NOUV. BOULON Ø7/8"
  NEW. BOLT 7/8"Ø

TYP.

NOUV. TROUS  Ø24
  NEW HOLES 24Ø

COUPE  /  SECTION 2
04 04250mm

1:5

0

EXT.INT.

184±184±

NOUV. PL. / NEW PL.
65x725x18 Ép./ Th.

C310x37 (EXIST.)

COIN DE LA NOUV. PL. D'ACIER À MEULER
AVANT D'Y APPLIQUER LA PEINTURE
GRIND THE NEW STEEL PL. CORNER
BEFORE APPLYING THE COATING

NOUV. BOULON Ø7/8" AVEC ÉCROU,
RONDELLE PLATE ET RONDELLE BISEAUTÉE

  NEW BOLT 7/8"Ø WITH NUT,
FLAT WASHER AND BEVELED WASHER

2500mm
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CONFIGURATION  DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX
DE RENFORCEMENT DE LA CORDE INFÉRIEURE
TRAFFIC LAYOUT DURING THE BOTTOM CHORD STRENGTHENING WORKS

3000
1 VOIE DE CIRCULATION

1 TRAFFIC LANE

T-RV-007

5260±
VOIE CARROSSABLE

ROADWAY

PLATEFORME SUSPENDUE PROPOSÉE SCHÉMATIQUE
SCHEMATIC PROPOSED SUSPENDED PLATFORM
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PONT / BRIDGE DES JOACHIMS
RENFORCEMENT DE MEMBRURES
MEMBERS STRENGTHENING

RENFORCEMENT
D'UNE CORDE INFÉRIEURE

BOTTOM CHORD

JIN ZHANG, ing.
2021/02/26

CYNTHIA LAVOIE
2020/10/20

MARC-OLIVIER BESSETTE, ing.
2021/02/26

DENIS LÉGARÉ, ing.
2021/02/26

BRAEDEN CHANG, ing. jr / YAN COULOMBE ing.

R.109480

S04

STRENGTHENING

1" 25± mm 25.4 mm

1-1/4" 32± mm 31,75 mm

3" 76± mm 76,2 mm

4" 102± mm 101,6 mm

7-1/4" 184± mm 184,15 mm

1'-3" 381± mm 381 mm

1-3/4" 44± mm 44,45 mm

DIM. APPROX.
(mm)DIM. IMPÉRIALES

DIM. PRÉCISE
(mm)

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES IMPÉRIALES À MÉTRIQUE
EQUIVALENCES TABLE FROM IMPERIAL TO METRIC

NOTES :
- POUR LA LOCALISATION DES MEMBRURES À RENFORCER,

SE REFÉRER AU PLAN D'ENSEMBLE SUR LE DESSIN 02.

- LES PLATEFORMES DOIVENT ÊTRE SUSPENDUES AUX
POUTRES TRANSVERSALES AVEC DES SERRES OU UN
SYSTÊME DE TYPE SELLE.

CHARGE DE CONSTRUCTION POUR LES PLATEFORMES
SUSPENDUES :

- CHARGE MORTE MAXIMALE = 1,0 NPa
- CHARGE VIVE MAXIMALE = 1,0 NPa

SÉQUENCE DES TRAVAUX :

1. PERCER LES NOUVEAUX TROUS EN UTILISANT UN 
GABARIT.

2. REMPLACER LES BOULONS EXISTANTS PAR DES TIGES
D'ASSEMBLAGE.

4. PRÉPARER LES SURFACES (VOIR DEVIS).
5. INSTALLER LA NOUVELLE PLAQUE.
6. REMPLACER LES TIGES D'ASSEMBLAGE PAR DES 

NOUVEAUX BOULONS PERMANENTS.
7. INSTALLER LES AUTRES BOULONS PERMANENTS DANS

LES NOUVEAUX TROUS.

NOTES :
- FOR THE LOCATION OF THE MEMBERS TO BE STENGTHENED,

REFER TO THE GENERAL LAYOUT ON DRAWING 02.

- PLATFORMS SHALL BE SUSPENDED ONLY TO FLOOR BEAMS
USING A CLAMP OR SADDLE SYSTEM.

CONSTRUCTION  LOAD FOR SUSPENDED PLATFORM :

- MAXIMUM DEAD LOAD = 1,0 kPa
- MAXIMUM LIVE LOAD = 1,0 kPa

WORK SEQUENCE :

1. DRILL NEW HOLES USING A TEMPLATE.
2. REPLACE EXISTING BOLTS BY DRIFT PINS.
�. PREPARE THE SURFACES (SEE SPECIFICATIONS).
4. INSTALL THE NEW PLATE.
5. REPLACE DRIFT PINS WITH NEW PERMANENT BOLTS.
�. INSTALL THE OTHER PERMANENT BOLTS IN THE NEW HOLES.

0 ÉMISSION POUR SOUMISSION
ISSUED FOR TENDER
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