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NOTES :

- FOR THE LOCATION OF THE MEMBERS TO BE STENGTHENED,
REFER TO THE GENERAL LAYOUT ON DRAWING 02.

- THE LOCATION OF THE DRILLING ON THE NEW ANGLES SHALL
MATCH THE EXISTING PATTERN OF DRILLING ON THE
EXISTING.

WORK SEQUENCE :

- STRENGTHENING OF ONE ANGLE OF THE DIAGONAL SHALL BE
COMPLETED BEFORE THE STRENGTHENING OF ANOTHER
ANGLE.

1. ONE BY ONE, MECHANICALLY REMOVE EXISTING RIVETS
AND REPLACE THEM WITH TEMPORARY BOLTS.

2. ONE BY ONE, REMOVE TEMPORARY BOLTS AND REPLACE
THEM WITH DRIFT PINS ON ONE ANGLE AT A TIME.

3. INSTALL THE SHIM PLATE.

4. INSTALL THE NEW ANGLE.

5. ONE BY ONE, REPLACE THE DRIFT PINS WITH NEW
PERMANENT BOLTS.

6. REPEAT STEPS 2 TO 5 FOR EACH ANGLE.

CONSTRUCTION LOAD IN WORKING AREA :

- MAXIMUM UNIFORM LOAD = 1.0 kPa
- MAXIMUM WEIGHT OF CONSTRUCTION VEHICLE: 50 kN, ONE
VEHICLE AT A TIME.

NOTES :
- POUR LA LOCALISATION DES MEMBRURES A RENFORCER,

SE REFERER AU PLAN D'ENSEMBLE SUR LE DESSIN 02.

- LE POSITIONNEMENT DES PERCEMENTS SUR LES

NOUVELLES CORNIERES DOIT CORRESPONDRE AU
PATRON DE PERCEMENT SUR L'EXISTANT.

SEQUENCE DES TRAVAUX :

- LE RENFORCEMENT D'UNE CORNIERE DE LA DIAGONALE

5.

6.

DOIT ETRE COMPLETE AVANT DE PROCEDER AU
RENFORCEMENT D'UNE AUTRE CORNIERE.

. UN A LA FOIS, ENLEVER MECANIQUEMENT LES RIVETS

EXISTANTS ET LES REMPLACER PAR DES BOULONS
TEMPORAIRES.

SUR UNE CORNIERE A LA FOIS, ENLEVER LES BOULONS
TEMPORAIRES UN PAR UN ET LES REMPLACER PAR DES
TIGES D'ASSEMBLAGE.

INSTALLER LA PLAQUE DE CALE.

INSTALLER LA NOUVELLE CORNIERE.

UN A LA FOIS, REMPLACER LES TIGES D'ASSEMBLAGE PAR
DE NOUVEAUX BOULONS PERMANENTS.

REPETER LES ETAPES 2 A 5 POUR CHAQUE CORNIERE.

CHARGE DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE DES TRAVAUX :

- CHARGE UNIFORME MAXIMALE = 1,0 kPa
- POIDS MAXIMUM D'UN VEHICULE DE CONSTRUCTION : 50 kN,

UN VEHICULE A LA FOIS.
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Vérifier les dimensions et les conditions reliées au
chantier et aviser le représentant du ministére
immédiatement de toute divergence.

Verify all dimensions and conditions on site and
immediately notify the Departmental Representative of all
descrepancies.
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