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1

1 REMARQUES GENERALES 1 GENERAL NOTES

1.1 PORTEE 11 1.1 SCOPE

L’entrepreneur doit fournir I'ingénierie ABS 111 |The Contractor must provide ABS certified

approuvée pour la fabrication et I'installation engineering for the fabrication and installation

de deux (2) guillotines amovibles de pont de of two (2) removable buoy deck chain stoppers.

bouée.

Les services d’inspection ABS seront fournis et [1.1.2 |All ABS services will be supplied and paid by

payés par le MPO/GCC. DFO/CCG.

L’entrepreneur doit fabriquer deux guillotines [1.1.3 |The Contractor must fabricate two buoy deck

de pont de bouée conformément au présent chain stoppers in accordance with this SOW.

EDT.

Sauf indication contraire, tous les travaux a 1.1.4 |Unless otherwise specified, all shipboard work

bord du navire doivent avoir lieu en must take place during vessel alongside periods

coordination avec I’AT pendant les périodes at the CCG base located at 101 boulevard

d’accostage a la base de la GCC située au 101, Champlain Québec QC in coordination with the

boulevard Champlain Québec. TA.

Tous les travaux doivent étre terminés et les 115 |All work must be completed and deliverables

livrables soumis a I’AT au plus tard le 30 aout submitted to the TA no later than August 30,

2021. 2021.

L’entrepreneur sera responsable de tous les 1.1.6 |The Contractor must be responsible for all

frais associés a son déplacement pendant la associated travel expenses for the duration of

durée du contrat. the contract.

Apreés I'acceptation des deux guillotines aux 1.1.7 |Following acceptance of both chain stoppers at

installations de I'entrepreneur, les deux the Contractor’s facility, both chain stoppers

guillotines doivent étre expédiés aux frais de must be shipped at the Contractor’s expense to

I'entrepreneur au Dép6t 18 de la GCC situé au CCG Depot 18, 101 boulevard Champlain

101, boulevard Champlain Québec QC G1K 7Y7. Québec QC G1K 7Y7

1.2 REFERENCES 12 1.2 REFERENCES

Abréviations 121 |Abbreviations

ABS American Bureau of Shipping ABS American Bureau of Shipping

AT Autorité technique TA Technical Authority

BFE Biens fournis par I’entrepreneur CSM Contractor Supplied Material

BFG Biens fournis par le gouvernement GSM Government Supplied Material

CM Chef mécanicien CE Chief Engineer

EDT Enoncé de travail SOW Statement of Work

EPI Equipement de protection individuel PPE Personal Protective Equipment

GCC  |Garde cotiere canadienne CCG Canadian Coast Guard

IN Ingénierie Navale ME Marine Engineering

MPO |Ministere des Péches et Océans DFO Department of Fisheries and Oceans

MSF  |Manuel de sécurité de la Flotte FSM Fleet Safety Manual

RSSTM [Réglement sur la santé et la sécurité en MOHSR |Marine Occupational Health and Safety
milieu maritime (DORS/2010-120) Regulations (SOR/2010-120)
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applicables

SGSF |Systeme de gestion de la sécurité de la FSMS |Fleet Safety Management System
flotte
STI Services Techniques Intégrés ITS Integrated Technical Services
Schémas de référence |22 |Reference diagrams
387-28-8 Mechanical Chain Stopper 387-28-8 Mechanical Chain Stopper
H-2 Sht 1 Construction Sections H-2 Sht 1 Construction Sections
H-2 Sht 3 Bulkheads H-2 Sht 3 Bulkheads
H-3 Profile & Decks Main Deck & Above H-3 Profile & Decks Main Deck & Above
Politiques, Réglementation & normes 1.23 |Applicable policies, regulations and standards

santé et la sécurité au travail
la sécurité au travail en milieu maritime
inspection des soudures pour la

construction et la réparation de navires
e) ABS Rules for Building & Classing Marine

a) MPO 5737 — Manuel de sécurité de la Flotte
b) DORS/86-304 - Réglement canadien sur la

c) DORS/2010-120 - Réglement sur la santé et

d) MCGE#3324469 — Matériaux de soudage et

Vessels 2020 — Part 3 Hull Construction and

a) DFO 5737 — Fleet Safety Manual

b) SOR/86-304 — Canada Occupational Health
and Safety Regulations

c) SOR/2010-120 - Maritime Occupational
Health and Safety Regulations

d) EKME#3113928 — Materials Welding &
Weld Inspection for Ship Construction &
Repair Guide

e) ABS Rules for Building & Classing Marine
Vessels 2020 — Part 3 Hull Construction and

travail est remis dans son état initial a la fin de
tous les travaux décrits dans le présent EDT.

Equipment Equipment
1.3 SECURITE ET SURETE 13 1.3 SAFETY AND SECURITY
L'entrepreneur doit se conformer a toutes les |1.3.1  |The Contractor must comply with all applicable
mesures de précaution relatives a la COVID-19 Covid-19 precautionary measures in force at
en vigueur au moment des travaux sur place. the time of onsite work.
L'entrepreneur et tout son personnel doivent |1.3.2 |The Contractor and all Contractor personnel
se conformer entierement aux exigences de must be in full compliance with applicable DFO
sécurité applicables du MPO et de la GCC. and CCG security requirements.
L'entrepreneur et tout son personnel doivent |1.3.3 |The Contractor and all Contractor personnel
se conformer entierement au SGSF et au must be in full compliance with the FSMS and
RSSTMM pendant I’exécution de tous les MOHSR during the performance of all work
travaux décrits dans le présent EDT. described in this SOW.
(DORS/2010-120) (SOR/2010-120)
Toutes les visites de I'entrepreneur sur le site  |1.3.4 |All Contractor onsite visits must be coordinated
doivent étre coordonnées par le AT et un through the TA and a minimum 48 hrs notice
préavis d’au moins 48 heures doit étre donné must be provided to the TA prior to the actual
au AT avant la visite. visit.
Toute perturbation du lieu de travail aux fins de|1.3.5 |All disturbances to the worksite for purposes of
I’exécution de tous les travaux décrits dans le performing all work described in this SOW must
présent EDT doit étre coordonnée par le chef be coordinated through the vessel’s Chief
mécanicien du navire ou son représentant Engineer or delegated representative.
délégué.
L'entrepreneur doit s’assurer que le lieu de 1.3.6 |The Contractor must ensure that the worksite is

returned to its original state upon completion
of all work described in this SOW.
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travaux, I'entrepreneur doit fournir a I’AT un
calendrier de production détaillant tous les
jalons.

L’entrepreneur doit veiller a ce que tout son 1.3.7 |The Contractor must ensure that all Contractor
personnel aillant acces au navire utilise personnel having access to the vessel use the
I’équipement de protection prévu le cas prescribed protection equipment as applicable
échéant tel que décrit dans le RSSMT. and as described in the MOHSR.
(DORS/2010-120) Partie 10 (SOR/2010-120) Part 10
Dans un lieu ou le niveau acoustique est égal |1.3.8 |Where the level of sound is 85 dB or more all
ou supérieur a 85 dB I’entrepreneur et son Contractor personnel must wear appropriate
personnel doivent porter des protecteurs hearing protection.
auditifs appropriés.
(DORS/2010-120)Partie 12 (SOR/2010-120)Part 12
L’Entrepreneur ou son employé qui prend 139 |Where the Contractor or the Contractor’s
conscience d’un accident ou de toute autre employee becomes aware of an accident or
situation survenant dans le cadre du travail de other occurrence arising in the course of or in
I’"Entrepreneur qui est la cause ou est connection with the Contractor’s work that has
susceptible d’étre la cause d’une blessure a lui- caused or is likely to cause injury to Contractor
méme ou a une autre personne doit sans délai personnel or to any other person, the
en faire rapport au Chef Mécanicien et a I'AT. Contractor must, without delay, report the

accident or other occurrence to the Chief
(DORS/2010-120)275 Engineer and the TA.

(SOR/2010-120)275
L’entrepreneur doit consulter le chef 1.3.10 |The Contractor must consult with the Chief
mécanicien et le plan de gestion de I'amiante Engineer and the Vessel Specific Asbestos
propre a chaque navire lorsque cela est jugé Management Plan as deemed necessary to
nécessaire afin de protéger son personnel safeguard all Contractor personnel against
contre I’exposition aux matériaux a bord possible exposure to shipboard asbestos
contenant de I'amiante. containing materials.
(DORS/2010-120) Partie 20 Section 2 (SOR/2010-120) Part 20 Division 2
L'entrepreneur doit éliminer ou réduire le plus [1.3.11 |The Contractor must eliminate or minimize to
possible tous les risques potentiels résultant the greatest extent possible all potential
des travaux de I'entrepreneur. hazards resulting from the Contractor’s work.
(DORS/2010-120) 124 (SOR/2010-120) 124
L’acces par I’entrepreneur et le personnel de  [1.3.12 |Access by the Contractor and Contractor
I’entrepreneur est interdit aux zones suivantes, personnel is prohibited to the following areas
sauf si les travaux liés au présent EDT I'exigent : unless required by work related to this SOW:
cabines, bureaux, timonerie, salle de controle, cabins, offices, wheelhouse, control room,
gymnase, toilettes publiques, cafétéria, salle a gymnasium, public toilets, cafeteria, dining
manger et salons. La consommation de room and lounges. Food consumption onboard
nourriture a bord du navire par I'Entrepreneur ship by the Contractor and Contractor
et le personnel de I'Entrepreneur est interdite. personnel is prohibited.
1.4 GENERALITES TECHNIQUES 14 1.4 GENERAL TECHNICAL
Dix (10) jours ouvrables avant le début des 141 |Ten (10) working days prior to the start of

work, the Contractor must provide to the TA a
production schedule detailing all milestones.




NGCC/CCGS Martha L Black

Guillotines / Chain Stoppers

F3065-210006

Toutes les composantes et les équipements 142 |All items and equipment that must be removed
devant étre enlevés et remis en place pour and reinstalled for the completion of specified
I’exécution des travaux au devis ou pour work, or to allow access to certain locations,
permettre d’accéder a certains endroits must be done at Contractor’s expense and
doivent étre effectués aux frais de must be inspected before and after their
I’entrepreneur et devront étre inspectés par removal/reinstallation by both the Contractor
I'entrepreneur et I’AT avant et aprés leurs and the TA.

enlévement et réinstallation.

Sauf indication contraire, tous les éléments 143 |Unless otherwise indicated, all items

faisant obstacle, qui sont protégés, retirés ou
endommagés au cours des travaux, notamment
I'isolant et les revétements calorifuges, doivent
étre remis aux frais de I'entrepreneur dans leur
état d'origine a l'issue des travaux.

constituting an obstacle that are protected,
removed or damaged during all work, including
insulation and heat-insulating coatings, must be
returned to their original condition upon
completion of all work at Contractor’s expense.

2
2 DOCUMENTS 2 DOCUMENTS
Tous les médias numériques doivent étre non |2.1.1  |All digital media must be unprotected and
protégés et déverrouillés. Tous les documents unlocked. All documents provided by the
fournis par I'entrepreneur doivent étre Contractor must be submitted to the TA in both
présentés a I’AT dans les deux langues official languages (French and English).
officielles (francais et anglais).
L’entrepreneur doit fournir a I’AT tous les 2.1.2  |The Contractor must provide to the TA all ABS
dessins certifiés ABS nécessaires a la certified drawings necessary for the
modification et a I'installation d’une guillotine modification and installation of one port and
babord et d’une guillotine tribord, tel que one starboard chain stopper as described in
décrit au plan dessin 387-28-8. Drawing Plan 387-28-8.
Tous les dessins nouveaux et modifiés doivent |2.1.3 JAll new and amended drawings must be
étre soumis en francais et en anglais comme submitted in French and in English as
fichiers individuels non protégés en format unprotected individual files in PDF, AutoCAD
PDF, AutoCAD et DWG. Ces fichiers doivent and DWG format. The files must be submitted
étre soumis a I’AT, clairement identifié avec to the TA via e-mail and must be clearly
entéte de I'entrepreneur, le titre et le numéro identified by the company letterhead, the title
du projet. and the project number.

3
3 DESCRIPTION TECHNIQUE 3 TECHNICAL DESCRIPTION
En consultation avec le Commandant ou son 3.1.1 |In consultation with the vessel’s Commanding
représentant, I’entrepreneur doit fournir des Officer or his representative, the Contractor
dessins certifiés ABS pour la fabrication et must provide ABS certified drawings for the
I'installation d’une guillotine amovible babord fabrication and installation of one port and one
et d’une guillotine amovible tribord tel que starboard removable forward main deck
décrit au plan dessin 387-28-8 sur le pont mounted chain stopper as described in Drawing
principale avant. Plan 387-28-8.
En consultation avec le Commandant ou son 3.1.2 |In consultation with the vessel’s Commanding

représentant, I'entrepreneur doit trouver la
position précise souhaitée sur le pont principal

Officer or his representative, the Contractor
must locate the precise desired forward main
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avant pour les guillotines amovibles babord et
tribord.

deck positioning for the port and starboard
removable chain stoppers.

En consultation avec le Commandant ou son 3.1.3
représentant, I'entrepreneur doit évaluer les
charges prévues et concevoir les dispositifs de
montage des guillotines babord et tribord en
conséquence.

In consultation with the vessel’s Commanding
Officer or his representative, the Contractor
must assess the anticipated loads and design
the port and starboard chain stopper mounting
arrangements accordingly.

L'entrepreneur doit reproduire le plan dessin  |3.1.4
387-28-8 en format AutoCAD et le modifier
comme il est décrit dans le présent EDT.

The Contractor must reproduce the Drawing
Plan 387-28-8 in AutoCAD format and amend
same as described in this SOW.

L’entrepreneur doit produire des dessins 3.1.5
détaillés décrivant toutes les modifications de
la structure du navire requises pour le montage
temporaire des guillotines amovibles babord et
tribord sur le pont de travail.

The Contractor must generate detailed
drawings describing all vessel structural
modifications required for the temporary work
deck mounting of the port and starboard
removable chain stoppers.

L’entrepreneur doit modifier le plan dessin 3.1.6
387-28-8 en conséquence pour permettre
I'installation et I'enlévement temporaires des
bouchons de chaine amovibles babord et
tribord, au besoin, pour répondre aux
opérations du navire.

The Contractor must amend Drawing plan 387-
28-8 accordingly to allow for the temporary
installation and removal of the port and
starboard removable chain stoppers as
necessary to accommodate ship’s operations.

L’entrepreneur doit concevoir les dispositifs de |3.1.7
montage des guillotines amovible babord et
tribord sur le pont de travail de facon a ce
gu'’ils soient aussi discrets que possible lorsque
les guillotines sont retirés et rangés.

The Contractor must design the port and
starboard removable chain stopper work deck
mounting arrangements to be as unobtrusive
as possible when the chain stoppers are
removed and stowed.

L’entrepreneur doit modifier le Plan dessin - 3.1.8
annexe A en conséquence pour y inclure des
dispositions de levage pour l'installation
temporaire et le retrait des guillotines
amovibles babord et tribord.

The Contractor must amend drawing plan-
Annex A accordingly to include lifting
arrangements for the temporary installation
and removal of the port and starboard
removable chain stoppers.

L'entrepreneur doit intégrer au Plan dessin 3.1.9
387-28-8 les dispositions de montage et de
levage des deux guillotines de fagcon a ce que
ces derniers puissent étre retirés et installés de
facon sécuritaire en 15 minutes ou moins par
deux membres d’équipage utilisant
I’équipement de levage facilement accessible.

The Contractor must incorporate into Drawing
Plan 387-28-8 mounting and lifting
arrangements for the two chain stoppers such
that the chain stoppers can be safely and
securely removed and installed in 15 minutes
or less per chain stopper by two ships
personnel using readily available ship’s lifting
equipment.

L'entrepreneur doit intégrer un plan de 3.1.10
soudage et les exigences relatives aux END
(examen non destructif) de soudure dans les
dessins des guillotines.

The Contractor must incorporate a welding
schedule and weld NDT (non destructive
testing) requirements into the chain stopper
drawings.

L’entrepreneur doit incorporer dans les dessins |3.1.11
respectifs des instructions détaillées sur

The Contractor must incorporate into the
respective drawings detailed instructions for
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I'installation, le retrait et le levage sécuritaires
des guillotines amovibles babord et tribord.

the safe installation, removal and lifting of the
removable port and starboard chain stoppers.

En consultation avec le Commandant ou son 3.1.12 |In consultation with the vessel’s Commanding
représentant, I'entrepreneur doit situer et Officer or his representative, the Contractor
concevoir les dispositifs d’arrimage des must situate and design stowing and securing
guillotines babord et tribord lorsqu’ils ne sont arrangements for the port and starboard chain
pas en service. stoppers when not in use.

Avant de soumettre tous les dessins nouveaux |[3.1.13 |Prior to submitting all new and amended

et modifiés aux fins de certification ABS,
I’entrepreneur doit soumettre des ébauches de
tous les dessins nouveaux et modifiés au AT et
au CM pour examen et commentaires.

drawings for ABS certification, the Contractor
must submit draft copies in PDF format of all
new and amended drawings to the TA and the
CE for review and comment.

L’entrepreneur doit soumettre pour 3.1.14 |The Contractor must submit for ABS class
certification ABS tous les dessins nouveaux et certification all new and amended drawings as
modifiés tel que spécifié dans le présent EDT. specified in this SOW.

A la suite de 'achévement et de 'approbation |3.1.15 |Following the completion and ABS approval of
ABS de tous les travaux d’ingénierie, all engineering, the Contractor must fabricate
I’entrepreneur doit fabriquer deux guillotines two chain stoppers in accordance with the ABS
conformément a l'ingénierie certifier ABS du certified engineering generated from this SOW.
présent EDT.

L’entrepreneur doit faire subir des END’s par  [3.1.16 |The Contractor must have ultrasonic and
ultrasons et magnétoscopiques sur toutes les magnetic particle NDT examinations on all
soudures des guillotines par un technicien END chain stopper welds performed by a minimum
de niveau deux (2) minimum pour les deux level two (2) NDT technician for both methods.
méthodes. Toutes les constatations doivent All findings must be recorded and all defects
étre consignées et toutes les défectuosités must be repaired immediately.

doivent étre réparées immédiatement.

A la fin de la fabrication des deux guillotines,  [3.1.17 |Upon completion of fabrication of the two

I’entrepreneur doit les recouvrir du revétement
anticorrosion BFG conformément aux
spécifications du fabricant du revétement.

chain stoppers the Contractor must coat same
with the GSM corrosion protective coating in
accordance with the coating manufacturer’s
specifications.

A I'achévement de la fabrication,
I’entrepreneur doit livrer les deux guillotines au
Dépot 18 de la GCC située au 101, boulevard
Champlain Québec QC G1K 7Y7 au plus tard le
30 aout 2021.

3.1.18

At the completion of fabrication, the Contractor
must deliver both chain stoppers to the CCG
Depot 18 facility located at 101 boulevard
Champlain, Québec QC G1K 7Y7 no later than
August 30, 2021

4 PREUVE DE RENDEMENT

4 PROOF OF PERFORMANCE

Avant le début de la fabrication, I'entrepreneur
doit fournir a I’'AT la certification ABS pour tous
les dessins nouveaux et modifiés.

4.1.1

Prior to the start of fabrication, the Contractor
must provide to the TA, ABS certification for all
new and amended drawings.

A la fin de la fabrication et avant la livraison,
I’entrepreneur doit permettre au AT/CM

4.1.2

Upon completion of fabrication and prior to
delivery, the Contractor must afford the TA/CE
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I'opportunité d’inspecter les deux guillotines a
I'installation de I'entrepreneur.

the opportunity to inspect both chain stopper
assemblies at the Contractor’s facility.

5

5 PRODUITS LIVRABLES 5 DELIVERABLES

A la livraison des guillotines, I'entrepreneur 5.1.1  |Upon delivery of the chain stoppers, the

doit fournir a I’AT, en francais et en anglais, une Contractor must provide to the TA in French

copie numérique non protégée en format and in English one unprotected digital copy in

AutoCAD et une copie numérique non protégée AutoCAD format and one unprotected digital

en format PDF de tous les dessins certifiés ABS copy in PDF format of all new and amended

nouveaux et modifiés détaillant I'installation, le ABS certified drawings detailing the installation,

retrait et le levage des guillotines amovible removal and lifting arrangements for the port

babord et tribord. and starboard removable chain stoppers.

A la livraison des guillotines, I’entrepreneur 512 |Upon delivery of the chain stoppers, the

doit soumettre au AT une copie PDF du rapport Contractor must submit to the TA one PDF copy

d’END signé avec en-téte de |'entrepreneur. of the NDT report signed with Contractor
letterhead.

L’entrepreneur doit livrer les deux guillotines  |5.1.3 |The Contractor must deliver both chain

au Dépot 18 de la GCC située au 101, boulevard stoppers to the CCG Depot 18 facility located at

Champlain Québec QC G1K 7Y7 au plus tard le 101 boulevard Champlain, Québec QC G1K 7Y7

30 aout 2021 . no later than August 30, 2021.

Toute la documentation fournie par 5.1.4 |All documentation provided by the Contractor

I’entrepreneur dans le cadre de ce contrat doit
indiquer « Le gouvernement du Canada a une
licence pour ce document sous le contrat
numéro F3065-210006/001/QCV. »

under this contract must indicate « The
Government of Canada has a license for this
document under the contract number F3065-
210006/001/QCV. »




