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NOTES

EXISTING EXHAUST AIR DUCTWORK TO BE RETAINED FOR REUSE
TO SERVE MAIN STORAGE VAULT, ACCLIMATIZATION VAULT AND
CORRIDOR ZONES.

EXISTING SUPPLY AIR DUCTWORK TO BE RETAINED FOR REUSE TO
SERVE MAIN STORAGE VAULT AND ACCLIMATIZATION VAULT
ZONES.

PROPOSED NEW SHUT OFF DAMPERS TO BE INSTALLED TO
ENABLE REMOVAL OF EXISTING AIR HANDLING UNIT WHILST
SYSTEM IS STILL IN OPERATION.

EXISTING RECIRCULATION AIR HANDLING UNIT TO BE
DECOMMISSIONED, ISOLATED AND DISCONNECTED FROM THE
EXISTING VENTILATION SYSTEM AND REMOVED IN ITS ENTIRETY.

o EXISTING RECIRCULATION AIR HANDLING UNIT AND FRESH AIR AR
5 HANDLING UNIT TO REMAIN IN PLACE TO SERVE EXISTING
L FACILITY, WHILST NEW AIR HANDLING UNIT IS INSTALLED.

EXISTING FRESH AIR AIR HANDLING UNIT TO BE DECOMMISSIONED,
] ISOLATED AND DISCONNECTED FROM THE EXISTING VENTILATION
6 SYSTEM AND REMOVED IN ITS ENTIRETY.

— EXISTING FRESH AIR AND EXHAUST AIR LOUVRES TO BE RETAINED
7 FOR RE-USE IN NEW VENTILATION SYSTEM. (HOLES LEFT BY
— EXISTING DUCTWORK STRIPOUT TO BE MADE SUITABLY WEATHER
TIGHT UNTIL NEW DUCTWORK INSTALLED).

NEW AIR HANDLING PLANT TO BE CONNECTED TO SHUT OFF
E DUCTWORK TO ENABLE EXISTING SYSTEM TO BE FED VIA THE
NEW AIR HANDLING UNIT ON A TEMPORARY BASIS.
E NEW FRESH AIR PLANT TO CONNECT TO EXISTING SHUT OFF
EXHAUST DUCTWORK TO SERVE EXISTING SYSTEM ON A
TEMPORARY BASIS.

PROPOSED LOCATION FOR NEW FRESH AIR PLANT AND
RECIRCULATION PLANT. REFER TO M-03B AND M-24 FOR FURTHER
DETAIL.

DUCTWORK REMOVED FROM CONNECTION OF MAIN AHU TO THE
UNDERSIDE OF THE MAIN DUCT, SHUT OFF DAMPER IN VERTICAL
SECTION OF DUCTWORK

EXISTING CHW BUFFER VESSEL TO BE RETAINED

NOTES

CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'EXTRACTION, A CONSERVER ET A REUTILISER,
POUR AINSI POUVOIR DESSERVIR LES PRINCIPALES ZONES DE VOUTE
D'ENTREPOSAGE, DE VOUTE D'ACCLIMATATION ET DE CORRIDOR.

CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'ALIMENTATION, DEVANT ETRE CONSERVES ET CE, A
DES FINS DE REUTILSATION, POUR AINSI POUVOIR DESSERVIR LES PRINCIPALES
ZONES DE VOUTE D'ENTREPOSAGE ET DE VOUTE D'ACCLIMATATION.

NOUVEAUX REGISTRES PROPOSES DE FERMETURE, DEVANT ETRE INSTALLES
POUR PERMETTRE L'ENLEVEMENT DE L'ELEMENT EXISTANT DE MANUTENTION
D'AIR ALORS QUE LE SYSTEME EST TOUJOURS EN OPERATION.

L'ELEMENT EXISTANT DE MANUTENTION D'AIR DE RECIRCULATION DEVRA ETRE
MIS HORS SERVICE, ISOLE ET DECONNECTE DU SYSTEME EXISTANT DE
VENTILATION; EN OUTRE, IL SE DEVRA D'ETRE ENLEVE DANS SA TOTALITE.

CONSERVER EN PLACE L'ELEMENT EXISTANT DE MANUTENTION D'AIR DE
RECIRCULATION ET L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FRAIS AFIN DE DESSERVIR
L'INSTALLATION ET CE, PENDANT LE MONTAGE DU NOUVEL ELEMENT DE
MANUTENTION D'AIR.

L'ELEMENT EXISTANT DE MANUTENTION D'AIR FRAIS DEVRA ETRE MIS HORS
SERVICE, ISOLE ET DECONNECTE DU SYSTEME EXISTANT DE VENTILATION; EN
OUTRE, IL SE DEVRA D'ETRE ENLEVE DANS SA TOTALITE.

LES VOLETS EXISTANTS D'AIR FRAIS ET D'AIR D'EXTRACTION SE DEVRONT D'ETRE
CONSERVES ET CE, A DES FINS DE REUTILISATION DANS LE NOUVEAU SYSTEME
DE VENTILATION (LES TROUS LAISSES PAR LE DEPOUILLEMENT DE CONDUITS
EXISTANTS SE DEVRONT D'ETRE RENDUS CONVENABLEMENT ETANCHES AUX
INTEMPERIES ET CE, JUSQU'A CE QUE LES NOUVEAUX CONDUITS SOIENT
INSTALLES.).

NOUVELLE CENTRALE DE MANUTENTION D'AIR, DEVANT ETRE CONNECTEE ET CE,
A DES FINS DE FERMETURE DES CONDUITS, POUR AINS| PERMETTRE AU SYSTEME
EXISTANT D'ETRE ALIMENTE VIA LE NOUVEL ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR ET
CE, SUR UNE BASE TEMPORAIRE.

NOUVELLE CENTRALE D'AIR FRAIS, A RACCORDER AU CONDUIT EXISTANT
D'EXTRACTION DE FERMETURE, POUR AINSI POUVOIR DESSERVIR LE SYSTEME
EXISTANT SUR UNE BASE TEMPORAIRE.

EMPLACEMENT PROPOSE POUR LA NOUVELLE CENTRALE D'AIR FRAIS ET LA
NOUVELLE CENTRALE DE RECIRCULATION. SE REPORTER AUX DESSINS M-03B ET
M-24 AFIN DE RETROUVER DES DETAILS ADDITIONNELS A CE SUJET.

ENLEVEMENT DE CONDUIT DEPUIS LA CONNEXION DU PRINCIPALE ELEMENT DE
MANUTENTION D'AIR JUSQU'A LA SOUS-FACE DU CONDUIT PRINCIPAL; FERMER LE
REGISTRE DANS LA SECTION A LA VERTICALE DU CONDUIT.

CONSERVER LE VAISSEAU AMORTISSEUR EXISTANT D'EAU REFROIDIE.
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NOTES

EXISTING CHILLED WATER PIPEWORK AND ASSOCIATED VALVES,
PUMPS AND ACCESSORIES TO BE DISCONNECTED FROM AIR
HANDLING UNIT AND REMOVED IN ITS ENTIRETY

PHASE 3 DEMOLITION WORKS (REFER TO PHASING STRATEGY
WITHIN SPECIFICATION).

PHASE 4 DEMOLITION WORKS (REFER TO PHASING STRATEGY
WITHIN SPECIFICATION).

PHASE 7 DEMOLITION WORKS (REFER TO PHASING STRATEGY

— WITHIN SPECIFICATION).

EXISTING CHILLED WATER SUPPLY AND RETURN PIPEWORK TO BE
REMOVED BACK FROM EACH AIR HANDLING UNIT TO THE VALVED
CONNECTION ON THE MAIN RETURN HEADER

EXISTING CHILLERS, PRIMARY PUMPS, GLYCOL DOSING SYSTEM
AND PRIMARY PIPEWORK TO BE DECOMMISSIONED, ISOLATED,
DRAINED DOWN AND REMOVED BACK TO THE EXISTING SUPPLY
AND RETURN HEADERS AT THE EXISTING BUFFER VESSEL.

EXISTING PENETRATIONS TO BE RE-USED FOR NEW CHILLED
WATER PIPEWORK.

EXISTING CHW SUPPLY HEADER - TO BE RETAINED AND
EXTENDED.

EXISTING CHW RETURN HEADER - TO BE RETAINED AND
EXTENDED.

k

TUYAUX EXISTANTS D'EAU REFROIDIE ET SOUPAPES, POMPES ET
ACCESSOIRES CONNEXES, A DECONNECTER DE L'ELEMENT DE
MANUTENTION D'AIR ET A ENLEVER DANS LEUR TOTALITE.

NOTES

OUVRAGES DE DEMOLITION DE LA PHASE 3 (SE REPORTER A LA
STRATEGIE DE MISE EN PHASES QUI FAIT PARTIE DU DEVIS.).

OUVRAGES DE DEMOLITION DE LA PHASE 4 (SE REPORTER A LA
STRATEGIE DE MISE EN PHASES QUI FAIT PARTIE DU DEVIS.).

OUVRAGES DE DEMOLITION DE LA PHASE 7 (SE REPORTER A LA
STRATEGIE DE MISE EN PHASES QUI FAIT PARTIE DU DEVIS.).

TUYAUX EXISTANTS D'ALIMENTATION ET DE RETOUR D'EAU
REFROIDIE, DEVANT ETRE ENLEVES A PARTIR DE CHAQUE
ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR ET CE, JUSQU'A LA CONNEXION
A SOUPAPE A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE PRINCIPALE
CANALISATION DE RETOUR.

REFROIDISSEURS, POMPES PRIMAIRES, SYSTEME DE DOSAGE DE
GLYCOL ET TUYAUX PRIMAIRES ET EXISTANTS, DEVANT ETRE MIS
HORS SERVICE, SECTIONNES, DRAINES AU COMPLET ET ENLEVES
ET CE, EN REVENANT JUSQU'AUX PRINCIPALES CANLISATIONS
EXISTANTES D'ALIMENTATION ET DE RETOUR, A LEMPLACEMENT
DU VAISSEAU AMORTISSEUR EXISTANT.

PENETRATIONS EXISTANTES, DEVANT ETRE REUTILISEES POUR
LES NOUVEAUX TUYAUX D'EAU REFROIDIE.

CANALISATION PRINCIPALE ET EXISTANTE D'AMENEE D'EAU
REFROIDIE, A CONSERVER ET A PROLONGER.

CANALISATION PRINCIPALE ET EXISTANTE DE RETOUR D'EAU
REFROIDIE, A CONSERVER ET A PROLONGER.
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NOTES

EXISTING GAS PIPEWORK AND ALL ASSOCIATED ACCESSORIES TO
BE DISCONNECTED FROM AIR HANDLING UNIT AND REMOVED IN
THEIR ENTIRETY

PHASE 4 GAS DEMOLITION WORKS (REFER TO PHASING STRATEGY
WITHIN SPECIFICATION).

PHASE 7 GAS DEMOLITION WORKS (REFER TO PHASING STRATEGY
WITHIN SPECIFICATION).

EXISTING GAS PIPEWORK TO BE REMOVED BACK FROM EACH AIR
HANDLING UNIT TO THE VALVED CONNECTION ON THE MAIN

L]

NOTES

TUYAUX EXISTANTS DE GAZ ET ENSEMBLE DES ACCESSOIRES
CONNEXES, A DECONNECTER DE L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR
ET A ENLEVER AU COMPLET.

OUVRAGES DE DEMOLITION D'INSTALLATIONS AU GAZ DE LA PHASE 4.
SE REPORTER A LA STRATEGIE DE MISE EN PHASES QUI FAIT PARTIE
DU DEVIS.

OUVRAGES DE DEMOLITION D'INSTALLATIONS AU GAZ DE LA PHASE 7.
SE REPORTER A LA STRATEGIE DE MISE EN PHASES QUI FAIT PARTIE
DU DEVIS.

TUYAUX EXISTANTS DE GAZ, DEVANT ETRE ENLEVES ET CE, A PARTIR
DE CHAQUE ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR, AVEC UN
PROLONGEMENT JUSQU'A LA CONNEXION A SOUPAPE A
L'EMPLACEMENT DE LA PRINCIPALE CANALISATION.
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LEGEND LEGENDE

RETURN AIR FROM MAIN VAULTS 02-11 AIR DE RETOUR, A PARTIR DES PRINCIPALES VOUTES I*I Public Works and Travaux publics et

Government Services services gouvernementaux
02-11 Canada Canada
RETURN AIR FROM MAIN VAULTS 12-21

AIR DE RETOUR, A PARTIR DES PRINCIPALES VOUTES REAL PROPERTY  DIRECTION GENERALE

12-21 SERVICES DES SERVICE
IMMOBILIERS

RETURN AIR FROM CORRIDORS

SUPPLY AIR TO SERVE VAULTS 02-11 AIR DE RETOUR, A PARTIR DES CORRIDORS

AMENEE D'AIR, DEVANT DESSERVIR LES VOUTES 02-11 couchperrywilkes

AMENEE D'AIR, DEVANT DESSERVIR LES VOUTES 12-21

SUPPLY AIR TO SERVE VAULTS 12-21

SUPPLY AND EXHAUST SERVING
ACCLIMATIZATION VAULTS BIRMINGHAM OFFICE - TEL - 0121 709 6600
INSTALLATIONS D'ALIMENTATION ET D'EXTRACTION, INTERFACE 100

DEVANT DESSERVIR LES VOUTES D'ACCLIMATATION ARLESTON WAY

BO0 4LH

EXISTING SUPPLY AND EXHAUST LOUVRES
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VOLETS EXISTANTS D'ALIMENTATION ET D'EXTRACTION
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L L L e I — - _ ] — Contractor to verify all dimensions & conditions on
:_ vV 06 _I [ vos _I :_ vV 04 _I :_ Vv 03 _I :_ Vv 02 1| [ vor N | site and immediately notify the engineer of all

| | [ [ [ |

| | | |

D discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
conditions sur le site et aviser immédiatement
I'Ingénieur de toute contradiction.
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