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Lieu historique national de I’'Ile-Georges

Enoncé des travaux
Enlevement des substances désignées dans certains batiments
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1. Site

Le lieu historique national de I'lle-Georges (LHNIG) revét une importance historique pour le Canada en

raison du réle qu’il a tenu dans le Complexe de défense d’Halifax, qui protégeait I'une des principales

stations navales de I'Empire britannique aux XVIII® et XIX® siecles, et pour ses exemples représentatifs du

systeme de défense cotier.

Ce lieu se trouve au centre d’un tres actif port commercial en exploitation, accessible par bateau nolisé,

chaland ou hélicoptére. Situé dans le port d’Halifax, il se trouve a 300 ou 400 m du secteur riverain

d’Halifax.

2. Etendue des travaux
La langue requise pour ce projet est I’anglais.

Ce projet exige I'enlevement des substances désignées dans plusieurs batiments situés dans I'aire du
LHNIG. L'étendue des travaux comprend :

1) L’enlevement du calfeutrage contenant de I'amiante;

2) L’enlévement de la peinture du plomb;

3) L’enlévement des moisissures et I'application d’un inhibiteur;

4) Application d’un enduit a la chaux dans des batiments sélectionnés.
Tous les batiments sont des structures non chauffées et non fermées.

3. Documents contractuels

Division 1
1) 011000 Restrictions relatives aux travaux
2) 011410 Ordre des travaux
3) 012900 Eléments servant au calcul du paiement
4) 013216 Réunions relatives au projet
5) 013592 Protection des batiments patrimoniaux
6) 014100 Exigences réglementaires
7) 014500 Controle de la qualité
8) 015100 Services publics temporaires
9) 015200 Installations de construction
10) 01 56 00 Barriéres temporaires
11) 016100 Exigences communes aux produits
12) 017411 Nettoyage
Division 2
1) 026133 Rapport sur les substances désignées dangereuses
2) 028200.01 Atténuation de I'amiante — Précautions minimales
3) 028310 Atténuation des peintures a base de plomb — Précautions minimales
4) 028311 Atténuation des peintures a base de plomb — Précautions intermédiaires
5) 028713 Précautions a prendre pour I'élimination des moisissures
6) 025000 Décontamination du site

Documents divers
1) Rapport d’échantillonnage des matieres dangereuses des batiments, Englobe Corp.
2) Rapport de la phase Il de I'évaluation environnementale du site (EES) du LHNIG, Englobe Corp.
3) Plansclés
4) Tableau 1.1: Superficies des murs et plafonds intérieures par batiment
5) Photos

LHNIG
Gestion Unité de Nouvelle Ecosse + SRP est mai 2021_R1



Bl o, o,

4. Calendrier
Début des travaux : Dés I'attribution du contrat
Achévement des travaux : 27 aout 2021
Pendant les travaux, le personnel de Parcs Canada et divers entrepreneurs travailleront sur I'ile. A partir
du juillet 2021, I'ile sera accessible au public la fin de semaine et le vendredi. Les travaux peuvent avoir
lieu le vendredi, mais dans des zones désignées et selon le calendrier et I'approbation du représentant
ministériel. Les travaux menés dans le hangar a charbon et dans le magasin de I’artillerie doivent étre
achevés en priorité et coordonnés avec le représentant ministériel. Au besoin, I'entrepreneur devra
coordonner les travaux en tenant compte des autres activités en cours sur ile.

5. Visite obligatoire du site
Une visite obligatoire du site sera organisée par I’Agence Parcs Canada.

6. Transport a destination de |'ile
Parcs Canada coordonnera le transport par bateau pour la visite obligatoire du site seulement. I
incombe a I'entrepreneur d’assurer le transport du personnel, de I'’équipement et des matériaux a
destination et en provenance de I'lle George pour I'exécution de tous les travaux.

7. Restrictions de voyage et mesures relatives a la COVID-19
Tous les soumissionnaires doivent se conformer aux restrictions provinciales en matiére de voyages. La
proposition de frais doit comprendre tous les co(ts applicables liés aux restrictions actuelles relatives a
la COVID-19 telles que la Nouvelle-Ecosse les décrit.

https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/

8. Retards dus a la météo
Les retards dus aux conditions météorologiques sont fréquents lorsque I’on tente de se rendre sur I'ile
et d’en revenir. L’entrepreneur ne peut pas présenter de facture pour les retards courants en attendant

le voyage a destination et en provenance de I'ile.

9. Attestation et preuve de conformité en matiere de santé et sécurité au travail
Parcs Canada reconnait que la législation fédérale sur la santé et la sécurité au travail lui confére
certaines responsabilités particulieres en tant que propriétaire du lieu de travail. Pour s’acquitter de ces
responsabilités, Parcs Canada a mis en place un régime de sécurité des entrepreneurs qui garantit que
les roles et les responsabilités attribués en vertu de la partie Il du Code canadien du travail et du
Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail sont mis en application et respectés lorsque des

entrepreneurs sont appelés a effectuer des travaux dans les lieux de travail de Parcs Canada. Ce contrat
comporte une condition voulant que, avant le début de tous travaux dans le cadre de ce contrat, le
gestionnaire de projet convoque une réunion sur la santé et la sécurité avec I'entrepreneur. A cette
réunion, I'entrepreneur devra remplir et signer I’attestation pour certifier qu’il se conformera aux
exigences énoncées dans cette attestation et aux conditions du contrat.

Avant d’effectuer une visite du site et des travaux sur le terrain, I'entrepreneur doit préparer un plan de
santé et de sécurité conforme a tous les codes et reéglements applicables. Le plan de santé et de sécurité
doit garantir la santé et la sécurité des employés de I'entrepreneur, des sous-traitants et des autres
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personnes présentes sur le site. L'entrepreneur est tenu d’informer les employés, les sous-traitants et

toute autre personne présente sur le site des risques de contamination et de veiller a la santé et a la

sécurité de tout le personnel présent sur le site. L’entrepreneur doit s’assurer que le plan est accessible
sur le site en tout temps.

Ce plan décrira les dangers possibles, les codes et reglements applicables, les régles de conduite, les
exigences en matiére d’équipement et de vétements de protection, les dispositifs de sécurité a mettre
en place, les personnes responsables et toutes les questions connexes. L’entrepreneur doit également
confirmer avec le représentant ministériel (RM) s’il existe déja des régles de santé et de sécurité sur le
site qui doivent étre intégrées au plan de santé et de sécurité.

L’entrepreneur doit assumer la responsabilité de tout accident ou dommage causé par ses employés, ses
sous-traitants ou son équipement et réparer ces dommages.

Le plan de santé et de sécurité doit étre soumis au représentant ministériel (RM) avant le début des
travaux sur le terrain.
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