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SOLICITATION AMENDMENT
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The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires
Address enquiries to the Contracting Authority at
cynthia.lamorie@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation

Petawawa Procurement

Building S-111, Rm C-114

101 Menin Rd. Garrison Petawawa

Petawawa

Ontario

K8H 2X3

Canadd

Services gouvernementaux

Title - Sujet Lease Portable VHF Radio Sets
Location de postes radio VHF portatifs

Solicitation No. - N° de I'invitation Amendment No. - N° modif.

W0107-21M007/A 003
Client Reference No. - N° de référence du client Date
W0107-21-M007 2021-06-18

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PET-907-1674

File No. - N° de dossier
PET-0-53020 (907)

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at-a 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT

on - le 2021-06-30 Heure Avancée de 1'Est HAE

F.O.B. - F.AB.
Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:

Lamorie, Cindy pet907

Buyer Id - Id de I'acheteur

Telephone No. - N° de téléphone
(613)401-3643 ( )

FAX No. - N° de FAX
(613) 687-6656

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

IAW the SOW para 6

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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AMENDMENT 003

LEASE PORTABLE VHF RADIOS
This amendment was raised to answer a question regarding this Request for Proposal.
QUESTION :

The Covid-19 epidemic situation has increased the lead-times of our supply chain of components and
therefore, we are very much afraid that we will not be able to meet all the deliverables for Full Operating
Capabilities (FOC) within sixty (60) calendar days from the contract award date.

As a result, we propose to Canada to review and accept the following scenario:

1. That we provide an Initial Operating Capability (IOC) by delivering 250 VHF Handheld Radio Sets
within sixty (60) calendar days from the contract award date as per the current delivery requirement.

2. Then, within hundred and eighty (180) calendar days from contract award date, we would complete
delivery of 165 Manpack configurations, thus providing a Full Operating Capability (FOC).

Would this proposal be acceptable?
ANSWER 1:

No, this proposal does not meet DND'’s operational requirements. DND’s training season starts in
September and culminates with a summer concentration to confirm knowledge. With a 180 day delivery
window vice a 60 day delivery we would lose 120 days of training for long range communications. In
support of September training we need to maintain 60 days delivery for both handhelds and manpacks.



