



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Répondre aux demandes de renseignements à
l'autorité contractante au
cynthia.lamorie@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation
Petawawa Procurement
Building S-111, Rm C-114
101 Menin Rd. Garrison Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3

Title - Sujet Lease Portable VHF Radio Sets Location de postes radio VHF portatifs	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0107-21M007/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0107-21-M007	Date 2021-06-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PET-907-1674	
File No. - N° de dossier PET-0-53020 (907)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-06-30 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lamorie, Cindy	Buyer Id - Id de l'acheteur pet907
Telephone No. - N° de téléphone (613) 401-3643 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 687-6656
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: IAW the SOW para 6	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0107-21M007/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0107-21M007

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
PET-0-53020

Buyer ID - Id de l'acheteur
PET907
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION N° 003

LOCATION DE POSTES RADIO VHF PORTATIFS

La présente modification vise à répondre à une question portant sur la demande de propositions.

QUESTION

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les délais sont plus longs dans notre chaîne d'approvisionnement en composants. Nous craignons vraiment de ne pas pouvoir fournir tous les livrables de façon à assurer une capacité opérationnelle totale (COT) dans les soixante jours (60) civils suivant la date d'attribution du contrat.

Par conséquent, nous proposons au Canada de considérer et d'accepter le scénario ci-dessous :

1. Nous proposons d'assurer une capacité opérationnelle initiale (COI) en livrant 250 postes radio VHF portatifs dans les soixante (60) jours civils suivant la date d'attribution du contrat, conformément à l'exigence actuelle de livraison.
2. Dans les cent quatre-vingts (180) jours civils suivant la date d'attribution du contrat, nous compléterions la commande en fournissant 165 configurations de transport à dos d'homme, ce qui assurerait une capacité opérationnelle totale (COT).

Est-ce que cette proposition est acceptable?

RÉPONSE 1

Non, cette proposition ne répond pas aux besoins opérationnels du MDN. La période d'instruction du MDN commence en septembre et se termine par un stage d'instruction collective d'été, qui sert à confirmer les connaissances acquises. Si la livraison se fait en 180 jours au lieu de 60, nous perdrons 120 jours d'instruction en communications longue distance. Pour le bon déroulement de l'instruction en septembre, nous devons maintenir le délai de livraison à 60 jours pour les postes radio portatifs et les postes radio portables à dos d'homme.