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NOTE DU DESSIN (SE REPORTER A LA
LISTE DE NOTES DE CHAQUE DESSIN.)

TO BE CONFIRMED IN CONTRACTORS
EQUIPMENT SELECTION
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION ET CE,
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PAR LES ENTREPRENEURS.
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NEW DUCTWORK / NOUVEAU CONDUIT

EXISTING DUCTWORK / CONDUIT EXISTANT

SHUT OFF DAMPER (NORMALLY CLOSED) )
REGISTRE DE FERMETURE (NORMALEMENT FERME)

SHUT OFF DAMPER (NORMALLY OPEN)
REGISTRE DE FERMETURE (NORMALEMENT OUVERT)

VOLUME CONTROL DAMPER
REGISTRE DE CONTROLE DU VOLUME

MOTORISED DAMPER
REGISTRE MOTORISE

ACCESS SECTION
SECTION D'ACCES

PANEL FILTER
FILTRE EN PANNEAU

BAG FILTER
FILTRE A SACS

COOLING COIL
SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT

HEATING COIL
SERPENTIN DE CHAUFFAGE

FAN
VENTILATEUR

THERMAL WHEEL
ROUE THERMIQUE

CARBON FILTER
FILTRE AU CHARBON

VARIABLE AIR VOLUME DAMPER
REGISTRE A VOLUME D'AIR VARIABLE

DUCTWORK SIZING CROSS-HAIR
RETICULE D'ETABLISSEMENT DE LA
GROSSEUR DES CONDUITS

SMOKE DAMPER (EXISTING)
REGISTRE D'INCENDIE EXISTANT

SUPPLY AIR DIFFUSER
DIFFUSEUR D'AIR D'ALIMENTATION

EXHAUST AR GRILLE
GRILLE D'AIR D'EXTRACTION

BDD [
BRIl BP H
(NC) ~ (NO)

BACK DRAFT DAMPER (BDD) / REGISTRE

DE CONTRE-COURANT (« BDD »)

BLANKING PLATE (NO - NORMALLY OPEN,

NC - NORMALLY CLOSED)

PLAQUE D'OBTURATION (NO = NORMALEMENT
OUVERTE; NC = NORMALEMENT FERMEE)
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NEW PIPEWORK
NOUVELLE TUYAUTERIE

EXISTING PIPEWORK
TUYAUTERIE EXISTANTE

ISOLATION VALVE
SOUPAPE DE SECTIONNEMENT

ISOLATION VALVE (NORMALLY CLOSED)
SOUPAPE DE SECTIONNEMENT
(NORMALEMENT FERMEE)

BALANCING VALVE
SOUPAPE D'EQUILIBRAGE

THREE-PORT CONTROL VALVE
SOUPAPE DE COMMANDE A TROIS PORTES

PUMPSET
ENSEMBLE DE POMPE

TEMPERATURE GAUGE
INDICATEUR DE TEMPERATURE

PRESSURE GAUGE
INDICATEUR DE PRESSION

AIR HANDLING UNIT COOLING COIL
SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT DE
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR

DOSING POT
POT DE DOSAGE

DRAIN COCK
ROBINET DE DRAINAGE

BINDER TEST PORTS
PORTES D'ESSAI DE LIANTS

DOUBLE REGULATING VALVE
SOUPAPE A DOUBLE COMMANDE

FLEXIBLE CONNECTION
CONNEXION FLEXIBLE

EXPANSION VESSEL
VAISSEAU DE DILATATION

STRAINER
EGOUTTOIR

NON-RETURN VALVE
SOUPAPE DE NON RETOUR

PRESSURE DIFFERENTIAL SWITCH
INTERRUPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL

AIR VENT
EVENT D'AIR

FLOW SWITCH )
INTERRUPTEUR DE DEBIT

SAFETYVALVE
SOUPAPE DE SURETE

LOCK SHIELD VALVE
SOUPAPGE A BOUCLIER DE BLOCAGE OU DE BLINDAGE

CHILLED WATER SUPPLY PIPEWORK
TUYAUTERIE D'ALIMENTATION D'EAU
REFROIDIE

CHWR

LTHW S

LTHWR
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FLOW RATE (Iis)

DEBIT (lfs)

CHILLED WATER RETURN PIPEWORK
TUYAUTERIE DE RETOUR D'EAU REFROIDIE

LOW TEMPERATURE HOT WATER SUPPLY
AMENEE D'EAU CHAUDE SOUS BASSE TEMPERATURE

LOW TEMPERATURE HOT WATER RETURN |
RETOUR D'EAU CHAUDE SOUS BASSE TEMPERATURE

HIGH LEVEL PIPEWORK _
TUYAUX A NIVEAU ELEVE

PIPEWORK BELOW FLOOR
TUYAUTERIE EN DESSOUS DU PLANCHER

LOW LEVEL PIPEWORK
TUYAUX A UN BAS NIVEAU

TWO PORT VALVE
SOUPAPE A DEUX PORTES

BYPASS-VALVE
SOUPAPE DE DERIVATION

AHU HEATING COIL
SERPENTIN DE CHAUFFAGE DE
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR

TEMPERATURE SENSOR
CAPTEUR DE TEMPERATURE

AUTOMATIC AIR VENT
EVENT D'AIR AUTOMATIQUE

VACUUM BREAKERS
COUPE-VIDES

SIZE / GROSSEUR
mm(g)
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LEGEND
MAIN STORAGE CORRIDOR
VAULT ACCLIMATISATION CORRIDOR

RETURN AIR FROM MAIN VAULTS AND
ACCLIMATISATION VAULTS

RETURN AIR FROM CORRIDORS

SUPPLY AIR TO SERVE MAIN STORAGE
VAULTS

SUPPLY AIR TO SERVE ACCLIMATIZATION
EXISTING LOUVRE

NEW SUPPLY AND EXHAUST DUCTWORK
INSTALLED TO SEPARATE VAULT
VENTILATION DISTRIBUTION INTO NORTH
AND SOUTH ZONES

NEW SUPPLY AND EXHAUST CONNECTIONS
TO VAULTS CAPPED FOR CONNECTION IN
NEXT PHASE OF WORKS

FINAL CONNECTIONS TO BE MADE TO
VAULTS IN PHASED APPROACH TO LIMIT
FACILITY DOWNTIME

NEW MAIN SUPPLY AND EXHAUST HEADERS
INSTALLED IN PREVIOUS PHASE TO BE
CONNECTED TO EXISTING SYSTEM
(SHUTDOWN REQUIRED)

ACCLIMATISATION VAULTS DISCONNECTED
FROM SYSTEM - EXISTING HEATER COIL TO
BE ISOLATED, DRAINED DOWN AND
STRIPPED OUT AS PART OF
DISCONNECTION.

LEGENDE

PRINCIPAL CORRIDOR D'ENTREPOSAGE

CORRIDOR D'ACCLIMATATION DE VOUTE

AIR DE RETOUR, EN PROVENANCE DES

PRINCIPALES VOUTES ET DES VOUTES
D'ACCLIMATATION

AIR DE RETEUR, EN PROVENANCE DE
CORRIDORS

AMENEE D'AIR, DEVANT DESSERVIR LES
PRINCIPALES VOUTES D'ENTREPOSAGE

AMENEE D'AIR, DEVANT DESSERVIR
L'INSTALLATION D'ACCLIMATATION

VOLET EXISTANT

NOUVEAUX CONDUITS D'ALIMENTATION ET

D'EXTRACTION, INSTALLES POUR SEPARER
LA DISTRIBUTION DE VENTILATION DE

VOUTES ET CE, JUSQUE DANS LES ZONES
DU NORD ET DU SUD.

NOUVELLES CONNEXIONS D'ALIMENTATION
ET D'EXTRACTION ET DESSERVANT LES

VOUTES:; A L'ETAT CAPUCHONNE, POUR
AINSI TENIR COMPTE DE LA PROCHAINE
PHASE DES TRAVAUX.

CONNEXIONS DEFINITIVES, A PRATIQUER A
L'EMPLACEMENT DES VOUTES DANS
L'APPROCHE PHASEE, POUR AINSI LIMITER
LES DELAIS D'ARRET DE L'INSTALLATION.

NOUVELLES CANALISATIONS PRINCIPALES
D'ALIMENTATION ET D'EXTRACTION, A
L'ETAT INSTALLE DANS LA PHASE
ANTERIEURE; A RACCORDER AU SYSTEME
EXISTANT (ICI, L'ON SE DEVRA DE PREVOIR
UN DELAI DE FERMETURE OU D'ARRET).

VOUTES D'ACCLIMATATION, A L'ETAT
DECONNECTE DU SYSTEME - AUX FINS DE
DECONNEXION, LA BATTERIE EXISTANTE DE
L'ELEMENT DE CHAUFFAGE SE DEVRA
D'ETRE ISOLEE, DRAINEE ET DEPOUILLEE.

i+l

Canada

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux

Canada Canada

REAL PROPERTY DIRECTION GENERALE

couchperrywilkes
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INTERFACE 100
ARLESTON WAY

B90 4LH

TEL - 0121 709 6600

Contractor to verify all dimensions & conditions on
site and immediately notify the engineer of all
discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
conditions sur le site et aviser immédiatement
I'Ingénieur de toute contradiction.
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L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
conditions sur le site et aviser immédiatement
® I'Ingénieur de toute contradiction.
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SUPPLY AND EXHAUST SERVING
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— 10 | SUPPLY AIR DUCTWORK SERVING ACCIMATIZATION VAULTS - 10 |  CONDUITS D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT LES VOUTES D'ACCLIMATATION

| AREA OF WORKS { | ZONE DES TRAVAUX . ‘
— 11 | SUPPLY AIR DUCTWORK SERVING VAULTS 02 - 11 ' 11 | CONDUITS D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT LES VOUTES 02 A 11

2 | EXISTING LTHW BOILERS ', | CHAUDIERES EXISTANTES D'EAU CHAUDE A BASSE
— 12 | SUPPLY AR BYPASS (NORMALLY CLOSED) IN THE EVENT OF ZONAL AHU FAILURE 2| TEMPERATURE 12 |  DERIVATION D'AIR D'ALIMENTATION (NORMALEMENT FERMEE) ET CE, ADVENANT UN DEREGLEMENT

3 | EXISTING CHW BUFFER VESSEL EXHAUST AIR BYPASS (NORMALLY CLOSED) IN THE EVENT OF ZONAL AHU FAILURE o D'UN ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR A L'INTERIEUR D'UNE ZONE QUELCONQUE
- 13 ( ) 3 | VAISSEAU AMORTISSEUR EXISTANT D'EAU REFROIDIE , , .
|, | NEW INTAKE/EXHAUST DUCTWORK - RECONNECTS TO EXHAUST AIR DUCTWORK CONNECTS TO FRESH AIR DUCTWORK FOR RE — 13 | DERIVATION D'AIR D'EXTRACTION (NORMALEMENT FERMEE) ET CE, ADVENANT UN DEREGLEMENT
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1 SUPPLY AIR DUCTWORK SERVING VAULTS 12. 2 AIR DUCTWORK ROUTES TO FRESHAIR AHU'S FROM CORRIDORS o POSSIBILITE DE RECIRCULATION JUSQU'A L'INSTALLATION D'EXTRACTION DES VOUTES.

6 ) 16 | NEW VAV DAMPERS FOR EACH ZONE 5 | AIRDERETOUR ET CE, A PARTIR DES CORRIDORS . ‘
— S 15 |  ACHEMINER LES CONDUITS D'AIR JUSQU'AUX ELEMENTS DE MANUTENTION D'AIR FRAIS ET CE, A

7 | EXHAUST SERVING ACCLIMATIZATION VAULTS | 47 | NEW HUMIDIFIER UNITS 6 | CONDUITS D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT LES PARTIR DES CORRIDORS.
— - VoUTES 12421 16 | NOUVEAUX REGISTRES A VAV ET CE, POUR CHAQUE ZONE

g | RETURN AIR FROM MAIN VAULTS 02-11 ', | INSTALLATIONS D'EXTRACTION, DEVANT ’
] ' ' 17 ‘| E '

5| SUPPLY AIR TO SERVE VAULTS 12-21 | DESSERVIR LES VOUTES D'ACCLIMATATION NOUVEAUX ELEMENTS SERVANT D'HUMIDIFICATEURS
M g | AIRDE RETOUR, A PARTIR DES PRINCIPALES

| VOUTES 02-11
9 | AMENEE D'AIR, DEVANT DESSERVIR LES

[ Ll

PUBLIC WORKS AND TRAVAUX PUBLICS ET
GOVERNMENT SEVICES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
CANADA CANADA

REAL PROPERTY DIRECTION GENERALE DES
SERVICES SERVICE IMMOBILIERS
H ®
couchperrywilkes

engineering change

BIRMINGHAM OFFICE -
INTERFACE 100
ARLESTON WAY

B90 4LH

TEL - 0121709 6600

1301539835

i, LS

'CE OF

o

CONTRACTOR TO VERIFY ALL DIMENSIONS & CONDITIONS
ON SITE AND IMMEDIATELY NOTIFY THE ENGINEER OF ALL
DISCREPENCIES.

LENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES LES
DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR PLACE ET FAIRE PART A
L'INGENIEUR DE TOUTE CONTRADICTION

ADETAIL No.
N° DU DETAIL

B LOCATION DRAWING No.
SUR DESSIN N°

C DRAWING No.
DESSIN N°

PROJECT PROJET

LIBRARY AND ARCHIVES CANADA
BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA

DRAWING DESSIN

PROPOSED PLANT ROOM MECHANICAL
VENTILATION LAYOUT

AMENAGEMENT DE LA CENTRALE DE
VENTILATION - TRAVAUX DE
MECANIQUE PROPOSES

DESIGNED BY

DATE
DRAWN BY

DATE
REVIEWED BY

DATE
APPROVED BY

DATE
TENDER

PROJECT MANAGER
PROJECT No.

DRAWING NUMBER

0.COOK
2020/07/03
A.ALESBROOK
2020/07/03

0.COOK
2020/07/03

P.BROADBENT
2020/02/28

K.FROLOV
2020/02/28

CONGU PAR

(YYYY/MM/DD)
DESSINE PAR

(YYYY/MM/DD)
EXAMINE PAR

(YYYY/MM/DD)
APPROUVE

(YYYYMM/DD)
SOUMISSION

ADMINISTRATEUR DE PROJETS

R.067978.001

M11

N° DU PROJET

N° DU DESSIN



NOTES: NOTES :

1 EXISTING SUPPLY AIR SERVING VAULT. 1

INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT UNE VOUTE

Canada

(TO REMAIN AS EXISTING). (A CONSERVER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE INSTALLATION EXISTANTE.).
) EXISTING EXHAUST AIR SERVING VAULT. ) INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT UNE VOUTE (A I * I PUBLIC WORKS AND TRAVAUX PUBLICS ET
(TO REMAIN AS EXISTING). CONSERVER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE INSTALLATION EXISTANTE.). GOVERNMENT SEVICES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
3 NEW EXHAUST AIR MAIN DUCT SERVING NOUVEAU CONDUIT PRINCIPAL D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT LES
VAULTS 02-11. VOUTES 02 A 11 REAL PROPERTY DIRECTION GENERALE DES
SERVICES SERVICE IMMOBILIERS
4  EXISTING EXHAUST AIR MAIN DUCT 4  CONDUIT PRINCIPAL ET EXISTANT D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT LES
SERVING VAULTS 12-21. VOUTES 12 A 21
DUCTWORK CONNECTION MADE TO ; A COUChpefryW“keS ]
5 EXISTING VAULT EXHAUST AIR CONNEXION DE CONDUIT, A PRATIQUER A LEMPLACEMENT DU CONDUIT engineering change
EXISTANT D'AIR D'EXTRACTION DE VOUTE ET CE, A L'INTERIEUR DU
DUCTWORK WITHIN CORRIDOR. BIRMINGHAM OFFICE - TEL - 0121 709 6600
CORRIDOR INTERFACE 100
DUCTWORK CONNECTION MADE TO PRLES TONWAY

6 EXISTING VAULT SUPPLY AIR DUCTWORK 6 CONNEXION DE CONDUIT, A PRATIQUER A L'EMPLACEMENT DU CONDUIT

WITHIN CORRIDOR. EXISTANT D'AIR D'ALIMENTATION DE VOUTE ET CE, A L'INTERIEUR DU
CORRIDOR.
, EXISTING SUPPLY AIR DUCTWORK
SERVING VAULTS 12-21. 7 CONDUIT EXISTANT D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT LES VOUTES 12 A
g NEWSUPPLY AR MAIN DUCT SERVING 21

VAULTS 02-11.

EXISTING EXHAUST AIR DUCTWORK
9 MODIFIED TO FACILITATE NEW
INSTALLATIONS SERVES CORRIDORS. 9

EXISTING EXHAUST AIR DUCTWORK

10" SERVING ACCLIMATIZATION TO REMAIN
AS EXISTING. 10 CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT LINSTALLATION

D'ACCLIMATATION, DEVANT DEMEURER DANS SON ETAT ACTUEL.

8 NOUVEAU CONDUIT PRINCIPAL D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT LES
VOUTES 02 A 21

CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'EXTRACTION, A MODIFIER POUR FACILITER LE
MONTAGE DES NOUVELLES INSTALLATIONS DESSERVANT LES CORRIDORS.

1" EXISTING ACCLIMATIZATION VAULTS

SUPPLY DUCTWORK TO REMAIN AS " VOUTES EXISTANTES D'ACCLIMATATION - LES CONDUITS EXISTANTS
EXISTING D'ALIMENTATION SE DEVRONT DE DEMEURER DANS LEUR ETAT ACTUEL.
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NOTES:

10

EXISTING SUPPLY AIR SERVING VAULT.
(TO REMAIN AS EXISTING).

EXISTING EXHAUST AIR SERVING VAULT.

(TO REMAIN AS EXISTING).

NEW EXHAUST AIR DUCTWORK
INSTALLED FOR FUTURE CONNECTION
IN NEXT PHASE TO VAULTS 12-21.

EXISTING EXHAUST AIR MAIN DUCT
SERVING ALL VAULTS.

EXISTING SUPPLY AIR DUCTWORK
SERVING ALL VAULTS AND CORRIDORS.

NEW SUPPLY AIR DUCTWORK
INSTALLED FOR FUTURE CONNECTION
IN'NEXT PHASE TO VAULTS 02-11.

EXISTING EXHAUST AIR DUCTWORK
SERVING THE CORRIDORS MODIFIED TO
SUIT NEW EXHAUST REQUIREMENTS.

NEW VAULT EXHAUST AIR HEADER
INSTALLED FOR FUTURE CONNECTION.

NEW VAULT SUPPLY AIR HEADER
INSTALLED FOR FUTURE CONNECTION.

ALL EXISTING VENTILATION PLANT TO
REMAIN AS EXISTING FOR THIS PHASE
OF WORKS.

NOTES :

INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT UNE
VOUTE (A CONSERVER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE INSTALLATION

EXISTANTE.).

INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT UNE
VOUTE (A CONSERVER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE INSTALLATION

EXISTANTE.).

NOUVEAUX CONDUITS D'AIR D'EXTRACTION, A INSTALLER AFIN DE TENIR
COMPTE DES EVENTUELLES CONNEXIONS AUX VOUTES 12 A 21 DANS LA

PROCHAINE PHASE.

PRINCIPAL CONDUIT EXISTANT D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT

TOUTES LES VOUTES

CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'ALIMENTATION, DESSERVANT TOUTES LES
VOUTES ET TOUS LES CORRIDORS

NOUVEAUX CONDUITS D'AIR D'ALIMENTATION, A INSTALLER AFIN DE
TENIR COMPTE DES EVENTUELLES CONNEXIONS AUX VOUTES 02 A 11

DANS LA PROCHAINE PHASE.

CONDUITS EXISTANTS D'AIR D'EXTRACTION, DESSERVANT LES
CORRIDORS; A MODIFIER AFIN DE TENIR COMPTE DES EXIGENCES EN
RAPPORT AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS D'EXTRACTION.

NOUVELLE CANALISATION PRINCIPALE D'AIR D'EXTRACTION DE VOUTE; A
INSTALLER AUX FINS DE RACCORDEMENT EVENTUEL.

NOUVELLE CANALISATION PRINCIPALE D'AIR D'ALIMENTATION DE VOUTE;
A INSTALLER AUX FINS DE RACCORDEMENT EVENTUEL.

POUR CETTE PHASE DES TRAVAUX, L'ENSEMBLE DE LA CENTRALE

EXISTANTE DE VENTILATION DEVRA DEMEURER DANS SON ETAT ACTUEL.
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T EXISTING SUPPLY AIR SERVING VAULT. T INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'ALIMENTATION,
| ' | (TOREMAIN AS EXISTING) || DESSERVANT UNE VOUTE (A CONSERVER COMME S'IL I * I iy S, S SO e EMENTAUX
o S'AGISSAIT D'UNE INSTALLATION EXISTANTE.). CANADA CANADA
5 EXISTING EXHAUST AIR SERVING VAULT.
.~ ] (TOREMAIN AS EXISTING) 7 INSTALLATION EXISTANTE D'AIR D'EXTRACTION,
— DESSERVANT UNE VOUTE (A CONSERVER COMME S'IL REAL PROPERTY DIRECTION GENERALES DES
g |  NEWSUPPLY AND EXHAUST T SAGISSAIT DUNE INSTALLE\TION EXISTANTE.) SERVICES SERVICE IMMOBILIERS
| ” | CONNECTIONS MADE TO ALL VAULTS "
FROM NEW SUPPLY AND EXHAUST — b » "
HEADERS, PHASED TO ENSURE 3 N'OUVELLES CONNEXIONS PRQP'OSEES D'ALIMENTATION ET COUCh perryWIlkeS
CONTINUOUS OPERATION OF THE " | DEXTRACTION, PRATIQUEES A L'EMPLACEMENT DE TOUTES
FACILITY. LES VOUTES ET CE, A PARTIR DE NOUVELLES gesrng change
- CANALISATIONS PRINCIPALES DALIMENTATION ET BIRVINGHAM OFFICE - TEL - 0121 709 6600
4 NEW EXHAUST AIR HEADER D'EXTRACTION; LE TOUT ICI DEVRA ETRE ASSUJETTI A UNE INTERFACE f00
.| INSTALLED IN PHASE 1 CONNECTED TO MISE EN PHASES ET CE, AFIN DASSURER LA CONTINUITE B9D 4LH
EXISTING EXHAUST DUCTWORK. DES OPERATIONS A L'INTERIEUR DE L'INSTALLATION.
? NEW SUPPLY AIR HEADER NOUVELLE CANALISATION PRINCIPALE ET PROPOSEE D'AIR
| © | INSTALLED IN PHASE 1 CONNECTED TO 4 DEXTRACTION, A !_'ETAT INSTALLE DANS LA PHASE 1: A
EXISTING SUPPLY AIR DUCTWORK L'ETAT RACCORDE AUX CONDUITS D'EXTRACTION
SERVING MAIN VAULTS. EXISTANTS.
? ACCLIMATIZATION VAULTS SUPPLY AND NOUVELLE CANALISATION PRINCIPALE ET PROPOSEE D'AIR
| EXHAUST DUCTWORK DISCONNECTED > | DALIMENTATION, A LETAT INSTALLE DANS LA PHASE 1; A
FROM SYSTEM. L'ETAT RACCORDE AUX CONDUITS D'AIR D'ALIMENTATION
EXISTANTS, LESQUELS DESSERVANT LES PRINCIPALES
VOUTES.
CONDUITS D'ALIMENTATION ET D'EXTRACTION DE VOUTES
D'ACCLIMATATION, A L'ETAT DECONNECTE DU SYSTEME.
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NOTES

CHW SUPPLY SERVES BUFFER VESSEL FROM CHILLERS

CHW RETURN ROUTES TO CHILLERS FROM BUFFER VESSEL

CHW SUPPLY AND RETURN SERVES FA-AHU-01

CHW SUPPLY AND RETURN SERVES FA-AHU-02

CHW SUPPLY AND RETURN SERVES RC-AHU-03

CHW SUPPLY AND RETURN SERVES RC-AHU-04

CHW SUPPLY AND RETURN SERVES RC-AHU-05

PRIMARY CHILLED WATER PUMPS SERVING CH-01 & CH-02
REFER TO DRAWING M30 FOR FURTHER DETAILS

NOTES

L'AMENEE D'EAU REFROIDIE DESSERNT LE VAISSEAU
AMORTISSEUR ET CE, A PARTIR DES REFROIDISSEURS.

RETOUR D'EAU REFROIDIE, AVEC UN CHEMINEMENT JUSQU'AUX
REFROIDISSEURS ET CE, A PARTIR DU VAISSEAU AMORTISSEUR

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR D'EAU REFROIDIE DESSERVENT
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FA-AHU-01.

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR D'EAU REFROIDIE DESSERVENT
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FA-AHU-02.

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR D'EAU REFROIDIE DESSERVENT
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FA-AHU-03.

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR D'EAU REFROIDIE DESSERVENT
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FA-AHU-04.

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR D'EAU REFROIDIE DESSERVENT
L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR FA-AHU-05.

POMPES D'EAU REFROIDIE DU PRIMAIRE, DESSERVANT LES
REFROIDISSEURS CH-01 ET CH-02. SE REPORTER AU DESSIN M30
AFIN DE RETROUVER DE PLUS AMPLES DETAILS A CE SUJET.
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CAPPED FOR FUTURE PHASE

CONNECTION OF RC-AHU-03 TO SYSTEM.
EXISTING VALVED CONNECTION TO BE

CAPPED AND LEFT FOR FUTURE CONNECTION.
X|v le X|v X|v X|v X|v X|v X|v EXISTING LTHW HEATING FLOW AND RETURN

FROM EXISTING BOILERS.
PROPOSED NEW MINIMUM FLOW BYPASS.

A L'ETAT CAPUCHONNE, POUR UNE CONNEXION EN PHASE
EVENTUELLE DE L'ELEMENT RC-AHU-03 AU SYSTEME.
UNKNOVJMZOmm 1.2 |240mm CONNEXION EXISTANTE ET A L'ETAT AMENAGE AVEC UNE
I [ SOUPAPE ASSORTIE, DEVANT ETRE CAPUCHONNEE ET
LAISSEE DANS CET ETAT JUSQU'AU MOMENT DE SON
RACCORDEMENT EVENTUEL.
DEBIT DE CHAUFFAGE ET RETOUR EXISTANTS DE
CHAUFFAGE A L'EAU CHAUDE ET A BASSE TEMPERATURE
ET CE, A PARTIR DES CHAUDIERES EXISTANTES.
DERIVATION PROPOSEE D'UN NOUVEAU DEBIT MINIMUM

103-AH4 103-AH3 103-

EXISTING LTHW HEATING DEMOLITION SCHEMATIC
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES OUVRAGES DE DEMOLITION DE L'INSTALLATION EXISTANTE DE CHAUFFAGE A L'EAU CHAUDE A BASSE TEMPERATURE

Contractor to verify all dimensions & conditions on
site and immediately notify the engineer of all
discrepancies.

BPV L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
BT aBT)y v v " . . . .
¢ >q conditions sur le site et aviser immédiatement
* | I'Ingénieur de toute contradiction.

IV(NC)
IV

>4 >4 0.483 240mm

0.428|@32mm <

0.32 |@25mm
I

csS DPCV

v Xv v Xv v Xv I
# 0.483 @32mm#
) |

0.214|225mm

UNKNOV\/JMZOmm 1.2 |@40mm
! ' 0.214|@25mm
I
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