



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Annie Charbonneau-Fortin
Email:
annie.charbonneau-fortin@pwgsc.gc.
Phone: 873-355-4977

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Armoured Vehicles Support/Soutien des véhicules blindés
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage Phase III 6C1
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet LOI - ENHANCED RECOVERY CAPABILITY	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-175567/H	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-175567	Date 2021-07-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SBL-316-27602	
File No. - N° de dossier 316bl.W8476-175567	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-10-29 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input checked="" type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Annie Charbonneau-Fortin	Buyer Id - Id de l'acheteur 316bl
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4977 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Invitation à se qualifier
Projet sur la capacité de récupération améliorée

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8476-175567/H
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
316BL
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification numéro 003 est publiée afin de modifier la date de fermeture pour soumettre une réponse à la lettre d'intérêt, les coordonnées de la personne à contacter ainsi que l'annexe C.

1) À la page 1 de la lettre d'intérêt à la date de fermeture;

SUPPRIMER la date du 9 juillet 2021 à 14 h 00, heure normale de l'Est (HNE) , et
INSCRIRE la date du 29 octobre 2021 à 14 h 00, heure avancée de l'est (HAE).

2) À la page 1 de la lettre d'intérêt à Adresser toutes questions à;

SUPPRIMER le nom, Singh, Shaila, et
INSCRIRE le nom, Charbonneau-Fortin, Annie.

3) À la page 1 de la lettre d'intérêt à N° de téléphone;

SUPPRIMER le N° de téléphone, (819) 921-3988, et
INSCRIRE le N° de téléphone, (873) 355-4977.

4) À l'Annexe C

SUPPRIMER le tableau dans son entièreté, et
INSÉRER le tableau ci-dessous :

Description	Échéance prévue
Étape I : Invitation à se qualifier – Annonce des fournisseurs qualifiés	Janvier 2020
Étape II : Étape d'examen et amélioration des exigences – Publication de l'ébauche de la demande de propositions Demande de propositions – Gel des exigences techniques (en cours d'examen par le Canada)	Janvier 2020 à Octobre 2021 Octobre 2021 Août 2021

Invitation à se qualifier
Projet sur la capacité de récupération améliorée

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8476-175567/H
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
316BL
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Étape III : Demande de propositions – Publication de la demande de propositions finale – Présentation des propositions	Décembre 2021 Approximativement 6 mois
Étape IV : Mise en œuvre – Attribution du contrat – Livraison du premier véhicule – Livraison du dernier véhicule	Exercice financier 2023-24 Exercice financier 2025-26 Exercice financier 2027-28

Tous les autres termes et conditions de l'appel d'offres restent les mêmes.