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PART 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 INSPECTION

.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré
pendant toute la durée de ces travaux.

.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question,
voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des autorités compétentes,
puis remettre l'ouvrage dans son état initial.

.4 Le représentant du ministère peut ordonner que toute partie des travaux soit examinée s'il est
soupçonné que les travaux ne sont pas conformes aux documents du contrat. Si, au moment de
l'examen, ces travaux sont jugés en contradiction avec les documents contractuels, corrigez ces
travaux et supportez le coût de l'examen et de la correction. Si ces travaux sont jugés conformes aux
documents contractuels, le représentant du Ministère paiera les frais d’examen et de remplacement

1.2 ACCÈS AU CHANTIER

.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'accès voulus.

1.3 PROCÉDURE

.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des
essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder l'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et
les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la
cure des échantillons.

1.4 RAPPORTS

.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministère.

.2 Fournir des copies au sous-traitant des travaux en cours d'inspection ou d'essais, au fabricant ou au
fabricant du matériau en cours d'inspection ou d'essais

1.5 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes
des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation
du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

1.6 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES

.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent
article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du
Ministère.

.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation
des échantillons d'ouvrages.

.6 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

1.7 ESSAIS EN USINE

.1 Soumettre les certificats de test de la fabrique à la demande.

1.8 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES

.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques.

PART 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PART 3 - EXÉCUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.


