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PART 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable
par le Représentant du Ministère.

1.2 POINTS DE REPÈRE

.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.

.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de
contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant
toute la durée des travaux de construction.

.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé
le Représentant du Ministère.

.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des
niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère.

.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage
original.

1.3 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

.1 Établir deux (2) repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà
établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide
d'instruments d'arpentage.

.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai
et de la terre végétale.

.4 Jalonner les talus et les bermes.

.5 Définir les cotes radier des canalisations.

.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

.7 Établir le niveau des fondations et des étages des bâtiments ainsi que l'emplacement des colonnes.

.8 Établir les lignes et les niveaux pour les systèmes et les installations mécaniques et électriques

1.4 RÉSEAUX EXISTANTS

.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

.2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures.
Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon
les directives du Représentant du Ministère.

1.5 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS

.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux
utilités doit être considéré comme approximatif.
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.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit être déterminé de
manière à créer le moins d'obstruction possible et à libérer le maximum d'espace utile, en conformité
avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne l'accès, l'entretien et la sécurité.

.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et
soumettre à son approbation l'emplacement prévu pour ces différents éléments.

.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des divers réseaux et appareils, les
uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministère.

1.6 REGISTRES

.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et à mesure de
l'avancement de ceux-ci.

.2 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises
hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de l'arpenteur.

.2 A la demande du Représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires à la vérification de l'exactitude des études géotechniques.

.3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non conformes aux documents
contractuels.

PART 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PART 3 - EXÉCUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.


