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PART 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

A

.10

A1

A2

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a faire un suivi
de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-cCi
dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d’'un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de
vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d’'un produit ou d’'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés
par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux
fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d’'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le moment
ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est constitué.
L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets
générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de
matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément
(annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.
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A3

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les
données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets (annexe A).

1.2 DOCUMENTS

A4
5

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

A audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source;

A4 Annexe[s] [A] [B] [C] [D] [E] établie[s] pour le projet.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

2

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

A Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

3 Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).

A4 Deux (2) exemplaires du plan d’analyse codts-revenus (PACR, annexe D).

5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les
types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et triés hors du
chantier ou éliminés.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer
la quantité en tonnes ainsi que la destination.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la
guantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.4  AUDIT DES DECHETS (AD)

A

2

Effectuer I'AD avant le début des travaux.
Préparer 'AD (annexe A).

Consigner sur 'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou
produits recyclés ou réutilisés/réemployés.
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1.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A

2

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

A La destination des matériaux de rebut indiqués.

2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

A4 L'emplacement.

5 Les mesures de sécurité.

.6 Les mesures de protection.

v L'indication précise des aires de stockage.

.8 Les détails relatifs & la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur

réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient assorties de
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi
ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs pourront
en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et
développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux
de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de 'opération.

1.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A
2
3

Préparer 'ADD avant le début des travaux.
Remplir 'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

1.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A

Préparer un PACR (annexe D).
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1.8

1.9

1.10

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A
2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de ce dernier,
mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les
guantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que
cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroit[s] ou ils subiront le moins de dommage possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers linstallation approuvée et
autorisée de recyclage or chez les utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu d'un
certificat d’approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A

Province de: Ontario.

Nom: Ontario Ministry of Environment, St. Clair Avenue West, Toronto, ON, M4V 1PS.
Téléphone: 800-565-4923 or 416-323-4321.

Télécopie: 416-323-4682.

Recycling Council of Ontario: 51 Wolseley Street, 2nd Floor, Toronto, ON, M5T 1A4.
Téléphone: 416-657-2797

Télécopie: 416-960-8053

Courriel: rco@rco.on.ca.

Internet: http://www.rco.on.ca/.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut récupérés en
vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

26-Jul-21



SPAC PROJET NO. : R.065220.767 SECTION 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION /
DEMOLITION
Page 5 sur 10

111

1.12

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les composants structuraux non enlevés pour la démolition du mouvement ou des
dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d’'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A
2

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

CALENDRIER DES TRAVAUX

A

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux

PART 2 - PRODUITS

2.1

SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1

A

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD.
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Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés

3.2 NETTOYAGE

A

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et
en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les
placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les
mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du
Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

2 La vente sur place de matériaux récupérés, récupérés, réutilisables et recyclables n'est pas
autorisée.

3 Déchets de démolition:

Type de matériaux de Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation %
rebut valorisation %
Ballast (Aggregate) 100
Isolant 100
Membranes 50
Matériels mécaniques 100
Solin métalliques 100
Bois (non contaminés) 100
Autres
A4 Déchets de construction
Type de matériaux de Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation %
rebut valorisation %
Carton 100

Emballages en Plastique 100

Gravats 100
Eléments en acier 100
Bois (non contaminés) 100
Autres
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3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)
A L'annexe A ci-aprés, Audit des déchets (AD), doit contenir les renseignements suivants:

A Colonne 1 : catégorie de déchets et description physique des matériaux de rebut (p. ex.,
rognures, plaques de platre propres, etc.). Colonne 2 : quantité totale de matériaux de rebut
recus par I'Entrepreneur (indiquer les unités de mesure employées). Colonne 3 : estimation,
en pourcent, de la quantité de matériaux qui constituent des déchets. Colonne 4 : quantité
totale de déchets (colonne 2 x colonne 3). Colonne 5 : zones dans lesquelles les déchets ont
été générés. Colonne 6 : pourcentage total de matériaux recyclés par rapport a la quantité
totale de déchets (colonne 4). Colonne 7 : pourcentage total de matériaux réutilisés par
rapport a la quantité totale de déchets.

2 Schedule A - Waste Audit (WA)
1 2 3 4 5 6 7
Pourcentage
Quantité Pourcentage de
Catégorie Quantité de  Pourcentage totale de de matériaux
de matériaux Estimatif de déchets Point de matériaux réutilisés/
matériaux  recus (unité) déchets (%) (unité) Génération recyclés réemployés
Bois et
Plastiques
Autres
35 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A L'annexe B ci-aprés, Plan de réduction des déchets (PRD), doit contenir les renseignements
suivants:
A Colonne 1 : catégorie et type de déchets. Colonne 2 : nom des personnes responsables de

l'exécution du PRD. Colonne 3 : renseignements figurant a la colonne 4 de l'annexe A.
Colonne 4 : quantités prévues et réelles de déchets réutilisés/réemployés. Colonne 5 :
quantités prévues et réelles de déchets recyclés. Colonne 6 : nom de linstallation de
recyclage approuvée.

2 Annexe B
1 2 3 4 5 6
Quantité
prévue de
déchets Quantité
Quantité totale réutilisés/ prévue de
Catégorie de Personé de déchets réemployés déchets destination
matériaux responsable (unité) (unité) recyclés (unité) matériaux
Bois et
Plastiques
Autres
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3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A L'annexe C ci-aprés, Audit des déchets de démolition (ADD), doit contenir les renseignements
suivants:
A Colonne 1 : type de matériaux de rebut récupérés. Colonne 2 : quantité de matériaux

indiqués dans la colonne 1 (utiliser au besoin plusieurs colonnes pour identifier plusieurs
zones de démolition). Colonne 3 : unité de mesure utilisée pour la colonne 2. Colonne 4 :
guantité totale de matériaux de rebut récupérés. Colonne 5 : volume cumulatif de matériaux
de rebut récupérés. Colonne 6 : poids total, en kilogrammes. Colonne 7 : observations et
hypothéses concernant les matériaux de rebut précisés.

2 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD):
1 2 3 4 5 6 7
Description Observations
des Volume Poids et
matériaux Quantité Unité Totale (cumul) (cumul) hypothéses
Bois et
Plastiques
Autres

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A L'annexe D ci-apres, Plan d'analyse co(ts-revenus (PACR), doit contenir les renseignements
suivants:
A Colonne 1 : type de matériaux de rebut récupérés. Colonne 2 : quantité totale de matériaux

de rebut indiqués dans la colonne 1. Colonne 3 : volume cumulatif de matériaux de rebut
récupérés. Colonne 4 : poids total, en kilogrammes. Colonne 5 : codt induit par I'élimination,
donc indiqué par le signe moins (-), ou revenu résultant de I'élimination, donc indiqué par le
signe plus (+). Colonne 6 : sous-total de la colonne 5, par catégorie. Rangée 7 : total de
toutes les entrées de la colonne 6. Un résultat négatif est un co(t; un résultat positif est un

revenu.
2 Annexe D - Plan d'analyse codts-revenus (PACR):
1 2 3 4 5 6 7
Sous- total

Description Totale Codt/revenu par

des Quantité Volume Poids d'élimination catégorie Revenu de

matériaux (unité) (cumul) (cumul) (+-)$ (+-) % cout$

Bois et
Plastiques
Autres

3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET
PROVINCIAUX

A Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement

Ontario Ministry of Environment and Energy
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135 St Clair Avenue West
Toronto, ON,

M4V 1P5

1.416.323.4321 / 1.800.565.4923

Environment Canada

Toronto, ON
1.416.734.4494
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