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PART 1 - GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-08 Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CSA 7797-09, Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-2006, Signaux et symboles en milieu de travalil.
1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Préparer un plan de situation indiquant 'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit
étre cloéturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies
d’accés a la zone clbturée et les détails d'installation de la cloture.
2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de boue.
3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
A4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu’'on n'en a plus besoin.
1.4  ECHAFAUDAGES
A Echafaudages : conformes a la norme CSA-Z797.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes et les escaliers
temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.
1.5 MATERIEL DE LEVAGE

A

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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1.6 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
A Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés peuvent étre utilisés aux fins de déplacement
des ouvriers[ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le
Représentant du Ministére.
2 Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes des
ascenseurs et des monte-charge.
1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels.
Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.
1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
A Il sera permis de stationner sur le chantier , a la condition que cela n'entrave pas I'exécution des
travaux.
2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.
1.9 MESURES DE SECURITE
A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et pendant les jours
de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les
frais.
1.10 BUREAUX
A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750lux et de dimensions suffisantes pour permettre
la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.
2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d’'acces.
3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.
1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.
2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s’assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
1.12  INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.
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1.13  SIGNALISATION DE CHANTIER

A

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier

1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A

.10

A1

A2
A3

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour
et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

Construire les voies d’'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire
des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont
assujettis a 'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministere.

1.15 NETTOYAGE

A

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d’emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés
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PART 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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