SPAC PROJET NO. : R.065220.767 SECTION 01 71 00
EXAMEN ET PREPARATION

Page 1 sur 2

PART 1 - GENERALITES
1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

A Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé acceptable

par le Représentant du Ministére.

1.2 POINTS DE REPERE

A Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.

2 Avant d’entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer 'emplacement des points de

contrble, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére permanents pendant
toute la durée des travaux de construction.

3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement informé
le Représentant du Ministére.

4 Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de modifications des
niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

5 Demander a l'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan d'arpentage
original.

1.3 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

A Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres déja
établis en fonction de points de contréle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation & l'aide
d'instruments d'arpentage.

3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai
et de la terre végétale.

A4 Jalonner les talus et les bermes.

5 Définir les cotes radier des canalisations.

.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

v Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments ainsi que 'emplacement des colonnes.
.8 Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et électriques

1.4 RESEAUX EXISTANTS

A Avant le début des travaux, définir 'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des structures.
Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations laissées en place, selon
les directives du Représentant du Ministere.

15 EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux
utilités doit étre considéré comme approximatif.
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L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé de
maniéere a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile, en conformité
avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne l'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et
soumettre a son approbation 'emplacement prévu pour ces différents éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant 'emplacement des divers réseaux et appareils, les
uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministére.

1.6 REGISTRES

A

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a mesure de
lavancement de ceux-ci.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises
hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Transmettre au Représentant du Ministére le nom et 'adresse de 'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non conformes aux documents
contractuels.

PART 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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