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INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
PORTÉE DES TRAVAUX 
 
1. Objectif 

En vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, l’Agence Parcs Canada (APC) est tenue 
d’exploiter et d’entretenir les biens des parcs, y compris les routes et autoroutes qui traversent 
les parcs nationaux. Dans certains cas, l’APC peut choisir de solliciter les services de sources 
autres que l’APC afin de répondre à ces exigences.  
 
L’APC lance un processus de demande de renseignements afin d’inviter les fournisseurs à 
examiner la portée d’une initiative proposée et d’y répondre afin d’offrir leurs services 
d’exploitation et d’entretien des routes et autoroutes de l’APC qui se trouvent dans le parc 
national du Canada Wood Buffalo, dans le cadre d’un contrat. Les réponses reçues permettront 
d’élaborer et d’appuyer la portée du contrat adopté, si cette initiative devait être mise en œuvre. 
Les activités d’exploitation et d’entretien comprennent des activités cycliques hivernales et non 
hivernales et des travaux ponctuels nécessaires à l’entretien des routes, des autoroutes, des 
biens et de l’emprise de manière à respecter les niveaux de service souhaités.  

 
1.1. Contexte  
Le parc national du Canada Wood Buffalo est un parc national éloigné qui chevauche les 
deux limites de juridiction du gouvernement de l’Alberta (Improvement District No. 24) et du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. La majorité de la superficie du parc est située dans 
le Nord-Est de la province de l’Alberta et le reste se trouve juste au-dessus de la frontière sud 
des Territoires du Nord-Ouest. Situé entre les latitudes 58 degrés et 60,5 degrés nord, le parc est 
soumis à des conditions hivernales subarctiques (notamment de la neige, de la glace, un 
refroidissement éolien et des froids extrêmes) typiques des endroits situés aussi loin au nord. 
Bien que le volume de la circulation soit faible dans cette région éloignée du Canada, les routes 
et autoroutes qui traversent le parc offrent un accès essentiel tout au long de l’année aux 
communautés de Fort Smith, Hay Camp, Peace Point et l’île Moose, ainsi qu’un accès durant la 
période estivale aux principaux attraits du parc, notamment les plaines salées, le lac Pine et le 
belvédère Parson. 
L’APC dispose d’une main-d’œuvre interne qui effectue certains travaux d’entretien sur les routes 
et autoroutes du parc, mais elle fait également appel à des entrepreneurs pour mener à bien des 
projets de rénovation et d’autres projets d’immobilisations, selon les besoins. 

 
2. Nature de la demande de renseignements 

Le présent document ne constitue pas une demande de soumissions, et aucun contrat ne sera 
octroyé au terme de la demande de renseignements (DR). L’achat des biens et des services qui 
y sont décrits n’aura pas nécessairement lieu à la suite de cette demande.  
 
Les répondants et les fournisseurs éventuels des biens et des services décrits dans la présente 
demande de renseignements n’ont pas à réserver de stocks ou d’installations, ni à prévoir des 
ressources en fonction de l’information contenue dans le présent document. La présente 
demande de renseignements ne donnera pas lieu à la création d’une liste de fournisseurs ; ainsi, 
le fait qu’un fournisseur réponde ou non à cette demande ne l’empêchera pas de participer à tout 
achat futur. 

 
3. Nature et format des réponses attendues  

On demande aux répondants de présenter leurs observations, leurs préoccupations et, s’il y a 
lieu, d’autres recommandations quant à la façon de respecter les exigences précisées dans la 
demande de renseignements. On les invite également à commenter le contenu, le format ou la 
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structure des ébauches fournies à l’annexe de la demande de renseignements. Les répondants 
doivent énumérer et expliquer les hypothèses qui ont guidé leurs réponses. 
 

4.  Coûts associés aux réponses  
PC ne remboursera aucune dépense que les répondants pourraient engager pour répondre à la 
présente demande de renseignements. 
 

5. Traitement des réponses  
a) Utilisation des réponses : les réponses ne seront pas soumises à une évaluation officielle. 

Toutefois, PC pourra se servir des réponses reçues pour élaborer ou modifier les stratégies 

d’acquisition ou toute ébauche de document contenue dans la présente demande de P et D. Il 

pourra, à son gré, examiner les réponses reçues après la date de clôture de la demande de 

renseignements. 

b) Équipe d’examen : une équipe composée de représentants de PC et de la DNGI examinera les 

réponses. Aux fins de l’examen, le Canada se réserve le droit de recourir aux ressources 

gouvernementales qu’il jugera nécessaires. Toutes les réponses ne seront pas forcément 

soumises à l’examen de tous les membres de l’équipe d’examen. 

c) Confidentialité : les répondants doivent indiquer clairement les parties de leur réponse qui, selon 

eux, sont de nature exclusive ou confidentielle. Le Canada les considérera comme 

confidentielles. Les réponses individuelles ne seront pas communiquées aux autres répondants. 

d) Rencontres faisant suite à l’examen des réponses : à la suite de l’examen des réponses, le 

Canada pourra convier les répondants à des rencontres individuelles pour obtenir des précisions 

sur les renseignements fournis. Au besoin, les demandes seront traitées par courriel et le 

Canada déterminera s’il y a lieu d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès d’un 

répondant donné.   

6. Contenu de la présente demande de renseignements  
Les répondants sont priés de noter que l’énoncé des travaux (EDT) mentionné ci-dessous est 
une ébauche appelée à changer. Ils ne doivent donc pas supposer qu’aucune clause ou 
exigence ne sera ajoutée à la demande de soumissions qui pourrait être publiée ultérieurement 
par le Canada. Il se peut également que des clauses ou des exigences soient retirées ou 
modifiées. Les commentaires des répondants concernant tout aspect de cette ébauche de 
document sont les bienvenus. 

 
6.1 La présente demande de renseignements se compose des documents suivants  : 

a) Annexe A – Exigences ; et 
b) Annexe B – Questions à l’industrie  

 
7. Format des réponses  

Page titre 
 
Nom et adresse du répondant : 

i. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource du répondant; 
ii. la date; 
iii. le numéro de la demande de renseignements. 

 
Annexe A – Réponses aux exigences 

i. Fournir des renseignements et des réponses en suivant la numérotation si vous formulez 
des commentaires particuliers ou si vous apportez des réponses aux questions. 

ii. Joindre des pages supplémentaires pour ajouter des commentaires, des explications des 
spécifications techniques ou d’autres renseignements. 
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S’il y a lieu, joindre une annexe contenant des graphiques supplémentaires, des brochures de 
produits ou des spécifications techniques détaillées, entre autres. 
 

8. Demandes de renseignements  
Comme il ne s’agit pas d’une demande de soumissions, le Canada ne répondra pas 
nécessairement par écrit aux demandes de renseignements des fournisseurs ni ne fera pas 
forcément parvenir les réponses à tous les fournisseurs éventuels. Toutefois, les répondants qui 
ont des questions concernant la présente demande de renseignements peuvent les transmettre à 
l’autorité contractante. 
 
Autorité contractante : Kirsten Sage 
Adresse de courriel : kirsten.sage@canada.ca  
Numéro de téléphone : 587-436-5795 
 

9. Présentations  
Veuillez soumettre vos réponses à la demande de renseignements par courriel ou par 
télécopieur.     

mailto:kirsten.sage@canada.ca


N° de l'invitation : 
5P420-21-0080/A 

N° de la modification : 
00 

Autorité contractante : 
Kirsten Sage 

N° de référence du client : 
n/a 

Titre : 
Demande de renseignements – Entretien des routes et autoroutes du parc national du 
Canada Wood Buffalo 

 

 
Page 6 of 20 

ANNEXE A  
 
EXIGENCES 

Énoncé des besoins – Exploitation et entretien des routes et autoroutes de l’APC dans le parc 

national du Canada Wood Buffalo 

1. Contexte et objectif 

L’APC a pour mandat d’assurer l’intégrité écologique et commémorative des parcs nationaux dans 

l’ensemble du Canada. À l’appui de ce mandat, l’APC gère l’exploitation, l’entretien et la réfection des 

routes et des actifs routiers dans les limites des parcs nationaux. Les activités d’exploitation et d’entretien 

comprennent des activités cycliques hivernales et non hivernales et des travaux ponctuels nécessaires à 

l’entretien des routes, des autoroutes, des biens et de l’emprise de manière à respecter les niveaux de 

service souhaités. 

Le parc national du Canada Wood Buffalo évalue actuellement les possibilités d’obtenir des services 

d’exploitation et d’entretien à l’intérieur des limites du parc. Le présent processus de demande de 

renseignements vise à donner aux fournisseurs éventuels l’occasion de contribuer à cette évaluation et 

d’influencer positivement la manière dont les services d’exploitation et d’entretien sont acquis et fournis. 

2. Exigences relatives au projet 

2.1 Portée prévue du contrat – Routes et autoroutes 

Il est prévu que les éléments du réseau routier à entretenir dans le cadre du contrat comprendront ce qui 

suit : 

Route / autoroute 
Chaînag

e 

Long. 

approx. 

(km de 

ligne 

médiane) 

Largeur / 

surface 

Volume de 

circulation 

approx. 

Disponibilité 

Route 5 – de la 

limite ouest du 

parc national (près 

du lac Sandy) à la 

limite est du parc 

national (pont de la 

rivière 

Little Buffalo) 

Du 

km 98 au 

km 210 

112,0 

8,5 m / 

enduit 

superficiel 

200 véhicule

s par jour 

Toute la 

saison – ouvert 

à l’année.  

Route 58 – du 

pont de la 

Du 

km 22,4 

au km 60 

37,6 
8 m / 

gravier 

< 10 véhicul

es par jour 

Toute la 

saison – ouvert 

à l’année.  
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Route / autoroute 
Chaînag

e 

Long. 

approx. 

(km de 

ligne 

médiane) 

Largeur / 

surface 

Volume de 

circulation 

approx. 

Disponibilité 

rivière Salt au 

lac Pine 

Route 58 – du 

lac Pine à 

Peace Point 

Du 

km 60 au 

km 116 

56 
7m / 

gravier 

< 5 véhicule

s par jour 

Toute la 

saison – ouvert 

à l’année.  

Route 59 – de 

Peace Point à 

l’île Moose 

Du km 0 

au km 56 
56 

7m / 

gravier 

< 1 véhicule

s par jour 

Toute la 

saison – ouvert 

à l’année.  

Route 61 – route 

Hay Camp, de la 

limite du parc à 

Hay Camp 

Du km 0 

au km 45 
45 

7m / 

gravier 

< 5 véhicule

s par jour 

Toute la 

saison – ouvert 

à l’année.  

Route d’accès 

aux plaines 

salées – de la 

route 5 jusqu’au 

bout 

Du km 0 

au km 11 
11 

7m / 

gravier 

< 10 véhicul

es par jour 

Saisonnier – 

fermé en hiver 

Route du 

lac Parsons – de 

la route 58 à la 

route d’accès aux 

plaines salées 

Du km 0 

au km 40 
40 

6 m / 

gravier / 

terre 

< 1 véhicule 

par jour 

Saisonnier – 

fermé en hiver 

Tableau 1 : Liste des autoroutes et des routes prévues dans le contrat 

La longueur totale des autoroutes recouvertes d’un enduit superficiel est de 112 km et la longueur totale 

des routes et autoroutes en gravier est de 245,6 km. Pour l’instant, il n’est pas prévu de paver ou de 

recouvrir d’un enduit superficiel les sections du réseau routier et les routes de gravier non pavées. La 

figure 1 illustre le réseau dans l’espace. 

Le kilomètre 0 de la route 5 est situé à l’intersection des routes 5 et 6 (jonction des routes Fort Smith et 

Fort Resolution).  
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2.2 Exploitation et entretien des routes et autoroutes adjacentes au parc national du Canada 

Wood Buffalo 

Les sections de la route 5 qui ne traversent pas le parc sont actuellement entretenues par le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.  

Les autres routes et autoroutes situées dans le coin sud-est des Territoires du Nord-Ouest qui ne sont 

pas situées dans les limites du parc national du Canada Wood Buffalo sont actuellement exploitées et 

entretenues par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la ville de Fort Smith.  

Les routes et autoroutes dont l’APC n’a pas la responsabilité et qui se trouvent dans le coin nord-est de 

l’Alberta (comme la route du lac Pine / route 58, de Fort Smith à la limite du parc) sont actuellement 

exploitées et entretenues par la municipalité régionale de Wood Buffalo et Alberta Transportation. 

 

Figure 1 : Carte des routes et autoroutes dans le parc national du Canada Wood Buffalo 

2.3 Portée prévue du contrat – Actifs et composants 

Il est prévu que les actifs et les composants à entretenir dans le cadre du contrat comprendront ce qui 

suit : 
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Actif / composant 
Qté 

approx. 
Commentaire 

Panneaux 

60 

Les panneaux requis comprennent des panneaux 

d’indication de virage (environ 30), des panneaux de 

limitation de vitesse (environ 10), des panneaux de 

confirmation de destination (environ 5), des panneaux 

d’arrêt en bordure de route (15). 

Les panneaux de l’APC ne sont pas compris dans la liste 

ci-dessus. 

Glissière de 

sécurité / barrière 
< 300 m 

Des glissières de sécurité ou barrières sont actuellement 

limitées à un seul pont et ses approches. 

Bornes 

kilométriques 
56 

Les bornes kilométriques sont situées sur le côté droit, 

tous les 2 km. 

Ponts 
4 

3 ponts sur la route 5 : Preble, Sass et Little Buffalo.  

1 pont sur la route 58 : rivière Salt. 

Voies d’arrêt en 

bordure de route 
~ 5 

Les poubelles et les toilettes en bordure de route sont 

entretenues par l’APC. 

Délimitation – 

Poteaux 

indicateurs 

> 200 

La délimitation n’existe actuellement que près des voies 

d’arrêt. 

Délimitation – 

Lignes d’autoroute 

peintes 
300 km 

Deux lignes de bordure et une ligne médiane. 

Actuellement, il n’y a pas de lignes de balisage aux 

approches des voies d’arrêt. 

Ponceaux 
~ 100 

Les ponceaux typiques sont faits de tôle d’acier ondulée 

d’un diamètre de 800 à 1 200 mm. 

Ponceaux – 

Marqueurs 
> 200 

Chaque ponceau comporte deux marqueurs – un à 

chaque extrémité du ponceau. 

Tableau 2 : Liste des actifs et des composants prévus dans la portée du contrat 

L’APC dispose d’un personnel interne qui effectue l’entretien des aires de repos, notamment des 

poubelles (vidage) et des toilettes publiques (nettoyage et remplacement des produits de consommation).  
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En plus d’effectuer l’entretien des actifs de faible valeur, comme les petits panneaux, les délinéateurs, les 

marqueurs de ponceaux et les poteaux kilométriques, il faut également les réparer ou les remplacer. 

2.4 Portée prévue du contrat – Activités 

Les activités à réaliser conformément au contrat devraient comprendre les suivantes : 

Activité Commentaire 

Opérations et 

entretien 

hivernaux sur les 

routes et 

autoroutes en 

toutes saisons. 

 Déneigement pendant des précipitations hivernales (au moyen 

de chasse-neige) sur les routes ouvertes en toutes saisons. 

 Déneigement ou nettoyage après un événement hivernal 

(p. ex. l’élargissement de l’accotement) sur certaines routes 

ouvertes en toutes saisons. 

 Épandage de sable ou déglaçage et contrôle de la traction sur 

l’autoroute 5 avant, pendant et après une précipitation 

hivernale. 

 Fourniture, stockage, manipulation et épandage de sel 

(chlorure de sodium). 

 Mélange, manutention, stockage et épandage de sable 

saumuré (le sable est fourni par l’Agence Parcs Canada (APC) 

aux endroits adjacents à la route 5 dans le parc national du 

Canada Wood Buffalo). 

 Manutention, transport, stockage et épandage de sable d’hiver 

(le sable est fourni par l’APC aux endroits adjacents à la 

route 5 dans le parc national du Canada Wood Buffalo). 

 Prévisions météorologiques. 

 Réparation des nids de poule sur les routes recouvertes d’un 

enduit superficiel. 

 Patrouilles hivernales. 

 Production de rapports. 

Entretien 

printanier sur les 

routes et les 

autoroutes 

 Balayage pour enlever les résidus de matières abrasives et de 

déglaçage. 

 Nettoyage des ponts pour enlever les matières de déglaçage 

et de traction. 
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Activité Commentaire 

recouvertes d’un 

enduit superficiel 

 Nettoyage des panneaux et des lignes de marquage. 

 Nettoyage des canaux obstrués (mécaniquement ou à la 

vapeur – selon les besoins). 

Entretien estival 

de routes et 

d’autoroutes 

désignées 

 Entretien courant, y compris ce qui suit. 

 Contrôle des déchets (aires de repos et emprises). 

 Enlèvement des débris (y compris les animaux morts).  

 Entretien de l’enduit superficiel, y compris le scellement des 

fissures et la réparation des nids de poule. 

 Nivellement et gravillonnage ponctuel des routes non pavées. 

 Contrôle de la poussière. 

 Suppression des barrages de castors. 

 Réparations mineures des glissières de sécurité. 

 Remplacement des délinéateurs ou des réflecteurs 

endommagés. 

 Nettoyage des panneaux. 

 Nettoyage des ponceaux. 

 Nettoyage des fossés. 

 Entretien des infrastructures de drainage. 

 Contrôle de la végétation (y compris le fauchage et le 

débroussaillage). 

 Peinture des lignes et des messages sur la chaussée. 

Surveillance du 

réseau sur les 

routes et 

autoroutes 

désignées 

 Patrouilles (courantes et d’urgence) 

 Intervention à la suite d’incidents 

 Service d’urgence (comme le contrôle de la circulation lors 

d’un incendie) 

Administration 

sur toutes les 

 Surveillance. 
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Activité Commentaire 

routes et 

autoroutes 

 Établissement de rapports (hebdomadaires, mensuels, 

trimestriels ou annuels). 

 Participation aux réunions du comité de planification. 

Travaux 

d’urgence 

 Intervention en cas d’effondrement. 

Tableau 3 : Calendrier des activités prévues dans le cadre du contrat 

Les travaux qui, selon les prévisions actuelles, ne sont pas prévus au contrat, ou dont le prix sera fixé 

séparément, comprennent le marquage des autoroutes, le remplacement des ponceaux, le 

remplacement des grands panneaux de signalisation, les réparations en cas d’effondrements majeurs, le 

creusement de fossés, l’entretien des accotements, la remise en état des routes non pavées, le 

remplacement des glissières de sécurité majeures (y compris les barrières), l’enduit superficiel, les 

réparations majeures de la chaussée ou de l’enduit superficiel. 

2.5 Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires à l’intention des répondants pour préparer leurs réponses sont 

fournis dans le tableau suivant : 

Objet Analyse 

Installations de 

l’APC 

Les installations suivantes devraient pouvoir être utilisées pendant la 

durée du contrat : 

 Installation de stockage de sel sur la route 5 au kilomètre 160, 

ayant une capacité totale de stockage de 5 000 tonnes de sel, 

de sable d’hiver et de sable saumuré. 

 Entrepôt chauffé (hangar à niveleuses) sur la route 5 au 

kilomètre 160, situé à côté de l’installation de stockage de sel. 

Carrières et 

matériel de l’APC 

L’APC exploite plusieurs gravières dans le parc. Elles servent à 

produire des granulats pour l’entretien des routes et autoroutes du 

parc revêtues d’un enduit superficiel et non pavées. Des granulats 

adaptés aux produits de réparation de nids de poule seront mis à la 

disposition de l’entrepreneur.  

Un sous-produit utile de la production de granulats est le sable d’hiver. 

Ainsi, on peut se procurer du sable d’hiver chaque année sur les lieux 

des gravières sélectionnées.  
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Objet Analyse 

Du gravier de surface est également disponible. 

Les carrières (y compris leur emplacement et les stocks) sont 

indiquées ci-dessous : 

 Route 5, kilomètre 113 : sous-fondation, base, sable de rejet, 

agrégat pour enduit superficiel. 

 Route 5, kilomètre 136 : agrégat de base. 

 Route 5, kilomètre 162 : sable d’hiver (à côté du dépôt de sel). 

 Route 5, kilomètre 196 : agrégat de base. 

 Route 58, kilomètre 29 : agrégat de base. 

Travaux réalisés 

par autrui 

À l’heure actuelle, les travaux suivants sont effectués par le groupe de 

gestion des actifs du parc national du Canada Wood Buffalo : 

 Brossage de toutes les routes et autoroutes autres que la 

route 5 ou la route 58. 

 Brossage de toutes les routes et autoroutes autres que la 

route 5 ou la route 58. 

 Remplacement des panneaux sur toutes les routes et 

autoroutes. 

À l’heure actuelle, les travaux ci-dessous sont réalisés soit par le 

groupe de gestion des actifs du parc national du Canada 

Wood Buffalo ou par d’autres entrepreneurs : 

 Réparation ou remplacement de ponceaux. 

 Réparation ou remplacement de glissières de sécurité. 

 Enduit superficiel. 

Tableau 4 : Renseignements complémentaires 

2.6 Autres facteurs 

Des renseignements supplémentaires à l’intention des répondants pour préparer leurs réponses sont 

fournis dans le tableau suivant : 
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Objet Analyse 

Type de contrat L’APC envisage un contrat « hybride » pour la prestation des services 

d’exploitation et d’entretien des routes par l’entrepreneur et la 

rémunération de celui-ci. Un contrat « hybride » comprend une 

combinaison de clauses des contrats types suivants, y compris quant 

aux mécanismes de rémunération : 

 Contrat fondé sur les entrées de temps et de matières – 

l’entrepreneur est rémunéré en fonction du temps de travail des 

ouvriers, la quantité de matières et d’équipement requise ou 

utilisée. 

 Contrat fondé sur les sorties d’unités de mesure – 

l’entrepreneur est rémunéré en fonction des unités de travail 

réalisées. Le type de main-d’œuvre et d’équipement utilisé 

pour exécuter les travaux est à la discrétion de l’entrepreneur, 

mais les matières sont généralement précisées. 

 Contrat fondé sur les résultats – l’entrepreneur est rémunéré 

en fonction de la réalisation de résultats convenus. Le type de 

matériel utilisé ainsi que le type et la fréquence de rétention 

d’ouvriers et d’équipement pour atteindre le résultat sont à la 

discrétion de l’entrepreneur. 

Il est prévu que les activités d’organisation et méthode définies au 

paragraphe 2.4 soient régies par un contrat fondé sur les critères 

suivants : 

 Les activités occasionnelles, très variables ou complexes 

feraient l’objet d’un contrat fondé sur un modèle d’entrées (y 

compris le scellement de fissures, la réparation des surfaces 

recouvertes d’un enduit superficiel, la réparation de 

revêtement granuleux, le nivellement des revêtements de 

gravier, le remplissage des nids de poule des revêtements de 

gravier, la remise en état des routes de revêtements de 

gravier, le contrôle de la poussière, l’enlèvement des débris, 

l’enlèvement des barrages de castors, l’entretien des glissières 

de sécurité et des barrières ainsi que des lignes et des 

messages peints et l’entretien des fossés, l’entretien des 

infrastructures de drainage). On estime que ces travaux 

représentent 30 % de la valeur de l’ensemble des travaux. 
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Objet Analyse 

 Les activités semi-cycliques, de variabilité moyenne, feraient 

l’objet d’un contrat fondé sur les sorties (y compris le contrôle 

de la végétation, le balayage et le nettoyage des structures, le 

déneigement, le contrôle de la glace et les matières 

hivernales). On estime que ces travaux représentent 40 % de 

la valeur de l’ensemble des travaux. 

 Les activités courantes, cycliques, bien définies et à faible 

variabilité, assorties de mesures de performance facilement 

vérifiables, feraient l’objet d’un contrat fondé sur les résultats 

(comme la patrouille, les interventions en cas d’incidents de la 

route, l’inspection des routes, les communications, le 

remplissage des nids de poule sur les routes pavées et les 

routes à enduit superficiel, le contrôle des déchets, l’entretien 

des systèmes de signalisation, le nettoyage des ponceaux et 

le lavage des ponts). On estime que ces travaux représentent 

30 % de la valeur de l’ensemble des travaux. 

Durée du contrat L’APC envisage plusieurs durées de contrat, notamment : 

 Une durée de 3, 5 ou 7 ans. 

 Un contrat d’une durée > 5 ans, y compris des années 

supplémentaires accordées en fonction de la performance des 

5 premières années (un modèle de contrat de 5 + 2 ans). 

 Un contrat d’une durée > 7 ans, y compris des années 

supplémentaires accordées en fonction de la performance des 

7 premières années (un modèle de contrat de 7 + 3 ans). 

Période de 

mobilisation 

La période de mobilisation est définie comme étant celle comprise 

entre l’attribution du contrat et le début du contrat. L’APC prévoit une 

période de mobilisation de 6 à 12 mois. 

Processus 

d’évaluation 

L’APC examine tous les processus d’évaluation autorisés par les 

règles de passation de marchés de Services publics et 

Approvisionnement Canada. Les options vont d’un processus d’appel 

d’offres en une seule étape « conforme au prix le plus bas » à un 

processus d’appel d’offres en deux étapes « qualité/prix » afin 

d’évaluer et de sélectionner un fournisseur de services. 
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Objet Analyse 

Risques liés à la 

prestation de 

services 

L’APC a déterminé que les risques ci-dessous étaient associés à la 

réalisation des activités d’exploitation et d’entretien sur les routes et 

les autoroutes du parc national du Canada Wood Buffalo : 

 L’éloignement, en particulier, les défis potentiels de 

renouvellement du personnel, de matériaux, d’équipement et 

de pièces. 

 Le climat, en particulier, le froid extrême en période hivernale. 

 La géologie sujette à des effondrements occasionnels. 

 La nature critique de certains corridors et l’absence 

d’itinéraires de rechange. 

 Risque d’incendie pendant la période estivale. 

Les Autochtones 

et les entreprises 

autochtones 

Un certain nombre de groupes autochtones ont des intérêts dans le 

parc national du Canada Wood Buffalo. Ces groupes de Premières 

nations et de Métis comprennent des organisations issues de bon 

nombre de communautés, notamment :  

Fort Smith :  

La Première nation de Salt River, le Fort Smith Métis Council et la 

Première nation de Smith’s Landing  

Hay River :  

La Première nation Kátł'odeeche et le Hay River Métis Government 

Council  

Fort Resolution : 

La Première nation Deninu Kue et le Fort Resolution Métis Council 

Garden River  

Première nation crie de Little Red River.  

Fort Chipewyan :  

La Première nation crie Mikisew, la Première nation Athabasca 

Chipewyan et Fort Chipewyan Métis Local #125. 

On s’attend à ce qu’une future demande de propositions encourage 

les soumissionnaires à proposer une participation déterminée et 

convenue des Peuples et des entreprises autochtones dans le 

domaine d’activités visé par le contrat, au soutien de l’atteinte des 

résultats de prestation de services conformément au contrat. 
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Objet Analyse 

Participation de 

l’industrie 

Dans le cadre du processus d’approvisionnement fédéral, l’APC peut 

demander la participation des intervenants de l’industrie avant 

d’entamer tout processus formel de demande de propositions. Cette 

demande de participation peut consister en une demande 

d’information adressée aux intervenants de l’industrie, donnant aux 

répondants l’occasion d’examiner le projet de spécifications avant la 

publication d’une demande de propositions. 

Portée annuelle 

prévue du contrat 

Selon les quantités historiques, la portée annuelle prévue du contrat 

pour les activités sélectionnées est résumée ci-dessous : 

 Déneigement et déglaçage : 1 200 à 1 400 heures 

d’équipement (y compris le déneigement, le salage et le 

sablage, le nivellement et le chargement ainsi que la 

manutention des matériaux). 

 Matières de déglaçage : manutention de 2 500 à 

3 500 tonnes de sable traité au chlorure de sodium, 600 à 

800 tonnes de chlorure de sodium, 400 à 600 tonnes de sable 

non traité, les matières étant fournies par l’APC. 

 Nettoyage du printemps : 80 à 120 heures d’équipement et 

de main-d’œuvre pour le balayage et le nettoyage des ponts. 

 Entretien des surfaces recouvertes d’un enduit 

superficiel : d’environ 50 000 $  à 100 000 $ pour les travaux 

de scellement de fissures, de réparation de nids de poule, de 

réparation de chaussées (asphalte et enduit superficiel) et de 

réparation de surfaces de gravier exécutés, selon l’état. 

 Entretien des routes en gravier : environ 1 100 à 

1 350 heures de nivellement de surfaces (main-d’œuvre et 

équipement), 250 à 350 heures de nivellement ponctuel (main-

d’œuvre et équipement uniquement, les matières étant 

fournies par l’APC) et 80 à 150 heures de réparation des 

revêtements de gravier (main-d’œuvre et équipement 

uniquement, les matières étant fournies par l’APC). 

 Entretien courant : environ 300 à 500 heures (main-d’œuvre 

et équipement) pour l’entretien courant, comme le nettoyage et 
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Objet Analyse 

le redressement des poteaux indicateurs, l’enlèvement des 

déchets sur les emprises. 

 Patrouilles et intervention en cas d’incident : environ 

45 000 à 55 000 km de route pour les patrouilles d’été et 

d’hiver, et 50 à 70 heures pour les interventions en cas 

d’incident. 

 Contrôle de la végétation : environ 240 hectares à faucher et 

5 hectares à pulvériser aux abords des autoroutes. Seulement 

de petites zones de brossage et de pulvérisation manuelle. 

 Entretien des panneaux : environ 2 à 5 remplacements de 

panneaux. 

 Entretien des ponceaux : nettoyage mécanique ou à la 

vapeur d’environ 2 à 8 ponceaux. 

Remarque : D’autres activités que celles mentionnées ci-dessus sont 

comprises dans la portée du contrat, mais nous ne possédons pas de 

données historiques fiables à ce sujet. Les renseignements fournis ci-

dessus contiennent des données sur 90 à 95 % de la portée prévue 

du contrat. 

Tableau 5 : Autres facteurs 
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ANNEXE B 
 
QUESTIONS À L’INDUSTRIE 
 

Questions  

 

No 
Section Demande 

d’information 
Question 

1.0 Tableau des 
routes et 
autoroutes qui 
devraient être 
visées par le 
contrat 

1.1 : Veuillez exprimer et expliquer les préoccupations ou 
les risques que votre organisation a déterminés comme 
étant associés à la réalisation des activités d’exploitation 
et d’entretien dans les corridors mentionnés au tableau 1. 
1.2 : Veuillez décrire les possibilités que votre 
organisation a déterminées de modifier le tableau des 
routes et autoroutes figurant dans le tableau 1 afin 
d’assurer une prestation de services plus rentable. 

2.0 Tableau des actifs 
et des 
composants qui 
devraient être 
visés par le 
contrat 

2.1 : Veuillez exprimer et expliquer les préoccupations ou 
les risques que votre organisation a déterminés comme 
étant associés à la réalisation des activités d’exploitation 
et d’entretien des actifs et des composants mentionnés 
au tableau 2. 
2.2 : Veuillez décrire les possibilités que votre 
organisation a déterminées de modifier le tableau des 
actifs et des composants figurant dans le tableau 1 afin 
d’assurer une prestation de services plus rentable. 

3.0 Tableau des 
activités qui 
devraient être 
prévues au 
contrat 

3.1 : Veuillez exprimer et expliquer les préoccupations ou 
les risques que votre organisation a déterminés comme 
étant associés à la réalisation des activités d’exploitation 
et d’entretien mentionnées dans le tableau 3. 
3.2 : Veuillez décrire les possibilités que votre 
organisation a déterminées de modifier les activités 
d’exploitation et d’entretien figurant dans le tableau 3 afin 
d’assurer une prestation de services plus rentable. 

4.0 Tableau des 
activités 
actuellement 
exécutées par 
d’autres 
intervenants 

4.1 : Veuillez exprimer et expliquer les préoccupations ou 
les risques que votre organisation a déterminés comme 
étant associés à la réalisation des activités exécutées par 
d’autres intervenants dans le tableau 4. 
4.2 : Veuillez décrire les possibilités que votre 
organisation a déterminées de modifier le tableau des 
activités réalisées par d’autres intervenants figurant dans 
le tableau 4 afin d’assurer une prestation de services plus 
rentable. 

5.0 Tableau des 
autres facteurs 

5.1 : Modèle de contrat : La compréhension claire du 
point de vue des répondants concernant le modèle de 
contrat anticipé pour chaque activité est bénéfique pour 
l’APC. Les répondants sont donc encouragés à fournir 
des commentaires sur le modèle de contrat proposé pour 
chaque activité et à faire des recommandations pour 
assurer la mise en œuvre de l’approche la plus rentable. 
5.2 : Durée du contrat : Les répondants sont encouragés 
à fournir des commentaires sur les durées des contrats 
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No 
Section Demande 

d’information 
Question 

proposées et à recommander (avec justification) 
l’approche la plus rentable pour l’APC. 
5.3 : Période de mobilisation : Les répondants sont 
encouragés à fournir des commentaires sur la période de 
mobilisation proposée et à recommander (avec 
justification) l’approche la plus rentable pour l’APC. 
5.4 : Processus d’évaluation : Les répondants sont 
encouragés à fournir des commentaires sur les processus 
d’évaluation proposés et à recommander (avec 
justification) l’approche la plus rentable pour l’APC.  
5.5 : Risques liés à la prestation de services : Les 
répondants sont encouragés à fournir des précisions sur 
les risques qu’ils ont déterminés concernant la prestation 
de services d’exploitation et d’entretien dans le parc 
national du Canada Wood Buffalo ainsi que les mesures 
d’atténuation proposées. 

6.0 Portrait du 
promoteur 

6.1 : Avez-vous déjà travaillé pour Parcs Canada? 
6.2 : Avez-vous des relations ou une expérience avérée 
de travail avec des groupes autochtones, en particulier 
avec des groupes autochtones qui se trouvent à proximité 
du parc national du Canada Wood Buffalo? 
6.3 : Compte tenu de l’emplacement et de la portée des 
travaux, s’agit-il d’un contrat pour lequel votre entreprise 
souhaiterait soumissionner et réaliser? 
6.4 : En fonction des endroits où vous exercez vos 
activités actuelles, où établiriez-vous le plus 
probablement vos activités pour ces travaux? 
6.5 : Quelle expérience avez-vous dans l’entretien des 
routes rurales éloignées (surfaces recouvertes d’un 
enduit superficiel ou de gravier et non pavées) dans le 
Nord de l’Alberta, le Nord-Est de la Colombie-Britannique 
et le Sud des Territoires du Nord-Ouest? 
6.6 : Votre entreprise répond-elle aux exigences 
réglementaires obligatoires pour travailler sur les biens 
fonciers fédéraux? 
6.7 : Votre entreprise serait-elle en mesure de réaliser 
tous les services d’entretien mentionnés ou devra-t-elle 
sous-traiter une partie des services? 
6.8 Lors de l’examen des mécanismes de paiement des 
résultats et des réalisations, votre entreprise préférerait-
elle des paiements égaux tout au long de l’année, ou des 
paiements variés tenant compte de la fluctuation 
saisonnière des activités réalisées? 
6.9 Votre entreprise souhaite-t-elle participer à un futur 
processus de mobilisation de l’industrie concernant la 
prestation de services d’entretien des routes dans le parc 
national du Canada Wood Buffalo? 

 

 
 


