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NOTES CLÉS DU DESSIN

ENLEVER LE REFROIDISSEUR EXISTANT SELON LES

INDICATIONS, Y COMPRIS TOUS LES ACCESSOIRES,

RACCORDS ET SUPPORTS CONNEXES, EN PRÉVISION DE

LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU REFROIDISSEUR. VIDER

LE PRODUIT RÉFRIGÉRANT AVANT D’EFFECTUER

L’ENLÈVEMENT DU REFROIDISSEUR. ÉLIMINER LE

PRODUIT RÉFRIGÉRANT DE MANIÈRE CONFORME AUX

LIGNES DIRECTRICES DU MEPNP. COORDONNER LES

TRAVAUX DE DÉBRANCHEMENT REQUIS AVEC

L’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ.

ENLEVER LE CHAUFFE-EAU DU CONDENSEUR DE MÊME

QUE LA TUYAUTERIE, LES SUPPORTS, LES MÉCANISMES

DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES CONNEXES, EN

COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR EN

ÉLECTRICITÉ. ENLEVER LE CÂBLAGE DES SYSTÈMES DE

COMMANDE JUSQU’À LA SOURCE. LES PANNEAUX DE

COMMANDE DES SAB EXISTANTS DOIVENT DEMEURER

EN PLACE.

LA POMPE D’EAU RÉFRIGÉRÉE P-6 DOIT DEMEURER EN

PLACE.

LA POMPE D’EAU DE CONDENSEUR P-3 DOIT DEMEURER

EN PLACE.

LE VFD-2 ASSOCIÉ À P-2 DOIT DEMEURER EN PLACE

POUR LA DURÉE ENTIÈRE DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION. L’ENTREPRENEUR NE DOIT PAS

INTERROMPRE LE FONCTIONNEMENT DU VFD DURANT

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

LE VFD-3 ASSOCIÉ À P-3, Y COMPRIS LES SUPPORTS

CONNEXES, DOIT ÊTRE RETIRÉ ET REMIS EN PLACE TEL

QUE REQUIS POUR L’ENLÈVEMENT DU REFROIDISSEUR

EXISTANT ET L’INSTALLATION DU NOUVEAU

REFROIDISSEUR. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC

L’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ ET L’ENTREPRENEUR

DES SYSTÈMES DE COMMANDE TEL QUE REQUIS.

AMÉNAGER DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

SÉCURITAIRES EN PRÉPARATION DES TRAVAUX DE

REMPLACEMENT DES REFROIDISSEURS ET DE REMISE

EN PLACE DES VFD.

ENLEVER LES TUYAUTERIE D’ÉVENTS EXISTANTS (20Ø)

DU SYSTÈME DE REFROIDISSMENT JUSQU’À LA TOITURE.

RAGRÉER ET ÉTANCHÉIFIER LES AUTRES

PÉNÉTRATIONS DE LA TOITURE TEL QUE REQUIS POUR

LES NOUVEAUX OUVRAGES. TYP. 3.

LES VANNES D’ISOLEMENT DES CONDUITS D’EAU

RÉFRIGÉRÉE ET D’EAU DU CONDENSEUR DOIVENT ÊTRE

UTILISÉES POUR ISOLER LE SYSTÈME LORSQUE

NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE L’ENLÈVEMENT ET LA

REMISE EN PLACE DU REFROIDISSEUR #3.

L’ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER L’ÉTAT DE

FONCTIONNEMENT ET L’ASPECT FONCTIONNEL DES

VANNES EXISTANTES AVANT LES TRAVAUX DE DRAINAGE

ET DE DÉMOLITION.

ENLEVER LA VANNE DE RÉGULATION ÉLECTRO-

PNEUMATIQUE. OBTURER TEMPORAIREMENT LA

TUYAUTERIE DU SYSTÈME DE COMMANDE

PNEUMATIQUE POUR L’ENTIÈRE DURÉE DES TRAVAUX

D’ENLÈVEMENT. COORDONNER CES TRAVAUX AVEC

L’ENTREPRENEUR RESPONSABLE DES SYSTÈMES DE

COMMANDE TEL QUE REQUIS.

ENLEVER LA VANNE D’ÉQUILIBRAGE SELON LES

INDICATIONS.

ENLEVER LA TUYAUTERIE D’EAU RÉFRIGÉRÉE ET D’EAU

DU CONDENSEUR SELON LES INDICATIONS, Y COMPRIS

LES SUPPORTS, MÉCANISMES DE COMMANDE ET

ACCESSOIRES CONNEXES. ENLEVER LES DISPOSITIFS

DE COMMANDE DE LA TUYAUTERIE DÉMOLIE ET

ENLEVER LE CÂBLAGE CONNEXE JUSQU’À LA SOURCE.

LES PANNEAUX DE COMMANDE DE SAB EXISTANTS

DOIVENT DEMEURER EN PLACE. L’ÉTENDUE DES

TRAVAUX D’ENLÈVEMENT DE LA TUYAUTERIE DOIT ÊTRE

DÉTERMINÉE EN FONCTION DES EXIGENCES DE MISE EN

PLACE DES NOUVELLES INSTALLATIONS DU NOUVEAU

REFROIDISSEUR, JUSQU’AUX VANNES D’ISOLEMENT

INDIQUÉES.

L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES SERVICES DE GEL

DE TUYAUTERIE TEL QUE REQUIS POUR L’ENLÈVEMENT

DES VANNES D’ISOLEMENT EXISTANTES ET DE LA

TUYAUTERIE CONNEXE ET LA MISE EN PLACE DES

NOUVELLES VANNES D’ISOLEMENT ET DE LA

TUYAUTERIE CONNEXE, SELON LES EXIGENCES POUR

L’INSTALLATION DU NOUVEAU REFROIDISSEUR. IL EST

INTERDIT D’INTERROMPRE LE FONCTIONNEMENT DU

SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU RÉFRIGÉRÉE.
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NOTES GÉNÉRALES

1.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATÉRIEL

EXISTANT À GARDER EN PLACE EST INDIQUÉ PAR DES

LIGNES CONTINUES MINCES.

2.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATÉRIEL À

DÉMOLIR EST INDIQUÉ PAR DES LIGNES POINTILLÉES

ÉPAISSES.

3.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATÉRIEL À

RELOCALISER EST INDIQUÉ PAR DES LIGNES

POINTILLÉES ÉPAISSES ET D'UN « R ».

4.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATÉRIEL NEUF

EST INDIQUÉ PAR DES LIGNES CONTINUES ÉPAISSES.

5. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER DES MESURAGES

SUR PLACE POUR CONFIRMER L'ÉTAT ACTUEL DE LIEUX

ET IL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AVANT DE

SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER ET AVANT

D'ENTREPRENDRE TOUS TRAVAUX CONNEXES.

GENERAL NOTES

1. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE ALL EXISTING

EQUIPMENT TO REMAIN IS SHOWN IN THIN SOLID LINES.

2. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE ALL EQUIPMENT TO BE

DEMOLISHED IS SHOWN IN THICK DASHED LINES.

3. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE ALL EQUIPMENT TO BE

RELOCATED IS SHOWN IN THICK DASHED LINES AND

INDICATED WITH 'R'.

4. EXCEPT AS NOTED OTHERWISE ALL NEW EQUIPMENT IS

SHOWN IN THICK SOLID LINES.

5. CONTRACTOR SHALL UNDERTAKE FIELD DIMENSIONS

OF EXISTING CONDITIONS & VERIFY ALL DIMENSIONS

PRIOR TO SUBMITTAL OF SHOP DRAWINGS, & BEFORE

PROCEEDING WITH ANY AFFECTED WORK.

SHEET KEYNOTES

REMOVE EXISTING CHILLER AS INDICATED, C/W ALL

ACCESSORIES, ASSOCIATED FITTINGS, AND

SUPPORTS, IN PREPARATION FOR INSTALLATION OF

NEW CHILLER.  DISCHARGE REFRIGERANT PRIOR TO

REMOVAL.  DISPOSE OF REFRIGERANT IN

ACCORDANCE WITH MOECP GUIDELINES.

COORDINATE WITH ELECTRICAL CONTRACTOR AS

REQUIRED FOR ELECTRICAL DISCONNECTION.

REMOVE CONDENSER WATER HEATER AND

ASSOCIATED PIPING, SUPPORTS, CONTROLS, AND

ACCESSORIES AS INDICATED, IN COORDINATION WITH

ELECTRICAL CONTRACTOR. REMOVE CONTROLS

WIRING BACK TO SOURCE. EXISTING BAS CONTROL

PANELS TO REMAIN.

CHILLED WATER PUMP P-6 TO REMAIN.

CONDENSER WATER PUMP P-3 TO REMAIN.

VFD-2 ASSOCIATED WITH P-2 TO REMAIN FOR

DURATION OF CONSTRUCTION.  CONTRACTOR SHALL

NOT INTERRUPT OPERATION OF VFD DURING

CONSTRUCTION.

VFD-3, C/W SUPPORTS, ASSOCIATED WITH P-3 TO BE

REMOVED AND REINSTATED AS REQUIRED FOR

REMOVAL OF EXISTING CHILLER AND INSTALLATION

OF NEW CHILLER.  COORDINATE WITH ELECTRICAL

AND CONTROLS CONTRACTORS AS REQUIRED.  MAKE

CABLE CONNECTIONS SAFE IN PREPARATION FOR

CHILLER REPLACEMENT WORK AND VFD

REINSTATEMENT.

REMOVE EXISTING 20Ø CHILLER REFRIGERANT VENT

PIPING TO ROOF LEVEL. PATCH AND SEAL REMAINING

ROOF PENETRATIONS AS REQUIRED IN PREPARATION

FOR NEW. TYP. 3.

EXISTING CHILLED WATER AND CONDENSER WATER

ISOLATION VALVES TO BE UTILIZED FOR ISOLATING

SYSTEM TO PERMIT REMOVAL AND REPLACEMENT OF

CHILLER #3. CONTRACTOR SHALL VERIFY THE

EXISTING VALVES OPERATION AND FUNCTION PRIOR

TO DRAINING AND DEMOLITION.

REMOVE PNEUMATIC CONTROL VALVE.  RETAIN FOR

REINSTALLATION. TEMPORARILY CAP PNEUMATIC

CONTROL TUBING FOR DURATION OF REMOVAL.

COORDINATE WITH CONTROLS CONTRACTOR AS

REQUIRED.

REMOVE BALANCING VALVE AS INDICATED.

REMOVE CHILLED WATER AND CONDENSER WATER

PIPING AS INDICATED, C/W ASSOCIATED SUPPORTS,

CONTROLS, AND ACCESSORIES.  REMOVE EXISTING

CONTROLS DEVICES FROM DEMOLISHED PIPING AND

REMOVE ASSOCIATED CONTROLS WIRING BACK TO

SOURCE.  EXISTING BAS CONTROL PANELS TO

REMAIN. THE EXTENT OF PIPING REMOVAL SHOULD BE

DETERMINED BASED ON THE REQUIREMENT OF NEW

CHILLER INSTALLATION UP TO THE EXISTING

ISOLATION VALVES INDICATED.

CONTRACTOR TO PROVIDE PIPE FREEZING TO

ACCOMMODATE REMOVAL OF EXISTING AND

INSTALLATION OF NEW ISOLATION VALVE AND PIPING

TO SUIT NEW CHILLER INSTALLATION. SHUTDOWN OF

CHILLED WATER SYSTEM IS NOT PERMITTED.
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