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Partie 1 Général

1.1 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre et la section 01 74 19 — Gestion et élimination des
déchets.

1.2 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver l'environnement.

Si un matériau ressemblant a de 'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou
encore a d'autres maticres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert
pendant I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions
appropriées et aviser immédiatement le Représentant du Ministére.

1 Reprendre les travaux seulement aprés avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministere.

Prévenir le Représentant du Ministere avant d'entraver l'accés au batiment ou
d'interrompre les services.

Protection de ’environnement :

A Procéder a l'enlévement de 1'équipement mécanique existant contenant des
réfrigérants, conformément au réglement SOR/2003-289, Reéglement fédéral sur
les halocarbures.

2 Veiller a ce que les travaux n'aient pas d'effets négatifs sur les cours d'eau
adjacents, les eaux souterraines et la faune, et ne contribuent pas a une pollution
atmosphérique et sonore excessive.

3 11 est interdit de faire des feux et de briiler des déchets ou des matériaux sur le
site.
Ne pas enterrer les déchets.

.5 Ne pas jeter de déchets ou de matiéres volatiles, y compris, mais sans s'y limiter,

de I'essence minérale, de 1'huile, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions
de nettoyage toxiques dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

.6 S'assurer que les procédures d'élimination appropriées sont maintenues tout au
long du projet.

Ne pas pomper I'eau contenant des matiéres en suspension dans les égouts pluviaux ou

sanitaires, ou sur les propriétés adjacentes.

Controler I'évacuation ou le ruissellement des eaux contenant des matiéres en suspension
ou d'autres substances nocives.

Protéger les arbres, les plantes et le feuillage sur le site et les propriétés adjacentes aux
endroits indiqués.



CDMC — Remplacement du refroidisseur n° 3 Section 02 41 00.08
EP076-220469/001/FE DEMOLITION - TRAVAUX DE PETITE ENVERGURE

Page 2

.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

Empécher les matériaux étrangers de contaminer 1'air au-dela de la zone d'application, en
prévoyant des enceintes temporaires pendant les travaux de démolition.

Recouvrir ou mouiller les matériaux secs et les déchets afin d'éviter le soulévement de la
poussiére et des débris. Controler la poussicre sur toutes les voies de circulation
temporaires.

Maintenir l'acces aux passerelles existantes, aux sorties et aux autres installations
adjacentes occupées ou utilisées.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

EXAMEN

Inspecter le batiment avec le Représentant du Ministére et vérifier 1'étendue et
I'emplacement des articles désignés pour enlévement, ¢limination, élimination de
rechange, recyclage, récupération et les articles a conserver.

Localiser et protéger les services publics. Maintenir en état de fonctionnement les
services publics actifs qui traversent le site.

Avisez les entreprises de services publics et obtenez leur approbation avant de
commencer la démolition.

Débrancher, obturer, boucher ou détourner, au besoin, les services publics existants sur le
terrain lorsqu'ils nuisent a I'exécution des travaux, conformément aux exigences des
autorités compétentes. Marquer sur le chantier I'emplacement de ces services et de ceux
qui ont déja été bouchés ou obturés et indiquer I'emplacement (horizontal et vertical) sur
les dessins d'archives. Etayer et entretenir les tuyaux et les conduits rencontrés.

A Aviser immédiatement le Représentant du Ministére et la compagnie de services
publics concernée en cas de dommages a un service public ou a un service
désigné pour rester en place.

2 En cas de découverte d’un service d’utilité publique ou canalisation de services
non répertorié, aviser immédiatement le Représentant du Ministére et attendre
des instructions écrites concernant les mesures correctives a prendre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Photographier 1'équipement et enregistrer les identificateurs de I'équipement existant
avant l'enlévement de I'équipement. Demander au Représentant du Ministére le
formulaire officiel de collecte des données sur le matériel et I'équipement du projet.
Soumettre le formulaire de collecte des données sur I'équipement diment rempli. Tout
équipement enlevé, modifié ou nouveau doit faire 1'objet d'un formulaire de collecte de
données sur I'équipement diment rempli.

Moyens temporaires de contrdle de 1'érosion et des sédiments
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.1

Conformément a la section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires.

Protection des ouvrages en place

1

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des structures adjacentes, des canalisations de
services publics, et la tuyauterie existante et du matériel a conserver. Assurer
I'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

Limiter le plus possible la poussicre et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et électriques
du batiment ainsi que les canalisations de services publics.

Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Travaux de démolition/d'enlévement

1

Effectuer les travaux de démolition et d’enlévement tel qu’indiqué dans les
dessins.

Enlever les sections de tuyauterie et le matériel connexe tel que requis pour la
construction des nouveaux ouvrages.

Effectuer la récupération des produits réfrigérants conformément aux exigences
des réglements fédéraux et provinciaux pertinents.

REMISE EN ETAT ET REPARATION DU CHANTIER

Généralités: Réparer sans délai les dommages causés a la construction adjacente par les
opérations de démolition.

Ragréer les surfaces existantes qui doivent €tre réparées de maniere a les préparer a
recevoir un nouveau matériau.

Restaurer les revétements de finition exposés des aires ragréées et étendre la restauration
a la construction adjacente de manicre a éliminer les traces de ragréage et de remise en

état.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

1

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 19 — Gestion et ¢limination des déchets.
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A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropri¢es.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A Procédures d’enlévement du plomb pour I'enlévement, le dérangement ou

la réparation de matériaux connus ou soupgonnés de contenir du plomb,
Si nécessaire pour s'adapter a I'étendue des travaux.

2 Se reporter a la section 01 14 25 - Substances désignées, pour les
détails sur les matériaux amiantés.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 25 — Substances désignées
2 Section 02 89 00 — Mesure de précautions : Silice
1.3 REFERENCES
A Ministére de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).
2 Santé Canada / Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).
A Fiches de données sécuritaires (FDS).
3 Transport Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
4 wgg)é:re de I’'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

A General — Waste Management, R.R.O. 1990, Régl. O. 347
5 Ministére du Travail de I'Ontario (MTO).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A Réglement concernant les chantiers de construction, Regl. O.
213/91.
2 Substance désignée - Plomb, R.R.O. 1990, Regl. O. 490/09, tel
que modifié.
2 Publication: L’exposition au plomb sur les chantiers de construction
(septembre 2004).
.6 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, reglement sur les

revétements DORS/2016-193, ainsi modifié.

1.4 DEFINITIONS

N Sas : Construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a
2 m I'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie du personnel, des matériaux et
des équipements entre une zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait
échange ou déplacement d'air entre ces deux zones, sauf si les conditions du
chantier exigent d’autres mesures a suivre, il faudra s’en tenir aux conditions
suivantes.
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1.5

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Porte rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux
compartiments avec un déplacement d'air minimal, généralement constitué de
deux toiles de polyéthylene disposées Il'une a cé6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, fixées au sommet de la porte existante ou aménagées
temporairement pour les besoins des travaux, de maniére a ce que les bords
extérieurs soient respectivement fixées aux montants du bati. Renforcer les bords
libres des toiles avec du ruban adhésif et sceller le bord inférieur des feuilles pour
assurer une fermeture étanche et adéquate. Chaque toile de polyéthyléne
renforcé doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m de chaque c6té a moins
que les conditions du chantier n’obligent a procéder autrement

Plan de travail pour les matériaux dangereux : un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes qui
seront utilisées pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux
dangereux.

Peinture contenant du plomb: peinture qui contient des concentrations
mesurables de plomb supérieure a 90 parties par million (ppm) qui peut entrainer
une exposition au plomb lors des opérations qui perturbent la peinture.

Matériaux contenant du plomb : matériaux susceptibles de contenir du plomb en
se basant sur leur composition historique.

Matériel contenant du plomb : équipement soupgonné de contenir du plomb par
l'application historique, ou identifiés comme contenant du plomb a cause des
étiquettes/onglets.

Zone Occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de
la zone de travail principale.
ACTIONS ET DOCUMENTS A SOUMETRE

Une (1) semaine avant le début des travaux, soumettre la méthodologie proposée
pour les procédures d’enlevement au Représentant du Ministére. La
méthodologie proposée doit comprendre :

A Les produits a utiliser incluant les fiches de données sécuritaires (FDS);

2 La liste des équipements de protection requis pour les ouvriers;

3 Le plan définissant les zones de travail dans lesquelles seront effectués
les travaux d’enlévement;

4 Les exigences en matiére de sécurité, de ventilation, etc.;

5 Exigences relatives a l'accés et a la sortie de la zone de travail.

Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans
la présente section. Au minimum, ce document doit comprendre :

A La classification de tous les travaux d’enlevement de plomb selon les
criteres utilisés dans le guide nommé: Plomb sur les projets de
construction émis par le ministére du travail de I'Ontario.

2 L'identité de la « personne compétente » qui, au nom de l'entrepreneur,
effectuera des inspections réguliéres des activités d’enlévement de plomb
afin d'éviter des situations dangereuses, malsaines ou non sires. La
« personne compétente » doit étre sur place en tout temps lors des travaux
d’enlévement de plomb.
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.6

a7

Une description de l'équipement et des matériaux, des méthodes de
contrdle, le nombre d’ouvrier dans I'équipe de travail, les responsabilités
professionnelles et les procédures d'exploitation et d'entretien pour chaque
activité impliquée dans les travaux de la présente section.

Une description des méthodes de contrdle spécifiques qui seront utilisées
pendant les travaux d’enlévement de plomb.

Une stratégie de prévention veillant a s’assurer que le personnel ne soit
pas exposé au plomb ou a d’autres contaminants dont les concentrations

dépassent la valeur d’exposition moyenne pondérée dans le temps
(VEMPT)

Une description du programme de surveillance médicale en place pour les
travailleurs.

Noms des produits a utiliser durant les travaux d’enlévement de plomb.

3 Avant le début des travaux :

A

Obtenir de I'agence appropriée et soumettre au Représentant du ministére
tous les permis nécessaires pour le transport et I'élimination des déchets
contenant du plomb. Assurez-vous que l'exploitant de la décharge est
pleinement conscient de la nature dangereuse de la matiére qui lui sera
transportée, et préparer les méthodes d'élimination et de recyclage.

Présenter une preuve satisfaisante au Représentant du ministére que les
employés ont recgus les instructions sur les dangers de l'exposition au
plomb, sur [l'utilisation du respirateur, sur la tenue vestimentaire, sur
l'utilisation des douches, sur les méthodes d'entrée et de sortie des zones
de travail, et en lien avec les aspects des procédures de travail et des
mesures de protection.

Présenter une preuve sous la forme d'un certificat attestant que le
personnel de surveillance a assisté a un cours concernant des travaux
d’enlévement de peinture contenant du plomb, d'une durée d'au moins un
(1) jour.

Pour chaque charge de déchets qui quitte le site, soumettre les manifestes
de pesée du site d'enfouissement, les documents d'expédition et les
manifestes de réception des déchets contenant du plomb.

Section sur les travaux d’enlévement de plomb dans le plan de travail
pour les matériaux dangereux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des
gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de I'administration locale en
matiére de protection contre la peinture a base de plomb. En cas de divergence
entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les plus rigoureuses
prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au moment ou les travaux
sont exécutés

2 Santé et sécurité :

A

Exigences de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.

A Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.
2 Les installations de lavage doivent comprendre un lavabo, de 'eau,

du savon et des serviettes, qui doivent étre fournis par
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I'Entrepreneur. Tous les travailleurs doivent utiliser ces installations
de lavage avant de manger, de boire, de fumer ou de quitter le lieu
de travail. L’endroit ou seront localisés les zones de lavage doivent
étre désignés par le Représentant du ministére.

3 L'équipement de protection et les vétements a porter par les
travailleurs dans la zone de travail de plomb comprennent :

A Vétements de protection de type jetable qui ne retient pas
facilement ou ne permet pas la pénétration de la poussiére
de plomb, consistant en un couvre-corps complet, y compris
en couvre-chef avec des poignets bien ajustes aux
poignets, aux chevilles, et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre a
chaque travailleur, portant les indications pertinentes
relativement a son usage et a son efficacité, assurant une
protection adéquate compte tenu du niveau d'exposition au
plomb dans la zone de travail, et accepté par les autorités
compétentes. Si des filtres jetables sont utilisés, fournir un
nombre suffisant de filtres pour que les travailleurs puissent
utiliser des filtres propres dés l'enlévement des filtres
souillés et avant de rentrer dans une zone contaminée.

3 S'assurer que I'étanchéité de I'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage
ou les cheveux.

4 Protection des visiteurs :

A Fournir des vétements de protection et un appareil de
protection respiratoire approuvé aux visiteurs autorisés qui
doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils de protection
respiratoire, et les informer des marches a suivre.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour
entrer dans une zone de désamiantage et pour en sortir.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

L'échantillonnage représentatif des matériaux contenant du plomb doit étre
représentatif aux déchets qui seront produits (c.-a-d. I'échantillonnage pour
inclure le matériau du substrat selon le cas) doit étre effectué par une
personne compétente que I'Entrepreneur a désigné avant I'élimination des
matériaux contenant du plomb. Les déchets contenant du plomb doivent
étre classés a des fins d'élimination en utilisant la méthode de lixiviation
caractéristique de toxicité dans un laboratoire d'analyse certifié. Toutes les
procédures d'échantillonnage doivent étre approuvées par le Représentant
du ministere.

Placer les matériaux définis comme dangereux ou toxiques dans des
contenants désignés.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE,
a la LTMD ainsi qu'aux réglementations régionale et municipale
applicables.
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4 S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au

cours des travaux d'enlévement, sont éliminés conformément aux
réglementations fédérales, provinciales, territoriales et municipales
applicables. Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes
d'avertissement appropriées.

.5 Fournir les manifestes et la description des tous les déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par
des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

.6 L'Entrepreneur est responsable d'obtenir tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour effectuer la réduction.
1.8 CONDITIONS EXISTANTES

A Se reporter a la section 01 14 25 - Substances désignées du présent devis
pour les détails sur les matériaux amiantés.

Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX

A Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et
exempts de poussiére de plomb. Tous les articles jetables doivent étre
des matériaux neufs seulement.

2 Conteneur de déchets de plomb : récipient imperméable acceptable pour
le site d'enfouissement et par le ministére de I'Environnement, étiqueté
selon les besoins, composé d’'un des éléments suivants :

A Un sac en polyéthyléne scellé de 0,15 mm, a lintérieur d'un
deuxiéme sac en polyéthyléne scellé de 0,15 mm.
2 Un baril approprié a I'eau de lavage de plomb et/ou aux boues. Le

conteneur doit étre acceptable pour le transporteur de déchets.

3 Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la
poussiére de plomb. Matériaux acceptables :

A Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 %
de phosphate de trisodium).
2 Agent sans phosphate de dissolution.
4 Toiles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur

d'au moins 0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

.5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, pouvant sceller des toiles
de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié.

2.2 EQUIPMENT

A Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou
I'autre dimension dépasse 0,3 micrométre qui a été testé par test DOP.

2 Vaporisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans
air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
La capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a
effectuer.
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Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Echafaudage :
A Echafaudage selon CAN/CSA-s 269.2.
3.2 PREPARATIONS DE ZONE D’ENLEVEMENT
A Mettre en place toutes les mesures de précautions avec le travail nécessitant

d’étre complété, conformément aux directives du Ministére du travail de I'Ontario
concernant le plomb dans les projets de construction.

2 Travaux de Type 1 :

A

Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne a tous les endroits
ou s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de
plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

3 Travaux de Type 2 :

A

Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne a tous les endroits
ou s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de
plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des
dangers d’exposition au plomb. A chaque point d'accés & une zone
de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui
suit dans les deux langues officielles et clairement lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de
vapeur ou de brouillard.

2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel
autorisé seulement.

3 Les respirateurs doivent étre portés dans la zone de travail.

A4 Travaux de Type 3 :

A

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des
dangers d’exposition au plomb. A chaque point d'accés a une zone
de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui
suit dans les deux langues officielles et clairement lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de
vapeur ou de brouillard.

2 L’acces a la zone de travail est réservé au personnel
autorisé seulement.

3 Les respirateurs doivent étre portés dans la zone de
travail.

Barriéres, les enclos partiels et les enclos complets : les barriéres,
les enclos partiels et les enclos complets doivent étre construits
pour séparer la zone de travail d’enlévement du plomb du reste du
projet. Les barriéres ne doivent étre utilisées que lorsque les enclos
partiels et les enclos complets ne sont pas pratiques.

A Barriéres :

A Les cordages ou les barrieres n'empéchent pas le
rejet de poussiéres contaminées ou d'autres contaminants
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dans l'environnement. Toutefois, ils peuvent étre utilisés
pour restreindre l'accés des travailleurs qui ne sont pas
adéquatement protégés par un équipement de protection
individuel approprié et empécher I'entrée de travailleurs
non-impliqués dans les travaux. Les cordes ou les barriéres
doivent étre placées a une distance suffisamment éloignée
des travaux qui permet a la poussiére contenant du plomb
de s'installer. Si cela n'est pas possible, des panneaux
d'avertissement doivent étre affichés a la distance ou la
poussiére contenant du plomb s'installe pour avertir que
l'accés est réservé aux personnes qui portent des
équipements de protection individuels.

2 Les barriéres pour les zones de travail contenant du
plomb doivent empécher le personnel non équipé
d'équipements de protection individuels de travailler a
moins de 6 métres des zones de travail de réduction du
plomb.

2 Enclos partiels :

A Les enclos partiels permettent des émissions dans
I'air ambiant a I'extérieur de l'enceinte. Les enclos partiels
peuvent étre constitués de baches verticales et de baches
de sol, tant que les baches sont recouvertes et solidement
fixées ensemble aux coutures. Un enclos partiel n'est pas
un systéme de confinement approprié si des poussieres
importantes sont générées.

3 Enclos complets :

A Les enclos complets sont des enceintes étanches
(avec des baches qui sont généralement imperméables et
des joints et entrées entiérement scellés). Les enclos
complets permettent des émissions minimes en dehors de
la zone de travail de plomb. Pour les enclos complets, les
exigences suivantes doivent étre remplies :

A L'enclos doit étre constitué de matériaux
coupe-vent imperméables a la poussiére.

2 L'enclos doit étre soutenu par une structure
sécurisée.

3 Tous les joints de I'enclos doivent étre
entierement scellés.

4 Les entrées de l'enceinte doivent étre
équipées de sas.

.5 La fuite d'abrasifs et de débris de I'enceinte

doit étre contrdlée, aux points d'alimentation
en air, par L'utilisation de déflecteurs, de
persiennes, de joints a rabat et de filtres.

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une
enceinte de décontamination comprenant un compartiment d'accés
et d’entreposage du matériel, un compartiment de douches et un
vestiaire propre, comme suit :

A Construire un systéme d’enceintes de décontamination des
travailleurs, a construire aussi prés que possible de la zone
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de travail et ce, selon les stipulations pertinentes du
Représentant du ministére. Présenter, pour approbation, au
Représentant du Ministére 'aménagement des enceintes et
des installations de décontamination proposées :

2 Compartiment d'accés et d’entreposage du matériel
aménager un compartiment d'accés et de stockage des
matériels entre le compartiment de douches et les zones de
travail, qui sera équipé de deux portes-rideaux, une donnant
accées au compartiment de douches et l'autre, a la zone de
désamiantage. Prévoir une toilette portative, un contenant a
déchets ainsi que des éléments de rangement pour les
chaussures et les vétements de protection lavables. Le
compartiment d'accés et de stockage des matériels doit étre
suffisamment grand pour loger les équipements prescrits et
tous les autres matériels nécessaires, et pour permettre a
au moins un travailleur de se dévétir aisément.

3 Compartiment de douches : Aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accés
et de stockage des matériels. Le compartiment de douches
doit comprendre deux portes-rideaux, un donnant accés au
vestiaire non contaminé, I'autre au compartiment d'accés et
de stockage des matériels. Prévoir une douche par groupe
de cinq travailleurs. Prévoir I'alimentation en eau chaude et
eau froide ou une alimentation d’eau a température
constante, dont la température ne sera pas inférieure a 40
degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir des
commandes individuelles a l'intérieur de la douche pour
pouvoir régler le débit deau et pour contréler la
température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées
doivent étre pompées a travers un systéme de filtration muni
de filtres de 5 micrométres et acceptable de la part du
Représentant du Ministére. Fournir du savon, des serviettes
propres et des contenants adéquats pour I'élimination des
filtres souillés des appareils respiratoires.

4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé
entre le compartiment de douches et les zones propres
situées a l'extérieur de I'enceinte de décontamination. Le
vestiaire propre doit comprendre deux portes-rideaux, un
donnant accés aux douches, l'autre, a lI'extérieur de
I'enceinte de décontamination. Prévoir des armoires-
vestiaires ou des cintres et des crochets pour les vétements
de ville et les effets personnels des travailleurs. Prévoir
également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés.
Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de bien
ajuster leur appareil de protection respiratoire.

4 Entretien des enclos :

A Garder les enclos propres et en bon état, et ce en tout temps
et lieu.
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2 S'assurer que les cloisons et les toiles de polyéthyléne sont
scellées au moyen de ruban et scellent efficacement les
ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger
les défauts sans délai.

3 Faire une inspection visuelle des enclos au début de chaque
période de travail.

5 Les travaux d’enlévement du plomb ne doivent pas commencer
avant que :

A Les dispositions relatives a I'élimination des déchets n'aient
été prises;

2 Les dispositions concernant I'entreposage, la filtration, le
controle et I'élimination des eaux usées n'aient été prises;

3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination
ainsi que les parties du batiment qui doivent demeurer en
service aient été efficacement isolées les unes des autres;

4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a
déchets ne soient sur place;

5 Les dispositions n'aient été pris pour préserver la sécurité
du batiment;

.6 Les panneaux d'avertissement n'aient été installés aux
points d'accés en zones contaminées;

v Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres
préparatifs n'aient été effectués;

.8 Le Représentant du ministére n’ait examiné les travaux
préparatoires et fourni par écrit I'autorisation de procéder
aux travaux d’enlévement du plomb.

3.3 SUPERVISION
A Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs.
2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de

désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre
manipulation de matériaux contenant du plomb.

3.4 L’ENLEVEMENT DE PLOMB

A L'enlévement ou le dérangement des matériaux de revétements contenant du
plomb doit également étre effectué a selon les précautions des travaux
d’enlévement d'amiante et/ou silice décrites dans la section pertinente.

2 Avant de retirer la peinture contenant du plomb ou déranger d'autres matiéres
contenant du plomb ou des matériaux contaminés :

A Préparez le site.

2 Vaporiser les surfaces, qui sont finies avec de la peinture contenant du
plomb, avec de I'eau utilisant un équipement de pulvérisation capable de
fournir une application de « brouillard » pour empécher la libération de

poussiére.

3 Peinture contenant du plomb, et enlévement de revétement de surface :
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A Méthodes d’enlévement de revétement de surface contenant du plomb doit
obtenir I'approbation du Représentant du ministére, y compris :
A Les outils motorisés et dotés de systémes de collecte de poussiére
a filtres HEPA qui seront utilisés.
2 Autre(s) méthode(s) a la seule discrétion du Représentant de
ministére.
A4 Suite a I'achévement de I'enlévement des peintures contenant du plomb et des
revétements de surface, effectuez le nettoyage suivant :
A Attendre au moins 1 heure aprés le travail d’enlevement de plomb afin de
permettre aux particules de plomb en suspension dans l'air de se déposer.
2 A laide d’un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, nettoyer toutes les

surfaces dans la zone de ftravail. Débuter le nettoyage a l'aide d'un
aspirateur a partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des
installations de décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le
bas, en direction des installations de décontamination.

3 Laver toutes les surfaces a l'aide d’un agent de surface servant a enlever
le plomb puis les rincer a I'eau propre. Débuter le lavage et le ringage a
partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le bas, en direction
des installations de décontamination.

4 Au besoin, recommencer le nettoyage a 'aide d’'un aspirateur équipé d’'un
filtre HEPA, ainsi que le lavage et le ringage, afin de satisfaire au critére de
de nettoyage final.

3.5 INSPECTION

.1 Effectuer des inspections de la zone de travail d’enlévement de plomb pour
confirmer la conformité aux spécifications et aux exigences des autorités
compétentes. L'écart par rapport a ces exigences qui n'ont pas été approuvées
par écrit par le Représentant du ministére peut entrainer l'arrét de travail, sans
frais supplémentaire de la part du Représentant du ministére.

.2 Le Représentant du ministére doit inspecter les travaux afin d’établir :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres
relatives aux différents matériaux.

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.

3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’ceuvre, des

matériels et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer
I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés.

3 Le Représentant du ministére peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a
une fuite ou un risque de fuite, de poussiéres ou de vapeur a I'extérieur de la
zone de travail.

A L’Entrepreneur, fournira sans frais supplémentaire, la main-
d'ceuvre ou les matériaux additionnels nécessaires pour assurer
I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés.

3.6 SURVEILLANCE DE L'AIR ET L’ECHANTILLONNAGE DE SURFACE

A Le Représentant du ministére doit, du début des travaux jusqu'a
I'achévement des opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des
échantillons d'air a I'extérieur ou a l'intérieur des enclos installées autour
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des zones de travail, conformément aux méthodes applicables en matiére
d’échantillonnage et d’analyse de I'air.

A Cette surveillance de I'air ne dégage pas l'entrepreneur de toute
responsabilité pour la surveillance de l'air intérieur de la zone de
travail de plomb pour vérifier que la protection respiratoire utilisée
fournit un facteur de protection approprié.

2 Utiliser les résultats des analyses de I'air a l'intérieur des zones de travail
pour déterminer le type d'appareil de protection respiratoire requis. Les
travailleurs peuvent étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage
durant une partie ou la totalité de leur quart de travail.

.1 Si les concentrations de fibres mesurées excédent le coefficient de
sécurité des appareils de protection respiratoire utilisés,
I'Entrepreneur doit :

A Suspendre les travaux d’enlévement de plomb.

2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité
intégrée.

3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des travaux a
l'intérieur des enceintes portent un appareil de protection
respiratoire ayant un coefficient de sécurité plus élevé.

2 Si les analyses de I'air indiquent que des concentrations de plomb
en suspension dans I'air a I'extérieur de la zone de travail excédent
0,025 mg/m?, I'Entrepreneur doit en assurer le nettoyage ainsi que
I'entretien en respectant les mémes exigences que celles visant les
zones de travail, sans frais additionnels au Représentant du

ministere.
3 Les analyses finales de I'air peuvent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant du ministére.
A Les analyses finales de I'air doivent indiquer des concentrations de plomb
en suspension inférieures a 0,005 mg/m3.
2 Si les analyses de I'air indiquent des concentrations de plomb supérieures

a 0,005 mg/m3, 'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la zone de travail et
ce, sans frais supplémentaires de la part du Représentant du ministére.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension dans l'air a I'intérieur de la zone de travail soient inférieures a
0,005 mg/m.

4 Les critéres suivants doivent étre utilisés pour définir un niveau de propreté
acceptable apreés les activités d’enlévement de plomb :

A Au cas ou l'enléevement de revétements et de peintures a été effectué
pour accommoder la portée des travaux du projet :

A Visiblement libre de peinture (s) et de revétement (s), incluant la
poussiére.

2 Concentration résiduelle de poussiéres de plomb inférieure a :

A 430 microgrammes / métre carré pour des surfaces de
plancher intérieur.

2 2,691 microgrammes / métre carré pour les rebords de
fenétre intérieurs.
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3 8,611 microgrammes / métre carré pour les surfaces
extérieures:
A4 Répéter le nettoyage au besoin jusqu'a ce que les

concentrations de plomb soient inférieures aux niveaux
spécifiés, sans frais supplémentaires pour le Représentant
du ministere.

3.7 NETTOYAGE FINAL

A Retirer les feuilles de polyéthyléne en les roulants soigneusement a partir des
murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser
immédiatement, a l'aide d'un aspirateur HEPA, tous les copeaux de peinture,
particules, poussiéres et débris visibles lors du nettoyage.

2 Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer
ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.

3 Nettoyer les zones de travail, le compartiment d'accés et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre
enceinte susceptible d'étre contaminée.

4 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés,
puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant
les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.

.5 Un contrdle final peut étre effectué pour s'assurer qu'aucune poussiére ou débris
de plomb ne sont présents sur les surfaces en raison des opérations de
démontage de la zone de travail.

.6 Au fur et a mesure que le travail progresse, et pour éviter de dépasser la capacité
de stockage disponible sur place, enlever les conteneurs scellés et étiquetés.

A Eliminer les déchets renfermant du plomb conformément au R.R.O. 1990,
Reéglement 347/90, tel que modifié. S'assurer que le transporteur de
déchets et le récepteur sont pleinement conscients de la nature
dangereuse des matiéres a transporter et a recevoir, et que les lignes
directrices et les réglements concernant ['élimination des déchets
renfermant du plomb sont suivis.

2 Veiller a ce que les matériaux enlevés pendant les travaux de la présente
section soient traités, emballés, transportés et éliminés comme déchets
contenant du plomb.

3 Nettoyez I'accés et la zone de chargement aprés chaque chargement.
Utiliser les procédures d’enlévement de plomb, le cas échéant ou les
procédures demandées par le Représentant du ministére.

A4 Déposez les déchets aux endroits désignés. Gardez les bacs couverts et
fermés sur le site. La zone de chargement du conteneur doit étre
maintenue propre en tout temps.

5 Transporter tous les déchets a une décharge autorisée par le Ministére de
'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
.6 Fournir au Représentant du ministére des copies des documents

d'expédition et des manifestes de déchets contenant du plomb pour
chaque charge de déchets. L'Entrepreneur est responsable de s'assurer
que la documentation écrite est soumise pour chaque chargement de
déchets quittant le site.
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7 Coopérer avec les inspecteurs du Ministére de I'Environnement, de la
Protection de la nature et des Parcs et exécuter immédiatement des
instructions pour les travaux de remédiation dans les sites
d'enfouissement, sans frais supplémentaires pour le Représentant du
ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

1.4

La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux
précautions a prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’'une section
qui est conforme aux exigences du Reglement de I'Ontario 490/09, « Substances
désignées », de la Loi ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en
milieu de travail, R.S.0. 1990.

Se conformer aux exigences de cette section lors de I'exécution des travaux
suivants:

A Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la
poussiére de silice, pouvant étre générée par des processus comme le
sciage, le coupage, le meulage, le décapage et/ou le cassage de matériaux
contenant de la silice.

Se reporter a la documentation ci-aprés afin de retrouver les détails s’appliquant
aux matériaux contenant de la silice :

A Se reporter a la section devis 01 14 25 - Substances désignées.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 83 00 - Mesures de précaution pour le plomb

REFERENCES

Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes en
matiere de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou celles du présent
devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux
réglements en vigueur au moment ou seront réalisés les travaux.

Réglementation fédérale
A Code canadien du travail et reglements connexes.

Réglementation provinciale

A Reéglement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la
santé et la sécurité en milieu de travail, R.S.0. 1990.
2 Ministére du Travail - Directives concernant I'exposition a la silice sur les

chantiers de construction, telles que révisées.

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critere de danger établi dans ce réglement.

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles
il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére
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1.5

1.6

dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur I'environnement
ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré
dans I'environnement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
l'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes
proposées afin d’enlever, d’entreposer, de transporter et d’éliminer les matériaux
en cause.

Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systéme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur
les matiéres dangereuses doivent étre transmises au moyen de I'étiquetage, des
fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT
est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiére de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la
mesure du pratique, il faut réduire la poussiére par 'emploi de méthodes humides
ou d'un systéme de collecte de poussiére.

Dans la mesure du pratique et afin d’empécher 'accumulation et la recirculation
de concentrations nocives de silice cristalline a I'état libre dans la zone de travail,
il faut prévoir une ventilation adéquate, par l'apport aussi d’une ventilation
d’extraction locale.

Afin d’empécher la dispersion de poussiére de silice a I'extérieur de la zone de
travail, il faut limiter les procédés de déplacement de silice a l'intérieur d’espaces
clos.

Au cours de 'avancement des travaux, mettre en ceuvre et maintenir des mesures
de contréle de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de concentration
de silice ne dépassent pas les limites admissibles.

Le Représentant du Ministére peut interrompre les travaux a n’'importe quel
moment lorsqu’une libération de poussiére de silice dans des zones adjacentes a
la zone de travail est soupgonnée. L'Entrepreneur se devra alors d’élaborer des
procédures qu’il se propose de mettre en ceuvre pour résoudre le probléme et de
faire part de ses intentions aux autorités compétentes. En outre, il devra apporter
tous les changements nécessaires a ses opérations et ce, avant de poursuivre
n’'importe quelle activité de démolition qui pourrait entrainer une libération de
poussiere de silice et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.

La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de
travail par balayage humide et par I'emploi de composés de balayage ou
d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’'empécher la recirculation de
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1.7

1.8

1.9

Partie 2

21

I'air poussiéreux. Des méthodes de nettoyage comme le soufflage d’air comprimé
ou des opérations de balayage a sec devront étre évitées. Lorsqu’il se manifeste
une exposition a de la silice cristalline, il faut nettoyer les vétements protecteurs
de travail a l'aide d’un aspirateur assorti et ce, avant d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos ;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la
poussiére de silice se déplace dans l’air.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

Les niveaux minimaux et anticipés de protection du personnel qui sont fondés sur
les activités de travail impliquant de la poussiére de silice sont énumérés ci-aprés
et viennent en sus de I'appareillage de protection du personnel qui est requis pour
réaliser les activités de démolition. La protection du personnel dépend des
pratiques de travail et des risques connexes d’exposition a de la silice.

A Demi-masque a épuration d’air, équipé de cartouches filtrantes HEPA ou
a adduction d’air, personnellement remis au travailleur, et acceptable de la
part des autorités provinciales (Ontario) compétentes en ce qui concerne
la silice et le niveau d’exposition des travailleurs a la silice dans la zone de
travail. Si des filtres jetables sont utilisés, il faut alors prévoir un nombre
suffisant de filtres, de sorte a permettre aux travailleurs de changer pour
de nouveaux filtres suivant I'élimination des filtres usés et avant de rentrer
a nouveau dans des zones contaminées.

2 Protection des yeux : Lunettes a coques, lunettes de sécurité assorties de
blindages latéraux ou de blindage pour le visage.

3 Sur demande des travalilleurs :
A Gants, pour la protection des mains.
2 Vétements. Combinaison protectrice jetable pour 'ensemble du

corps.
ANALYSE DE L’AIR

Si les tests d’air démontrent que les zones de travail renferment de la silice
cristalline qui dépassent les niveaux d’action prescrits, il faudra alors procéder au
nettoyage de ces zones en se fondant sur I'emploi des méthodes antérieurement
présentées a ce sujet et ce, sans frais supplémentaires de la part du Représentant
du Ministére.

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de l'obtention de tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour la réalisation des travaux en présence de silice.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



