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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION  

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(   )    -    

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet Projet d'aménagement de bureau audi

Solicitation No. - N° de l'invitation
E62ZR-212805/A
Client Reference No. - N° de référence du client
20212805
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$HN-331-80357
File No. - N° de dossier
hn331.E62ZR-212805

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Turner, Louie
Telephone No. - N° de téléphone
(613) 297-3769 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

hn331
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2021-10-15
Date 
006
Amendment No. - N° modif.

02:00 PM
2021-11-12

Eastern Standard Time EST
Heure Normale du l'Est HNE
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La modification de l'invitation 006 est émise pour répondre aux questions des 
soumissionnaires potentiels et des visites sur place et pour prolonger la date de clôture 
des soumissions jusqu'au 12 novembre 2021 

 

 
Question #1 
Pour l'installation des moniteurs de bureau, veuillez confirmer que tous les câbles et supports 
nécessaires doivent être fournis par SPAC. 
Réponse #1: 
Cela a été répondu - question 62 du dernier amendement 
 
Question #2 
Veuillez confirmer l'accès à la salle électrique ou mécanique pour placer le rack d'équipement 
audiovisuel. 
Réponse #2: 
Les salles télécom par étage sont 02-053, 03-057 et 04-024 comme indiqué dans les plans de 
mobilier 
 
Question #3 
Veuillez confirmer que le câble peut passer à l'air libre dans le plafond. 
Réponse #3: 
Les câbles peuvent circuler à l'air libre de manière groupée/ordonnée. 
 
Question #4 
Pouvons-nous obtenir des photos du quai de chargement et de l'accès au monte-charge. 
Réponse #4: 
Voir photo/dessin ci-joint 
 
Question #5 
Réception et stockage sur site. Y aura-t-il une personne sur place pour recevoir les livraisons? Une 
zone sécurisée verrouillable sera nécessaire pour stocker le matériel et les fournitures. Par 
exemple, une livraison de plusieurs palettes d’écrans, ceux-ci devront être stockés dans un endroit 
sécurisé. Comment la personne qui reçoit les livraisons transférera-t-elle l'équipement vers la zone 
de stockage sécurisée? 
Réponse #5: 
Conformément à l'EDT, l'entrepreneur doit assembler toutes les marchandises dans son 
entrepôt, à livrer sur place (une fois) avant l'installation. La livraison doit être coordonnée avec la 
gestion de l'immeuble et le chargé de projet. Une fois prêt à livrer, le chargé de projet et 
l'entrepreneur conviendront d'une date et d'une heure pour la livraison. Oui, un stockage 
sécurisé sur site sera disponible. L'entrepreneur est responsable des livraisons à l'étage/à l'aire 
de stockage sécurisée. 
 
Question #6 
Y aura-t-il des murs démontables? 
Réponse #6: 
Non, il n’y a pas de murs démontables. 
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Question #7 
Y aura-t-il une entreprise d'électricité pour l’aménagement? Qui sera-t-elle? 
Réponse #7: 
Oui, la compagnie n’est pas connue pour l’instant. 
 
Question #8 
Quelle est la valeur nominale du câble? 
Réponse #8: 
Câble CAT6 NonBonded – Paire ScTP Renforcé. 
 
Question #9 
Une mise à la terre dans la salle des câbles sera-t-elle nécessaire? 
Réponse #9: 
La mise à la terre dans la salle des câbles est préférable mais n'est pas obligatoire. 
 
Question #10 
Cote sismique? 
Réponse #10: 
L'indice sismique des racks d'équipement est de 591. 
 
Question #11 
Où se situe la salle télécom? 
Réponse #11: 
Les salles télécom par étage sont 02-053, 03-057 et 04-024 comme indiqué dans les plans de 
mobilier. 
 
Question #12 
Y a-t-il des restrictions de camions pour les livraisons? 
Réponse #12: 
Veuillez vous référer au chargement l'image doc. 
 
Question #13 
L'audioconférence est-elle effectuée via VoIP ou une ligne téléphonique analogique? Cela fait une 
différence pour la sélection VoIP, le type de connexions. La réponse sur le dernier amendement de 
"tout ce qui est approprié" n'est pas une réponse, besoin de savoir. 
Réponse #13: 
L'audioconférence se fera via des lignes analogiques. 
 
 
 
Tous les autres termes et conditions restent les mêmes 
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