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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 11 — Nettoyage.

3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.

1.2 NORMES DE REFERENCE
A ASTM International
1 ASTM DA4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.
1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
ET INFORMATION

A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les instructions du fabricant, la documentation imprimée sur les
produits et les fiches techniques pour les granulats et inclure les caractéristiques
des produits, les critéres de rendement, les dimensions physiques, la finition et
les limites.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transport et manutention : transporter les granulats et les manipuler de maniére a éviter la
ségrégation, la contamination et la dégradation.

2 Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous 1’eau au moins 24 heures,
pour laisser I’eau libre s’écouler et uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
A Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,

d’aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes
d’argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux
désintégrés ou d’autres substances indésirables.

2 Les plaquettes et les aiguilles des gros granulats doivent étre conformes aux indications
de la norme ASTM D4791.

A Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite.
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3 Les granulats fins répondant a toutes les exigences de la section pertinente doivent &tre
constitués d’un des matériaux suivants ou d’un mélange de ceux-ci :
1 criblures provenant du concassage de blocs de carricre, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.
4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d’un des matériaux suivants ou d’un mélange de ceux-ci :
A pierre concassée;
2 gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre;
3 granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
A Informer le représentant du Ministére de la source d’approvisionnement proposée pour

les granulats, et lui permettre d’y accéder aux fins d’échantillonnage au moins quatre
(4) semaines avant le début de la production.

2 Si les matériaux provenant de la source d’approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre, il
faut trouver une autre source d’approvisionnement.

3 Aviser le représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d’approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d’approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s’il ne satisfait pas aux exigences prescrites, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si le rendement de ce dernier sur le
chantier n’est pas satisfaisant.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Préparation des granulats
A Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui

préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui
répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrits.

2 En présence de dépots stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d’excavation qui
permettront d’obtenir des granulats de granulométries homogénes et uniformes.

3 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences.

4 Mise en tas



Cloture périphérique et réfection de la GRANULATS Section 31 05 16

route de 1’aéroport, Wabush (T.-N.-L.) Page 3 de 4
SPAC / Transports Canada Juillet 2021
A A moins d’indications contraires du représentant du Ministére, mettre les

3.2

granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats
en tas sur des surfaces revétues en dur.

2 Entasser a I’avance suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le
calendrier des travaux.

3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,
ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention.

4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d’une couche de sable compacté
d’au moins 300 mm d’épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats.
Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a I’ouvrage la
couche de matériaux de 300 mm d’épaisseur a la base du tas.

.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

.6 11 est interdit d’utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et
¢liminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les
directives du représentant du Ministére.

i Stocker les matériaux par couches d’épaisseur uniforme :

A dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas
plus de 1,5 m;

2 dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation :
pas plus de 1,5 m;

3 d’au plus 1,5 m pour les autres matériaux.

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
fagonner les tas conformément aux prescriptions.

.9 I est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des matériaux de
chaque c6té des tas.

10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
A1 Pendant I’hiver, éviter de méler de la glace et de la neige dans les matériaux

stockés ou retirés du tas.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

1 Laisser le secteur des travaux propre a la fin de chaque journée.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le
matériel en surplus, les rebuts, les outils et I’équipement conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

Nettoyer 1’endroit ou les granulats ont ét¢ mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d’eau stagnante.
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4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux

directives du représentant du Ministére.

.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier, et éliminer les matériaux
et le matériel visés aux installations appropriées.

.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d’approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

i Restreindre 1’acces du public aux tas abandonnés de fagon temporaire ou permanente.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 74 11 — Nettoyage.

2 Section 01 74 21 — Gestion et ¢limination des déchets de construction et de démolition.
1.2 REFERENCES

A Loi canadienne sur la protection de [’environnement (1999) et réglements pertinents,
modifiés.

2 Législation provinciale — Water Resources Act (2002), modifiée.

3 Législation provinciale — Endangered Species Act (2001), modifiée.

4 Législation provinciale — Occupational Health and Safety Regulations (2012).

.5 Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

1.3 DEFINITIONS

A Le défrichage est I’opération qui consiste a couper les arbres et les broussailles de sorte
qu’ils ne dépassent pas une certaine hauteur au-dessus du niveau du sol, et a se défaire
des arbres qui ont été abattus, des arbres qui ont été déracinés et des souches ainsi que des
débris a la surface du sol.

2 Le défrichage au ras du sol vise la coupe des arbres sur pied, des arbustes, des
broussailles et des racines, I’enlévement des souches et des grumes enterrées afin de
respecter le niveau du sol existant et 1’¢limination du bois d’ceuvre mort et des débris de
surface.

3 Le défrichage est I’opération qui consiste a couper les arbres désignés a I’avance a une
certaine hauteur au-dessus du sol et a se défaire des arbres qui auront été abattus de méme
que des débris qui jonchent le sol.

4 Le débroussaillage consiste a enlever des zones arborées le sous-bois, le bois mort et les
arbres dont le diameétre du tronc est inférieur a 50 mm et a éliminer le bois tombé¢ et les
débris de surface.

.5 L’essouchement est I’opération qui consiste a creuser pour déloger les souches, les
racines, les blocs rocheux et les fragments rocheux dans le sol & une profondeur prescrite
sous la surface du sol existante.

14 ENTREPOSAGE ET PROTECTION
1 Eviter d’endommager les arbres, I’aménagement paysager, les caractéristiques naturelles,

les reperes, les batiments existants, les chaussées existantes, les installations de services
publics et les autres ouvrages annexes du chantier qui doivent étre conservés.

A Le cas échéant, réparer les éléments endommaggs a la satisfaction du
représentant du Ministere.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de

construction et de démolition.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

Matériaux extraits du sol pour le remblai

.1 Matériaux du sol excavés : exempts de débris, de racines, de bois, de matériaux
de rebut, de maticres végétales, de déchets, de particules molles et insalubres, de
maticres délétéres ou indésirables.

2 Enlever et stocker les matériaux extraits du sol pour les réutiliser.

Partie 3 Exécution
3.1 MESURES DE CONTROLE

Moyens temporaires de contrdle de 1’érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I’érosion et des sédiments
pour prévenir 1’érosion du sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussicres et de particules entrainées par le vent.

2 Inspecter, réparer et entretenir les mesures de contrdle de 1’érosion et des
sédiments pendant les travaux de construction jusqu’a ce qu’une végétation
permanente soit établie.

3 Enlever les mesures de contrdle de 1’érosion et des sédiments et restaurer et
stabiliser les surfaces remuées lors des travaux d’enlévement.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter les lieux et passer en revue les éléments a conserver.

Repérer et protéger les canalisations; veiller a garder en bon état les canalisations qui sont
toujours en service sur le terrain.

1 Aviser immédiatement le représentant du Ministére de la découverte
d’installations de services publics existantes non repérées ou de tout dommage
causé a de tels ouvrages.

2 Lorsque des installations de services publics qui doivent étre enlevées se trouvent
dans la zone des opérations, il faut en informer le représentant du Ministere
suffisamment a 1’avance pour réduire au minimum I’interruption du service.

Aviser les autorités avant de commencer les travaux de défrichage.

Garder les routes, les voies d’acces et les trottoirs exempts de saletés et de débris.
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3.3 DEFRICHAGE

34

3.5

3.6

3.7

Le défrichage comprend 1’abattage, 1’¢lagage et la coupe des arbres en sections et
1’élimination satisfaisante des arbres et autres végétaux destinés a étre enlevés, y compris
le bois abattu, les chicots, les broussailles et les rebuts qui se trouvent dans les zones
défrichées.

Défricher en coupant a une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Dans les
zones qui seront ensuite a essoucher, la hauteur des souches laissées par les opérations de
défrichage ne doit pas étre supérieure a 1 000 mm au-dessus de la surface du sol.

Couper les branches qui surplombent la zone défrichée.

DEFRICHAGE AU RAS DU SOL

Défricher au ras du sol jusqu’au niveau du sol a une hauteur qui ne doit pas étre
supérieure a 100 mm au-dessus de la surface du sol.

Effectuer le défrichage au ras du sol de manicre a ce que le muskeg existant ne soit pas
endommaggé.

Couper les branches qui surplombent la zone défrichée.

Couper les branches en mauvais état des arbres a conserver.

ARBRES ISOLES

Couper les arbres isolés a une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus de la surface
du sol.

Arracher les souches d’arbres isolées.
Tailler les arbres individuels comme indiqué.

Couper les branches mortes de 4 cm ou plus de diamétre des arbres désignés pour étre
laissés sur pied a I’intérieur des zones défrichées et couper les branches a la hauteur
indiquée.

Les branches coupées et les branches a tailler doivent étre proches du fiit de I’arbre ou
des branches principales.

Peindre les coupes de plus de 3 cm de diamétre avec une peinture pour blessures d’arbres
approuvée.

DEBROUSSAILLAGE

Débroussailler les zones indiquées jusqu’au niveau du sol.

ESSOUCHEMENT

Dans les zones ou I’essouchement est indiqué, enlever et éliminer les racines de plus de
7,5 cm de diamétre, les racines enchevétrées ainsi que les souches désignées.

Arracher les souches et les racines jusqu’a au moins 200 mm au-dessous du niveau du
sol.
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3 Extraire les blocs et fragments rocheux visibles dont la plus grande dimension est

supérieure a 300 mm mais inférieure a 0,25 m>.

4 Remplir les dépressions laissées par I’essouchement avec un matériau approprié et faire
en sorte que la nouvelle surface soit conforme a la surface du sol adjacente existante.

3.8 ENLEVEMENT ET ELIMINATION

1 Broyer, réduire en paillis et répandre le matériel végétal défriché et essouché sur le
chantier a I’extérieur de la zone cloturée.

3.9 SURFACE FINIE

A Laisser la surface du sol dans des conditions permettant le décapage de la terre végétale, a
la satisfaction du représentant du Ministere de I’ouvrage.

3.10 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
2 Une fois les travaux d’installation et le controle du rendement terminés, évacuer du

chantier les matériaux et le matériel en surplus, les rebuts, les outils et 1’équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.
2 Section 01 74 11 — Nettoyage.

1.2 REFERENCES
1 ASTM International

A ASTM D698-12¢1, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m?3).

2 Loi canadienne sur la protection de [’environnement (1999) et réglements pertinents,
modifiés.

Législation provinciale — Water Resources Act (2002), modifiée.
Législation provinciale — Endangered Species Act (2001), modifiée.
Législation provinciale — Occupational Health and Safety Regulations (2012).

o o r W

Reéglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

1.3 CONDITIONS EXISTANTES

A Tous les services ne sont pas connus ou montrés. Ceux qui sont indiqués peuvent ne pas
étre exacts. L entrepreneur doit faire preuve d’une extréme prudence lorsqu’il effectue
des excavations. Communiquer avec les autorités compétentes pour faire repérer
I’emplacement des services publics enfouis et aériens.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
A Remplissage de roches : roche concassée dure et durable de 100 mm et moins, comme
suit :
Désignation du tamis (mm) % de tamisat
150 mm 100
100 mm 702490
50 mm 10440
Partie 3 Exécution
3.1 MESURES DE CONTROLE

A Moyens temporaires de contrdle de I’érosion et des sédiments
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A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de 1’érosion et des sédiments

3.2

33

34

3.5

pour prévenir 1’érosion de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
allées pi¢tonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent.

2 Inspecter, réparer et entretenir les mesures de contréle de I’érosion et des
sédiments pendant les travaux de construction jusqu’a ce qu’une végétation
permanente soit établie.

3 Enlever les mesures de contrdle de 1’érosion et des sédiments et restaurer et
stabiliser les surfaces remuées lors des travaux d’enlévement.
NIVELLEMENT

Exécuter le nivellement sommaire suivant les niveaux, profils et tracés indiqués, compte
tenu du genre d’aménagement a exécuter en surface sur les dessins.

Exécuter le nivellement sommaire en pente depuis les structures situées en contrehaut,
comme indiqué sur les dessins.

Niveler les fossés a la profondeur requise pour le ruissellement maximal, comme indiqué
sur les dessins.

Il n’est PAS nécessaire de scarifier la surface. Exécuter le nivellement sommaire en
placant un remplissage de roches sur le sol existant.

Compacter les zones remblayées et les surfaces remuées a une masse volumique relative
de 75 % lorsqu’un remplissage de roches est utilisé.

Ne pas remuer le sol sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place.
ESSAI

Se reporter a la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser le secteur des travaux propre a la fin de chaque journée.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le
matériel en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

MESURES DE PROTECTION

Entretenir les voies d’acces de fagon a empécher 1’accumulation de débris de construction
sur les routes pendant les opérations de nivellement sommaire, aux fins d’approbation par
le représentant du Ministere.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

© 9 o W

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

Section 31 22 13 — Travaux de nivellement sommaire.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM International)
1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm

(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method For Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

ASTM D698-12el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m?).

5 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
A CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

Livre de spécifications du Ministére des Transports et des Travaux publics de Terre-
Neuve-et-Labrador (MTTPTNL).

Loi canadienne sur la protection de [’environnement (1999) et réglements pertinents,
modifiés.

Législation provinciale — Water Resources Act (2002), modifiée.
Législation provinciale — Endangered Species Act (2001), modifiée.
Législation provinciale — Occupational Health and Safety Regulations (2012).

Reéglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

DEFINITIONS

Classes de déblais : deux classes de déblais seront reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d’un volume supérieur a 1,0 m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d’un excavateur mécanique équipé d’un godet de 0,95 a
1,15 m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de
roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d’excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.
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2 Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
3 Terre végétale

A Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d’appoint, ou encore pour ’aménagement paysager et pour
I’ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes
d’argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d’autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d’autres matériaux nuisibles de plus
de 25 millimétres.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

A Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion des déchets de
construction/démolition.

.5 Matériaux d’emprunt : matériaux provenant de zones situées a I’extérieur de 1’aire a
niveler, et nécessaires a I’aménagement de remblais ou a d’autres parties de 1I’ouvrage.

.6 Matériaux impropres
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
A Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I’essai

effectué conformément a la norme ASTM D4318, et une granulométrie
respectant les limites prescrites, selon 1’essai effectué conformément aux
normes ASTM D422 et ASTM C136. La désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation du tamis (mm) % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 452100
0,02 mm 10 a 80
0,005 mm 0a4s5
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0,075 mm est supérieur a 20 % en masse.

14 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Contréle de la qualité : selon la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

1 Soumettre une étude des conditions existantes définies a ’article CONDITIONS
EXISTANTES.

2 Soumettre les méthodes proposées pour I’asseéchement des excavations pour
examen par le représentant du Ministére conformément a la PARTIE 3 de la
présente section.
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3 Soumettre au représentant du Ministére un avis écrit au moins trois (3) jours

1.5

1.6

avant le début des travaux d’excavation.

4 Soumettre au représentant du Ministére un avis écrit au moment d’atteindre le
fond de la zone a excaver.

.5 Soumettre au représentant du Ministere les résultats des essais, conformément a
la PARTIE 3 de la présente section.

Documents et échantillons a soumettre avant les travaux

A Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et du principal matériel qui seront utilisés pour la
réalisation de ces travaux.

2 Soumettre des documents montrant I’emplacement des installations de services
publics, dont le plan de localisation des installations de services publics actuelles
qu’on retrouve dans les dossiers et un plan de localisation montrant
I’emplacement des installations déplacées ou abandonnées, selon le cas.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu’une police d’assurance a
¢été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le sceau et la signature d’un
ingénieur habilité a exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Conserver une copie des calculs et des données connexes sur le chantier.

Faire appel aux services d’un ingénieur qualifié, habilité a exercer dans la province de
Terre-Neuve-et-Labrador ou auront lieu la conception et I’inspection des batardeaux, des
ouvrages d’étaiement, d’étrésillonnement et de reprise en sous-ceuvre utilisés pendant la
réalisation des travaux.

CONDITIONS EXISTANTES
Canalisations de services enfouies

A Avant de commencer les travaux, vérifier ou déterminer I’emplacement des
installations souterraines de services publics situées sur le chantier ou a la
proximité de ce dernier par des méthodes approuvées. L’emplacement des
installations souterraines indiquées sur les plans n’est qu’approximatif et n’est
pas réputé exact.

2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les installations souterraines et lignes enfouies susceptibles de nuire
a ’exécution des travaux; payer les frais de déplacement des canalisations.

3 Retirer les installations souterraines obsolétes a moins de 2 m des fondations;
recouvrir les extrémités.
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4 Les détails relatifs aux dimensions, a I’emplacement et a la profondeur

Partie 2

2.1

d’enfouissement des ouvrages et des installations souterraines ne sont donnés
qu’a titre indicatif. L’exhaustivité et I’exactitude ne seront pas garanties.

.5 Avant de commencer les travaux d’excavation, déterminer I’emplacement ainsi
que I’état des ouvrages et des installations souterraines existantes, et en aviser le
représentant du Ministére. Ce dernier devra repérer clairement ces emplacements
afin d’éviter toute interruption de service pendant 1I’exécution des travaux.

.6 Confirmer I’emplacement des installations souterraines de services publics par
des méthodes approuvées.

7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d’eau, d’égout, de
gaz, d’¢électricité et de téléphone, ainsi que les autres installations ou ouvrages
repérés.

.8 Lorsque des canalisations ou des structures de services publics se trouvent dans
la zone d’excavation, obtenir les instructions du représentant du Ministére avant
de les enlever ou de les déplacer. Ce dernier assumera les frais de ces travaux.

9 Prendre note de ’emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

.10 Confirmer I’emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de
la zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain

1 En présence du représentant du Ministeére, vérifier 1’état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de branchement,
des cables, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des repéres
d’arpentage pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I’exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés selon les directives du représentant du
Ministére.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

1 Remblai (ordinaire) de choix : matériaux ordinaires provenant du chantier et exempts de
souches, d’arbres, de racines, de matiéres organiques, de blocs rocheux et de maconnerie
de plus de 100 mm dans n’importe quelle dimension et d’autres matiéres délétéres
approuvées par le représentant du Ministere.

2 Assise et matériaux de recouvrement de la tuyauterie et de I’ouvrage : granulés de

classe A, conformément aux spécifications du MTTPTNL.
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Partie 3 Exécution
3.1 MESURES DE CONTROLE
A Moyens temporaires de contrdle de 1’érosion et des sédiments
A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de 1’érosion et des sédiments

pour prévenir 1’érosion de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussicres et de particules entrainées par le vent.

2 Inspecter, réparer et entretenir les mesures de contrdle de 1’érosion et des
sédiments pendant les travaux de construction jusqu’a ce qu’une végétation
permanente soit établie.

3 Enlever les mesures de contrdle de 1’érosion et des sédiments et restaurer et
stabiliser les surfaces remuées lors des travaux d’enlévement.
3.2 PREPARATION DU CHANTIER

A Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d’excavation.

2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant 1’excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et
uniforme.

33 PREPARATION ET PROTECTION

A Garder les excavations propres, exemptes d’eau stagnante et de sol friable.

2 Si le sol est susceptible de varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa
teneur en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du représentant du Ministere.

3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu’ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

4 Protéger les canalisations de services publics qui doivent demeurer en place.
34 BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-(EUVRE

A Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
l1égislation régissant la santé et la sécurité au travail dans la province.

2 Construire les ouvrages temporaires a des profondeurs, hauteurs et emplacements
approuvés par le représentant du Ministere.

3 Pendant les opérations de remblayage :

1 sauf indication ou directive contraire de la part du représentant du Ministére,
retirer les palplanches et les ouvrages d’étaiement des excavations;

2 ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers;
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3 retirer les palplanches graduellement, de maniére & maintenir le remblai

3.5

3.6

compacté a une hauteur d’au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures
de ces dernieres.

Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs extrémités supérieures
au niveau indiqué.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de I’infrastructure terminée :

A retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d’étaiement et d’étrésillonnement;
2 retirer le matériel excédentaire du chantier.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
Maintenir les excavations exemptes d’eau tout au long des travaux.

Fournir au représentant du Ministére le détail des méthodes proposées pour
I’asséchement ou la prévention de soulévement, comme 1’aménagement de digues, la
mise en place de pointes filtrantes et le recépage des palplanches.

S’il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d’excaver sous la nappe phréatique.

.1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d’autres
moyens appropries.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
tre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I’eau d’une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou
privées, ni pour toute partie des travaux terminés ou en cours.

1 Aménager, a I’extérieur des limites de 1’excavation, des fossés de drainage et
d’autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I’entretien.

Pomper I’eau chargée de sédiments dans la végétation a au moins 30 metres du cours
d’eau ou de la zone humide. S’assurer qu’aucune eau chargée de sédiments n’atteint les
égouts, les cours d’eau, les terres humides ou le bassin d’évacuation des eaux
superficielles. Au besoin, fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de
décantation, des géotubes ou d’autres méthodes et installations de traitement des eaux
afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en suspension ou des autres matiéres
indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d’eau, des terres
humides ou un bassin d’évacuation des eaux superficielles.

EXCAVATION

Aviser le représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d’excavation.

Effectuer les travaux d’excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les
niveaux indiqués.

Les travaux d’excavation ne doivent d’aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place.
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.1 S’il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les

racines avec une hache ou une scie bien affitée.

.5 Pour I’excavation de la tranchée, ne pas creuser plus de 30 m de tranchée avant les
opérations d’installation. Toutes les excavations doivent étre comblées a la fin de la
journée de travail avant de quitter le chantier.

.6 Les déblais et les matériaux mis en dépot doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du représentant du Ministére.

7 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

.8 Eliminer les déblais impropres ou en surplus dans un endroit approuvé.

9 Eviter de faire obstacle a I’évacuation des eaux superficielles ou des cours d’eau naturels.

.10 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,

exempte de matiéres organiques et de substances non adhérentes ou non résistantes.

A1 Informer le représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

12 Les excavations terminées doivent &tre approuvées par le représentant du Ministére.

13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre selon les directives du
représentant du Ministere.

.14 Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.
A Remplir les zones sous la route avec un matériau commun compacté a au moins

98 % de la masse volumique séche Proctor maximale.

15 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s’y trouvent.

A Si les matériaux du fond de I’excavation ont été remaniés, les compacter jusqu’a
I’obtention d’une masse volumique au moins €gale a celle du sol non remanié.

2 Nettoyer les joints des roches et les remplir de mortier de béton ou de coulis a
’approbation du représentant du Ministeére.
3.7 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
A Utiliser des matériaux de remblai des types indiqués sur les dessins ou prescrit ci-apres.

A Remplir le dessous des structures avec des matériaux granulaires communs ou de
classe A, comme indiqué sur les dessins, et compacter a au moins 98 % de la
masse volumique seche Proctor maximale.

3.8 MATERIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

A Placer manuellement les matériaux en couches uniformes d’au plus 150 mm d’épaisseur
apres compactage, selon les indications ou les dessins.

2 Les matériaux d’assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.
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3.9 REMBLAYAGE

Ne pas procéder au remblayage avant I’exécution des tiches suivantes :

A I’inspection et I’approbation des installations par le représentant du Ministére;

2 I’inspection et I’approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le

3.10

3.11

représentant du Ministére;

3 I’inspection, 1’essai, I’approbation des réseaux de services publics souterrains et
la consignation de leur emplacement;

I’enlévement des coffrages pour béton;
.5 I’enlévement des ouvrages d’étaiement et d’étrésillonnement; le remblayage des
vides avec de la terre acceptable.

Les endroits a remblayer doivent étre exempts de débris, de neige, de glace, d’eau et de
terre gelée.

Il est interdit d’utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d’épaisseur aprés compactage, jusqu’aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d’épandre la couche suivante.

Remblayage autour des ouvrages

A Mettre en place les matériaux d’assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ni au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d’autre des
ouvrages installés, afin d’équilibrer les charges exercées. La différence ne doit
pas dépasser 300 mm.

ESSAI

Se reporter a la section 01 45 00 — Controle de la qualité.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
représentant du Ministére.

Remettre toutes les zones remuées dans un état égal ou supérieur aux conditions
existantes.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre 1’érosion, y empécher la circulation et
les maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

W N =

1.2

1.3

14

Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 11 — Nettoyage.

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Section 31 37 00 — Perrés.

REFERENCES
ASTM International

A ASTM A123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Products.

2 ASTM D3786, Standard Test Method for Bursting Strength of Textile Fabrics —
Diaphragm Bursting Strength Tester Method.

3 ASTM D4355, Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by
Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus.

4 ASTM D4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.

5 ASTM D4632, Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of
Geotextiles.

.6 ASTM D4533, Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of
Geotextiles.

i ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of
a Geotextile.

.8 ASTM D5261, Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of
Geotextiles.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE AUX FINS
D’APPROBATION OU D’INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation et les
instructions écrites du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de rendement, les
dimensions matérielles, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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Partie 2

2.1

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aér¢,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les géotextiles de maniére a les protéger contre la lumiere directe du
soleil et les rayons UV.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Gestion des déchets d’emballage : récupérer les déchets d’emballage aux fins de
réutilisation ou de réemploi des palettes, du matelassage et des autres matériaux
d’emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction et de démolition.

Produits

MATERIAUX

Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.

Propriétés

A Poids : au moins 240 g/m? conformément a la norme ASTM D5261.

2 Résistance a la traction selon 1’essai d’arrachement : au moins 800 N
conformément a la norme ASTM D4632.

3 Résistance a 1’allongement : 50 % conformément a la norme ASTM D4632.

4 Résistance au déchirement : au moins 333 N conformément a la
norme ASTM D4533.

.5 Résistance a la perforation : au moins 467 N conformément a la
norme ASTM D4833.

.6 Résistance a 1’éclatement de Mullen : au moins 2 412 N conformément a la
norme ASTM D3786.

i Permittivité : au plus 1,5 sec”! conformément a la norme ASTM D4491.

.8 Débit d’eau : 4 047 L/min/m? conformément a la norme ASTM D4491.

9 Ouverture de filtration (tamisage a sec) : 0,180 mm, conformément a la
norme ASTM D4751.

10 Stabilité aux rayons ultraviolets : au moins 70 % @ 500 heures conformément a
la norme ASTM D4355.

Chevilles et rondelles d’ancrage : conformes a la norme CSA G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion a chaud et revétues d’un zingage d’au moins 600 g/m?,
conformément a la norme ASTM A123M.

Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.
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Partie 3 Exécution
31 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a I’installation des géotextiles, s’assurer

3.2

.10

A1

33

que 1’état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces et supports en présence du représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et regu 1I’approbation écrite du représentant du
Ministere.

INSTALLATION

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
la maniére et a I’endroit indiqués.

Mettre les géotextiles en place sans qu’il y ait de contraintes de tension, de plis, de
plissements ou de faux-plis.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu’a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600 mm.

Coudre ensemble les bandes de géotextile successives.

Fixer les bandes successives de géotextile a I’aide de chevilles d’ancrage recommandées
par le fabricant au centre de la largeur de chevauchement.

Protéger le géotextile installé contre les déplacements, les dommages ou la détérioration
avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Recouvrir le géotextile d’une couche de recouvrement dans les quatre (4) heures apres la
mise en place.

Remplacer a la satisfaction du représentant du Ministére les géotextiles endommagés ou
détériorés.

Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément a la
section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Mettre en place et compacter les perrés conformément a la section 31 37 00 — Perrés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée.
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2 Nettoyage final : une fois les travaux achevés, évacuer du chantier les matériaux en
surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.
34 MESURES DE PROTECTION
A Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 31 32 19.01 — Géotextiles.

Produits

PIERRE

Pierre de carriére durable, dense avec une masse volumique relative d’au moins 2,65,
exempte de nervures, de fissures ou d’autres défauts de structure, devant respecter la
distribution en dimension suivante pour 1’utilisation proposée :

1 Perré commun de 150 mm, triés selon la granulométrie suivante :
A Aucun supérieur a : 225 mm;
2 50285 % : 150 mm;
3 100 % supérieur a : 60 mm.

Exécution

MISE EN PLACE

Lorsqu’on doit réaliser le perré sur un talus, creuser une tranchée au pied du talus selon
les dimensions indiquées.

A I’endroit ou le perré doit étre réalisé, exécuter un nivellement de finition jusqu’a
I’obtention d’une surface plane et uniforme. Remplir les points bas avec des matériaux
appropriés et compacter de maniére a obtenir une assise solide.

Placer le géotextile sur la surface préparée conformément a la section 31 32 19.01 —
Géotextiles et selon les indications. Eviter de perforer le géotextile. La circulation de
véhicules sur le géotextile est interdite.

Réaliser un perré selon 1’épaisseur indiquée et selon les détails fournis.

Placer les pierres comme indiqué sur les dessins afin d’obtenir une surface trés solide et
une masse stable. Placer les plus grosses pierres au bas des talus.

Pose a la main

1 Utiliser les plus grosses pierres comme assises de base et comme boutisses des
assises suivantes.

2 Décaler les joints verticaux et remplir les vides avec des éclats de pierre ou des
cailloux.

3 Donner a I’ouvrage fini une surface plane, d’apparence soignée et exempte

d’orifices de grandes dimensions.
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	31 05 16 - AGGREGATE MATERIALS_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 11 – Nettoyage.
	.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transport et manutention : transporter les granulats et les manipuler de manière à éviter la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.2 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l’eau au moins 24 heures, pour laisser l’eau libre s’écouler et uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d’aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d’argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou d’autres substances indésirables.
	.2 Les plaquettes et les aiguilles des gros granulats doivent être conformes aux indications de la norme ASTM D4791.
	.3 Les granulats fins répondant à toutes les exigences de la section pertinente doivent être constitués d’un des matériaux suivants ou d’un mélange de ceux-ci :
	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d’un des matériaux suivants ou d’un mélange de ceux-ci :

	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le représentant du Ministère de la source d’approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d’y accéder aux fins d’échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d’approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, il faut trouver une autre source d’approvisionnement.
	.3 Aviser le représentant du Ministère au moins quatre (4) semaines avant tout changement de source d’approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d’approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s’il ne satisfait pas aux exigences prescrites, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si le rendement de ce dernier sur le chantier n’est pas satisfaisant.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Préparation des granulats
	.2 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d’excavation qui permettront d’obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.3 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.4 Mise en tas

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les rebuts, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.3 Nettoyer l’endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d’eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du représentant du Ministère.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.
	.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d’approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.7 Restreindre l’accès du public aux tas abandonnés de façon temporaire ou permanente.



	31 11 00 - CLEARING AND GRUBBING_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et règlements pertinents, modifiés.
	.2 Législation provinciale – Water Resources Act (2002), modifiée.
	.3 Législation provinciale – Endangered Species Act (2001), modifiée.
	.4 Législation provinciale – Occupational Health and Safety Regulations (2012).
	.5 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Le défrichage est l’opération qui consiste à couper les arbres et les broussailles de sorte qu’ils ne dépassent pas une certaine hauteur au-dessus du niveau du sol, et à se défaire des arbres qui ont été abattus, des arbres qui ont été déracinés et des souches ainsi que des débris à la surface du sol.
	.2 Le défrichage au ras du sol vise la coupe des arbres sur pied, des arbustes, des broussailles et des racines, l’enlèvement des souches et des grumes enterrées afin de respecter le niveau du sol existant et l’élimination du bois d’œuvre mort et des débris de surface.
	.3 Le défrichage est l’opération qui consiste à couper les arbres désignés à l’avance à une certaine hauteur au-dessus du sol et à se défaire des arbres qui auront été abattus de même que des débris qui jonchent le sol.
	.4 Le débroussaillage consiste à enlever des zones arborées le sous-bois, le bois mort et les arbres dont le diamètre du tronc est inférieur à 50 mm et à éliminer le bois tombé et les débris de surface.
	.5 L’essouchement est l’opération qui consiste à creuser pour déloger les souches, les racines, les blocs rocheux et les fragments rocheux dans le sol à une profondeur prescrite sous la surface du sol existante.

	1.4 ENTREPOSAGE ET PROTECTION
	.1 Éviter d’endommager les arbres, l’aménagement paysager, les caractéristiques naturelles, les repères, les bâtiments existants, les chaussées existantes, les installations de services publics et les autres ouvrages annexes du chantier qui doivent être conservés.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Matériaux extraits du sol pour le remblai


	Partie 3 Exécution
	3.1 MESURES DE CONTRÔLE
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter les lieux et passer en revue les éléments à conserver.
	.2 Repérer et protéger les canalisations; veiller à garder en bon état les canalisations qui sont toujours en service sur le terrain.
	.3 Aviser les autorités avant de commencer les travaux de défrichage.
	.4 Garder les routes, les voies d’accès et les trottoirs exempts de saletés et de débris.

	3.3 DÉFRICHAGE
	.1 Le défrichage comprend l’abattage, l’élagage et la coupe des arbres en sections et l’élimination satisfaisante des arbres et autres végétaux destinés à être enlevés, y compris le bois abattu, les chicots, les broussailles et les rebuts qui se trouvent dans les zones défrichées.
	.2 Défricher en coupant à une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Dans les zones qui seront ensuite à essoucher, la hauteur des souches laissées par les opérations de défrichage ne doit pas être supérieure à 1 000 mm au-dessus de la surface du sol.
	.3 Couper les branches qui surplombent la zone défrichée.

	3.4 DÉFRICHAGE AU RAS DU SOL
	.1 Défricher au ras du sol jusqu’au niveau du sol à une hauteur qui ne doit pas être supérieure à 100 mm au-dessus de la surface du sol.
	.2 Effectuer le défrichage au ras du sol de manière à ce que le muskeg existant ne soit pas endommagé.
	.3 Couper les branches qui surplombent la zone défrichée.
	.4 Couper les branches en mauvais état des arbres à conserver.

	3.5 ARBRES ISOLÉS
	.1 Couper les arbres isolés à une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus de la surface du sol.
	.2 Arracher les souches d’arbres isolées.
	.3 Tailler les arbres individuels comme indiqué.
	.4 Couper les branches mortes de 4 cm ou plus de diamètre des arbres désignés pour être laissés sur pied à l’intérieur des zones défrichées et couper les branches à la hauteur indiquée.
	.5 Les branches coupées et les branches à tailler doivent être proches du fût de l’arbre ou des branches principales.
	.6 Peindre les coupes de plus de 3 cm de diamètre avec une peinture pour blessures d’arbres approuvée.

	3.6 DÉBROUSSAILLAGE
	.1 Débroussailler les zones indiquées jusqu’au niveau du sol.

	3.7 ESSOUCHEMENT
	.1 Dans les zones où l’essouchement est indiqué, enlever et éliminer les racines de plus de 7,5 cm de diamètre, les racines enchevêtrées ainsi que les souches désignées.
	.2 Arracher les souches et les racines jusqu’à au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.
	.3 Extraire les blocs et fragments rocheux visibles dont la plus grande dimension est supérieure à 300 mm mais inférieure à 0,25 m3.
	.4 Remplir les dépressions laissées par l’essouchement avec un matériau approprié et faire en sorte que la nouvelle surface soit conforme à la surface du sol adjacente existante.

	3.8 ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION
	.1 Broyer, réduire en paillis et répandre le matériel végétal défriché et essouché sur le chantier à l’extérieur de la zone clôturée.

	3.9 SURFACE FINIE
	.1 Laisser la surface du sol dans des conditions permettant le décapage de la terre végétale, à la satisfaction du représentant du Ministère de l’ouvrage.

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d’installation et le contrôle du rendement terminés, évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les rebuts, les outils et l’équipement.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.



	31 22 13 - ROUGH GRADING_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.2 Section 01 74 11 – Nettoyage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.2 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et règlements pertinents, modifiés.
	.3 Législation provinciale – Water Resources Act (2002), modifiée.
	.4 Législation provinciale – Endangered Species Act (2001), modifiée.
	.5 Législation provinciale – Occupational Health and Safety Regulations (2012).
	.6 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

	1.3 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Tous les services ne sont pas connus ou montrés. Ceux qui sont indiqués peuvent ne pas être exacts. L’entrepreneur doit faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il effectue des excavations. Communiquer avec les autorités compétentes pour faire repérer l’emplacement des services publics enfouis et aériens.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Remplissage de roches : roche concassée dure et durable de 100 mm et moins, comme suit :


	Partie 3 Exécution
	3.1 MESURES DE CONTRÔLE
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments

	3.2 NIVELLEMENT
	.1 Exécuter le nivellement sommaire suivant les niveaux, profils et tracés indiqués, compte tenu du genre d’aménagement à exécuter en surface sur les dessins.
	.2 Exécuter le nivellement sommaire en pente depuis les structures situées en contrehaut, comme indiqué sur les dessins.
	.3 Niveler les fossés à la profondeur requise pour le ruissellement maximal, comme indiqué sur les dessins.
	.4 Il n’est PAS nécessaire de scarifier la surface. Exécuter le nivellement sommaire en plaçant un remplissage de roches sur le sol existant.
	.5 Compacter les zones remblayées et les surfaces remuées à une masse volumique relative de 75 % lorsqu’un remplissage de roches est utilisé.
	.6 Ne pas remuer le sol sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.

	3.3 ESSAI
	.1 Se reporter à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.

	3.5 MESURES DE PROTECTION
	.1 Entretenir les voies d’accès de façon à empêcher l’accumulation de débris de construction sur les routes pendant les opérations de nivellement sommaire, aux fins d’approbation par le représentant du Ministère.



	31 23 33.01 - EXCAVATING, TRENCHING AND BACKFILLING_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.3 Section 31 22 13 – Travaux de nivellement sommaire.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM International)
	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.3 Livre de spécifications du Ministère des Transports et des Travaux publics de Terre-Neuve-et-Labrador (MTTPTNL).
	.4 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et règlements pertinents, modifiés.
	.5 Législation provinciale – Water Resources Act (2002), modifiée.
	.6 Législation provinciale – Endangered Species Act (2001), modifiée.
	.7 Législation provinciale – Occupational Health and Safety Regulations (2012).
	.8 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (1986), modifié.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux classes de déblais seront reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d’emprunt : matériaux provenant de zones situées à l’extérieur de l’aire à niveler, et nécessaires à l’aménagement de remblais ou à d’autres parties de l’ouvrage.
	.6 Matériaux impropres

	1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.3 Documents et échantillons à soumettre avant les travaux

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu’une police d’assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.2 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.
	.3 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur habilité à exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
	.4 Conserver une copie des calculs et des données connexes sur le chantier.
	.5 Faire appel aux services d’un ingénieur qualifié, habilité à exercer dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador où auront lieu la conception et l’inspection des batardeaux, des ouvrages d’étaiement, d’étrésillonnement et de reprise en sous-œuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

	1.6 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations de services enfouies
	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Remblai (ordinaire) de choix : matériaux ordinaires provenant du chantier et exempts de souches, d’arbres, de racines, de matières organiques, de blocs rocheux et de maçonnerie de plus de 100 mm dans n’importe quelle dimension et d’autres matières délétères approuvées par le représentant du Ministère.
	.2 Assise et matériaux de recouvrement de la tuyauterie et de l’ouvrage : granulés de classe A, conformément aux spécifications du MTTPTNL.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MESURES DE CONTRÔLE
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments

	3.2 PRÉPARATION DU CHANTIER
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d’excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l’excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION ET PROTECTION
	.1 Garder les excavations propres, exemptes d’eau stagnante et de sol friable.
	.2 Si le sol est susceptible de varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du représentant du Ministère.
	.3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu’ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.4 Protéger les canalisations de services publics qui doivent demeurer en place.

	3.4 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
	.1 Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément à la législation régissant la santé et la sécurité au travail dans la province.
	.2 Construire les ouvrages temporaires à des profondeurs, hauteurs et emplacements approuvés par le représentant du Ministère.
	.3 Pendant les opérations de remblayage :
	.4 Lorsque les palplanches doivent demeurer en place, couper leurs extrémités supérieures au niveau indiqué.
	.5 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l’infrastructure terminée :

	3.5 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations exemptes d’eau tout au long des travaux.
	.2 Fournir au représentant du Ministère le détail des méthodes proposées pour l’assèchement ou la prévention de soulèvement, comme l’aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des palplanches.
	.3 S’il y a risque de boulance ou de soulèvement, éviter d’excaver sous la nappe phréatique.
	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l’eau d’une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ni pour toute partie des travaux terminés ou en cours.
	.6 Pomper l’eau chargée de sédiments dans la végétation à au moins 30 mètres du cours d’eau ou de la zone humide. S’assurer qu’aucune eau chargée de sédiments n’atteint les égouts, les cours d’eau, les terres humides ou le bassin d’évacuation des eaux superficielles. Au besoin, fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation, des géotubes ou d’autres méthodes et installations de traitement des eaux afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres matières indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d’eau, des terres humides ou un bassin d’évacuation des eaux superficielles.

	3.6 EXCAVATION
	.1 Aviser le représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d’excavation.
	.2 Effectuer les travaux d’excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués.
	.3 Les travaux d’excavation ne doivent d’aucune façon modifier la capacité portante des fondations adjacentes.
	.4 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.
	.5 Pour l’excavation de la tranchée, ne pas creuser plus de 30 m de tranchée avant les opérations d’installation. Toutes les excavations doivent être comblées à la fin de la journée de travail avant de quitter le chantier.
	.6 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du représentant du Ministère.
	.7 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.8 Éliminer les déblais impropres ou en surplus dans un endroit approuvé.
	.9 Éviter de faire obstacle à l’évacuation des eaux superficielles ou des cours d’eau naturels.
	.10 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances non adhérentes ou non résistantes.
	.11 Informer le représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.12 Les excavations terminées doivent être approuvées par le représentant du Ministère.
	.13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre selon les directives du représentant du Ministère.
	.14 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.15 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s’y trouvent.

	3.7 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai des types indiqués sur les dessins ou prescrit ci-après.

	3.8 MATÉRIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
	.1 Placer manuellement les matériaux en couches uniformes d’au plus 150 mm d’épaisseur après compactage, selon les indications ou les dessins.
	.2 Les matériaux d’assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas être gelés.

	3.9 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant l’exécution des tâches suivantes :
	.2 Les endroits à remblayer doivent être exempts de débris, de neige, de glace, d’eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d’utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d’épaisseur après compactage, jusqu’aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d’épandre la couche suivante.
	.5 Remblayage autour des ouvrages

	3.10 ESSAI
	.1 Se reporter à la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du représentant du Ministère.
	.2 Remettre toutes les zones remuées dans un état égal ou supérieur aux conditions existantes.
	.3 Protéger les zones nouvellement nivelées contre l’érosion, y empêcher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.



	31 32 19.01 - GEOTEXTILES_0
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 11 – Nettoyage.
	.3 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.4 Section 31 37 00 – Perrés.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE AUX FINS D’APPROBATION OU D’INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livrer, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Entreposage et manutention
	.3 Gestion des déchets d’emballage : récupérer les déchets d’emballage aux fins de réutilisation ou de réemploi des palettes, du matelassage et des autres matériaux d’emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
	.2 Propriétés
	.3 Chevilles et rondelles d’ancrage : conformes à la norme CSA G40.21, nuance 300W, galvanisées par immersion à chaud et revêtues d’un zingage d’au moins 600 g/m2, conformément à la norme ASTM A123M.
	.4 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.
	.5 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou supérieure à celle du géotextile.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation des géotextiles, s’assurer que l’état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la manière et à l’endroit indiqués.
	.2 Mettre les géotextiles en place sans qu’il y ait de contraintes de tension, de plis, de plissements ou de faux-plis.
	.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu’à la limite supérieure prévue.
	.4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur de 600 mm.
	.5 Coudre ensemble les bandes de géotextile successives.
	.6 Fixer les bandes successives de géotextile à l’aide de chevilles d’ancrage recommandées par le fabricant au centre de la largeur de chevauchement.
	.7 Protéger le géotextile installé contre les déplacements, les dommages ou la détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.8 Recouvrir le géotextile d’une couche de recouvrement dans les quatre (4) heures après la mise en place.
	.9 Remplacer à la satisfaction du représentant du Ministère les géotextiles endommagés ou détériorés.
	.10 Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément à la section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.11 Mettre en place et compacter les perrés conformément à la section 31 37 00 – Perrés.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : une fois les travaux achevés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.

	3.4 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 32 19.01 – Géotextiles.


	Partie 2 Produits
	2.1 PIERRE
	.1 Pierre de carrière durable, dense avec une masse volumique relative d’au moins 2,65, exempte de nervures, de fissures ou d’autres défauts de structure, devant respecter la distribution en dimension suivante pour l’utilisation proposée :


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Lorsqu’on doit réaliser le perré sur un talus, creuser une tranchée au pied du talus selon les dimensions indiquées.
	.2 À l’endroit où le perré doit être réalisé, exécuter un nivellement de finition jusqu’à l’obtention d’une surface plane et uniforme. Remplir les points bas avec des matériaux appropriés et compacter de manière à obtenir une assise solide.
	.3 Placer le géotextile sur la surface préparée conformément à la section 31 32 19.01 – Géotextiles et selon les indications. Éviter de perforer le géotextile. La circulation de véhicules sur le géotextile est interdite.
	.4 Réaliser un perré selon l’épaisseur indiquée et selon les détails fournis.
	.5 Placer les pierres comme indiqué sur les dessins afin d’obtenir une surface très solide et une masse stable. Placer les plus grosses pierres au bas des talus.
	.6 Pose à la main




