



1. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES CONTREVENTEMENTS ET ÉTAIEMENTS TEMPORAIRES NÉCESSAIRES POUR SOUTENIR LA CLÔTURE EXISTANTE PENDANT LES TRAVAUX.



1	RÉÉMIS POUR EXAMEN	22 JUIN 2021
0	ÉMIS POUR SOUMISSION	10 MAI 2019
révisions		date

CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE ET RÉHABILITATION DE LA ROUTE DE L'AÉROPORT

WABUSH (T.-N.-L.)

drawing	dessin
---------	--------

PLANS DE SITUATION DÉTAILLÉS

designed	A. NOBLE	conçu
----------	----------	-------

date _____

date _____

2019.02.01

Tender	Soumission
--------	------------

PWGSC Project Manager	Gestionnaire de projets TPSGC
-----------------------	-------------------------------

R.063636.001

R.063636.001

drawing no.	n° du dessin
-------------	--------------

C10

