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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description i Le site des travaux se trouve dans le bassin cOtier avec évacuation
dans une zone d’évacuation confinée sur place pour créer une
nouvelle zone de service. La zone a draguer est indiquée sur le plan.

2 Cette section indique les exigences relatives a Il'excavation de
matériaux sous-marins dans des zones et selon les dimensions et
les coordonnées indiquées sur le plan, ainsi qu'au transport et a
I'élimination des matériaux excavés a des endroits précis.

1.2 Travaux connexes A Procédures de protection de I'environnement pour les travaux
maritimes section 01 35 44.

1.3 Définitions N Dragage: excavation, transport et élimination des matériaux sous-
marins selon les spécifications.

2 Matériau de classe "A" : rochers ou débris de béton dont chaque
unité contient 3,0 metres cubes ou plus, et roche solide nécessitant
un forage et un dynamitage ou un fendage hydraulique pour se
détacher.

3 Obstruction : matériaux autres que ceux de la classe "A", ayant un
y
volume individuel de 3,0 metres cubes ou plUS.

4 Matériau de classe "B": roche meuble ou schisteuse, sable, sable
mouvant, boue, galets, argile et sable, gombo, hardpan, argile,
argile marine, tailles d'argile, limon marin, limon et gravier, gravier,
galets, rochers, coquillages marins, ou tout autre matériau non
défini dans la classe "A".

.5 Débris: morceaux de bois, copeaux de bois, écorce, blches, rondins
submergés, branches d'arbres, pneus de véhicules usagés, béton,
cable d'acier, chaine en acier, cable métallique, ferraille, etc.

.6 Métres carrés: la surface en meétres carrés projetés a I'horizontale.

7 Grade: plan ou plans au-dessus desquels tous les matériaux doivent
étre dragués.
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Quantité estimée: volume en metres cubes de matériaux calculés
comme étant au-dessus du niveau de la drague et a l'intérieur des
pentes latérales, sauf indication contraire

Coordonnées U.T.M.: Systeme universel de quadrillage
rectangulaire transversal du plan de Mercator a utiliser pour tout
contrdle horizontal des opérations de dragage comme indiqué sur
le plan. (NAD 83)

Bloc matriciel: chaque zone de bloc est présentée comme un
nombre de blocs de 1,2 X 3,0 m de long. Selon la position du
sondage, un bloc peut contenir de 1 a 4 sondages. Un bloc de
matrice vierge indiquera qu'aucun sondage n'a été enregistré pour
cette matrice.

Mode minimum: mode de fonctionnement des équipements de
levés hydrographiques dans lequel le sondage minimum sur la
longueur du trajet entre les mises a jour de position sera conservé
en mémoire.

Plan « moindre des profondeurs »: un plan de levé hydrographique
dans lequel le moindre sondage dans ce bloc matriciel est tracé.

Mode instantané: mode de fonctionnement d'un équipement de
levé hydrographique dans lequel seul le sondage observé a un
intervalle de distance prédéterminé est conservé en mémoire.

Moyenne du plan instantané : plan de levé hydrographique dans
lequel la moyenne des sondages instantanés dans ce bloc matriciel
est tracée.

Pente latérale: surface ou plan incliné a partir du niveau du sol a la
limite latérale de la zone de dragage jusqu'a l'intersection de la
ligne de fond d'origine en dehors de la limite latérale et devant étre
exprimé sous la forme d'un rapport entre I'horizontale et la
verticale. Tous les matériaux situés au-dessus des pentes latérales
doivent étre dragués.

Zone déblayée : zone de dragage qui a été acceptée par le
représentant ministériel comme étant conforme aux plans et
spécifications et dont tous les matériaux ont été retirés au niveau
final du sol.
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1.4 Emplacement Nl

1.5 Calendrier des travaux Nl

Coupe de boite: draguer et laisser le c6té de I'excavation
s'effondrer, si possible, sur une pente d'équilibre.

Systeme de référence cartographique : par accord international, un
plan sous lequel la marée tombe rarement. Le Service
hydrographigue du Canada a adopté le plan de la plus basse marée
normande (LNT) comme zéro des cartes. Comme la marée
montante, la marée descendante et I'amplitude des marées varient
chaque jour, il convient de consulter le Service hydrographique du
Canada pour obtenir des prévisions de marée et d'autres
informations sur les marées dans le cadre de ce travail.

LCEE: Loi canadienne sur |'évaluation environnementale.

Zone de dragage: un rectangle ou un polygone, défini par les
coordonnées dans lesquelles le dragage doit avoir lieu.

Matériaux : roche meuble ou schisteuse, limon, sable, sable rapide,
boue, galets, gravier, argile et sable, gombo, blocs, hardpan, débris,
roche solide ou blocs de toute taille, forage et dynamitage ou
fendage hydraulique, nécessaires pour faciliter I'enlevement.

CMPM: mesure de place en metres cubes.
CMTM: mesure de camion en meétres cubes.

Les dessins du contrat indiquent les zones qui nécessitaient un
dragage au moment des dernieres visites. L'étendue réelle du
dragage dans ces zones peut varier légerement par rapport a celle
indiquée sur les dessins.

Soumettre au représentant ministériel, dans les 10 jours ouvrables
suivant ['attribution du contrat, un calendrier des travaux
comprenant les périodes pendant lesquelles chaque opération
faisant partie des travaux sera entreprise. Soumettre également
une estimation de la production mensuelle de dragage de
matériaux en metres carrés pour chague opération. Au moment de
la soumission du calendrier, rencontrer le représentant ministériel
pour examiner le calendrier.
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1.6

Interférences
a la navigation

Inclure dans le calendrier de travail ci-dessus une liste des bouées
qui interferent avec I'avancement de ces travaux. Coordonner avec
le représentant ministériel les dispositions a prendre pour déplacer
ces bouées afin d'éviter tout retard inutile.

Respecter le calendrier et prendre des mesures immédiates pour
corriger tout dérapage en modifiant efficacement les opérations de
dragage existantes ou en mobilisant d'autres équipements. Le
représentant ministériel doit étre informé des mesures correctives
a prendre.

Connaitre les activités des sites de dragage et les mouvements des
navires dans les zones touchées par les opérations de dragage.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver la
navigation, y compris le mouvement des navires dans le chenal, sur
tout site de quai en cours de dragage, ou tout autre trafic de
bateaux sur les quais adjacents du port.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver les
activités sur les sites des quais, ou I'acceés aux quais par terre ou par
eau.

Le représentant ministériel ou le propriétaire ne sera pas
responsable des pertes de temps, d'équipement, de matériel ou de
tout autre frais lié a l'interférence avec les navires dans le port, aux
conditions météorologiques ou aux activités d'autres
entrepreneurs.

Garder le gestionnaire de district, la Garde cétiére canadienne,
Transports Canada, informés des opérations de dragage, afin que
les avis a la navigation nécessaires puissent étre émis.

Etre responsable des dommages causés aux bouées ou autres
balises de navigation par les opérations de dragage. Si cela se
produit, avertir la Garde cotiere canadienne. Assumer la
responsabilité du remplacement ou des réparations.
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1.7 Interface avec
Opérations de péche
et les dommages causés a
I’éguipement de péche A
2
3
A4
.5
1.8 Exigences des agences de_

réglementation A

Se familiariser avec les activités de péche. Marquer clairement la
zone de dragage, les zones d'élimination et les routes d'acces aux
zones de dragage et d'élimination pendant les périodes ou des
engins de péche sont posés dans les zones adjacentes aux
opérations de dragage avec des "bouées de précaution"”
conformément a la norme TP968 des garde-cotes. Toutes les
bouées doivent étre colorées en jaune de précaution - CGSB # 505-
108, et étre équipées de réflecteurs radar.

Etre responsable de tous les colts liés a la fourniture, a l'installation
et au retrait de toutes les aides temporaires nécessaires.
L'entrepreneur recevra |'approbation de I'agent des péches du
district pour I'emplacement des bouées, aprés examen et
acceptation des aides temporaires par le représentant ministériel.

Tenir le chef de district, la Garde cotiere canadienne et Transports
Canada informés des couloirs balisés afin que les avis a la
navigation nécessaires puissent étre émis.

Exécuter les travaux de maniére a ce que les engins de péche ne
soient pas endommagés et que les interférences avec les
opérations de péche soient réduites au minimum en menant des
opérations dans les zones ainsi marquées.

Etre responsable des dommages causés aux engins de péche en
dehors des zones marquées, s'ils résultent d'activités de dragage,
et si des dommages surviennent, assumer la responsabilité des
co(its de remplacement ou de réparation et du colt des possibilités
de péche perdues.

Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment
du Canada (CNB) et a tout autre code municipal, provincial et/ou
national relatif au projet, y compris les dispositions du permis
délivré en vertu de la Loi canadienne sur |I'évaluation
environnementale pour ce projet. En cas de conflit ou de
divergence, les exigences les plus strictes s'appliqueront.
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2 Répondre ou dépasser les exigences des normes, codes et
documents référencés spécifiés.

3 Marquer les  équipements  flottants avec des  feux
conformément au Reglement pour la prévention des collisions,
comme |'exige Transports Canada.

A L'entrepreneur sera tenu d'obtenir I'approbation préalable des
organismes de réglementation compétents pour tout dragage en
dehors des limites de dragage spécifiées.

1.9 Outillage flottant N Les dragues ou autres outillages flottants qui doivent étre utilisées
pour ces travaux doivent répondre aux exigences spécifiées dans
I'instruction générale R2710T.

1.10 Références A Référence horizontale : Toutes les coordonnées horizontales
utilisées dans la présente spécification et dans les dessins de
contact sont en metres par rapport a la projection U.T.M. basée sur
le Systéme de référence nord-américain, 1983, (NADS83, Zone 19).
Les bornes de contréle de l'arpentage et leurs valeurs de
coordonnées sont indiquées sur le plan. D'autres emplacements et
valeurs de coordonnées des bornes peuvent étre obtenus auprées
d'un bureau provincial d'enregistrement des terres.

2 Numéro de référence vertical: toutes les altitudes et tous les
sondages utilisés dans la présente spécification et dans les dessins
contractuels sont en metres par rapport au zéro des cartes. Aux fins
du présent contrat, voir la section 3.1.6 pour les informations
relatives aux données sur les marées.

1.11  Inspection du site A L'entrepreneur doit se rendre sur le site des travaux avant de lancer
I'appel d'offres et se familiariser avec I'étendue et la nature des
travaux et toutes les conditions affectant les travaux.

1.12 Informations sur le site N Les résultats des sondages les plus récents sont inclus dans les
dessins. Ces données préalables a I'appel d'offres sont mises a
disposition uniqguement a des fins d'appel d'offres. Il convient de
noter que ces informations peuvent différer des conditions
actuelles du site.

2 Le ministere effectuera une étude préalable au dragage afin de
fournir des informations actualisées et fournira un plan de pré-
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1.13 Matériel de dragage A

1.14 Exigences en matiére
de levés A

dragage indiquant les besoins en matiere de dragage contractuel.
L'entrepreneur doit en tenir compte lorsqu'il soumet son offre.

Il est prévu que les matériaux suivants seront rencontrés dans les
limites de dragage, mais ne sont pas limités a

A Rochers de classe "B" dans toutes les zones

2 Matériaux de classe "B" dans toutes les zones

L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour se
familiariser pleinement avec les éventuelles conditions
météorologiques et maritimes défavorables dans cette zone.

L’entrepreneur sera responsable de sa propre interprétation des
conditions du sol.

Fournir un éclairage approprié sur la drague pour permettre la libre
circulation du représentant ministériel chargé d'inspecter les
travaux en cours pendant les opérations de dragage de nuit.
Eclairage pour éclairer toutes les passerelles, échelles, etc. pour
permettre l'inspection en toute sécurité des opérations de
dragage.

La description des matériaux, telle que décrite dans le permis LCEE,
est basée sur de petits échantillons et n'est pas nécessairement
indicative des conditions générales du sol.

Sur demande, prouver a la satisfaction du représentant ministériel
gue le matériel et les installations de dragage sont adéquats pour
terminer les travaux selon la qualité, le temps et les taux de
production spécifiés. S'ils sont inadéquats, remplacer ou fournir
des équipements ou installations supplémentaires selon les
instructions.

L'entrepreneur doit fournir, a ses frais, un navire de levés, du
matériel et un équipage pour établir et maintenir un contrdle des
levés pour I'emplacement de la drague et de ses limites et pour
sonder les zones immédiatement aprés le dragage afin de vérifier
qgue la profondeur de la surface nivelée a été atteinte. Les zones
doivent étre sondées avec une couverture suffisante pour fournir
une impression bathymétrique d'au moins 5 metres d'espacement
sur une grille UTM, avec l'approbation du représentant ministériel.
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1.15 Séquence de
travaux acceptables

Une copie des enregistrements de positionnement et de sondage
de I'entrepreneur doit étre fournie au représentant ministériel.

Les levés avant et apres la drague seront effectués par TPSGC a
I'aide de matériel de levé électronique qui sondera en mode
instantané. Le sondeur sera le systeme multi transducteur
Navitronics MCS1 utilisant une fréquence de transducteur de 200
Khz positionnée par le systeme DGPS Ashtech Z-12. Les résultats
seront affichés sur le plan de sondage a I'échelle 1:500, indiquant
la moyenne des profondeurs instantanées. D'autres procédures de
levés peuvent étre approuvées par le représentant ministériel.

Une étude préalable au dragage sera effectuée par le représentant
ministériel avant le début des travaux de dragage par
I'entrepreneur. La zone de dragage peut étre révisée par le
représentant ministériel pour tenir compte des changements de
bathymétrie qui peuvent étre intervenus entre le levé avant
dragage et le levé initial de I'appel d'offres. La révision de la
superficie en metres carrés se fera en conséquence si la zone de
dragage est révisée.

Aucune zone ne sera draguée avant l'acceptation mutuelle par le
représentant du ministere et I'entrepreneur de I'étude préalable a
la drague pour cette zone.

L'entrepreneur effectuera une étude postérieure a la drague

des que le dragage de toutes les zones identifiées lors de I'étude
préalable a la drague sera terminé. Soumettre les résultats comme
indiqué au point 1.14 ci-dessus. Le représentant ministériel
n'effectuera un levé post-dragage que lorsque ce levé aura montré
gue tous les sondages sont au niveau ou au-dessous du niveau. Le
levé utilisera le méme type de matériel que celui utilisé pour le levé
avant dragage. Elle sera soumise aux conditions météorologiques
et a la disponibilité d'un équipement de levé fonctionnel. Le levé
confirmera si le dragage est effectué comme indiqué. Le levé sera
effectué par un équipement de balayage électronique qui sondera
en mode instantané. Le plan de levé a I'échelle 1:500, qui trace la
moyenne des profondeurs instantanées obtenues au cours de ce
levé, permettra d'identifier les zones nécessitant des travaux
supplémentaires pour obtenir |'altitude de -1,7 m au-dessous du
zéro des cartes.
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.5 L'entrepreneur procédera a un nouveau dragage si nécessaire pour
enlever tous les matériaux se trouvant dans les zones de dragage
qui se trouvent au-dessus de la moyenne des élévations
instantanées telles que spécifiées sur les plans d'arpentage apres
dragage.

.6 Tous les levés supplémentaires nécessaires pour dégager la zone
de dragage seront effectuées par le représentant ministériel aux
frais de I'entrepreneur.

7 Tous les levés seront effectués conformément aux normes du
Service hydrographique du Canada.

1.16 Mesure
pour le paiement A La mobilisation et la démobilisation du matériel de dragage seront

mesurées pour le paiement par la somme forfaitaire. A des fins de
mesure, cet item sera considéré comme achevé a 50 % au début du
dragage et a 100 % a la fin du projet.

2 Les zones de dragage sont définies par des coordonnées et des
dimensions et sont mesurées en metres cubes, comme indiqué sur
les dessins.

3 Dragage: Le dragage sera mesuré pour le paiement par la mesure

de place en metre cube (CMPM) des matériaux enlevés et placés
dans la nouvelle zone de service comme spécifié. Aux fins du calcul
des quantités, I'élévation du fond marin existant sera représentée
par un sondage " moyenne des sondages instantanés" pour chaque
bloc matriciel du levé avant dragage effectué par le représentant
ministériel dés que possible apres |'attribution du contrat. Les
élévations apres dragage pour les calculs de quantité seront : (1) le
niveau, ou (2) la "moyenne des sondages instantanés" pour chaque
bloc matriciel du levé apres dragage, selon la profondeur la plus
faible. La méthode de calcul et la quantité de matériaux enlevés
pour le mesurage aux fins de paiement seront déterminées par le
représentant ministériel.

4 Aucun paiement ne sera effectué pour le navire de visite,
I'équipement et |'équipage ou les services de plongée de
I’entrepreneur.
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Toutes les opérations liées au positionnement sur le terrain du
matériel de dragage seront considérées comme accessoires aux
travaux et ne seront pas mesurées séparément pour le paiement.

Le paiement du dragage doit comprendre ['élimination des
matériaux de dragage, aux endroits et de la maniére spécifiés.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les structures
temporaires utilisées dans les opérations de dragage.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés
par les saisons de péche.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés
par le trafic maritime.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour le temps d'arrét.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés
par les bouées de navigation dans les zones de dragage.

Une fois que les zones désignées ont été draguées et nettoyées,
tout remplissage ultérieur est considéré comme un complément au
contrat si un enléevement est nécessaire.

L'enlevement des matériaux de remplissage pendant le dragage
ne sera pas mesuré séparément pour le paiement.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour I'élimination a
terre des débris non adaptés a la décharge au large.

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les installations
d'amarrage ou de mouillage de la drague ou de tout autre
équipement flottant.

La totalité de la surface de chaque site, sur tous les sites, comme
indiqué sur le plan, doit étre entierement couverte pendant le
dragage.

I n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les pentes
latérales car elles sont considérées comme accessoires au présent
contrat.
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PARTIE 2 - PRODUITS NON APPLICABLES

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités A

Il n'y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards ou les
changements de méthodes de dragage nécessaires a la suite des
résultats de la surveillance de la qualité de I'eau.

L'entrepreneur doit faire ce qui suit dans I'exécution des travaux :

d

Marquer les équipements flottants avec des feux
conformément aux regles internationales de la route et
maintenir une veille radio a bord.

Placer et entretenir les bouées, les alignements, les balises
et les feux nécessaires pour définir le travail. Le
représentant ministériel fournira les valeurs des
coordonnées pour toutes les limites de dragage sur les
dessins.

Maintenir et aménager les points de repére et de contréle
des formulaires de travail comme indiqué sur le plan et noté
dans le cahier des charges. Tous les points de controle et
stations de référence de marée supplémentaires
nécessaires pour controler les opérations de dragage sont a
la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur doit maintenir
ces points de contrble et ces stations de référence des
marées pendant toute la durée du projet et a ses frais.
Obtenir l'autorisation écrite du propriétaire pour établir des
monuments d'aménagement et ériger des cibles sur des
propriétés privées et payer tous les frais de location
associés. Permettre aux équipes d'arpentage du ministére
d'accéder aux monuments de tracé. Tout dommage a la
propriété privée sera réparé par l'entrepreneur a la
satisfaction du représentant ministériel, sans frais pour le
propriétaire.

Pour un contréle précis de la drague, I'entrepreneur doit
fournir et maintenir sur la drague un équipement
électronique de fixation de position et de mesure de
distance avec un logiciel informatique associé capable de
fournir une impression indiquant la position de la drague.
L'éguipement doit fournir une position coordonnée
continue de la drague dans le systeme de grille de
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coordonnées de I'U.T.M. avec une précision de +3,0 metres
ou moins.

.6 Tout le matériel d'arpentage fourni sur la drague par
I'entrepreneur doit étre mis a la disposition du représentant
ministériel pour son utilisation.

7 Etablir avec précision et entretenir des jauges de niveau
d'eau ou des marégraphes afin de pouvoir déterminer la
profondeur de dragage appropriée. Placer les jauges de
maniére a ce qu'elles soient clairement visibles a tout
moment.

.8 L'entrepreneur doit fournir un systéme de surveillance des
marées pour lire et enregistrer le niveau de la marée a des
intervalles de 15 minutes maximum. Ces enregistrements
doivent étre mis a la disposition du représentant ministériel
pour inspection et utilisation. Si I'entrepreneur utilise un
marégraphe électronique, il doit vérifier quotidiennement
la précision du marégraphe. La jauge doit étre précise a + 2
cm. Le systéme de surveillance doit étre approuvé par le
représentant ministériel.

.9 Draguer les zones pour niveler les profondeurs sous le zéro
des cartes a I'endroit indiqué sur le dessin.

.10 Draguer toutes les pentes latérales a deux horizontales
pour une verticale, sauf indication contraire.

A1 Enlever tous les matériaux au-dessus de la profondeur du
sol et des pentes latérales spécifiées, dans les limites
indiquées. Les matériaux enlevés a une profondeur
inférieure au niveau du sol ou en dehors de la zone spécifiée
ou de la pente latérale ne font pas partie des travaux et ne
seront pas mesurés.

12 Supprimer les chutes de fond qui se produisent a la suite
des travaux, sans frais pour le représentant ministériel.

13 Enlever les matériaux coulés sur la zone environnante et les
éliminer comme matériaux de dragage aux frais de
I'entrepreneur. Il n'est pas permis de couler des matériaux
a moins que le représentant ministériel ne I' autorise.

14 L'entrepreneur est responsable de I'enlevement du
remblaiement dans les zones de dragage qui a lieu avant
I'acceptation par le représentant ministériel.

.15 Informer immédiatement le représentant du ministere dés
gu’un objet qui pourrait étre considéré comme une
obstruction est rencontré. Contourner I'objet, apres avoir
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3.2.

Rencontre de matiéres
de classe "A

clairement marqué son emplacement par des coordonnées
et poursuivre le travail.

.16 Fournir des chalands de décharge capables de maintenir les
matériaux de dragage dans les trémies jusqu'a leur livraison
au site d'élimination. Le représentant ministériel a le droit
d'ordonner le retrait des chalands de décharge du site
lorsque les fuites des chalands de décharge sont jugées
excessives.

17 Organiser et payer les installations d'accostage et
d'amarrage pour les dragues et autres équipements
flottants.

.18 La surveillance de la qualité de I'eau se poursuivra pendant
le dragage pour ce contrat. Si les concentrations de
matieres solides en suspension, résultant de I'activité de
dragage, sont supérieures a 50 mg/litre, des modifications
des méthodes de dragage seront nécessaires. Ces
changements peuvent comprendre, sans s'y limiter, le
dragage uniguement pendant des périodes de marée
spécifiées, I'utilisation d'un rideau de vase pour protéger les
zones de ressources sensibles, la limitation du dragage dans
les zones sensibles a douze heures par période de vingt-
quatre heures.

.19 Il sera la responsabilité a I’entrepreneur d’accéder a la zone
de dragage. Les structures temporaires doivent étre
approuvées par le représentant du Ministere. Le
remplissage du cours d'eau ne sera pas autorisé pour
accéder aux zones de dragage. Tout déplacement de trueil,
de lignes électriques, etc., se fera sans frais
supplémentaires pour le contrat et sera remplacé a la
satisfaction du représentant du Ministere. L’entrepreneur
doit informer le représentant du Ministere de la méthode
gu’il propose pour effectuer tous les travaux de dragage et
de placement des matériaux.

Identifier les zones ou I'on rencontre des matériaux de classe "A"
au-dessus du niveau de dragage spécifié, les équipements de
travail, qui peuvent nécessiter |'utilisation de godets dentés, au-
dessus des zones pour enlever tous les matériaux de classe "B",
jusqu'a ce que le représentant ministériel soit convaincu que
I'enlévement ne peut se faire sans dynamitage. ldentifier
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3.3 Enléevement de roches Nl

3.4. Bouées de navigation
existantes A

3.5  Elimination des
matériaux de dragage Nl

3.6 Opérations en
proximité des structures

immédiatement ces zones a I'aide des coordonnées UTM et fournir
les informations au représentant ministériel.

Si des roches ou des blocs doivent étre enlevés par dynamitage,
soumettre au représentant ministériel pour examen, deux
semaines avant l'enléevement, les détails des opérations de
dynamitage proposées, en indiquant les types et les quantités
d'explosifs, les charges et les modeles de charge, le type de
détonateur, les techniques de dynamitage, les mesures de
protection contre le dynamitage, I'heure du dynamitage et autres
détails pertinents. Soumettre les charges ultérieures au
représentant ministériel avant de poursuivre.

L'entrepreneur prendra des dispositions avec Transports Canada
pour l'enlevement et la réinstallation des bouées existantes, selon
les besoins pour effectuer les opérations de dragage.

Eliminer les matériaux de dragage en les déposant dans les zones
de confinement construites sur le site. Ne pas placer les matériaux
de dragage dans les nouvelles limites de la berme de confinement
tant que le Corestone et le tissu filtrant ne sont pas en place.

Les matériaux a déverser seront constitués de tous les types de
matériaux de classe "B", de rochers et de débris.

Les bois, les grumes et les cables ne doivent pas étre jetés dans la
cellule de confinement. Ces débris doivent étre éliminés a terre
dans une décharge appropriée autre que l'installation de
confinement. Ces débris et leur élimination ne seront pas mesurés
pour le paiement mais sont accessoires au dragage.

Faire preuve d'une extréme prudence lors du dragage a proximité
de structures existantes. Tout dommage causé a ces structures par
un dragage plus proche que prévu doit étre réparé aux frais de
I'entrepreneur. Pour effectuer les réparations, de nouveaux
matériaux doivent étre utilisés. Tous les matériaux et travaux
effectués doivent étre approuvés par le représentant ministériel.
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2 Ne pas draguer de matériaux des zones situées a moins de 5,0
metres des structures existantes, sauf autorisation écrite du
représentant ministériel.
3.7 Niveau final de dragage A L'entrepreneur doit vérifier le niveau final dans la zone de dragage

par une méthode acceptable.

2 Si, en vraison de travaux incomplets, une vérification
supplémentaire des profondeurs par sondage ou balayage s'avere
nécessaire, les frais supplémentaires qui en découlent sont a la
charge de I'entrepreneur.

3 Draguer la zone aux lignes et aux niveaux spécifiées comme indiqué
sur les dessins. Les matériaux enlevés en dehors des limites
spécifiées ne sont pas considérés comme faisant partie du travail
et ne seront pas mesurés pour le paiement.

3.8 Coopération et assistance
au représentant ministériel .1 Coopérer avec le représentant ministériel sur les travaux
d'inspection et fournir I'assistance demandée.

2 Sur demande du représentant ministériel, fournir I'utilisation des
bateaux, de I'équipement, de la main-d'ceuvre et des matériaux
faisant partie des installations de dragage ordinaires et habituelles
qui peuvent étre raisonnablement nécessaires pour inspecter et
surveiller les travaux. Fournir un bateau de service approuvé pour
transporter les inspecteurs a destination et en provenance de la
drague, au début et a la fin de chaque équipe d'inspection. Les
équipes d'inspection dureront 8 heures. Le bateau de service doit
étre d'une taille et d'une puissance suffisantes pour fonctionner en
toute sécurité dans les conditions rencontrées. Il doit étre équipé
d'un nombre suffisant de gilets de sauvetage et de casques de
sécurité approuvés pour le personnel d'inspection.

3 Fournir au représentant ministériel ou a l'inspecteur des copies des
registres quotidiens des activités de dragage, ou lui donner accés a
ces registres, y compris les zones draguées, le type de matériau, la
mesure des matériaux dragués (quotidiens et accumulés), les
heures de dragage, les heures et les raisons des temps d'arrét, et
d'autres informations concernant le dragage et I'élimination, a la
demande du représentant ministériel.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description A
1.2 Normes de Référence A
2

1.3 Routes de transport
existantes A

1.4 Mesure
Pour le paiement A

Cette section précise les exigences relatives a la construction de la
cellule de confinement constituée de couches de composants, et
aux dimensions indiquées.

ASTM C127-15, Méthode d'essai standard pour la densité relative
(gravité spécifique) et I'absorption d'agrégats grossiers.

AASHTO T85-14, Méthode d'essai standard pour la densité relative
(gravité spécifique) et I'absorption d'agrégats grossiers.

I est important que les personnes ayant l'intention de
soumissionner pour ces travaux se rendent sur place et s'informent
des travaux préparatoires nécessaires pour les travaux suivants :
A Acces au site par la voie publique.

L'entrepreneur sera seul responsable de la construction et de
I'entretien des routes de transport, qui seront accessoires aux
travaux.

L'entrepreneur sera tenu de réparer tout dommage causé aux
routes et aux structures publiques ou privées.

La pierre centrale (10 a 60 kg) sera mesurée conformément a
['article 01 29 00.

La pierre filtrante (100-300 kg) sera mesurée conformément a
I'article 01 29 00.

La pierre de carapace (1-3 tonnes) sera mesuré conformément a la
section 01 29 00.

Le transport des matériaux sur le site et toute excavation et
préparation de la base de fondation ne seront pas mesurés pour le
paiement mais considérés comme accessoires aux travaux.

Aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux utilisés pour
la construction et/ou l'entretien des routes de transport, des
chaussées, des remblais ou des routes de travail sur la couche de
pierre centrale.
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.6 Le défrichage, I'arrachage et le démanteélement des carrieres doit
étre accessoire au travail.

7 Satisfaisant le représentant ministériel, tout dommage aux
structures existantes sera considéré comme accessoire aux
travaux.

.8 Ne pas mélanger différentes catégories de matériaux dans un

méme chargement de camion. Une seule catégorie de matériel
sera pesée pour le paiement a un moment donné. Si des roches de
tailles nettement différentes sont présentes, le représentant
ministériel se réserve le droit de peser ces roches séparément
contre paiement pour le pesage d'unités de pierre individuelles qui
ne correspondent pas a la catégorie de matériaux indiquée pour le
chargement du camion.

9 La fourniture et l'installation d'un barrage flottant entourant la
zone de travail pendant toute la durée des travaux pour empécher
tout débris flottant de s'échapper des eaux seront accessoires aux
travaux. Tout débris au-dela du barrage flottant sera
immédiatement retiré des eaux par I'entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux A Matériaux rocheux :

i Tous les matériaux rocheux doivent étre testés et
approuvés par le représentant départemental avant d'étre
installés dans I'ouvrage.

2 Tous les matériaux rocheux doivent étre exempts de
fissures, de coutures et d'autres défauts susceptibles de
nuire a la durabilité.

3 Pierre de carapace, pierre filtrante et pierre centrale
doivent répondre aux exigences suivantes : Densité
minimale de 2,65 et absorption maximale de 2,0 %.
L'ardoise, le gres, le schiste et la pierre contenant des
micanot sont acceptables pour pierre de carapace », pierre
filtrante et pierre centrale.

A La gravité spécifiqgue et I'absorption réelles seront
déterminées en testant des échantillons sélectionnés de
matériaux incorporés dans les ouvrages. Les matériaux
ayant une densité inférieure a 2,65 ou un taux d'absorption
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supérieur a 2 % seront rejetés.

2 pierre centrale (10 a 60 kg) :

N Matériau de carriere de forme brute et anguleuse
nécessitant I'approbation du représentant ministériel avant
d'étre utilisé dans les travaux.

2 Les matériaux ne doivent pas contenir de matieres
organiques, de morceaux congelés, de gazon, de racines, de
rondins, de souches ou toute autre matiere indésirable.

3 La teneur en limon et en argile ne doit pas dépasser 3 % en
masse.
A Le représentant ministériel effectuera une inspection

visuelle de la pierre centrale afin de déterminer si elle peut
étre incluse dans les travaux.

.5 Matériau a mélanger de maniere a obtenir un mélange
homogene de tailles plus petites et plus grandes dans la
gamme approuvée.

3 pierre filtrante (100-300 kg) :

A La plus grande dimension de chaque pierre ne doit pas
dépasser deux fois la plus petite dimension.

2 La pierre filtrante est une pierre de carriere ou de champ,
brute et de forme angulaire.

3 La taille de la pierre filtrante doit varier entre 100 kg et 300

kg, comme indiqué sur les dessins.

A4 Cinquante pour cent (50%) du poids de la pierre filtrante
doit étre constitué de pierres individuelles d'un poids
supérieur ou égal a 150 kg.

A Pierre de carapace (1-3 tonnes) :
i Les plus grandes dimensions de chaque pierre ne doivent
pas dépasser deux fois la plus petite dimension.
2 Pierre de carapace a extraire ou pierre des champs, brute
et de forme angulaire.
3 La taille des pierres de carapace varie entre 1 et 3 tonnes,

comme indiqué sur les plans.

A Cinquante pour cent (50%) du poids de lapierre de
carapace sera constitué de pierres individuelles supérieures
ou égales a 1,5 tonnes.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Protection des orteils i Assurer la protection des orteils en placant la pierre de carapace
pour la cellule de confinement comme indiqué sur les dessins.

3.2 Pierre centrale i Placez les matériaux de base selon les lignes, niveau et les
dimensions indiquées sur le plan.

2 Placez les matériaux sur le fond propre du port selon les niveaux
spécifiés, et aprés I'enlevement du varech, des débris, de la neige,
de la glace, etc.

3 Exécuter les travaux de maniere a protéger les matériaux de base
de I'action des vagues de tempéte ou des dommages causés par
I'érosion par les marées. Le remplacement des matériaux perdus
en raison des dommages causés par les tempétes ou I'érosion sera
a la charge de I’entrepreneur.

4 Ne pas prolonger le matériau pierre centrale de la cellule de
confinement de plus de 10 meétres au-dela de la protection de la
pierre filtrante.

.5 Les matériaux pierre centrale peuvent étre mis en place par un
déversement par bascule arriere. Toutefois, I'entrepreneur doit
noter qu'en raison des pentes latérales de la cellule de
confinement, la mise en place mécanique du noyau sera nécessaire
pour produire les pentes et les formes requises.

.6 Niveaux, lignes, dimensions, pente et quantité de pierre centrale, a
examiner et a approuver par le représentant ministériel avant de
procéder a la superposition de la couche filtrante.

3.3 Pierre filtrante N Placer le matériau de la couche filtrante selon les lignes, les niveaux
et les dimensions indiqués sur les plans.

2 Placez le matériau de la couche filtrante en deux couches comme
indiqué sur les plans.

3 Ne pas étendre le matériau filtrant pour la cellule de confinement
de plus de 10 meétres au-dela de la protection de la pierre de
carapace.
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A Placez chaque pierre filtrante individuellement a I'aide de moyens
mécaniques selon les lignes, les niveaux et les dimensions
indiquées sur les plans. Ne pas jeter les unités filtrantes en place.
Commencer la mise en place au pied de la pente et continuer a
remonter la pente vers la créte. Placer chaque pierre filtrante de
maniére a ce qu'elle soit stable, bien fixée sur la pente et soutenue
par les unités situées en dessous. Controler le placement des
pierres filtrantes de maniere a produire une couverture uniforme
et continue sur la couche sous-jacente.

.5 Remplacer les unités de pierre filtrante cassées ou endommagées
lors de leur mise en place. Les unités endommagées doivent étre
retirées des travaux et ne seront pas payées.

.6 Les niveaux, lignes, dimensions, pentes et quantités de pierres
filtrantes doivent étre examinés et approuvés par le représentant
du ministére avant de procéder a la pose de la couche de blindage
sus-jacente.

3.4 Pierre de carapace A Placez les pierres de carapace par couches comme indiqué sur le
plan, en respectant les lignes, les pentes et les dimensions
indiquées sur le plan.

2 Placez chaque pierre de carapace individuellement en utilisant des
moyens mécaniques aux lignes, niveaux et dimensions indiqués sur
les plans. Ne pas jeter les unités de carapace en place. Commencer
la mise en place au pied de la pente et remontez la pente vers
I'élévation de la créte. Placez chaque unité de maniére a ce qu'elle
soit stable et s(ire sur la pente et qu'elle soit soutenue par les unités
situées en dessous. Contréler la mise en place des unités de
blindage de maniere a obtenir une couverture uniforme et
continue.

3 Remplacer les unités de carapace brisées ou endommagées
pendant le placement. Les unités endommagées doivent étre
retirées des travaux et ne seront pas payées.

3.5 Tolérances N Les couches de composants achevées doivent se situer dans les
tolérances de ligne et de niveaux indiquées ci-dessous :
A Pierre centrale: £+ 50 mm
2 Pierre filtrante: + 100 mm
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3 Pierre de carapace: + 150 mm
A Appui-bras : élévation minimale de conception

3.6 Sections transversales .1 Pendant la construction, I'entrepreneur doit soumettre au représentant
ministériel des feuilles de sections transversales indiquant ce qui
suit :

A Sections transversales aux stations tous les 10 metres le
long de la pente de la cellule de confinement.

2 La coupe transversale de la conception montrant le noyau,
le filtre et la carapace proposés en lignes pleines.

3 Superposition en lignes pointillées des élévations prises a 2
metres d'intervalle perpendiculairement a la ligne centrale
et au sommet et au pied des pentes montrant les pierres
centrales, de filtrage et de carapace comme surfaces
construites.

4 Les sections transversales doivent étre référencées a la vue
en plan de la cellule de confinement avec les stations
indiquées pour référence.

.5 Sections transversales a soumettre au fur et a mesure que
le travail est effectué dans chaque station pour chaque
classe de pierre. La couche suivante ne doit pas étre placée
avant que le représentant du ministére ou son représentant
ait examiné et approuvé les élévations conformes a
I'exécution pour la couche sous-jacente.

.6 Apres I'achevement de la construction et avant le paiement

du certificat final d'achévement, I'entrepreneur doit
soumettre au représentant ministériel un plan d'arpentage
détaillé de I'ouvrage fini pour montrer que les niveaux et les
élévations prévus au contrat ont été atteints. Fournir un
fichier électronique et deux copies imprimées. Des
plongeurs devront aider a I'arpentage pour les élévations
requises sous le zéro des cartes. Les exigences minimales
suivantes doivent étre respectées :
N Elévations tous les 10 métres le long de la ligne
centrale de la cellule de confinement et tous les 6 metres
perpendiculairement a la ligne centrale, sur le cbne
d'extrémité, et le sommet et le pied des pentes.

3.7 Surveillance du tassement .1 L'entrepreneur surveillera le tassement pendant la construction et
fournira au représentant ministériel un rapport quotidien sur les
observations de tassement, y compris les fissures, les affaissements
ou les ruptures de pente. Les rapports quotidiens comprendront
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3.8 Protection A
2
3
3.9 Chaussées A
2

3.10 Bouéesde
navigation
temporaires A

I'enregistrement de |'élévation des crétes a la fin de chaque
journée et a nouveau avant le début des travaux dans la zone le
jour/heure suivant.

Tenir compte des conditions météorologiques prévues et du degré
d'exposition du site et des conditions de marée pour fixer les
exigences en matiére de protection.

Programmer et réaliser les travaux de maniere a ce que chaque
phase des travaux ne soit pas laissée exposée plus longtemps que
nécessaire.

L'avancement de la mise en place du noyau et de la pierre doit étre
enregistré quotidiennement par l'inspecteur du représentant
ministériel avec l'accord de I'entrepreneur. Le remplacement des
matériaux perdus en raison de I'action des vagues de tempéte ou
des dommages causés par |I'érosion par les marées doit étre basé
sur le journal quotidien de |'avancement des travaux et doit étre
considéré comme accessoire aux travaux.

La construction, l'entretien et I'enléevement des couches de
roulement de la chaussée doivent relever de la responsabilité de
I'entrepreneur et doivent étre considérés comme accessoires aux
travaux.

La construction, l'entretien et I'enlévement des chaussées, des
remblais, etc., selon les besoins, incombent a I'entrepreneur et
doivent étre considérés comme accessoires aux travaux.

L'entrepreneur doit maintenir des bouées temporaires pour
marquer la position de I'extrémité extérieure du pied de la cellule
de confinement pendant la construction. Toutes les bouées doivent
répondre aux exigences de la norme TP968 de la Garde cétiere
canadienne et étre équipées de réflecteurs radar.

L'entrepreneur doit coordonner l'installation de bouée avec
I'autorité portuaire locale.

L'entrepreneur est responsable de tous les colts liés a la
fourniture, a l'installation et a I'enléevement de toutes les bouées
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de navigation temporaires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Description des

travaux A Cette section spécifie les exigences pour les éléments suivants:
A Prises d'amarrage
2 Echelles en acier pour Berlin Wall panneaux.
1.2 Références A ASTM A307-14, Spécification pour les boulons, goujons et tiges

filetées en acier au carbone, résistance a la traction de 60 000 psi.
2 CSA G40.21-13, Acier de qualité structurelle.

3 ASTM A123 / A123M-15, Spécification pour les revétements de zinc
(galvanisés a chaud) sur les produits en fer et en acier.

4 ASTM A48 / A48M-03 (2016), Spécification standard pour les piéeces
moulées en fonte grise.

.5 CSA W59-13, Construction en acier soudé (soudage a l'arc).

.6 CSA W47.2-11 (R2014) - Certification des entreprises de soudage
par fusion de I'aluminium.

7 CAN / CGSB-1.212-2004 - Apprét marin sans métaux lourds pour les
surfaces en acier et en alliage léger.

.8 CAN / CGSB-1.61-2004 - Email alkyde marin intérieur et extérieur.

1.3 Travaux connexes A Se reporter aux autres sections du devis pour des informations
connexes.
2 Consulter la section 01 33 00 pour les procédures de soumission et

dessins d'atelier.

3 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

1.4 Soumissions A Dessins d'atelier:
A Indiquez clairement les éléments suivants:
A Dispositions générales, dimensions, emplacements

des dégagements et directions des assemblages tels
qu'installés sur les structures.
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2 L'emplacement, les dimensions et les tolérances
d'installation des boulons d'ancrage, des boulons a
ceil et des pieces encastrées.

3 Types de matériaux utilisés, finis et épaisseur de
noyau.
4 Tous les autres détails et accessoires pertinents.
2 Données sur le produit / échantillons:
i Fournir les fiches techniques et les brochures du fabricant

pour les taquets d'amarrage et les bornes.

3 Résultats de test:

i Fournir les résultats des tests pour les articles galvanisés.
4 Soumissions
A Fournir les soumissions requises conformément a la section
0133 00.

1.5 Mesures pour fin
de paiement i Les fixations d'amarrage, y compris les boulons d'ancrage, seront
mesurées conformément a la section 01 29 00.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux i La quincaillerie et les articles divers doivent respecter les
spécifications suivantes:
A Les boulons ordinaires, tire-fond, boulons a téte fendue,

boulons d'ancrage, écrous et rondelles conformes a la
norme ASTM A307.

2 Toéles d'acier, échelons d'échelle, fixations et divers aciers:
conformes a la norme CSA G40.21, catégorie 300W.
3 Ne pas utiliser d'objets manufacturés ou fabriqués a partir

de rebuts d'acier de composition chimique ou de propriétés
physiques inconnues.

A4 Les boulons de galvanisation a chaud, les boulons
d’ancrage, les écrous, les rondelles, les manchons de passe-
tuyau, les toles d’acier, les échelons, les cales d’attache, les
boulons en U et tout autre articles divers en acier a la
normer ASTM A123 / A123M avec une couche de zinc
minimale de 610 g / m?. Tous les coins, les bords et les
éclaboussures de soudure doivent étre lissés avant la
galvanisation.
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.5 Les exigences relatives aux matériaux pour l'installation de
lampadaires sont indiquées dans les sections / dessins
électriques.
.6 La qualité et la finition de la soudure doivent étre

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Fixations d’amarrage A
.2
3.8 Généralités d’installation A

conformes aux normes CSA W47.1 et W59. Les soudeurs
doivent étre certifiés par le Groupe CWB.

Installer les cales d'amarrage comme indiqué sur les dessins.

Ne pas modifier de composantes sans |'autorisation écrite du
représentant du ministere.

Contenir tous les débris et les lixiviats (films a la surface de I'eau)
dans la zone des travaux en utilisant des installations de
confinement telles que des barrages flottants ou des filets.

FIN DE LA SECTION
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