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DIVISION 01 01 33 00 – Procédure de soumission. ..................................................................... 9
 01 35 30 – Santé et sécurité. ................................................................................... 3 

01 41 00 – Exigences réglementaires. .................................................................... 1 
01 61 00 – Exigences générales concernant les produits. ...................................... 7 
01 73 00 – Exigences d’exécution........................................................................ 16 
01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition. .. 2 
01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achévement des travaux. .............. 5 
01 79 00 – Démonstration et formation. ................................................................ 3 

DIVISION 07 07 84 00 – Protection coupe-feu. ........................................................................... 3 

DIVISION 09 09 21 16 – Revêtements en plaques de plâtre. ....................................................... 6 

DIVISION 23 23 05 01 – Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des  
                   travaux. ............................................................................................... 18 

23 05 05 – Tuyauterie. ........................................................................................... 9 
23 05 17 – Soudage de la tuyauterie. ..................................................................... 3 
23 05 23 – Installation de la tuyauterie .................................................................. 4 
23 05 29 – Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA ......... 4 
23 31 13 – Gaines de métal. ................................................................................. 11 
23 32 48 – Silencieux. ............................................................................................ 2 
23 37 20 – Louvres. ................................................................................................ 2 

DIVISION 25 25 90 01 – MCGE – Exigences particulières au site – Applications et 
séquences de fonctionnement des systèmes. ...................................... 24 

DIVISION 26 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des  
                  travaux. ............................................................................................... 10 
26 24 00 – Distribution électrique – Basse tension. ............................................... 7 

DIVISION 28 28 31 00 – Détection et alarme incendie. ............................................................... 4 

ANNEXES Annexe A – Procédures générales. ....................................................................... 12 
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DESSINS :                          

DISCIPLINE NUMÉRO TITRE 

    GÉNÉRALES  G01  Page titre liste des dessins et plan repére du site 
    
MÉCANIQUE M01  Légendes et annexes en matière de mécanique 

M02  Détails et sections en matière de mécanique 
M03  Sections en matière de mécanique 
M04  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 1 des 

travaux de démolition de la plomberie et 
nouveaux travaux 

M05  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 2 des 
travaux de démolition de la plomberie et 
nouveaux travaux 

M06  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 1 des 
travaux de démolition des services publics et 
nouveaux travaux 

M07  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 2 des 
travaux de démolition des services publics et 
nouveaux travaux 

M08  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 1 des 
travaux de démolition du système de CVC et 
nouveaux travaux 

M09  Local technique du 4e étage, M6 – Phase 2 des 
travaux de démolition du système de CVC et 
nouveaux travaux 

 
ÉLECTRICITÉ E01  Légendes et annexes en matière d’électricité 
 E02  Annexes en matière de électriques et diagramme unifilaire 
 E03  Local technique – M6 – Phase 1 des travaux de démolition de  
   l’alimentation et des systèmes, et nouveaux travaux 
 E04  Local technique – M6 – Phase 1 des travaux de démolition de  
   l’éclairage et du système de sécurité des personnes, et nouveaux  
   travaux 
 E05  Local technique – M6 – Phase 2 des travaux de démolition de  
   l’alimentation et des systèmes, et nouveaux travaux 
 E06  Local technique – M6 – Phase 2 des travaux de démolition de  
   l’éclairage et du système de sécurité des personnes, et nouveaux  
   travaux 
 
STRUCTURE S1  Plans structurels, sections et détails


