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DIVISION SECTION FAGES
DIVISION 00 00 01 10 — Table des MAatiCres. ........ceerueereerierierie ettt 2
00 01 70 = SCRAUX ..eteeuvieeiiieeiieeitieeetee ettt e st e etteeeteesteeesseeesbeeessseesnseesseeesnseesnnns 1
DIVISION 01 01 33 00 — Procédure de SOUMISSION. ....cc.eevveereerreeieeieesieeseesresreereereeseeenseenenes 9
01 35 30 — Sant@ et SECUTILE. ......ccuiiiiriieieesieesee ettt 3
01 41 00 — Exigences réglementaires. ..........cevverreerueerreeseeseeseessesseesseesseesseessns 1
01 61 00 — Exigences générales concernant les produits. .........ccocceerevrecreeveeseeennen. 7
01 73 00 — EXigences d’eXECULION. .......ceevverereerieeiienienreereereeseeseessnesenessseesseens 16
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition... 2
01 78 00 — Documents/éléments a remettre a [’achévement des travaux............... 5
01 79 00 — Démonstration et fOrmation. ............cccereueerreereereerierreereecreeeeeseeenenes 3
DIVISION 07 07 84 00 — Protection COUPE-TEU. ....c.cccvvrriirierieiieeieee et 3
DIVISION 09 09 21 16 — Revétements en plaques de pIAtre. ........ccceeevveevveeeciieeiieeeiee e 6
DIVISION 23 23 05 01 — Mécanique — Exigences générales concernant les résultats des
13 €12 10 b SO OO SUSRUPRRPR 18
23 05 05 — TUYAULETIC. ..eevvverererieereerieesiesiesreereesresseesseesseessseeseeseessessseesssesssennns 9
23 05 17 — Soudage de 1a tUYaULETIC. .....ecvverreeiieiieiierie e 3
23 05 23 — Installation de 1a tUyauterie ........cceceveeerveeeiee e e 4
23 05 29 — Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA......... 4
23 31 13 — Gaines de MEtal. ........ccceeveeriiriieiieeesee e 11
23 32 48 — STIENCICUX. .eeueentieuieieeeieeeeteeteste et et et e e ste et e ee st eeeseeensesseeneeseeneensenns 2
23 37 20 — LOUVIES. ..eeuttetietieeiieeiieett et estte it e st e st e ete e bt e bt e sbeesateeabeeabeebeebeenaeenneas 2
DIVISION 25 2590 01 - MCGE — Exigences particuliéres au site — Applications et
séquences de fonctionnement des SYStEMES. ........ccveevveeecieeerveeennneanns 24
DIVISION 26 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
19 €12 10 b SRR SUPRP 10
26 24 00 — Distribution électrique — Basse tenSioN. .........ccceeveeecieerieerieereervennenns 7
DIVISION 28 28 31 00 — Détection et alarme incendie. ..........cceoueeveeereenienienienieeeeeeeeee e, 4
ANNEXES Annexe A — Procédures gEnerales. ..........cocvvvveerieeneenienieeieeseesee e e eeeeeeeenes 12

Annexe B — Matrice de tracabilité des déchets. .........cooooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 1




2021-08-17 TABLE DES MATIERES Section 00 01 10

N° de projet : CSA15-G8b Page 2 sur 2
DESSINS :
DISCIPLINE NUMERO IITRE
GENERALES GO1 Page titre liste des dessins et plan repére du site
MECANIQUE MOl Légendes et annexes en matiére de mécanique
MO02 Détails et sections en mati¢re de mécanique
MO03 Sections en mati¢re de mécanique
MO04 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 1 des

travaux de démolition de la plomberie et
nouveaux travaux

MO05 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 2 des
travaux de démolition de la plomberie et
nouveaux travaux

MO06 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 1 des
travaux de démolition des services publics et
nouveaux travaux

MO07 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 2 des
travaux de démolition des services publics et
nouveaux travaux

MO8 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 1 des
travaux de démolition du systéme de CVC et
nouveaux travaux

MO09 Local technique du 4° étage, M6 — Phase 2 des
travaux de démolition du systéme de CVC et
nouveaux travaux

ELECTRICITE EO1 Légendes et annexes en matiére d’électricité

E02 Annexes en maticre de €lectriques et diagramme unifilaire

E03 Local technique — M6 — Phase 1 des travaux de démolition de
I’alimentation et des systémes, et nouveaux travaux

E04 Local technique — M6 — Phase 1 des travaux de démolition de
Iéclairage et du systéme de sécurité des personnes, et nouveaux
travaux

E05 Local technique — M6 — Phase 2 des travaux de démolition de
I’alimentation et des systémes, et nouveaux travaux

E06 Local technique — M6 — Phase 2 des travaux de démolition de
I’éclairage et du systéme de sécurité des personnes, et nouveaux
travaux

STRUCTURE S1 Plans structurels, sections et détails




