2021-08-17 MECANIQUE — EXIGENCES GENERALES Section 23 05 01

N° de projet : CSA15-G8b CONCERNANT LES RESULTATS Page 1 sur 18
DES TRAVAUX
Partie 1 Généralités
11 GENERALITES
1 Cette section aborde les éléments communs a toutes les sections des divisions 23 et 25.
2 Coordonner I’emplacement et 1’installation de tout I’équipement avec 1’ensemble des

corps de métier pour s’assurer que 1I’équipement est en état de marche.

3 L’entrepreneur principal en construction mécanique doit veiller a ce que toutes les
exigences des divisions 23 et 25 soient satisfaites et se conformer aux autres divisions et
documents contractuels.

A4 Le terme « fournir » signifie « procurer, installer, tester et mettre en service ».

1.2 EXIGENCES CONNEXES

Section 23 05 05 - Tuyauterie

Section 23 05 17 - Soudage de la tuyauterie

Section 23 05 23 - Installation de la tuyauterie

Section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA
Section 23 31 13 - Gaines de métal

Section 23 32 48 - Silencieux

Section 23 37 20 - Louvres

Section 25 90 01 - MCGE - Exigences particuliéres au site — Applications et

O N o s W N

séquences de fonctionnement des systemes
9 Section 28 31 00 — Détection et alarme incendie

13 LISTE DE L’EQUIPEMENT

Nl Dresser une liste de 1’équipement et du matériel qu’on doit utiliser dans le cadre de ce
projet et qui fait partie des documents d’appel d’offres en ajoutant le nom du fabricant, le
numéro de modele, ainsi que les détails du matériel et soumettre le tout pour approbation.

2 Tous les cofits associés a la différence de classification d’équipement mécanique touchant
les équipements électriques mentionnés a la division 26 doivent étre pris en charge en
vertu de ce contrat.

14 INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT
1 Raccords, brides et accouplements : faciliter la maintenance et le démontage.
2 Espace pour la réparation, le démontage et I’enlévement de I’équipement et des

composants : fournir en suivant les recommandations du fabricant ou du code ou les
indications, les exigences les plus strictes étant retenues.

3 Drains de I’équipement : Raccorder les tuyaux de 1’équipement aux drains de plancher de
fagon a ce qu’il n’y ait aucune obstruction ou aucun danger de trébucher.
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4 Installer I’équipement et les articles comparables dans un sens paralléle ou
perpendiculaire aux lignes du batiment.

5 Fournir de nouveaux matériaux et équipements de conception éprouvée, de qualité et de
modeéles récents, et dont les classifications, pour lesquelles des piéces de rechange sont
facilement accessibles, sont publiées.

.6 Uniformité :

i Sauf indication contraire, utiliser le produit d’un fabricant pour un équipement ou
du matériel du méme type de classification.
2 Installation :

A Sauf indication contraire, suivre les recommandations du fabricant en ce
qui concerne la sécurité, 1’acces suffisant aux fins d’inspection,
I’entretien et les réparations.

2 Permettre ’entretien et le démontage de 1’équipement en perturbant le
moins possible le raccordement des tuyaux et des conduits d’air, sans
géner la structure du batiment ou d’autres équipements.

3 Lubrification :

A Prévoir des moyens accessibles afin de lubrifier les roulements,
incluant les roulements lubrifiés de maniere permanente. Des
raccords de graissage prolongés doivent étre fournis.

15 INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT
A 11 existe des centrales de traitement d’air TRANE existantes nécessitant un assemblage.

2 AHU-7 & 8:

1

Monter et installer 1’appareil sur une surface plate de niveau a 3 mm prés et
suffisamment résistante pour soutenir I’appareil.

Prévoir les composants fournis dont on fait mention dans la documentation du
fabricant.

Fournir toute la tuyauterie pour 1’eau, la vapeur et la condensation de sorte que
les circuits hydrauliques soient en état de marche, sans avoir a démonter des
tuyaux d’une longueur excessive.

Fournir la robinetterie dans le réseau de canalisation d’eau en aval et en amont de
chaque serpentin pour les isoler aux fins d’entretien, et pour équilibrer et
balancer le réseau. Installer la robinetterie et les accessoires de facon a ce que les
serpentins puissent étre enlevés sans procéder a un enlevement excessif de la
robinetterie de commande et des services.

Prévoir des robinets de vidange et des robinets de mise a I’air libre pour chaque
serpentin.

Prévoir des tamis en amont de toutes les pompes et de tous les robinets de
commande.

Remettre des schémas de cablage certifiés a la division électrique responsable de
I’équipement et des commandes.

Fournir tout le cablage de commande nécessaire que recommande le fabricant.
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9 Fournir des purgeurs de condensats conformément aux recommandations des
fabricants.
.10 Isoler toutes les gaines d’alimentation, sauf indication contraire.

A1 Prévoir le raccordement des gaines au nouvel appareil. Prévoir des gaines
flexibles neuves a tous les points de raccordement avec le nouvel appareil.

A2 L’entrepreneur doit prévoir 1’installation compléte et fonctionnelle des nouveaux
appareils.

1.6 BOULONS D’ANCRAGE ET GABARITS

A Fournir des boulons d’ancrage et des gabarits pour ’installation par d’autres divisions.

1.7 UTILISATION A TITRE D’ESSAI

A Le représentant du ministére peut utiliser I’équipement et les systémes a des fins d’essais
ou pour assurer un fonctionnement continu avant leur acceptation. Fournir la main-
d’ceuvre, le matériel et les instruments nécessaires afin de procéder aux essais et au
fonctionnement. L’essai présentera une durée de quinze (15) jours.

1.8 PROTECTION DES OUVERTURES

1 Protéger les ouvertures des équipements et des systemes de la saleté, de la poussiére et
d’autres corps étrangers présents sur les ouvertures a 1’aide de matériaux adaptés au
systeme. Prévoir des capuchons temporaires fabriqués du méme matériau que le systeme
qu’on doit protéger. La matiére filtrante ne doit pas constituer une fagon acceptable de
protéger le systeme.

1.9 ELECTRICITE

A Les travaux d’électricité doivent se dérouler de la maniere prévue dans la division 26,
incluant ce qui suit :

1 Les cables de contrdle et les conduits sont précisés dans la division 26, a
I’exception des conduits, des cables et des raccords inférieurs a 50 V qui portent
sur les systemes de commande. Se reporter a la division 26 pour connaitre les
exigences sur la qualité des matériaux et la qualité d’exécution.

2 Tous les colts associés a la différence de classification d’équipement mécanique
touchant les équipements électriques mentionnés a la division 26 doivent étre pris
en charge en vertu de ce contrat.

3 Tous les cables de contrdle et conduits associés aux commandes des
appareils AHU-7 et AHU-8 doivent étre prévus par les divisions 21, 23 et 25,y
compris les cables d’alimentation de tous les tableaux de commande,
I’interconnexion entre les AHU et les autres dispositifs de commande installés
sur le terrain. Les circuits d’alimentation de secours sont prévus par la
division 26 autour de la source d’alimentation.

4 Tous les cables de contrdle et conduits associés aux commandes du systéme de
contrble automatique de batiment et du systeme CVC doivent étre prévus par les
divisions 21, 23 et 25, y compris les cables d’alimentation de tous les tableaux de
commande et autres dispositifs de commande installés sur le terrain. Les circuits
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1.10

111

d’alimentation de secours sont prévus par la division 26 autour de la source
d’alimentation.

IDENTIFICATION ET PLAQUES SIGNALETIQUES

Des plaques signalétiques doivent étre prévues pour tous les articles de commande
énumérés ou présentés sur les schémas de commande approuvés. Chaque inscription doit
préciser sa fonction, par exemple « transducteur de sortie d’air mélangé », « capteur de
pont froid », etc.

Tous les panneaux et les articles installés sur les faces du panneau doivent étre identifiés
par des plaques signalétiques en plastique laminé d’une épaisseur de 3 mm, soit de
plastique de type mélamine blanc avec centre noir. La surface doit présenter un fini mat.
Tous les coins doivent étre droits. Les lettres doivent étre alignées de maniére précise et
gravees dans le centre blanc. Les plaques signalétiques doivent mesurer au moins 25 mm
sur 67 mm. Les lettres doivent étre d’un noir normal et présenter une hauteur d’au moins
7 mm.

Les capteurs de terrain, les dispositifs commandés et les composants du tableau intérieur
doivent étre identifiés au moyen de cartes recouvertes de plastique mesurant 5 cm sur

10 cm et retenues a I’appareil au moyen d’une chaine. Les données doivent comprendre :
nom du point, numéro de désignation sur le schéma, numéro de modéle, longueur
capillaire, format, distance, point de réglage et autres données pertinentes. Le caractére
d’impression doit présenter une hauteur de 5 mm et la couleur noir foncé produite au
moyen d’une imprimante au laser.

Les ¢éléments de détection de la piéce doivent étre identifiés aussi au moyen d’étiquettes
autocollantes apposées sur le couvercle intérieur. Le nom du point doit étre affiché sur la
face du couvercle au moyen d’une plaque signalétique gravée ou laminée.

Soumettre des exemples d’étiquettes d’identification et des listes de formulations
proposées a I’approbation du représentant du ministére. Préciser la hauteur de caractére et
I’épaisseur des lignes.

Tous les composants intérieurs du régulateur et de I’armoire connexe doivent étre
étiquetés.
CABLAGE ET IDENTIFICATION

Conformes a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les
résultats des travaux.

Identifier tous les cables de commande de branchement au moyen de bagues en plastique
numérotées.

Utiliser des fils chromocodés dans les cables de communication et conserver les mémes
codes de couleur partout.

Identifier toutes les sources d’alimentation au niveau de chaque tableau.
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1.12

1.13

1.14

PREPARATION EN VUE DE L’IGNIFUGATION

Matériau ignifuge et installation a ’intérieur de 1’espace annulaire entre les tuyaux, les
gaines et les pare-feu adjacents : voir la section 07 84 00 — Protection coupe-feu.

Tuyaux non isolés et non chauffés qui ne subissent aucun mouvement : aucune
préparation particuliere.

Tuyaux non isolés et chauffés qui subissent un mouvement : envelopper d’un matériau
lisse et non combustible afin de permettre au tuyau de bouger sans endommager le
matériau ignifuge.

Tuyaux et gaines isolés : assurer I’intégrité de 1’isolant et du coupe-vapeur au niveau du
pare-feu.

PIECES DE RECHANGE ET OUTILS SPECIAUX

Soumettre conformément a la section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a
I’achévement des travaux.

DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE

Documents/éléments a soumettre conformément a la section 01 33 00 — Procédure de
soumission.

Schéma unifilaire des capteurs et des points de contrdle de 1’interface de terrain et/ou de
I’appareil de contréle terminal, incluant tous les composants et les cables.

Tous les instruments, les dispositifs de commande, les fixations et les accessoires,
incluant tous les devis et les détails de calibrage. Préciser ’emplacement des armoires du
régulateur et de la commande auxiliaire.

Schémas de commande, séquence des opérations et logique de commande pour chaque
zone controlée.

Remplir la liste des robinets et des actionneurs en indiquant les renseignements suivants :
Désignation

Service

Modele de I’appareil

ID de point

Débit de conception

Perte de charge

Cv requis

Dimension de robinet

Cv réel

© o NOo O wWN R

Présenter le dessin de chaque dispositif d’entrée/sortie comportant toute I’information sur
chaque point en particulier, incluant :

1 Type et emplacement des éléments de détection
2 Type et portée des transmetteurs
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1.15

1.16

3 Détails des schémas de cablage de terrain connexes, listes et terminaisons

4 Adresse des points

5 Points de réglage ou courbes ou graphiques et limites d’alarme (H + L, 3 types)
et éventail des signaux

.6 Instructions d’installation recommandées par le fabricant et procédures pour
chaque type de capteur et/ou de transmetteur.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours : effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 73
00 - Exigences d’exécution.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final :

A Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les
matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction et de démolition.

Avant de confier le tout au représentant du ministére, nettoyer
I’intérieur et ’extérieur de tous les nouveaux systémes. Remplacer
tous les filtres a air et les filtres hydroniques sur les systémes neufs
ou modifiés. Nettoyer a I’aspirateur les gaines et les appareils de
traitement d’air neufs et modifiés.

CONFLITS/DESSINS DE COORDINATION

Dans les zones de congestion, avant I’installation, I’entrepreneur doit préparer les dessins
d’interférence en indiquant I’emplacement proposé de tous les systemes et de
I’équipement, incluant les gaines, la tuyauterie, les ventilateurs, les diffuseurs, les
conduits, les luminaires, etc. Avant I’installation, 1’entrepreneur doit soumettre les
dessins a I’examen du représentant du ministere.

1 Présenter, a tout le moins, les dessins de conflits pour les zones suivantes :
1 Local technique M-6.

Les croquis architecturaux, structuraux et électriques peuvent étre présentés pour faciliter
la coordination des travaux, confirmer I’ordonnancement final avant I’implantation des
ouvrages mécaniques.

Ne pas mettre a 1’échelle a partir du dessin.

Sauf lorsque les dimensions sont indiquées, les dessins indiquent I’implantation
mécanique en général.

Fournir des dessins de chantier montrant les positions relatives des différents services.
Obtenir I’approbation avant d’entreprendre les travaux. Les dessins doivent montrer la
coordination entre I’équipement et les systémes a 1’intérieur d’un espace donné. Tous les
corps de métiers secondaires doivent coordonner leur travail conjointement avec les
autres.
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.6 Dans les deux (2) semaines apres I’adjudication du contrat, les corps de métier

responsables de la mécanique et de 1’¢lectricité doivent s’assurer que les salles proposées,
les puits, les saignées, les eélévations du plafond réfléchi, etc. comportent suffisamment
d’espace pour installer les systémes mécaniques et électriques. Cette mesure a pour but
d’identifier les manques d’espace et d’accorder au représentant du ministére et aux
différents corps de métiers suffisamment de temps pour modifier les dimensions et pour
expliquer clairement a tous les corps de métiers ou les différents articles doivent étre
installés. L’installation et I’'implantation ne se dérouleront pas sur la base du

premier arrivé, premier implanté.

4 L’entrepreneur devra apporter toutes les modifications nécessaires pour intégrer les
systémes et I’équipement si on ne procede pas de cette facon.

1.17 EMPLACEMENT DE L’EQUIPEMENT MECANIQUE

A Prévoir un espace de 1 500 mm d’ajustement en ce qui concerne 1’emplacement exact
des appareils de traitement d’air, des gaines, de la tuyauterie, etc., et ce, sans colit ou
crédit additionnel.

1.18 DECOUPAGE, RAPIECAGE ET CAROTTAGE

A Procéder au découpage, au ragréage et au carottage de I’ensemble des murs, plafonds et
dalles de béton ainsi que des autres surfaces nécessaires aux travaux mécaniques.
Consulter le représentant du ministére pour connaitre les exigences et politiques en
matiere de construction avant de carotter et de découper la structure. Prévoir I’envoi d’un
avis, I’espace suffisant et une bonne protection.

2 La procédure suivante doit étre suivie pour le découpage et le carottage :

A L’entrepreneur doit coordonner et récapituler I’ensemble des nouveaux
carottages et nouvelles ouvertures dans la structure du batiment. L’entrepreneur
doit procéder a une étude sur place et localiser tout trou disponible existant
susceptible d’étre réutilisé pour de nouveaux systémes.

2 L’entrepreneur doit préparer une ébauche de disposition montrant I’ensemble des
ouvertures et trous existants, ainsi que les nouveaux trous et nouvelles ouvertures
nécessaires, avec leurs dimensions et leur emplacement par rapport a la ligne de
réseau la plus proche dans les deux sens, et la soumettre pour examen et
approbation par le représentant du ministere.

3 Consulter les documents de structure pour connaitre les exigences en matiére de
renfort & chaque endroit.
A4 L’entrepreneur doit procéder au renforcement de la localisation, conformément

aux exigences, et de la recherche de conduits électriques. La recherche doit étre
effectuée a I’aide de la technologie de géoradar.

5 L’entrepreneur doit déterminer I’emplacement, le sens et la couche de chaque
barre de renforcement et conduit avant de procéder au carottage et au découpage.
.6 Tout carottage ou toute ouverture, ou de I’acier d’armature a été découpé lors du

processus de découpage et de carottage, doit étre conservé(e) sur site, et
I’entrepreneur doit communiquer au représentant du ministére les renseignements
suivants : dimensions de la barre de renforcement, emplacement de la couche de
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renforcement (piéce d’acier supérieure ou pi¢ce d’acier de la dalle inférieure) et
sens de la barre (est-ouest ou nord-sud).

3 Ragréer ou réparer les surfaces découpées, endommagées ou déplacées afin d’obtenir
I’approbation du représentant du ministére.

4 Fournir des écrans ou cloisons étanches aux poussiéres pour circonscrire les activités
générant de la poussiére et protéger les zones de travail finies, les travailleurs et le public.

5 Consulter les précautions spéciales en ce qui concerne les travaux nécessaires a ’intérieur
ou en traversant les salles blanches.

1.19 DECOMPOSITION DE FACTURATION PROGRESSIVE DE MECANIQUE

1 Au moment de I’adjudication du contrat, présenter une décomposition de facturation
progressive de mécanique de la maniere décrite dans la section 01 73 00 — Exigences
d’exécution.

1.20 ESSAI, AJUSTEMENT ET EQUILIBRAGE (EAE) DU SYSTEME DE CVC

A L’entrepreneur doit prévoir I’essai, I’ajustement et 1’équilibrage complets du systéme a
I’intérieur de son offre. Prévoir deux (2) jours d’aide sur place au cours de I’essai, de
1’équilibrage et de la mise en service pour les efforts de coordination en compagnie de
I’entrepreneur en mécanique, de I’entrepreneur responsable des commandes et du
représentant du ministere.

2 Objet :

1 Procéder a un essai afin de vérifier le fonctionnement sécuritaire, déterminer le
point de rendement véritable, évaluer le rendement qualitatif et quantitatif de
I’équipement, des systémes et des commandes aux charges théorique, moyenne et
basse en ayant recours a des charges réelles ou simulées.

2 Ajuster et régler I’équipement et les systémes de maniére a répondre aux
exigences de rendement prescrites et pour réaliser I’interaction indiquée avec les
autres systémes connexes dans des conditions de fonctionnement normales et
dans des conditions d’urgence.

3 Equilibrer les systémes et 1’équipement de maniére a régler les débits en fonction
des charges exigées sur toutes les plages et dans tous les modes de
fonctionnement.

121 DEMONSTRATION ET FORMATION

i L’entrepreneur doit fournir les services d’instructeurs compétents qui enseigneront aux
membres désignés du personnel pour 1’ajustement, le fonctionnement et 1’entretien,
incluant les exigences de sécurité pertinentes concernant I’équipement et le systéme
prescrit. La formation devra étre axée sur le systeéme installé plutdt que d’étre de nature
générale. Les instructeurs doivent connaitre parfaitement tous les aspects de la matiére
qu’ils doivent enseigner.

2 Offrir un (1) cours de huit (8) heures en classe. Un (1) manuel de formation détaillé (en
anglais) doit étre remis a chaque stagiaire. Ce manuel doit comporter une description
détaillée des données comprises dans chaque programme de formation. Tout
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I’équipement et le matériel nécessaires a la formation en classe doivent étre fournis par
I’entrepreneur.

3 Démontrer le démarrage, le fonctionnement, 1’ajustement, le diagnostic des pannes, la
réparation et I’entretien de chaque piéce d’équipement aux moments convenus a 1’endroit
ou se trouve I’équipement.

A4 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I’exploitation et de I’entretien
des appareils, matériels et systémes a 1’aide des manuels d’exploitation et d’entretien
fournis.

5 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére & expliquer tous les
aspects de I’exploitation et de I’entretien.

.6 Si cela est nécessaire durant la formation, rassembler les données supplémentaires et les
insérer dans les manuels d’exploitation et d’entretien.

T Programme de formation:

1 Le personnel de service suivra une formation consacrée aux opérations
fonctionnelles du systéme installé et sur les procédures que les opérateurs
utiliseront pour faire fonctionner le systeme. Une formation en cours d’emploi
viendra s’ajouter a cette phase au cours de la période d’acceptation de quinze
(15) jours. La formation doit comprendre les éléments suivants:

1 Architecture générale du SGE (survol).

2 Examen sur place de tous les composants du systéme et courtes
descriptions des fonctions et des détails.

3 Communications du systeme (survol).

4 Fonctions d’interface de 1’opérateur pour commander les systémes de
CVC (fonctions détaillées).

5 Logique descriptive des commandes (détaillée pour chaque systéeme).

.6 Production du rapport (survol).

7 Entretien préventif élémentaire (détaillé).

.1 Configuration générale de I’équipement.

.2 Dépannage de toutes les composantes du SGE.

.3 Entretien préventif de toutes les composantes du SGE.
.4 Entretien et calibrage des capteurs et des commandes.

1.22 NORMES MECANIQUES DU LDF

1 Tous les matériaux et la qualité de I’exécution doivent — au minimum — étre en
conformité avec la derniére édition des codes suivants :
A Code national du batiment — CNB,
2 Code du batiment de I’Ontario (CBO),
3 AN/CGA —b149.1 et .2, ASHRAE 90.1
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4 Code de plomberie et code de prévention des incendies de 1’Ontario,
5 Normes NFPA, notamment les normes NFPA 13, 14 et 96,
.6 Tous les autres codes et réglements provinciaux, municipaux et en matiere de

sécurité applicables.

2 Confirmer les dimensions et les élévations de 1’ensemble de la tuyauterie et des gaines
sur le chantier avant d’installer ou de commander de I’équipement.

1. L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour obtenir tous les permis de travail a chaud
nécessaires, prévoir un délai d’au moins 24 heures pour permettre a I’ASC de délivrer les permis.

2. Etre responsable de I’enlévement et de la réinstallation des plafonds, au besoin. Protéger la grille en
« T » et les tuiles pendant 1’ouvrage.

3. Il incombera a I’entrepreneur de relocaliser tout service obstruant la voie de la nouvelle tuyauterie,
des nouvelles gaines, du nouvel équipement, et il devra le faire aprés 1’approbation de 1’ingénieur et
sans codts supplémentaires.

4. Des aspirateurs de fumée et des ventilateurs d’extraction alimentés par des moteurs et ventilés a
I’extérieur du batiment doivent étre utilisés pendant toutes les activités de brasage, de soudage, de
découpage et de meulage afin de réduire au minimum la contamination et I’odeur dans les zones
adjacentes, en particulier dans les salles blanches.

5. Toutes les grilles de retour/d’évacuation du systéme de CVC du batiment a I’intérieur de la zone de
construction doivent étre bloquées en tout temps pendant les travaux de construction. Prévoir des
joints étanches aux poussiéres ou des filtres temporaires sur I’ensemble des diffuseurs d’air soufflé.
Ne pas faire fonctionner le CVC avant le nettoyage final.

6. L’entrepreneur doit fournir un systéme complet de supports et d’ancrages pour I’ensemble de la
tuyauterie conformes au MSS SP-58 et au MSS SP-69, et doit utiliser les mémes supports que ceux
utilisés dans le batiment. Tous les supports et dispositifs de suspension doit correspondre a
e. MYATT, ITT Grinnell, en cuivre en B ou un équivalent approuvé. Fournir un plan complet des
supports aux fins d’approbation par I’ingénieur avant le début des travaux.

7. L’entrepreneur doit assujettir la tuyauterie aux éléments d’ossature a 1’aide de supports a étrier a un
espacement adéquat de fagon a s’assurer qu’il n’y a aucun affaissement ou aucune défaillance des
joints. Contreventer la tuyauterie de maniére adéquate et prévoir son expansion ou sa contraction.
Prévoir des lyres ou des joints de dilatation dont les dimensions compensent les changements dans
la longueur des tuyaux causés par une différence de température de 65 °C (150 °F).

8. L’utilisation d’une bande perforée, d’une chaine a fils ou d’étriers a anneaux n’est pas autorisée.

9. L’utilisation de serre-joints en C n’est pas autorisée, utiliser des attaches de poutre pour soutenir
toutes les tiges filetées.
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10. Plusieurs systémes ou parties des systémes seront assujettis a une période d’interruption. Etre

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

responsable d’avoir tous les outils, la main-d’ceuvre et I’équipement nécessaires pour maximiser la
production pendant une période d’interruption. Toutes les interruptions doivent étre coordonnées
avec le gestionnaire de projet et I’ingénieur au moyen d’un préavis de 48 heures.

Vérifier I’emplacement exact des services existants et des conduites principales qui doivent étre
raccordés, enlevés ou capuchonnés avant le début des travaux.

Prévoir un ensemble de supports antivibratoires et des raccords de gaines flexibles a tous les
ventilateurs d’extraction au plafond. Installer une passerelle de cable a tous les raccords de gaines
pour la continuité électrique, utiliser le calibre 8 AWG.

Utiliser des piéces de transition plate au bas des gaines pour assurer un drainage efficace.

Toutes les gaines et toutes les toles doivent étre conformes a la norme S.M.A.C.N.A. — systeme a
faible vitesse.

Sceller tous les joints de conduits longitudinaux et de circonférence au moyen d’un scellant a
conduit de grande vitesse, « Duro Dyne » ou d’un équivalent approuvé.

Fournir, au minimum, une isolation en fibre de verre de haute densité d’une épaisseur de 25mm,
dotée d’un coupe-vapeur et d’une enveloppe sur I’ensemble de la plomberie. Isoler les 3048mm
pieds a partir de 1’extérieur de toutes les gaines d’évacuation et de prise d’air au moyen d’une

enveloppe en fibre de verre de 38mm. Tous les joints d’isolation doivent étre décalés. Tous les
joints doivent étre recouverts d’un ruban métallique. II est interdit d’utiliser un ruban électrique.
Prévoir des joints d’isolation pouvant &tre enlevés a tous les robinets ainsi qu’a tous les raccords
dotés de bandes Velcro.

Toutes les enveloppes exposees doivent avoir un fini GCI 0.4mm Alumaclad, maroquiné (stucco).

Fournir des écrans de protection d’isolation de 305mm plaques de montage dotées de languettes de
verrouillage a chaque emplacement des anneaux de suspension.

Toute la tuyauterie doit faire 1’objet d’essais de pression pendant une période minimale de

24 heures et en conformité avec les exigences du code. Ne pas dissimuler ou isoler la tuyauterie
avant que celle-ci ait fait I’objet d’essais, d’une inspection et qu’elle ait ét€¢ approuvée par
I’ingénieur.

Prévoir une nouvelle commande du volume et des registres a organe mobile unique sur I’ensemble
des gaines nouvelles et modifiées. Des registres coupe-feu doivent étre fournis sur I’ensemble des
gaines ou des ouvertures de transfert d’air traversant une cloison pare-feu du batiment.




2021-08-17 MECANIQUE — EXIGENCES GENERALES Section 23 05 01
N° de projet : CSA15-G8b CONCERNANT LES RESULTATS Page 12 sur 18

DES TRAVAUX

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Les gaines flexibles doivent étre limitées a une longueur de 1828mm et d’un diamétre de 152mm.

Toutes les commandes et tous les cables du CVC doivent avoir les dimensions et étre sélectionnés
par un métier secondaire en commandes spécialisées conformément aux recommandations du
fabricant de 1’équipement.

Isoler les tuyaux de cuivre par rapport aux dispositifs de suspension ou d’autres tuyaux ou une
action électrolytique peut survenir.

Purger et amorcer tous les siphons P conformément a la derniére édition du code de plomberie de
I’Ontario. Utiliser des amorceurs automatiques, « Ancon » ou « Zurn » a tous les drains de plancher
nouveaux ou existants. Tous les évents doivent étre raccordés aux évents de plomberie communs
du batiment.

Accessoires de plomberie et robinets approuvés : Ancon, Zurn, Watts ou Crane.

Toute la tuyauterie des drains et des évents doit étre en fonte et dotée de joints MJ ou de
cuivre DWV, selon le calibre déterminé par les fabricants aux fins d’utilisation dans une chambre a
air de retour et conformément au code.

Sauf indication contraire, toute la tuyauterie de plomberie doit étre en cuivre neuf de type « L »
avec des joints soudés sans plomb.

Le cadran de tous les indicateurs de température et manomeétres doit avoir une dimension de 102-
127mm, étre en acier inoxydable et étre rempli de glycérine. Fournir des puits thermométriques sur
I’ensemble des indicateurs de température.

Utiliser des tapis de protecteur en néopréne VMC Korfund Maxi-Flex sur I’ensemble de
1I’équipement lourd afin d’assurer une isolation antivribratoire et de protéger le plancher. Le calibre
et la couleur doivent correspondre a la charge.

Utiliser un filtre Parker QIX ainsi qu’un régulateur muni d’un manomeétre a tous les terminaux d’air
comprimé, modele B20-G.

Utiliser un robinet d’équilibrage de circuit d’ Armstrong pour 1’ensemble des robinets d’équilibrage
de circuit.

Tous les travaux de protection contre les incendies doivent étre effectués par des techniciens de

I’ Association canadienne d’alarme-incendie (ACAI). Distribuer toutes les tétes de gicleurs
pendantes conformément a la classification des dangers ordinaires NFPA-13. Toutes les nouvelles
tétes pendantes doivent correspondre & la série creuse RFII — Royal Flush Il de Tyco — modeéle

n° Y3551 ou un équivalent approuvé.
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33. Etiqueter toute la tuyauterie, tout I’équipement et toutes les gaines en faisant référence a leur
service et a leur emplacement. Utiliser des étiquettes de type W. H. Brady, film en vinyle B-946,
d’une largeur de 2 po. Utiliser le systéme d’identification et d’étiquetage du batiment, comme suit :

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Lettres et fleches blanches sur du ruban vert :

» Eau froide domestique et séparée

» Alimentation et retour de I’eau réfrigérée

» Alimentation et retour de 1’eau de condensation et de refroidissement
» Drain, sanitaire, pluvial et évents

» Alimentation et retour de CVC, gaines d’évacuation d’air et de prise d’air frais
Lettres et fleches noires sur un ruban jaune :

» Eau chaude domestique

» Alimentation et retour d’eau de chauffage

» Air comprimé

Lettres et fleches blanches sur du ruban rouge :

» Systéme de protection contre les incendies et gicleurs

Lettres et fleches blanches sur du ruban bleu :

» Services de laboratoire (LN2, GN2, alimentation, purge et évents)

Produits

NON UTILISES

Exécution

SYSTEME DE RETENUE EN CAS DE SEISME

A Fournir les services d’un ingénieur sismique agréé dans la province de I’Ontario pour la

conception sismique de I’isolement et de la retenue et du controle sismique.

2 Les dispositifs de retenue en cas de séisme doivent étre fournis pour tous les éléments

opérationnels et fonctionnels des systémes mécaniques du batiment conformément aux
Code national du batiment, a la norme de I’ASHRAE intitulée A Practical Guide to
Seismic Restraint, ainsi qu’a la norme de la SMACNA intitulée Seismic Restraint
Manual.

3 Une fois le projet terminé, I’ingénieur sismique doit revoir les installations sur place,

préparer un rapport écrit accompagné d’une lettre scellée confirmant qu’on a procédé aux
installations de la maniére décrite dans les dessins de conception et les dessins d’atelier.

A4 Prévoir un systéme de retenue en cas de séisme pour les systémes suivants :

A Tuyau dont les dimensions sont plus grandes ou égales a :
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diametre de 65 mm dans les aires générales;
diametre de 30 mm dans les locaux techniques;
diametre de 25 mm dans les tuyaux de gaz naturel.

Tout appareil de suspension trapézoidal, soutenant des éléments dont le
poids combiné dépasse celui des éléments susmentionnés.

2 Gaine présentant une section transversale plus grande ou égale a :
1 0,55 m2.
3 Equipement installé sur base

i Tout I’équipement installé sur base qui répond aux conditions
suivantes doit étre muni d’attaches et d’un systéme de retenue en
cas de séisme prescrit par I’ingénieur sismique :

N w ik

1 relié au gaz naturel;
2 doté d’un mouvement de renversement;
3 dont le poids en fonctionnement est supérieur a 181 kg.
5 Coussinets d’élastomeére :
1 Gaufrés ou nervurés en néoprene; épaisseur minimale de 9 mm; cote 50 au
durométre; charge maximale de 350 kPa.
2 Gaufrés ou nervurés en caoutchouc; épaisseur minimale de 9 mm; caoutchouc
naturel présentant une cote 30 au durometre; charge maximale de 415 kPa.
.6 Supports d’élastomere :
1 Chromocodés; néopréne; dureté maximale de 60; filet rapporté et
deux trous de boulon; partie supérieure et partie inférieure nervurées.
4 Ressorts :
1 Ressorts stables : le rapport entre la rigidité latérale et la rigidité axiale est égal
ou supérieur a
2 1,2 fois le rapport entre la fleche statique et la hauteur de travail. Sélectionner

une course dépassant de 50 % la charge nominale. Appareils complets avec
dispositifs de mise a niveau.

3 Rapport du poids pour un chargement équivalant a un ressort d’un diametre de
0,8a1,0.
4 Placage de cadmium pour une installation a I’extérieur.
5 Ressorts avec codes de couleur.
8 Appareils de suspension :
1 Appareils de suspension de type boite peinte avec ressorts chromocodés, a

1I’épreuve de la rouille. Disposer de maniére a ce que la boite de 1’appareil de
suspension ou la tige puisse se déplacer sur un arc de 30 degrés sans contact
métal contre métal.

2 Ressort stable, élément d’élastomeére, coupelle avec coussinet isolant moulé qui
traverse la boite de I’appareil de suspension.
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3.2

3.3

PEINTURE

Appliquer au moins une couche d’apprét résistant a la corrosion sur les supports ferreux
et les ouvrages construits sur le chantier.

Appliquer une couche d’apprét et faire des retouches sur la peinture finie abimée pour
rétablir la finition d’origine. Utiliser de 1’apprét ou de I’émail identique a ceux de la
finition d’origine. Ne pas peinturer les plaques signalétiques.

Remettre a neuf les finitions qui ont été endommagées de fagon trop importante pour se
voir simplement appliquer de I’apprét et des retouches.

Les crochets, supports et équipements fabriqués a partir de métaux ferreux doivent se voir
appliquer au moins une couche d’apprét résistant a la corrosion avant leur expédition vers
le chantier.

Retoucher les surfaces endommagées de tous les équipements et matériaux mécaniques, a
la satisfaction du représentant du ministére. Utiliser de 1’apprét ou de 1’émail identique a
ceux de la finition d’origine. Ne pas peinturer les plaques signalétiques.

Fournir le matériel et la main-d’ceuvre pour appliquer une couche d’apprét et peindre
toutes les gaines exposées dans le hall 3 et le local technique M6 aprés leur installation au
moyen d’un pinceau ou d’un rouleau.

L’entrepreneur doit fournir la liste des couleurs au représentant du Ministére avant de
peindre.

ESSAIS

Dans les piéces a usage général :

1 Essayer et vérifier tous les sous-systemes importants du MCGE, incluant tous les
composants de terrain.

2 L’essai doit se dérouler par phases sous la direction du représentant du ministére.

3 L’entrepreneur devra fournir tout I’équipement d’essai. Des appareils radio
émetteurs-récepteurs seront fournis par le représentant du ministere.

4 Tout I’équipement d’essai, comme les thermomeétres numériques, les humidistats,

les compteurs volumétriques, les milliamperes-metres et les voltmetres doivent
étre certifiés comme étant précis par un laboratoire d’essai indépendant au plus
tard un (1) mois avant de procéder aux essais.

5 Aviser le représentant du ministére par écrit au moins sept (7) jours avant que
I’essai n’ait lieu.

.6 Fournir tout le personnel nécessaire et assurer la coordination avec les autres
corps de métiers.

T Les essais doivent étre réalisés en présence du représentant du ministére.

8 Démontrer le bon fonctionnement de chaque composant.

9 Corriger toute lacune et procéder de nouveau a 1’essai en présence du

représentant du ministére jusqu’a ce que la piéce concernée du systeme présente
un rendement satisfaisant.
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3.4

3.5

10 L’acceptation des essais par le représentant du ministére ne doit pas libérer
I’entrepreneur de sa responsabilité qui consiste a s’assurer que 1’ensemble du
systeme répond a ces exigences une fois installé.

CONCLUSION DES ESSAIS

Apres avoir installé chaque partie du systeme et procédé au raccordement mécanique et
¢lectrique, effectuer les essais afin de confirmer 1’installation convenable et le bon
fonctionnement de 1’équipement.

Essayer et calibrer toute la quincaillerie de terrain et du poste de travail de 1’opérateur
(PTO), incluant les fonctions autonomes de chaque régulateur.

Vérifier chaque convertisseur analogique-numérique.
Vérifier tout le logiciel d’exploitation.

Vérifier tout le logiciel d’application. Fournir des échantillons de tous les registres et
toutes les commandes.

Vérifier chague langage de description de programme (LDP), y compris les programmes
d’optimisation énergétique.

Vérifier si les alarmes fonctionnent correctement en déclenchant les instruments et
I’équipement de terrain. Obtenir 1’autorisation du représentant du ministére avant de
commencer. Obtenir I’autorisation du représentant du ministére avant de commencer.

Déboguer tout le logiciel.

Injecter de I’air sous haute pression dans les postes de mesure du débit et de pression
statique.

ESSAI D’ACCEPTATION FINAL DU FONCTIONNEMENT

Le systeme MGCE et tout 1I’équipement surveillé et controlé concerné dans cet appel
d’offres doivent faire I’objet d’un essai de fonctionnement final d’au moins quinze (15)
jours consécutifs a raison de vingt-quatre (24) heures par jour.

Démontrer que tout fonctionne correctement et conformément aux exigences présentées
dans ce devis.

Démontrer le bon fonctionnement de tous les points contrdlés, ainsi que le
fonctionnement et les capacités de toutes les séquences, des rapports, des algorithmes de
contrble spécialisés, des diagnostics et de tout autre logiciel.

Si I’équipement présente un niveau d’efficacité moyen (NEM) d’au moins 99 % au cours
de la période d’essai de rendement de quinze (15) jours civils consécutifs, on considérera
qu’il répond a la norme de rendement et on devra alors procéder a 1’acceptation finale du
systéme, pourvu que 1’entrepreneur réponde a toutes les autres exigences énoncées dans
ce devis.

Advenant qu’on n’atteigne pas le NEM au cours de la période initiale de quinze (15)
jours civils, la période de I’essai de réception opérationnelle finale devra étre prolongée
d’un jour a la fois jusqu’a ce qu’on atteigne le NEM pendant au moins quinze (15) jours
civils consécutifs. Le niveau d’efficacité moyen (NEM) signifie le rapport entre la
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3.6

période d’essai totale de trente jours moins tout temps d’arrét du systéme accumulé au
cours de cette période, ainsi que la période d’essai de trente jours.

Un temps d’arrét du systéme surviendra chaque fois que le MCGE n’est pas en mesure de
remplir toutes les fonctions précisées dans le présent devis en raison d’un mauvais
fonctionnement du matériel ou du logiciel. Toute défaillance du matériel ou du logiciel
doit étre corrigée au moment ou elle survient avant que le test puisse reprendre.

Le temps d’arrét du systéme correspondant a chaque incident doit tre mesuré a partir de
ces intervalles au cours de la période de rendement entre le moment ou I’entrepreneur ou
le représentant diment autorisé est avisé d’un bris d’équipement et le moment ou le bon
fonctionnement du systéme est rétabli. La notification du temps d’arrét doit s’effectuer au
moyen du PTO situé dans le bureau de I’entrepreneur et d’'un modem relié au systéme. Le
temps d’arrét du systéme résultant des causes suivantes ne sera pas considéré comme une
panne du systeme :

A Le temps d’arrét résultant d’une panne du bloc d’alimentation principal qui
excede la capacité de toute source d’alimentation de réserve, pourvu que
I’intervention automatique de toute source de réserve ait lieu et que 1’arrét et le
redémarrage automatiques des composants répondent aux exigences de ce devis.

2 Panne d’une liaison de communication, pourvu que les contréleurs fonctionnent
automatiquement et correctement en mode autonome et que la panne ne soit pas
attribuable a un bris de I’équipement fourni par 1’entrepreneur.

3 Panne de fonctionnement d’un capteur ou d’un contréleur, pourvu que le systéme
ait enregistré la panne, que 1I’équipement mécanique soit utilisé par défaut en
mode de sécurité intégrée et que tous les capteurs et contrbleurs présentent un
NEM d’au moins 99 % au cours de la période d’essai de trente jours.

MISE EN SERVICE FINALE

Lorsque I’entrepreneur est satisfait du bon fonctionnement du systeme, il doit aviser le
représentant du ministére qui déterminera une date afin de procéder a 1’acceptation finale
détaillée. Cette opération consistera a procéder a une vérification point par point de tous
les éléments du matériel et du logiciel, incluant les graphiques et les données affichées,
en plus d’effectuer les tiches demandées.

Cette phase des travaux doit étre réalisée sous la direction compléte du représentant du
ministére ou de son représentant autorisé.

Fournir au moins un (1) employé technique capable de recalibrer tout le matériel sur le
terrain et de modifier le logiciel.

Fournir un calendrier quotidien détaillé montrant les articles qu’on doit essayer et le
personnel disponible. Vérifier localement le fonctionnement et les alarmes de tout
I’équipement.

Le document clé d’enregistrement du processus de mise en service doit étre une liste de
la base de données du systéme. Ce document doit étre préparé par I’entrepreneur
responsable du MGCE et soumis a I’approbation du représentant du ministére. Cette liste
doit comprendre le nom clé ou I’étiquette, une description en anglais, le type et [’adresse
des points, les unités de génie, les limites minimales et maximales, en plus de comporter




2021-08-17

MECANIQUE - EXIGENCES GENERALES Section 23 05 01

N° de projet : CSA15-G8b CONCERNANT LES RESULTATS Page 18 sur 18

DES TRAVAUX

3.7

un espace destiné aux remarques et a la signature d’acceptation du représentant du
ministére.

La signature d’acceptation du représentant du ministére sera également exigée pour tous
les programmes d’exécution et d’application tel qu’indiqué.

Une fois la mise en service finale terminée, fournir un nouvel ensemble complet de filtres
pour tout I’équipement.

DEMONSTRATION

Le représentant du ministeére utilisera 1’équipement et les systémes a des fins d’essais
avant leur acceptation. Fournir la main-d’ceuvre, le matériel et les instruments nécessaires
afin de procéder aux essais.

L’essai concerne I’équipement et les systémes suivants :

1 AHU-7 et 8.

Humidificateur et robinetterie de commande.

Systemes de gaines.

Commandes.

Dispositifs de verrouillage de raccordement d’alarme d’incendie.
.6 MGCE et séquences de fonctionnement.

s W

Fournir les outils, I’équipement et le personnel afin de faire une démonstration et de
donner des instructions au personnel d’exploitation et de maintenance pour utiliser,
commander, régler, dépanner et réparer tous les systémes et équipements pendant les
heures de travail normales, avant leur acceptation.

Utiliser le manuel d’utilisation et de maintenance, les dessins conformes a 1’exécution,
ainsi que les aides audiovisuelles faisant partie des documents d’instructions.




