


- 1 DÉBRANCHER AHU-8, INCLINANT LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE JUSQU'À LA SOURCE, ASSURER LA COORDINATION AVEC LES CORPS DE MÉTIER MÉCANIQUES
- 2 DÉBRANCHER ET ENLEVER LES TABLEAUX DE COMMANDE P1-0 ET ASC AVEC LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE MENANT AU TABLEAU DE COMMANDE AHU-8 ET/OU AHU-1.
- 3 DÉBRANCHER ET ENLEVER L'AHU-4 RF-1 AVEC LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE JUSQU'À LA SOURCE.
- 4 ENLEVER LE DÉMARREUR COMBINÉ ABANDONNÉ AVEC LES SUPPOR TS ET LE CADRE.
- 5 ENLEVER LES DÉMARREURS COMBINÉS AVEC LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE.
- 6 DÉBRANCHER ET ENLEVER LE CONDUIT ABANDONNÉ, LE CÂBLAGE ET T ROIS DÉMARREURS COMBINÉS
- 7 DÉCONNECTER ET ENLEVER LE TRANSFORMATEUR IDENTIFIÉ. CONSERVER LE TRANSFORMATEUR ET LE CIRCUIT POUR UNE UTILISATION DANS LA N OUVÈLE CONSTRUCTION. LE DÉPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN UNE (1) PÉRIODE D'ARRÊT DE 4 HEURES. PÉRIODE D'ARRÊT. COORDONNER LE CALENDRIER D'ARRÊT AVEC REPRÉSENTANT DU MI NISTÈRE.
- 8 ENLEVÈMENT DE LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE POUR L'ENTRETIEN DE L A PAINSON, MEULEUR, PRÉPARER, APPRÊTER ET PRENDRE LES PLANCHERS À L'ENDROIT OÙ LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE A ÉTÉ ENLEVÉE AVEC UNE PENTE ÉPOXY ASSORTIE À L'EXISTANT.



- ① PRÉVOIR UN CONDUIT ET UN CÂBLAGE NEUFS VERS LE NOUVEAU AHU-8. PRÉ VOIR LA CONNEXION FINALE AU SECTIONNEUR MONTÉ EN USINE. LE CONDUIT DOIT ÊTRE PLACÉ AU BAS D'UN CHÂSSIS EN AGIER. LES BOÎTES DE DÉRI VATION SONT À MONTER PAR L'INTERMÉDIAIRE DES ENTREPRISES QUALIFIÉES AVEC LES GAINES MÉCANIQUES. VOIR §6 POUR PLUS DE DÉTAILS.
- ② PRÉVOIR TROIS (3) NOUVEAUX CIRCUITS AVEC LE CONDUIT ET LE CÂBLAG E POUR LES COMMANDES AHU-8, L'ÉCLAIRAGE ET LA PRISE D'ENTRETIEN.
- ③ ASSEMBLER LES SYSTÈMES SUIVANTS POUR L'AHU-8 : CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE E PRÉ-CÂBLE EN USINE ET CIRCUITS DE PRISE D'ENTRETIEN PRÉ-CÂBLÉS EN USINE À L'INTÉRIEUR DES UNITÉS. PRÉVOIR LES CONNECTEURS DES ALIMENTS SOIRES, ÉTÉ, AUX ANDRÔITS NÉCESSAIRES
- ④ FOURNI R UN NOUVEAU PATELAIN D'ENTRETIEN EN BÉTON DE 100mm de HAUTE U R À MONTER SUR LE PATELAIN EXISTANT. IL DOIT ÊTRE PROTÉGÉ PAR UNE COU V E, AVEC DES BORDURES CHAMBRÉS, ET ANCRÉ À LA DALLE STRUCTURELLE AU MOYEN D'UNE BARRE D'ARMATURE ANCRÉE À LA DALLE STRUCTURELLE AU MOYEN D'UNE DALL E D'ARMIEREMENT. LA HAUTEUR MINIMUM DU PATELAIN D'ENTRETIEN EN BÉTON DE LA MAISON DANS LA SALLE MÉCANIQUE AVEC UNE PEINTU RE ÉPOXY DE LA MEILLE COULEUR QUE L'EXISTANT.
- ⑤ FOURNI R LE TRANSFORMATEUR CONSERVE LORS DE LA DIMENSIONNUSUR LE S QUITTEMENT. LE QUOTIENT DE TRANSFORMATION PROLONGEANT LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE PRIMAIRE (3Ø + CN - 25MM ENTÉE) ET SECONDAIRE (4Ø/2 + 0 G ND - 50MM ENTÉE) SELON LES BESOINS. CÂBLAGE SELON LES BESOINS.
- ⑥ PRÉVOIR UNE DÉCONNEXION POUR DESSERVIR L'AHU-8, VOIR 2/E02 POUR LES DÉTAILS.

CES DESSINS, SPÉCIFICATIONS ET CONCEPTION S DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE PROENG CONSULTING INC. CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE COPIÉS OU REPRODUITS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, SUR TOUT AUTRE OUVRAGE, SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DIRECTE DE PROENG CONSULTING INC.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR DE CONTRÔLER ET DE VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR SITE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION ET DE SIGNALER TOUTES LES ERREURS, OMISSIONS ET/OU INTERFÉRENCES À L'INGÉNIEUR DE PROJET. L'ENTREPRENEUR DOIT SUIVRE LE PLAN ET LES SPECIFICATIONS INDICQUÉS. LE FAIT DE NE PAS LE FAIRE ANNULERA TOUTE RESPONSABILITÉ DE L'INGÉNIEUR DE PROJET. CE DESSIN DOIT ÊTRE LU AVEC TOUT LE MATÉRIEL CONCERNANT LE PROJET. NE PAS METTRE LES S DESSINS À L'ÉCHELLE

06	Émis pour Addendum 004	2022.01.03
05	Émis pour Addendum 002	2021.12.22
04	Émis pour appel d'offres	2021.08.13
03	Émis pour appel d'offres	2020.09.30
02	Émis de nouveau pour examen	2016.08.03
01	Émis pour examen	2016.03.17
revisions	description	date



project

PROJET DE RÉFECTION DE LA BAIE 3

PROJECT ADDRESS

drawing dessin

SALLE MÉCANIQUE M6 ALI MENTATION ET SYSTÈMES - DÉMONSTRATION ET NOUVEAUX TRAVAUX PHASE 2

Designed By		Conçu par
Date	M.LACHOWICZ	(2022/01/06)
Drawn By		Dessiné par
Date	J.GIBSON	2022/01/06)
Reviewed By		Examiné par
Date	M.LACHOWICZ	(2022/01/06)
Approved By		Approuvé par
Date	M.LACHOWICZ	(2022/01/06)
Tender		Soumission
Project Manager	M.LACHOWICZ Administrateur de projets	
Project no.		No. du projet
CSA15-G8b		
Drawing no.	505	No. du dessin