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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES MINIMALES

.1 Les matériaux doivent étre neufs et les travaux doivent étre conformes aux normes

minimales applicables de I’Office des normes générales du Canada (ONGC), de

1’ Association canadienne de normalisation (CSA), du Ontario Provincial Standards
(OPSS) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence
ou de contradiction, les exigences les plus strictes s’appliquent.

1.2 PRIORITE
A Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis du projet.
1.3 EMPLACEMENTS SUR LE CHANTIER ET NUMEROS D’AUTORISATION

A Assumer tous les colits d’obtention des emplacements de servitudes sur le chantier ou des
numéros de servitude pour tous les services situés dans la zone de travaux, y compris les
services considérés comme étant de propriété privée.

2 Retenir les services d’une entreprise de localisation privée qui localisera les éléments de
propriété privée. Tous les emplacements connus des services publics souterrains fédéraux
(« services publics privés ») sont indiqués dans les documents contractuels.

3 Fournir des copies de la correspondance écrite provenant de chaque entreprise de services
souterrains associée aux emplacements des services ou numéros de servitude du chantier.

14 TAXES
A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.
1.5 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
A Payer tous les droits et obtenir tous les permis requis. Fournir les plans et les

renseignements nécessaires aux autorités afin que ces dernicres puissent délivrer les
certificats d’acceptation. Présenter des certificats d’inspection comme preuve que le
travail est conforme aux exigences de 1’autorité compétente.

1.6 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE-INCENDIE

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada 2017 (CNB) pour la sécurité-
incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies — Canada 2010 (CNPI) pour la prévention des incendies, la lutte contre
I’incendie et la sécurité des personnes sur les chantiers de construction.

1.7 MATIERES DANGEREUSES

A Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et 1’élimination
des matieres dangereuses ainsi que I’étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques
reconnues par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada.
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1.8 SOUDAGE ET DECOUPAGE
A Au moins quarante-huit (48) heures avant le début de travaux de découpage ou de
soudage, fournir au Représentant du Ministere les éléments ci-aprées :
A le permis de soudage diment rempli;
2 nommer un surveillant d’incendie lorsque des activités de soudage ou de

découpage ont lieu dans des zones ou des mati¢res combustibles situées dans un
rayon de moins de 10 métres pourraient étre enflammeées par conduction ou
radiation.

1.9 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A L’entrepreneur doit faire exécuter les travaux par des ouvriers qualifiés et accrédités ou
par des apprentis sous leur supervision, conformément a la loi provinciale sur la
qualification et la formation professionnelle de la main-d’ceuvre.

2 Permettre aux employés inscrits a un programme provincial d’apprentissage d’exécuter
des taches particuliéres seulement s’ils sont sous la surveillance directe d’ouvriers
qualifiés et accrédités.

3 Le responsable des travaux doit déterminer quelles sont les taches et les activités que
peuvent accomplir les apprentis en se fondant sur le niveau de formation qu’ils ont atteint
et sur les aptitudes a exécuter des taches particuliéres qu’ils démontrent.

1.10 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

A Les services publics existants ne pourront pas étre utilisés par I’Entrepreneur. Il incombe
a ce dernier de fournir tous les groupes ¢lectrogénes portatifs nécessaires pour combler
les besoins en alimentation €lectrique, le matériel et la machinerie nécessaires a
I’exécution des travaux.

2 L’Entrepreneur est responsable de ’approvisionnement en eau pour I’exécution du
présent contrat. L’Entrepreneur ne doit pas utiliser I’eau prélevée du cours d’eau.
1.11 DECHETS DE CONSTRUCTION

.1 Sauf indication contraire, les matériaux de démolition doivent étre enlevés du chantier
par I’Entrepreneur.

2 Sauf indication contraire, les matériaux enlevés deviennent la propriété de 1’Entrepreneur.
1.12 MESURES DE PROTECTION
A Protéger les ouvrages adjacents aux travaux contre la poussiére et la saleté qui peut se
répandre en dehors de la zones des travaux.
2 Protéger les ouvrages de facon a ce qu’ils soient exempt de dommages jusqu’au moment
de I’acceptation des travaux.
3 Protéger les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux contre les risques d’accident.
1.13 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I’exploitation normale des lieux.

A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I’exécution des travaux prescrits.

2 Aménager les acces nécessaires pour le personnel et les véhicules, y compris les
véhicules d’urgence.
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Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, I’Entrepreneur doit prendre toutes
les mesures temporaires nécessaires pour que la sécurité soit maintenue.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour le personnel conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires municipales. Garder les lieux et le secteur propres.

L’emplacement des installations sanitaires portables doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére sur place.

ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER

L’entreposage n’est pas permis sur le site.

COUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
Couper les surfaces existantes tel qu’indiqué en vue de la réalisation des travaux.
Enlever tous les éléments tels qu'ils sont montrés ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages existants environnant.

INSPECTION

Inspecter le chantier, examiner les conditions susceptibles d’avoir une influence sur
I’exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du
chantier.

PANNEAUX

Fournir des panneaux routier de base pour faciliter la circulation des véhicules, des
cycliste et des piéton. Utiliser des insignes ou des panneaux pour transmettre des
renseignements, des instructions, des notices sur I’emploi du matériel, des consignes de
sécurité pour le public et tout le reste, dans les deux langues officielles, comportant des
symboles graphiques faciles & comprendre, et les soumettre a I’approbation du
Représentant du Ministere.

Aucune publicité ne sera autorisée dans le cadre du projet.

ENTREES ET SORTIES

Concevoir, aménager et entretenir des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux
lieux de travail et d’en sortir conformément aux réglements pertinents municipaux,
provinciaux ou autres.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévenir la propagation de la poussicre afin de protéger les ouvriers et le public, et
d’éviter que la poussiére ne se dépose sur les parties terminées de 1’ouvrage.

SERVICES DE LABORATOIRES D’ESSAI

L’Entrepreneur doit payer et embaucher une firme spécialisée dans les services de
laboratoire d’essais pour effectuer le contrdle de la qualité des travaux.
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Le Représentant du Ministére effectuera des inspections d’assurance de la qualité des
travaux de I’Entrepreneur. Les inspections d’assurance de la qualité du Représentant du
Ministére ne libére pas 1’entrepreneur de sa responsabilité d’exécuter son propre
programme de contrdle de la qualité pour s’assurer de la pleine conformité de son travail
avec les exigences du contrat.

Fournir des zones de travail siires et apporter de 1’aide quant aux procédures de mise a
I’essai, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou la prestation de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les directives du
représentant du Ministere.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages avec les exigences du devis,
I’Entrepreneur doit assumer les frais de tous les essais subséquents des ouvrages pour
vérifier ’acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les deux (2) semaines qui suivent I’adjudication du contrat, présenter un calendrier
des travaux sous forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement
des travaux, jusqu’a I’achévement. Apres I’examen et I’approbation du calendrier par le
représentant ministériel, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans
les délais prévus.

Les retards ainsi que la modification du calendrier approuvé ou les déviations par rapport
a celui-ci ne sont pas permis, & moins qu'une demande de modification soit soumise par
écrit au moins sept (7) jours a I’avance et approuvée par le Représentant ministériel. Les
modifications au calendrier doivent étre approuvées par ce dernier.

Tous les autres travaux du présent projet sont réalisés dans les plages suivantes :
e Du dimanche soir au jeudi matin : entre 20h et 6h30
e Du jeudi soir au samedi matin : entre 21h30 et 6h30

La zone de travail doit étre réouverte a la circulation aprés chaque nuit de travail.
L’Entrepreneur est responsable de tous les travaux temporaires nécessaires pour rouvrir
la zone de travail et permettre le déplacement des voitures en toute sécurité.

PLAN D’ORDONNANCEMENT

Soumettre a I’examen et a 1’approbation du Représentant du Ministére un plan
d’ordonnancement qui trace les grandes lignes des phases des travaux conformément aux
restrictions de mise en ceuvre prescrites et au calendrier soumis. Aprés I’approbation de
ce plan par le Représentant du Ministere, il est interdit d’apporter des modifications a
I’ordonnancement précisé sans obtenir au préalable 1’autorisation écrite de ce dernier.
Toute modification proposée au plan d’ordonnancement doit étre signalée au moins cinq
(5) jours a I’avance. Il est interdit de travailler pas dans les zones d’ordonnancement en
dehors des heures et des dates indiquées.

PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre a I’examen et a 1’approbation du Représentant du Ministére un plan de gestion
de la circulation en format de document portable modifiable (PDF), basé sur une vue
aérienne terrestre ou cartographique des zones de travail, au moins quatorze (14) jours
avant la mise en ceuvre proposée pour chaque zone de travail.

A Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de 1’accés
aux batiments et au chantier pour les piétons et les véhicules, y compris les
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véhicules prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat. Inclure sur le
plan les dates d’entrée en vigueur.

2 Apres I’approbation du plan par le Représentant du Ministere, il est interdit
d’apporter des modifications au plan approuvé sans obtenir au préalable
I’autorisation écrite de ce dernier. Toute modification proposée au plan de
gestion de la circulation doit étre signalée au moins sept (7) jours avant la mise
en ceuvre proposee.

REGISTRES

Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit maintenir un état
détaillé de tout écart par rapport aux plans contractuels. Juste avant I’inspection du
Représentant du Ministére pour la délivrance du certificat d’achévement final, fournir au
Représentant du Ministére une série de plans tel que construit avec tous les écarts
soigneusement inscrits. De plus, fournir une numérisation couleur compléte desdits
dessins finaux annotés et soumettre chaque dessin en format PDF ¢électronique au
Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére fournira deux (2) série de plans
propres a cette fin.

Les plans doivent étre mis a jour a la fin de chaque période de travail.

A Les plans doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins d’examen
lors des réunions de construction prévues a des intervalles réguliers.

2 Conserver les plans sur les lieux dans un endroit propre et sec.

Remettre, sur demande, les plans au Représentant du Ministere en vue d’un examen.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des cofits relatifs au contrat, en indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des cofits servira de base de référence aux fins
du calcul des acomptes.

VISITE DU SITE A L’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

L’Entrepreneur doit organiser une derniere visite de chantier avec le Représentant du
Ministére avant de démobiliser son équipement du chantier. Cette visite des lieux a
comme objectif de faire approuver 1’achévement substantiel des travaux par le
Représentant du Ministére. Se reporter a la section 01 78 00 — Documents et €léments a
remettre a I’achévement des travaux.

Produits

NON UTILISE

Exécution

NON UTILISE
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Généralités
ENTREES ET SORTIES

Concevoir, aménager et entretenir des accés temporaires aux sites permettant d’y entrer et
d’en sortir, sur les lieux des travaux, les trottoirs et les pistes cyclable dont les supports ne
touchent pas aux surfaces finies, et les entretenir conformément aux réglements pertinents
municipaux, provinciaux ou autres.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I’utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I’exécution des travaux tels qu’ils sont énoncés.

Maintenir la circulation normale sur les routes et assurer 1’acces du personnel et des
véhicules au chantier.

Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, I’Entrepreneur doit prendre toutes
les mesures temporaires nécessaires pour que la sécurité soit maintenue.

REPARATIONS A LA CHAUSSEE EXISTANTE

Les travaux doivent étre exécutés de maniére a entrainer le minimum de perturbations et
de géne pour le public et la circulation des véhicules. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I’exécution des travaux.

SERVICES PUBLICS EXISTANTS

Informer le représentant du Ministére et les entreprises de service public au sujet de
I’interruption des services et obtenir la permission nécessaire.

S’il faut exécuter des travaux sur les canalisations de services existantes ou des
raccordements a des canalisations, donner au Représentant du Ministére quelques heures
de préavis avant I’interruption nécessaire des services électriques ou mécaniques pendant
les travaux. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Procéder aux interruptions conformément aux directives énoncées a la

Section 01 00 10 — Instructions générales.

Assurer la circulation des piétons et des véhicules.

EXIGENCES SPECIALES

S’assurer que les membres du personnel de I’Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité-
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans la zone des travaux et les voies d’entrée et de sortie du site.

L’entrée et la sortie des véhicules de 1I’Entrepreneur sur le chantier sont limitées a la zone
des travaux.

Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, les matériaux doivent étre livrés
en dehors des heures de pointe, soit entre 18 h et 7 h.
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Généralités

REFERENCES

Ontario Traffic Manual (OTM) :

A Book 2 — Sign Design, Fabrication and Patterns. Mars 2005

2 Book 7 — Temporary Conditions. Juin 2014.

Province de I’Ontario : Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST et réglements)

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour en 2019.
2 Reéglement sur la construction, Régl. de I’Ont. 213/91.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et 1’utilisation des routes sur lesquelles il est nécessaire d’effectuer
des travaux ou de transporter des matériaux, du matériel et de I’équipement.

Lorsque des travaux sont en cours sur des voies dont la circulation a lieu, faire ce qui
suit :

A Placer le matériel de fagon a réduire au minimum les perturbations et les risques
pour le public qui s’y déplace.

2 Regrouper I’équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée apres les heures de travail.

Ne fermer aucune voie sur la route sans avoir obtenu I’approbation du Représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans le septieéme livre de I’OTM.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids-de-poule, et d’une largeur suffisante pour
permettre I'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la
circulation doit se faire dans les deux sens, dans la zone des travaux et dans les
déviations.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la
circulation doit se faire dans un seul sens, dans la zone des travaux et dans les
déviations.

SIGNALISATION ET DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENT

Installer des panneaux de signalisation, des feux d’avertissement clignotants et d’autres
dispositifs du méme genre destinés a indiquer la présence d’une zone de construction ou
de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant
une réaction ou une action de la part de 1’usager de la route, et en assurer I’entretien.
Tous les panneaux de signalisation doivent étre conformes au deuxiéme livre de ’OTM.

Fournir et installer des panneaux indicateurs, des délinéateurs, des barricres et autres
dispositifs d’avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le septicéme
livre de ’OTM.
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Placer les panneaux indicateurs et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le
septieme livre de I’OTM.

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des panneaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la
situation sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Assurer ’entretien continu de tous les dispositifs de signalisation, ¢’est-a-dire :

A vérifier les panneaux de signalisation tous les jours afin de s’assurer qu’ils sont
lisibles, en bon état et placés au bon endroit; nettoyer, réparer et remplacer les
panneaux au besoin afin qu’ils soient clairs et qu’ils réfléchissent la lumiére
correctement;

2 enlever ou recouvrir les panneaux de signalisation qui ne s’appliquent pas aux
situations existantes, lesquelles peuvent varier d’une journée a I’autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir des signaleurs compétents, formés et correctement équipés conformément a
la LSST et aux réglements :

A Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie;

2 Lorsqu’il est nécessaire d’établir un systéme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, que les
vitesses d’approche sont élevées et que le systéme de signalisation est hors
service;

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont & 1’ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d’une pente, au détour d’une courbe prononcée ou a d’autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon efficace;

4 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des mesures de protection temporaires pendant
I’installation ou I’enlévement des dispositifs de signalisation;

.5 Pour mettre en place des mesures de protection d’urgence lorsqu’il est impossible
d’obtenir rapidement des dispositifs de signalisation;

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de régulation de la circulation
n’assurent pas une protection compléte des ouvriers, de 1I’équipement et de la
circulation publique.

En tout temps, lorsque la chaussée, a circulation dans les deux sens, est limitée a une
seule voie, fournir des signaleurs a temps plein.

EXIGENCES OPERATIONNELLES

Maintenir les conditions existantes de la circulation pendant la durée du contrat, sauf si
des mesures sont prévues au contrat ou sont demandées et approuvées par le Représentant
du Ministere. Se reporter a la section 01 00 10 — Instructions générales, qui porte sur les
exigences et les restrictions relatives a 1’exploitation du site.
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1.1 REFERENCES
A Province de I’Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour en 2019.
1.2 DOCUMENTS A SOUMETTRE
A Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier : dans les 7 jours aprés
I’attribution du contrat et avant le début des travaux. Ce plan doit comprendre ce qui
suit :
A Résultats de I’évaluation des risques pour la sécurité propres au chantier;
2 Résultats de 1’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autoris¢ de I’Entrepreneur.

3 Remettre des exemplaires des rapports ou des instructions provenant des inspecteurs en
santé et sécurité fédéraux, provinciaux ou territoriaux.

4 Soumettre des copies des rapports d’incidents et d’accidents.
5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises conformément au Systéme d’information

sur les matic¢res dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), Section
01 00 10 — Instructions générales.

.6 Exigences relatives a la formation du personnel, comprenant, sans toutefois s’y limiter, ce
qui suit :
A La formation et les qualifications du personnel et des suppléants responsables de
la santé et de la sécurité sur le chantier;
2 Les exigences en mati¢re de formation sur les risques et dangers présents sur le
chantier;
3 La formation relative a I’utilisation de I’équipement de protection individuel.
i Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par

I’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les trois (3) jours qui
suivent la réception de ce plan. L’Entrepreneur doit modifier le plan en conséquence et
présenter au Représentant ministériel le plan modifi¢ dans les deux (2) jours qui suivent
la réception des commentaires du Représentant du Ministére.

.8 L’examen par le Représentant du Ministére du plan définitif de santé et de sécurité
préparé par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I’Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

9 Plan de mesures et d’intervention d’urgence pour le site : prévoir les procédures
opérationnelles normalisées & mettre en ceuvre durant les urgences.
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1.3 PRODUCTION DE L’AVIS

A Avant le début des travaux, soumettre I’avis de projet aux autorités provinciales.
1.4 EVALUATION DES RISQUES

A Effectuer une évaluation des risques pour la sécurité propre au chantier pour le projet.
1.5 REUNIONS

1 Prévoir et tenir une réunion sur la santé et la sécurité avec le Représentant du Ministére

avant le démarrage des travaux.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer aux normes et aux réglements pertinents afin d’assurer des activités slres
sur les chantiers ou se trouvent des matériaux dangereux ou toxiques.

1.7 CONDITIONS GENERALES DU SITE

A Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

.1 Circulation routiére
2 Matériel de construction lourd

1.8 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur 1’évaluation
préalable des risques, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et
en assurer le respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

A Le Représentant du Ministére transmettra ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d’¢éliminer ces préoccupations. L’allégement ou le remplacement d’une partie ou
d’une disposition minimale des lignes directrices sur la santé et la sécurité
¢tablies ou du plan révisé de santé et de sécurité propre au chantier doit étre
demandé par écrit au Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére
répondra par écrit et indiquera s’il accepte les améliorations ou s’il en exige.

1.9 RESPONSABILITE

.1 Etre responsable de la santé et de la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier, de
la sécurité des biens se trouvant sur le chanter et de la protection des personnes et de
I’environnement autour du chantier s’ils peuvent étre affectés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, dans les ordonnances, les lois et les
réglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le
plan de santé et de sécurité propre au chantier.

1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE

A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O1.
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1.11 DANGERS IMPREVUS

A En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur
la sécurité durant I’exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de ’employ¢ de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére, de vive voix et par écrit.

1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité
doit :

A posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail,

2 assumer la responsabilité des séances de formation de I’Entrepreneur en maticre
de santé et de sécurité au travail et vérifier que seules les personnes qui ont
terminé avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les
travaux;

3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’Entrepreneur;

4 étre présent sur le chantier durant 1’exécution des travaux et se rapporter
directement au surveillant de chantier.

1.13 AFFICHAGE DE DOCUMENTS

.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes sur les plans de la santé et de la sécurité par les autorités compétentes ou par le
Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations non conformes relevées en matiere de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministere peut ordonner 1’arrét des travaux si I’Entrepreneur
n’apporte pas les correctifs nécessaires pour remédier aux situations non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

1.15 DYNAMITAGE
A Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est interdit.
1.16 DISPOSITIFS ACTIONNES PAR POUDRE
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du

Ministeére.
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1.17 ARRET DES TRAVAUX
A La sécurité et la santé du public et du personnel ainsi que la protection de
I’environnement doivent primer sur les considérations d’ordre financier et le respect des
échéances.
Partie 2 Produits
2.1 NON UTILISE
Partie 3 Exécution
3.1 NON UTILISE

FIN DE LA SECTION
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Généralités
FEUX

Les feux et le briilage des déchets sur le site sont interdits.

ENLEVEMENT DES DECHETS

11 est interdit d’enfouir des rebuts ou des déchets sur place.

11 est interdit de verser des déchets ou des substances volatiles, comme des essences
minérales, de 1’huile ou du diluant a peinture dans les cours d’eau, les égouts pluviaux ou
les égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder le chantier a sec.

11 est interdit de pomper de I’eau renfermant des matiéres en suspension dans les cours
d’eau, les égouts ou les systémes d’évacuation des eaux.

11 faut traiter les eaux d’évacuation ou de ruissellement de méme que 1’eau renfermant
des matieres en suspension ou d’autres substances dangereuses conformément aux
dispositions réglementaires de I’autorité locale.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LA SEDIMENTATION

Soumettre pour examen et approbation le Plan de lutte contre 1’érosion et la
sédimentation. Cet examen vise a assurer la conformité générale des mesures de controle
de I’érosion et de la sédimentation et ne décharge pas I’entrepreneur de ses obligations et
responsabilités.

1 Le plan permet d’établir les procédures et les €léments temporaires a mettre en
place lors de I’exécution des travaux afin de prévenir I’érosion et le transport de
sédiments au-dela des limites des travaux.

2 Les mesures énoncées dans le plan doivent étre mises en ceuvre avant le début
des principaux travaux.

3 Apres ’approbation de ce plan par le Représentant du Ministére, il est interdit,
sans avoir obtenu au préalable son autorisation, d’apporter des modifications au
Plan de lutte contre 1’érosion et la sédimentation.

4 Assurer une surveillance continue de I’efficacité des mesures de contrdle de
I’érosion et de la sédimentation mises en place dans le cadre de ce contrat.
Vérifier chaque jour I’état des mesures de contrdle de 1’érosion et de la
sédimentation. Ajuster toutes mesures du plan qui serait innadéquates.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer la construction, prévoir I’examen et I’approbation du plan de
ravitaillement des véhicules du Représentant du Ministére qui devra étre suivi pendant
I’exécution des travaux. Le plan doit également comprendre une liste du matériel
d’intervention en cas de déversement qui doit étre maintenu sur le site.
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PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES
Page 2 de 2
En cas de déversement, signaler immédiatement la situation au Représentant du
Ministére.

CONTROLE DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1’érosion et la pollution qui
ont été mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et 1’outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

Couvrir les matériaux secs et les déchets afin d’éviter que le vent souléve la poussiére ou

entraine les débris. Prévoir des mesures de lutte antipoussiére pour les chemins
temporaires.

Produits

NON UTILISE

Exécution

NON UTILISE

FIN DE LA SECTION
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Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux travaux. Si une partie des travaux est
exécutée a I’extérieur du chantier, I’acces a cet endroit doit également lui étre assuré
pendant toute la durée de ces travaux.

Faire la demande dans des délais raisonnables lorsque des travaux doivent étre soumis a
des inspections, & des approbations ou a des essais spéciaux commandés par le
Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier.

Si I’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I’ouvrage en question, voir a I’exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I’ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I’inspection de toute partie de 1’ouvrage dont
la conformité avec les documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen,
I’ouvrage en question est déclaré non conforme avec les exigences des documents
contractuels, I’Entrepreneur doit prendre les mesures correctives nécessaires et assumer
les frais d’inspection et de réparation. Si I’ouvrage en question est déclaré conforme aux
exigences des documents contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais
d’inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS

L’Entrepreneur se chargera de retenir les services d’organismes d’essai et d’inspection
indépendants aux fins d’inspection et de mise a I’essai de parties du travail. Le coiit de
ces services sera assumé par I’Entrepreneur.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours aux organismes d’essai et d’inspection ne dégage pas de la responsabilité
d’exécuter les travaux conformément aux documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais ou des inspections, 1’organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie ou des essais additionnels, ou les deux, pour
définir avec précision la nature et I’importance de ces défauts. Remédier aux défauts ou
irrégularités tel que I’indique le Représentant du Ministére, sans frais pour le
Représentant du Ministére. Assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués apres ces corrections.

ACCES AUX OUVRAGES

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir acces au chantier ainsi qu’aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I’extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’acces voulus.
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1.7

1.8

CONTROLE DE LA QUALITE
’ Page 2 de 3
PROCEDURES

Aviser I’organisme approprié et le Représentant du Ministére 48 heures avant de procéder
a des essais.

Fournir les échantillons ou les matériaux et le matériel, ou les deux, aux fins d’essai,
conformément aux exigences particulieres du devis. Les soumettre dans un délai
raisonnable et dans un ordre logique afin de ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux ou le matériel sur le chantier. Prévoir également 1’espace
requis pour I’entreposage et la cure des échantillons.

TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les
régles de I’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a 1’ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des documents contractuels.

Réparer sans tarder les autres ouvrages de I’entrepreneur qui ont été endommagés par les
travaux d’enlévement ou de remplacement.

Si, de I’avis du Représentant du Ministére, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le maitre de I’ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1’ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé
par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir un exemplaire des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports au sous-traitant responsable des ouvrages
inspectés ou mis a 1’essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les formules de dosage et les rapports d’essai exigés.

Le coit des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a I’approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire
I’objet d’un remboursement.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine exigés par le Représentant du
Ministere.
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Partie 2 Produits

2.1 NON UTILISE

Partie 3 Exécution

3.1 NON UTILISE

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

A Comité canadien des documents de construction (CCDC).

.1 CCDC 2-94, Contrat a forfait.

2 Documents du maitre de I’ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de
controle d’arpentage existants.

1.2 QUALIFICATIONS DE L’ARPENTEUR

A Arpenteur qualifi¢ et agréé, habilité a exercer a I’endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

1.3 POINTS DE REFERENCE D’ARPENTAGE
A Les points de référence de base planimétriques et altimétriques existants sont indiqués sur
les plans.
2 Avant d’entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer 1I’emplacement

des points de référence, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de
référence permanents pendant les travaux de construction.

3 Ne pas modifier ni déplacer les repéres sans autorisation écrite du Représentant du
Ministere.
4 Si un point de référence est perdu ou détruit, ou s’il doit étre déplacé en raison de

modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.
5 Demander a I’arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d’arpentage original.
1.4 EXIGENCES RELATIVES A L’ARPENTAGE

A Etablir un repére de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les reperes déja
¢tablis en fonction de points de controle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées planimétriques et altimétriques dans les documents du dossier de projet.

2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I’implantation a
I’aide d’instruments d’arpentage.
3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement et remblayer.
1.5 SERVICES PUBLICS EXISTANTS
A Avant de commencer les travaux, établir ’emplacement et 1’étendue des lignes de service

dans la zone des travaux, et aviser le Représentant du Ministére des constatations.
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EXAMEN ET PREPARATION
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REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de leur avancement.

Une fois les principales améliorations apportées au terrain, préparer un relevé
topographique certifié indiquant les dimensions, I’emplacement, les angles et les cotes de
niveau des ouvrages.

Consigner I’emplacement des canalisations de services publics qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE AUX FINS
D’APPROBATION ET A TITRE INFORMATIF

Transmettre au Représentant du Ministeére le nom et I’adresse de 1’arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de 1’exactitude des travaux d’ingénierie effectués sur le
chantier.

Soumettre un certificat signé par I’arpenteur ou sont confirmés I’emplacement et
1’¢lévation de chaque ouvrage parachevé conforme ou non conforme aux documents
contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I’endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de
celles indiquées dans les documents contractuels ou s’il y a de bonnes raisons de croire
qu’une telle différence existe.

Apres une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produits

NON UTILISE

Non utilisé.

Exécution

NON UTILISE

Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 NETTOYAGE DANS LE CADRE D’UN PROJET
A Maintenir le chantier en bon ordre et exempt d’accumulation de débris et de rebut.

2 Enlever les déchets du chantier quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas €tre briilés sur le chantier.

Installer sur le site des conteneurs destinés a recueillir les déchets.

4 Enlever du chantier les déchets et les débris, selon les directives du Représentant du
Ministere.

5 Entreposer les déchets volatils dans des conteneurs métalliques fermés et les évacuer des
lieux a la fin de chaque jour de travail.

.6 Utiliser uniquement des produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits de
nettoyage.

1.2 NETTOYAGE FINAL
A Lorsque les travaux sont presque terminés, enlever les matériaux en surplus, les produits,

les outils, ainsi que I’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires a I’exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les rebut, a I’exception de ceux générés par les autres entrepreneurs,
et laisser les lieux propres et préts a reprendre leur cour normal.

3 Avant I’examen final, enlever les matériaux excédentaires, les outils, ainsi que la
machinerie et le matériel de construction.

4 Evacuer les rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministere. Les rebut ne doivent pas étre briilés sur le
chantier.

.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I’élimination des débris et des rebut.

.6 Enlever les saletés et autres éléments qui souillent les surfaces extérieures.

7 Balayer et nettoyer les surfaces.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Non utilisé.
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Partie 2 Produits

2.1 NON UTILISE

Partie 3 Exécution

3.1 NON UTILISE

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REGLEMENTS

A La Loi sur la protection de l’environnement ainsi que les Réglements de 1’Ontario 102/04

et 103/94 concernant les programmes de gestion des déchets doivent étre respectés dans
le cadre de projets de construction et de démolition.

1.2 DEFINITIONS

A Audit des déchets (AD) : Concerne la production de déchets projetée. L’AD comprend la
mesure et I’estimation de la quantité et de la composition des déchets, les raisons de la
production de déchets et les facteurs opérationnels contribuant a la production de déchets.

2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation ou réemploi ou de recyclage des déchets. Le
PRD est fondé sur les renseignements obtenus par 1’AD.

1.3 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités
de construction et de démolition, rédiger un « plan de réduction des déchets » et mettre en
ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des
matériaux dans la mesure du possible.

1.4 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Dans les dix (10) jours qui suivent I’adjudication du contrat, soumettre aux fins d’examen
par le Représentant du Ministére, un « plan de réduction des déchets » détaillé et propre
au projet. Inclure les procédures d’élimination des déchets provenant des activités de
démolition ou de construction.

1.5 PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

A Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d’une maniére ordonnée, les matériaux répertorié¢s dans 1’« audit des déchets » comme
des « matériaux destinés a une élimination écologique » parmi les « déchets généraux ».

1.6 SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL DE CONSTRUCTION

A Tout le personnel de construction doit étre parfaitement mis au courant du plan de gestion
des déchets et sera tenu de s’y conformer pour tous les aspects des travaux. Il incombe a
I’entrepreneur de faire respecter cette exigence. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d’exiger I’expulsion du chantier des personnes qui ne respectent pas les exigences
du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

A Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

2 Veiller a ce que les contenants vides soient scellés et rangés de maniére siire.
1.8 REGISTRES
A Soumettre au Représentant du Ministére des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une ¢limination écologique » et
comme « déchets généraux ». Les registres doivent contenir les renseignements suivants :

.1 L’heure et la date des travaux d’enlévement;
2 La description des matériaux et des quantités par poids en kilogrammes;
3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

Partie 2 Produits
2.1 NON UTILISE
Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN (EUVRE
A Réaliser les travaux conformément au plan de réduction des déchets.
2 Gérer la manutention des déchets qui ne sont ni réutilisés ou réemployés, ni recyclés, ni

récupérés, conformément aux codes et aux réglements applicables.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES
Loi canadienne sur la protection de [’environnement (LCPE)
MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a 1’achévement des travaux
A Une (1) semaine avant I’achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministere, au cours de laquelle seront examings :
A les exigences du projet;
2 les conditions de la garantie.
2 Le Représentant du Ministere établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
A L’avis de défaut pour des ¢léments, matériels ou systémes couverts par
une garantie;
2 La détermination des priorités relativement aux types de défauts;
3 La détermination d’un temps raisonnable d’intervention.
3 Coordonnées de la personne-ressource de I’entreprise cautionnée et autorisée a

effectuer des travaux sous garantie : fournir les nom, adresse et numéro de
téléphone de ’entreprise chargée d’effectuer le dépannage ou les réparations sous
garantie.

4 S’assurer que la personne-ressource se trouve dans la zone de service locale de la
construction sous garantie et répond aux demandes de travaux dans le cadre de la
garantie.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE AUX FINS
D’APPROBATION ET A TITRE INFORMATIF

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et
la qualité des produits.

PRESENTATION

Format PDF.

DOSSIER DE PROJET — TABLE DES MATIERES
Table des matic¢res de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A La date de dép6t des documents;

2 Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I’Entrepreneur ainsi que les noms de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d’apres le contenu du volume.
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1.6 DOCUMENTS D’APRES EXECUTION ET ECHANTILLONS

A Maintenir sur place, a I’intention du Représentant du Ministére, un exemplaire des
documents suivants :

A Les planss du contrat;
2 Les devis;
3 Les addendas;
4 Les autorisations de modifications et autres avenants au contrat.
.5 Les dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons révisés;
.6 Les dossiers des essais sur place;
i Les certificats d’inspection;
.8 Les certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet, séparément des documents
utilisés pour les travaux.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du présent manuel de projet.
.1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en caractéres d’imprimerie, sur
I”étiquette de chaque document.
4 Garder les documents d’archives propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
5 Tenir les documents des dossiers et les échantillons a la disposition du Représentant du

Ministére aux fins d’inspection.

1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministere.

2 Consigner les renseignements au fur et a mesure de I’exécution des travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages tant que 1’information requise n’est pas
enregistrée.

3 Plans contractuels et dessins d’atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit :

A La profondeur mesurée des ¢léments de fondation par rapport aux données;

2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations de
services et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface;

3 Les emplacements mesurés des services publics et ouvrages annexes intérieurs,

par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles;

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails;
.5 Les changements apportés selon les ordres de modification;
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux;
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7 Les renvois a des modifications et dessins d’atelier connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y
compris ce qui suit :

A Le fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit réellement installé, et en particulier des articles facultatifs et de
remplacement;

2 Les changements apportés selon des addendas et des ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Sur demande, verser des photographies numériques aux dossiers conserves sur le
chantier.

VISITE DU SITE VERS LA FIN DES TRAVAUX

L’Entrepreneur doit organiser une derniere visite de chantier avec le Représentant du
Ministére avant de démobiliser son équipement du chantier. Cette visite des lieux a
comme objectif de faire approuver 1’achévement des travaux par le Représentant du
Ministere.

CERTIFICAT D’ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d’arpentage définitif pour le site conformément a la

section 01 71 00 — Examens et préparation, attestant de la conformité ou de la non-
conformité de I’emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés avec les
exigences des documents contractuels.

GARANTIES ET SURETES

Elaborer un plan de gestion des garanties qui contient les informations pertinentes sur les
garanties.

Soumettre a 1’approbation du Représentant du Ministére le plan de gestion des garanties
sept (7) jours avant la réunion planifiée préalable a I’entrée en vigueur de la garantie.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s’assurer que le Représentant du Ministére peut bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Fournir le plan sous forme narrative avec suffisamment de détails pour qu’il soit
utilisable par le personnel futur d’entretien et de réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant 1’étape de la construction.

Consigner toute I’information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci--apres.

1 Séparer chaque garantie ou cautionnement avec un onglet faisant référence a la
table des matiéres.
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2 Donner la liste des sous--traitants, fournisseurs et fabricants, avec les nom,
adresse et numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements des sous-traitants, fournisseurs et
fabricants dans les dix (10) jours qui suivent I’achévement de chaque élément des
travaux.

4 Vérifier que les documents sont adéquats, contiennent toutes les informations et
sont notariés.

.5 Faire des présentations conjointes le cas échéant.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les
remettre.

i Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec |’autorisation du Maitre

d’ceuvre, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d’achévement des travaux ait été¢ déterminée.

.8 Quatre (4) mois apres la date d’acceptation en service, effectuer une inspection de
garantie conjointement avec le Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :
A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de 1’Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux;

2 Les plans de I’Entrepreneur pour assister a I’inspection de garantie de neuf mois
postérieure a la construction;

3 La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d’avancement;

4 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien pres des
articles de matériel désignés, dont les caractéristiques d’exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage ou de travaux
de réparation requis conformément a une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d’instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I’Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.
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Partie 2

2.1

Partie 3

31

Produits

NON UTILISE

Non utilisé.

Exécution

NON UTILISE

Non utilisé.

FIN DE LA SECTION

Section 01 78 00
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REPARATION DE L’ASPHALTE, BRONSON ET OHEPC Section 02 41 13.14

EP168 22 1188
R.088005.011

Partie 1
1.1

1
Partie 2
2.1

.1

2
Partie 3
3.1

.1
3.2

.1
3.3

.1

2

3

4

ENLEVEMENT DU REVETEMENT BITUMINEUX
Page 1 de 3

Généralités
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Retirer le revétement bitumineux excavé et 1’acheminer vers une installation de
recyclage. Indiquer le nom de I’installation de recyclage des matériaux bitumineux qui
sera utilisée dans les cinq (5) jours suivant I’adjudication du contrat. Ne pas changer
d’installation de recyclage sans 1’approbation préalable du Représentant du Ministére.

Produits

EQUIPEMENT

Protéger le revétement existant

A Utiliser un matériel de planage, de réglage et de profilage a froid avec
commandes de niveau automatiques en mesure d’enlever une partie de la surface
de revétement, selon les profondeurs ou les cotes indiquées.

Retrait

1 Utiliser un matériel en mesure de retirer le revétement bitumineux existant sans
contaminer les couches sous-jacentes.

Exécution

PREPARATION

Avant d’entreprendre les travaux d’enlévement, inspecter les lieux et vérifier avec le
Représentant du Ministére la superficie, I’épaisseur et les limites du revétement
bitumineux a enlever.

MESURES DE PROTECTION

Protéger le revétement bitumineux qui doit demeurer en place, les installations
d’éclairage et les autres ouvrages. Si ces éléments sont endommagés, les réparer ou les
remplacer immédiatement sans frais et a la satisfaction du Représentant du Ministére.

ENLEVEMENT (GENERALITES)

Enlever le revétement bitumineux existant selon les indications.

Utiliser du matériel et des méthodes d’enlévement et de transport qui ne déplacent pas ni
n’endommagent les couches sous-jacentes et le revétement adjacent, la membrane

d’étanchéité, les bordures, les trottoirs, les regards, les puisards et les avaloirs de tablier.

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélangé a la terre végétale, au
gravier.

Prévoir un moyen de supprimer la poussiére produite pendant les travaux d’enlévement.
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ENLEVEMENT DU REVETEMENT BITUMINEUX
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Le planage doit étre effectué sans encochage et selon un profil longitudinal et transversal
qui permet le libre écoulement de 1’eau vers les égouts. Juste apres les travaux de
nivellement, I’entrepreneur doit dégager les ouvertures sur les cotés des égouts ou, au
besoin, creuser des trous dans les égouts existant pour permettre 1’écoulement.

Le planage des surfaces prés des trottoirs, des bordures, des voies destinées aux vélos,
des barres de retenue, des égouts et d’autres obstacles doit étre effectué apres la mise a
niveau des autres surfaces de la dalle. A proximité des joints du tablier, la mise a niveau
est réalisée juste avant la pose du nouveau revétement bitumineux.

Dans les zones inaccessibles pour le matériel de planage et sur le dessus du béton des
joints du tablier, le revétement bitumineux doit étre enlevé a I’aide d’outils manuels.

ENLEVEMENT A PLEINE PROFONDEUR DU REVETEMENT BITUMINEUX
DES SURFACES EN BETON

Les travaux comprennent I’enlévement du revétement bitumineux et I’imperméabilisation
des surfaces en béton sur les structures. Tous les matériaux doivent étre gérés de la
maniere précisée dans les documents contractuels.

Au moment d’utiliser le matériel servant au planage de la chaussée, le poids du matériel,
y compris 1’eau, ne doit pas dépasser la capacité affichée pour le pont correspondant a un
camion a deux essieux ou a 32 tonnes, selon le moins élevé des deux.

Si la méthode d’enlévement du revétement bitumineux cause des dommages attribuables
aux chocs ou si une vibration excessive est observée, les activités seront modifiées pour
¢éliminer ces effets.

Sauf si les documents contractuels mentionnent la pose d’un renforcement en béton ou en
béton modifié au latex sur le tablier en béton existant, les activités de planage seront
réalisées de sorte que la denture fraisée n’entre pas en contact avec la surface du tablier
en béton ni les joints du pont. Le revétement bitumineux et I’imperméabilisation qui ne
sont pas retirés par le matériel de planage rotatif seront enlevés par d’autres méthodes.

Sauf si les documents contractuels mentionnent la pose d’un renforcement en béton ou en
béton modifié au latex sur le tablier en béton existant, les activités de planage seront
réalisées de sorte que la denture fraisée n’entre pas en contact avec la surface du tablier
en béton ni les joints du pont. Le revétement bitumineux et I’'imperméabilisation qui ne
sont pas retirés par le matériel de planage rotatif seront enlevés par d’autres méthodes.

ENLEVEMENT A UNE PROFONDEUR PARTIELLE DU REVETEMENT
BITUMINEUX

Les travaux comprennent I’enlévement a profondeur partielle du revétement bitumineux.
Ces matériaux doivent étre gérés de la maniere précisée dans les documents contractuels.

Le revétement bitumineux doit étre enlevé jusqu’a la profondeur moyenne précisée dans
les documents contractuels.

Au moment d’utiliser le matériel servant au planage de la chaussée, le poids du matériel,
y compris 1’eau, ne doit pas dépasser la capacité affichée pour le pont correspondant a un
camion a deux essieux ou a 32 tonnes, selon le moins élevé des deux.



REPARATION DE L’ASPHALTE, BRONSON ET OHEPC Section 02 41 13.14

EP168 22 1188
R.088005.011
4

3.6

3.7

ENLEVEMENT DU REVETEMENT BITUMINEUX
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Avant d’amorcer les activités d’enlévement, tous les débris, les matériaux nuisibles et les
rebuts doivent étre retirés de la surface de la chaussée, y compris le matériel qui se trouve
au-dela de la largeur théorique de la chaussée, pour assurer un écoulement dirigé.

Si le revétement bitumineux restant ne requiert pas d’autres traitements ou s’il doit étre
recyclé au moyen d’un processus de recyclage a froid en place (CIR), de recyclage a froid
en place avec bitumineux expansé (CIREAM) ou de thermorégénération (HR), alors le
matériel servant a ’enlévement a profondeur partielle est controlé automatiquement pour
déterminer le niveau et la pente pendant I’enlévement. La surface présente apres
I’enlévement doit comporter une pente transversale uniforme et continue correspondant a
la couche de surface prévue de la pente transversale. La surface présente apres
I’enlévement doit avoir une surface égale et étre dépourvue de rainures et de saillies tres
différentes dans toutes les directions.

Le revétement bitumineux enlevé ne doit pas rester sur la route apres la fin des activités
de la journée. Le dépdt des matériaux a un niveau autre qu’une couche bitumineuse avant
le transport pour la mise en tas n’est pas autorisé.

La bretelle transversale temporaire doit correspondre aux exigences précisées dans les
documents contractuels. Si, en raison de circonstances imprévues, 1’enlévement ne peut
tre réalisé sur la pleine largeur avant d’arréter pour la journée, une bretelle longitudinale
temporaire doit aussi étre établie, de 1a maniére précisée dans les documents contractuels.
Toutes les bretelles doivent étre retirées avant que le mélange bitumineux chaud soit mis
a proximité.

Les activités d’enlévement a profondeur partielle du revétement bitumineux et les
surfaces résultant des activités d’enlévement a profondeur partielle du revétement
bitumineux ne sont pas autorisées entre le 16 novembre et le 1° juin, a moins d’une
approbation du représentant du Ministere.

DISPOSITION DU MATERIEL

Eliminer le revétement bitumineux enlevé en ’amenant a une installation approuvée apte
a recycler le produit bitumineux.

Fournir une facture du pesage du matériel livré pour recyclage comme preuve de
conformité.

BALAYAGE

Balayer des surfaces de chaussée bitumineuse restantes les débris produits par les
opérations d’enlévement a 1’aide de balais rotatifs motorisés et de balais manuels au
besoin.

FIN DE LA SECTION
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COUCHES DE BITUME D’ACCROCHAGE
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Généralités
REFERENCES

Normes de I’ American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO)

A AASHTO M081-92-UL-04, Standard Specification for Cutback Asphalt (Rapid-
Curing Type).
ASTM International

A ASTM D140/D140M-09, Standard Practice for Sampling Bituminous Materials.

2 ASTM D633-11, Standard Volume Correction Table for Road Tar.

3 ASTM D1250-08, Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement
Tables.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-16.2-M89, Emulsions de bitume, de type anionique, pour usages
routiers.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE AUX FINS
D’APPROBATION ET A TITRE INFORMATIF

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Données sur le produit :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation et les
instructions écrites du fabricant concernant les couches de bitume d’accrochage,
y compris les caractéristiques du produit, les critéres de rendement, les
dimensions matérielles, la finition et les restrictions du produit.

Echantillons :

A Soumettre au Représentant du Ministére deux échantillons de quatre litres de la
couche de bitume d’accrochage proposée dans des bidons neufs, propres,
hermétiques, scellés, a goulot large et doublés de plastique, au moins
deux semaines avant le début des travaux.

2 Prélever un échantillon de la couche de bitume d’accrochage, conformément a la
norme ASTM D140.
3 Permettre au Représentant du Ministére d’utiliser un camion-citerne afin de

prélever un échantillon du produit bitumineux a utiliser lors de travaux,
conformément a la norme ASTM D140.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Sur demande du Représentant du Ministére, fournir les données d’essai du fabricant et
I”attestation prouvant que le matériau d’imprégnation satisfait aux exigences de la
présente section.
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LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et faire la manutention du matériel et des matériaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1’adresse du
fabricant.

Exigences relatives a 1’entreposage et a la manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel au sec et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer les couches de bitume d’accrochage de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommaggs par des
matériaux et du matériel neufs.

Transporter, entreposer et faire la manutention des matériaux et du matériel
conformément a la norme ASTM D140.

Fournir, entretenir et restaurer I’aire d’entreposage du produit bitumineux.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction propre aux travaux compris dans
la présente section.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément au Plan de réduction des
déchets.

Produits

MATERIAUX

Emulsions de bitume, de type anionique : conforme a la norme CAN/CGSB-16.2, de
classe SS-1.

Bitume fluidifié conforme a la norme AASHTO MO081-92-UL, de classe RC-70 ou RC-
250.

Eau : propre, potable, et exempte de matieres étrangeres.

EQUIPEMENT

L’équipement requis pour effectuer les travaux énoncés dans la présente section doit étre
en bon état de fonctionnement et entretenu pendant la durée des travaux.

L’applicateur de pression doit étre :

.1 congu, équipé, entretenu et utilis€ de maniére a ce que le produit bitumineux
puisse étre :
A maintenu a température constante;

2 appliqué uniformément sur des surfaces de largeur variable allant jusqu’a
5m;
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3 appliqué a un débit déterminé et controlé de 0,2 4 5,4 L/m? avec une

pression uniforme et une variation acceptable d’au plus 0,1 L/m?, quel
que soit le débit;

4 appliqué par pulvérisation de maniére uniforme, sans atomisation, a la
température requise;

2 muni d’un instrument de mesure indiquant la distance parcourue en metres par
minute, et situé a un endroit visible permettant au conducteur du camion de
maintenir la vitesse constante requise pour I’application au débit voulu;

3 équipé d’une pompe munie d’un indicateur de débit affichant des unités de
5 litres ou moins a la minute et installé a un endroit a la vue de ’opérateur. La
pompe doit étre alimentée par une unité d’alimentation indépendante de celle du
camion;

4 muni d’un instrument de mesure précis, sensible et facile a lire indiquant la
température du liquide dans le réservoir :

e mesurer la température au nombre entier le plus proche;

.5 équipé d’un instrument de mesure du volume précis ou d'un réservoir étalonné;
.6 muni de buses de la méme marque et des mémes dimensions, et réglables selon la
largeur et I’orientation du ventilateur;
i équipé d’une barre de pulvérisation a buses pouvant étre réglée a la hauteur
requise par incréments de 0,6 meétre et étre levée ou abaissée;
.8 nettoyé s’il a déja été utilisé avec un produit bitumineux incompatible.
Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
A Vérification des conditions : avant de poser le revétement de chaussée bitumineux,

s’assurer que 1’état des surfaces ou supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d’autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux d’application
de couches de bitume d’accrochage conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces et supports en présence du
Représentant du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d’installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu I’approbation écrite du Représentant du
Ministere.
3.2 MISE EN (EUVRE
A Appliquer la couche de bitume d’accrochage seulement sur une surface propre et séche.
2 Diluer I’émulsion bitumineuse dans de 1’eau suivant un rapport 1:1 en vue de son
application.
A Bien mélanger par pompage ou par une autre méthode approuvée par le

Représentant du Ministere.
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Appliquer une couche de bitume d’accrochage uniformément sur la surface de la

chaussée selon le débit indiqué par le Représentant du Ministére, sans toutefois dépasser
0,7 L/m>.

Enduire les surfaces de contact des bordures de chaussées, des caniveaux, des collecteurs,
des regards et des autres ouvrages semblables d’une mince couche d’accrochage
uniforme.

Appliquer la couche de bitume d’accrochage uniquement lorsque la température de I’air
est supérieure a 10 C ou si on ne prévoit pas de pluie dans les deux (2) heures qui suivent
I’application.

Appliquer la couche de bitume d’accrochage seulement sur une surface non gelée.

Répartir uniformément les dépdts excessifs localisés de couche d’accrochage par
balayage, selon les directives du Représentant du Ministére.

La ou la circulation doit étre maintenue, chaque application de produit doit couvrir tout
au plus la moitié de la largeur de la surface.

.1 Controler la circulation conformément a la Section 01 35 00.06 — Mesures
particulieres de régulation de la circulation.

Empécher la circulation sur les zones d’accrochage jusqu’a ce que la couche de bitume
d’accrochage soit prise.

Refaire la couche d’accrochage dans les zones contaminées ou touchées, selon les
directives du Représentant du Ministére.

Attendre que la couche de bitume d’accrochage soit prise avant d’appliquer le revétement
bitumineux.

Soumettre un rapport sommaire dans les sept jours qui suivent la date de la demande et

inclure les renseignements suivants :

A Surface totale enduite d’une couche d’accrochage;

2 Quantité de bitume d’accrochage utilisée;

3 Débit moyen de 1’application;

4 Quantité réelle de produit utilisé lors de 1’utilisation d’équipements avec les
applicateurs de pression;

.5 Mesures a la jauge ou impressions €électroniques acceptées.

Sur demande, prenez les mesures en présence du Représentant du Ministére.

Inspecter la couche d’accrochage pour assurer son uniformité.

A Pulvériser a nouveau le produit sur les zones ou la couche d’accrochage est
insuffisante ou inégale, selon les directives du Représentant du Ministere.

2 S’assurer que la couche d’accrochage appliquée a 1’aide d’appareils portatifs
s’harmonise avec les zones adjacentes ou la couche a été appliquée a I’aide d’une
machine.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : une fois les travaux achevés, évacuer du chantier les matériaux de
surplus, les déchets, les outils et le matériel, conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION



REPARATION DE L’ASPHALTE, BRONSON ET OHEPC Section 32 12 16.01

EP168 22 1188 REVETEMENT DE CHAUSSEE BITUMINEUX — VERSION ABREGEE
R.088005.011 Page 1de 9
Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 32 12 16.60 — Couche de bitume d’accrochage
1.2 REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials International (ASTM)
i. ASTM D698-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-Ibf/ft> (600kN-
m/m?)).
2. Office des normes générales du Canada (CGSB)
1. CAN/CGSB-1.5-M91 (mars 1999), Diluant, essence minérale a faible point
d’éclair (reconduction de décembre 1991).
ii. CAN/CGSB-1.74-2001, Peinture alkyde de démarcation routiére.

iii. CAN/CGSB-16.2-M89, Emulsions de bitume, de type anionique, pour
usages routiers.
3. Spécifications types provinciales (OPSS)
i. OPSS 302-November 2007, Construction Specification for Primary Granular
Base.
ii. OPSS 310-November 2017, Construction Specification for Hot Mixed
Asphalt.
iii. OPSS.MUNI 914-November 2014, Construction Specification for
Waterproofing Bridge decks with Hot Applied Asphalt Membrane.
iv. OPSS.MUNI 1003-November 2013, Material Specification for Aggregates -
Hot Mix Asphalt.
v. OPSS.PROV 1101- April 2007, Material Specification for Performance
Graded Asphalt Cement.
vi. OPSS 1103-November 2007, Material Specification for Emulsified Asphalt.
vii. OPSS.MUNI 1151-April 2018, Material Specification for Superpave and
Stone Mastic Asphalt Mixtures.
viii. OPSS 1213-March 1998, Material Specification for Hot Applied Rubberized
Asphalt Waterproofing Membrane

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Eliminer les peintures non utilisées et les diluants & peinture dans un site de collecte
officiel pour les déchets dangereux.

2 Il est interdit de déverser des produits de peinture et des diluants a peinture inutilisés dans
les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela
pourrait présenter un risque pour la santé ou pour I’environnement.

3 Acheminer les matériaux bitumineux inutilis€s vers une installation de recyclage
approuvee.
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Produits

MATERIAUX ET MATERIEL
Couche d’accrochage : SS-1 conforme a la norme CAN/CGSB-16.2.

Béton bitumineux : conforme a la norme OPSS.MUNI 1151.

Liant bitumineux : catégorie de performance (PG) conforme a la norme OPSS.PROV
1101.

Mélange de béton bitumineux :

A Couche d’usure : Superpave 12.5 (catégorie A)
2 Couche de base : Superpave 12.5 (catégorie A)
3 Couche de nivellement : Superpave 4.75 (catégorie A)

Peinture de démarcation routiére : jaune et blanc, conforme a la norme CAN/CGSB-1.74.

Diluant a peinture : conforme a la norme CAN/CGSB-1.5.

Exécution

EPAISSEUR DU REVETEMENT
Revétement pour le recouvrement :
A Couche d’usure : Superpave 12.5 (catégorie A), épaisseur selon les indications

2 Couche de base : Superpave 12.5 (catégorie A), épaisseur selon les indications

Couche de nivellement : Superpave 4.75 (catégorie A), comme il est nécessaire
pour obtenir les niveaux proposés
REALISATION DES REVETEMENTS DE CHAUSSEE

Construction du béton bitumineux : selon les prescriptions de la norme OPSS 310.

EQUIPEMENT

Epandeuse : utiliser une épandeuse mécanique automotrice, avec régulation automatique
de niveau, pouvant répandre le mélange selon 1’alignement, la pente et le bombement
indiqués, et dans les limites de tolérance prescrites.

Compacteurs : utiliser un nombre suffisant de compacteurs de type et de pesanteur
appropriés pour obtenir un mélange compacté a la masse volumique prescrite.

Camions : utiliser un nombre suffisant de camions dont les dimensions, la vitesse et 1’état
sont de nature a assurer la progression continue et ordonnée des opérations, et qui
présentent les caractéristiques suivantes :
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.1 Bennes a fond métallique étanche.

.2 Baches de dimensions et de poids suffisants pour recouvrir et protéger la totalité du
mélange bitumineux lorsque le camion est chargé au maximum de sa capacité.

.3 Bennes dont toute la surface de contact est isolée pour préserver les propriétés du
mélange par temps froid ou durant de longs trajets.

4 Camions pouvant étre pesés en une seule opération sur les instruments de pesée
fournis.

.4 Outils manuels :

.1 Pour I’épandage et les travaux de finition, utiliser des raclettes ou des lisseuses dont
les dents sont recouvertes.

.2 Utiliser des outils de pilonnage d’une masse de 12 kg et dont la surface de contact
maximale est de 310 cm?, pour compacter les matériaux le long des bordures et des autres
ouvrages inaccessibles aux compacteurs. L’équipement de compactage mécanique,
lorsqu’il est approuvé par le Représentant du Ministére, peut remplacer les outils de
pilonnage en acier.

.3 Utiliser des régles de 4,5 m de longueur pour vérifier le niveau de la surface finie.

COUCHE D’ACCROCHAGE

Appliquer la couche de bitume d’accrochage seulement sur une surface propre et séche.
Faire approuver la surface par le Représentant du Ministére avant d’appliquer la couche
d’accrochage.

Diluer I’émulsion bitumineuse dans de 1’eau au besoin pour 1’application. Bien mélanger
par pompage ou par une autre méthode approuvée par le représentant du Ministere.

Appliquer la couche de bitume d’accrochage uniformément sur la surface de la chaussée.

Les surfaces de contact des bordures, des regards et des autres ouvrages semblables
doivent étre recouvertes d’une mince couche d’accrochage uniforme.

Ne pas appliquer la couche de bitume d’accrochage lorsque la température de I’air est
inférieure a 10 °C ou si on prévoit de la pluie dans les deux (2) heures qui suivent
I’application.

Appliquer la couche de bitume d’accrochage seulement aux surfaces qui seront
recouvertes le méme jour.

Répartir uniformément les dépdts excessifs localisés de couche d’accrochage par
balayage, selon les directives du Représentant du Ministére.

Empécher la circulation sur les zones d’accrochage jusqu’a ce que la couche de bitume
d’accrochage soit prise.

Refaire la couche d’accrochage dans les zones contaminées ou touchées, selon les
directives du Représentant du Ministére.
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.10 Attendre que la couche de bitume d’accrochage soit prise avant d’appliquer le revétement
bitumineux.

3.5 TRANSPORT DU MELANGE

A Transporter le mélange au chantier dans des véhicules propres et exempts de substances
étranggres.
2 Enduire ou vaporiser la benne des camions avec de 1’eau de chaux, du savon ou une

solution détergente, au moins une fois par jour, et plus souvent au besoin. Soulever la
benne du camion de maniére a la vider complétement. Aucun excés de liquide ne sera
tolére.

3 Déposer le mélange provenant de trémies intermédiaires ou de stockage par petites
quantités seulement, pour limiter la ségrégation des matériaux. Eviter, pour la méme
raison, de laisser tomber les matériaux depuis une trop grande hauteur.

4 Approvisionner 1’épandeuse en matériaux a un rythme régulier et en quantités
compatibles avec la capacité du matériel d’épandage et de compactage.

.5 Au moyen de véhicules munis d’une couverture, livrer les chargements de maniere
continue, puis étendre et compacter le matériau immédiatement. Lors de la livraison et de
la mise en place, la température du mélange doit se situer dans les limites déterminées par
le Représentant du Ministére, mais elle ne doit jamais étre inférieure a 135 °C.

3.6 MISE EN PLACE

A Avant la mise en place du bitume, faire approuver 1’assise, la surface existante et la
couche d’accrochage par le Représentant du Ministére. Avant d’étendre le mélange,
enlever de la surface tout débris non adhérent ou corps étranger.

2 Effectuer la mise en place du béton bitumineux selon les lignes, les épaisseurs et les
niveaux spécifiés.

3 Conditions de mise en place :
.1 Effectuer la mise en place des mélanges uniquement lorsque la température de 1’air est
supérieure a 5 °C.
.2 Lorsque la température de la surface destinée a recevoir les matériaux chute a moins
de 10 °C, faire appel a des compacteurs additionnels afin de produire le compactage
requis avant que 1’asphalte ne se refroidisse.
.3 Ne pas épandre d’enrobés a chaud lorsque la surface a asphalter présente des flaques
d’eau, lorsqu’il pleut ou que la surface est humide.

4 Exécuter les mises a niveau et les amincissements dans les couches inférieures de
matériaux, dans la mesure du possible. Faire chevaucher les joints sur une largeur d’au
moins 300 mm.
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Commencer I’épandage du c6té le plus élevé du revétement ou a partir de la couronne de

la chaussée, et faire en sorte que la bande initiale chevauche 1’axe des chaussées
bombées.

Epandre et araser le mélange a I’aide d’une finisseuse mécanique automotrice.

.1 Réaliser les joints longitudinaux et les bords du revétement selon les lignes et les
repéres déterminés. Placer et manceuvrer 1’épandeuse de maniére a pouvoir suivre de pres
les lignes établies.

.2 Lorsqu’on utilise des épandeuses en série, la premiére doit suivre les lignes ou les
reperes et la seconde, le bord des matériaux épandus par la premiére. S’assurer que les
épandeuses se suivent le plus pres possible les unes des autres.

.3 Maintenir a un niveau constant la quantité de mélange contenue dans la cuve de
I’épandeuse, durant la mise en place du liant bitumineux.

4 S’il y a signe de ségrégation, suspendre immédiatement les travaux d’épandage
jusqu’a ce que la cause ait été déterminée et corrigée.

.5 Corriger les écarts d’alignement laissés par 1’épandeuse, immédiatement aprés son
passage.

.6 Corriger les irrégularités de la surface revétue, immédiatement apres le passage de
1’épandeuse. A 1’aide d’une pelle ou d’une lisseuse, enlever le matériau excédentaire aux
points hauts. Remplir les cavités avec du mélange bitumineux chaud et lisser. II est
interdit d’épandre des matériaux a la volée sur les surfaces a réparer.

.7 Ne pas épandre de matériaux de surplus sur des surfaces qui viennent d’étre arasées.

Lorsque I’épandage se fait manuellement :

.1 Utiliser des coffrages en bois ou en acier approuvés et fermement étayés, afin
d’obtenir le niveau et le profil en travers prévus. Utiliser des cales de mesure et des
bandes intermédiaires afin d’obtenir le profil en travers prescrit.

.2 Répartir uniformément les matériaux. Ne pas épandre le matériau a la volée.

.3 Durant les travaux d’épandage, ameublir les matériaux a fond et les répartir
uniformément a 1’aide de raclettes ou de lisseuses a dents recouvertes. Rejeter les
matériaux qui se sont agglutinés en mottes difficiles a fragmenter.

4 Apres I’épandage, mais avant de procéder au cylindrage, vérifier les surfaces au
moyen de gabarits et de régles, et corriger les irrégularités au besoin.

.5 Fournir le matériel chauffant nécessaire pour garder les outils manuels exempts de
liant bitumineux. Régler la température de fagon a éviter de briler les matériaux. Les
outils utilisés ne doivent jamais étre plus chauds que les matériaux mis en place.

COMPACTAGE

Ne pas modifier la méthode de cylindrage, sauf si un changement est apporté au mélange
ou a I’épaisseur de la couche mise en place. Modifier la méthode de cylindrage seulement
si le représentant du Ministére transmet des directives a ce sujet.

Cylindrer le revétement bitumineux de fagon continue jusqu’a 1’obtention d’un
compactage de la masse volumique entre 92 % et 96,5 % dans un essai en conformité
avec les exigences de la norme OPSS 310.
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Généralités :
.1 Fournir au moins deux (2) compacteurs et autant de compacteurs additionnels qu’il le
faudra pour obtenir la masse volumique prescrite pour le revétement bitumineux. Lorsque
plus de deux (2) compacteurs sont employés, au moins I’un d’entre eux doit étre a pneus.
.2 Commencer le cylindrage aussitot que le mélange mis en place peut supporter le
poids des compacteurs sans qu’il y ait déplacement excessif des matériaux ou fissuration
de la surface.
.3 Effectuer le cylindrage initial lentement afin de ne pas déplacer les matériaux.
Effectuer les cylindrages initial et intermédiaire a une vitesse maximale de 5 km/h dans le
cas d’un compacteur statique a cylindre d’acier ou a pneus. Le cylindrage de finition ne
doit pas étre effectué a une vitesse de plus de 9 km/h.
4 Pour les recouvrements, régler la vitesse et la fréquence de vibration des compacteurs
vibrants de maniére a obtenir au moins 25 coups de dame par métre de revétement, mais
sans dépasser 40 coups de dame par métre.
.5 Faire chevaucher les passes successives sur au moins 200 mm et varier la longueur
des passes.
.6 Garder les pneus du compacteur 1égérement humides afin d’empécher les matériaux
d’y adhérer, mais éviter de trop les mouiller.
.7 Ne pas arréter les compacteurs vibrants sur le revétement lorsque le mécanisme
vibratoire est en marche.
.8 Le matériel lourd ainsi que les compacteurs ne doivent jamais circuler sur la surface
finie avant qu’elle n’ait été compactée et ne soit complétement refroidie.
.9 Aprés avoir compacté les joints longitudinaux et transversaux ainsi que les bords
extérieurs du revétement, commencer le cylindrage longitudinalement sur le c6té bas
pour progresser vers le coté haut. Veiller a ce que I’engin de compactage effectue, en tous
points sur la largeur de la surface revétue en dur, un nombre a peu prés équivalent de
passes.
.10 Lorsque les épandeuses progressent en tandem, laisser non cylindrés les 50 a
75 demiers millimeétres du rebord longitudinal suivi par la deuxiéme épandeuse. Cette
surface sera cylindrée en méme temps que les joints entre les voies.

.11 Aux endroits ou le cylindrage a déplacé des matériaux, ameublir immédiatement les
surfaces touchées au moyen de raclettes ou de pelles et leur redonner leur profil initial
avant de cylindrer a nouveau.

Compactage initial :

.1 Immédiatement apres le cylindrage des bords et des joints longitudinaux et
transversaux, commencer le cylindrage initial.

.2 Maintenir les compacteurs aussi prés que possible de 1’épandeuse, afin d’obtenir la
masse volumique prescrite sans déplacer les matériaux de fagon excessive.

.3 Au cours du cylindrage initial, s’assurer que le cylindre ou le pneu d’entrainement est
situé sur le coté le plus rapproché du finisseur.

4 N’employer que des opérateurs d’expérience.

Cylindrage intermédiaire :
.1 Utiliser des compacteurs a pneus, des compacteurs a cylindre d’acier ou des
compacteurs vibrants, et effectuer un cylindrage intermédiaire aussitot que possible apres
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le cylindrage initial, pendant que la température des matériaux bitumineux est encore

assez élevée pour obtenir la masse volumique maximale que permet cette opération.
.2 Continuer le cylindrage sans interruption apres le cylindrage initial, jusqu’a ce que le
mélange soit parfaitement compacteé.

.6 Compactage final :
.1 Effectuer le compactage final a I’aide de rouleaux compresseurs tandems a cylindres
d’acier a deux ou trois essieux pendant que le matériau est encore assez chaud pour faire
disparaitre les traces des rouleaux compresseurs. Utiliser des compacteurs a pneus
conformément aux directives du représentant du Ministére, si leur emploi est nécessaire
pour obtenir I’aspect de surface voulu.
.2 Exécuter les travaux de cylindrage par étapes et coordonner ces derniéres avec
précision.

3.8 JOINTS
1 Généralités

A Enlever tout matériau de surplus a la surface de la bande précédemment mise en
place. Ne pas placer de matériaux de surplus sur la surface de la bande
fraichement répandue.

2 Avant de mettre en place le revétement de chaussée adjacent, imprégner d’un
enduit bitumineux les surfaces de contact des ouvrages existants, tels que les
regards de visite, les bordures et les caniveaux.

2 Joints transversaux
A Décaler d’au moins 600 mm les joints transversaux des couches successives.
2 Avant de continuer la mise en place du revétement neuf, couper le revétement

existant sur toute son €paisseur de maniére a obtenir une face verticale;
imprégner cette face d’une mince couche d’accrochage constituée de bitume
chaud.

3 Compacter les joints transversaux de facon a obtenir une surface de roulement
lisse. Utiliser les méthodes requises afin d’empécher I’arrondissement des rives
des joints des surfaces compactées.

3 Joints longitudinaux
A Décaler d’au moins 150 mm les joints longitudinaux des couches successives.
2 Un joint de reprise est un joint confectionné a I’endroit ot le mélange bitumineux

a été mis en place et compacté, et dont la température est descendue au-dessous
de 100 °C avant la mise en place du mélange utilisé pour la réalisation de la voie
adjacente.

3 Chevaucher la bande précédemment mise en place par 1’épandeuse sur une
largeur de 25 a 50 mm.

4 Avant de cylindrer le revétement, enlever avec soin, a I’aide d’une raclette ou
d’une lisseuse, les gros granulats du matériau chevauchant le joint et les évacuer
hors du chantier.
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5 Cylindrer les joints longitudinaux immédiatement apres la mise en place du
mélange.
.6 Pendant le cylindrage avec des compacteurs vibrants ou statiques, positionner

I’engin de maniére que la plus grande partie du cylindre soit en contact avec la
nouvelle bande revétue et qu’il chevauche, sur seulement 150 mm de largeur, la
bande préalablement revétue et compactée.

4 Exécuter des joints amincis aux endroits indiqués de manicre que leur partie la moins
¢épaisse soit confectionnée avec des matériaux composés de granulats fins, en modifiant la
composition du mélange ou en enlevant les grosses mottes agglomérées a I’aide d’une
raclette ou d’une lisseuse. Mettre en place et compacter le matériau afin d’obtenir un joint
lisse et sans dénivellation apparente. Localiser les joints amincis selon les indications.

3.9 TOLERANCES

.1 L’écart admissible pour les revétements finis en béton bitumineux est de 5 mm par rapport au
niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois pas étre uniforme, en plus ou en moins, sur la
totalité de la surface revétue.

2 La surface finie des revétements en bitume ne doit pas accuser d’écarts supérieurs a
5 mm lorsqu’elle est vérifiée avec une régle de 4,5 m de longueur, placée dans n’importe
quelle direction.

3.10 OUVRAGES DEFECTUEUX

1 Corriger les irrégularités apparues avant la fin du compactage, en ameublissant le
mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, selon les besoins. Si ces
irrégularités ou ces défauts subsistent méme apres le compactage de finition, enlever
rapidement la couche de surface, épandre une nouvelle couche de matériaux afin
d’obtenir une surface plane et égale, puis compacter immédiatement jusqu’a obtention de
la densité prescrite.

2 Réparer les aires qui présentent des signes de ségrégation, de fissuration et d’ondulation.

3 Régler le fonctionnement des compacteurs et ajuster la régle de I’épandeuse de maniére a
prévenir les ondulations et les fissurations dans le revétement.

3.11 DEMARCATIONS ROUTIERES

.1 Peinturer les démarcations routiéres, en conformité avec les recommandations du
fabricant et selon les indications des dessins.

2 Utiliser le diluant a peinture, en conformité avec les recommandations du fabricant.

3 Application

A Déterminer le tracé des marquages de chaussée selon les indications.

2 Sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére, appliquer la
peinture uniquement lorsque la vitesse du vent est inférieure a 60 km/h, que la
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température de 1’air est supérieure a 10 °C et qu’on ne prévoit pas de pluie dans

les quatre (4) heures qui suivent.
3 Appliquer la peinture uniformément et a raison de 3 m?/L.
Ne pas diluer la peinture sans I’autorisation du Représentant du Ministere.

Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les
démarcations, €tre nettes.

.6 Bien nettoyer le réservoir de peinture de I’engin de marquage avant de le remplir
avec de la peinture d’une couleur différente.

4 Tolérance

A L’écart admissible concernant les dimensions des marquages de chaussée est de
12 mm, en plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées.

) Protection des travaux réalisés

A Protéger les marquages jusqu’a ce que la peinture soit séche.

FIN DE LA SECTION
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LUTTE CONTRE LA POUSSIERE
Page 1 de 1

Généralités

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB-15.1-92, Chlorure de calcium.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Fournir les quantités de chlorure de calcium nécessaires, au moment requis pour controler
la propagation de la poussiére, et plus souvent si le Représentant du Ministére le
demande.

Livrer le chlorure de calcium au chantier dans des sacs a 1’épreuve de I’humidité.
Indiquer le nom du fabricant, le nom du produit, le poids net ou la masse nette et la
concentration du chlorure de calcium garantie par le fabricant.

Entreposer les sacs de chlorure de calcium dans des enceintes a I’épreuve des
intempéries.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Chlorure de calcium, type I : conforme a la norme CAN/CGSB-15.1, en flocons.

Eau : assujettie a I’approbation du Représentant du Ministére.

Exécution
MISE EN (EUVRE
Utiliser le chlorure de calcium ou I’eau comme dispositif antipoussiére :

A Appliquer le chlorure de calcium avec 1’équipement approuvé par le
Représentant du Ministére.

2 Appliquer I’eau a I’aide d’un systéme de pulvérisation muni d’un dispositif
d’arrét et assurant une application uniforme.

Ne pas appliquer d’eau si les conditions météorologiques sont défavorables.

FIN DE LA SECTION
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CARIFIER_L'ENR! ITUMINEUX EXISTANT DE DIME APPROXIMATIVES: 1600m® ET
® Eﬂmm DEPA\SSEOUBE BITUMINE STAN NSIONS 0 S: 16001 ECHELLE/SCALE  (1:150)
@ EPANDRE UN ENDUIT DE LINSON LA OU SERA VERSE L'ENROBE BITUMINEUX
NECESSAIRE A L'OBTENTION DU PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.
@ LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOIR UNE EPAISSEUR NOTES DU DESSIN
MINIMALE DE 50mm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE. D —
COUPER A L'AIDE D'UNE SCIE A UNE PROFONDEUR DE
£50mm
PROTEGER LES MURETS DE BETON PRESENTS A PROXIMITE
DES TRAVAUX
PROTEGER LES DRAINS PRESENTS SUR LA ROUTE

m @ SCARIFIER L’ENROBE BITUMINEUX EXISTANT DE DIMENTIONS APPROXIMATIVES: 90m® ET
Zl  70mm D'EPASSEUR
@ ENLEVER LA MEMBRANE IMPERMEABLE ACTUELLEMENT EN
PLACE.

@ INSTALLER UNE NOUVELLE MEMBRANE IMPERMEABLE. AGENCER AU NIVEAU ACTUEL DE LA RUE MIDDLE
@ EPANDRE UN ENDUIT DE LIISON LA OU SERA VERSE LA NOUVELLE COUCHE DE BASE D'ENROBE BITUMINEUX,
D'UNE EPAISSEUR APPROXIMATIVE DE 20mm NECESSARE A L'OBTENTION DES NIVEAUX DEMANDES.
® VERSER UNE COUCHE D'ASPHALTE DE NIVELLEMENT AFIN D'ATTEINDRE LE
PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.
® LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOIR UNE
EPAISSEUR MINIMALE DE SOmm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE
DEMANDE POUR LA ROUTE.

m@ SCARIFIER L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT DE DIMENTIONS APPROXIMATVES: 16m? ET
100mm D’EPAISSEUR.

(@ EPANDRE UN ENDUIT DE LIASON LA OU SERA VERSE LA NOUVELLE COUCHE DE BASE D’ENROBE BITUMINEUX,
D'UNE EPAISSEUR APPROXIMATIVE DE 50mm NECESSAIRE A L'OBTENTION DES NIVEAUX DEMANDES.

® VERSER UNE COUCHE D'ASPHALTE DE NIVELLEMENT AFIN D'ATTEINDRE LE
PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.

@ LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOIR UNE
EPAISSEUR MINIMALE DE 50mm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE
DEMANDE POUR LA ROUTE.

NOTES GENERALES:

~ TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRE A MOINS D'AVIS CONTRAIRE.

~ LES CHAINAGES ET LES NIVEAUX SONT EN METRES.

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX ET AVISER LE REPRESENTANT DU

GOUVERNEMENT DE TOUTES DIFFERENCES OU ERREURS POTENTIELLES

~ EFFECTUER LES TRAVAUX HORS DES PERIODES DE POINTE, C’EST A DIRE DU LUNDI AU VENDREDI, LES FINS DE SEMANES,
OU LES JOURNEES FERIER, TOWOURS ENTRE 18:00 ET 7:00,

— LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS DOIVENT ETRE PROTEGES EN TOUT TEMPS.

~ TOUTES LES LIGNES DE CIRCULATION PEINTUREES DANS LES ENVIRONS IMMEDIAT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION DEVRONT
ETRE RAFRAICHIS SELON LA NORME CAN/CGSB-1.74 AVANT LA FIN DES TRAVAUX.

—  L'ENTREPRENEUR EST RESPONSSABLE DE LA CONCEPTION D'UN PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION, INCLUANT DE LE
FARE APPROUVER PAR UN INGENIEUR, ET DE METTRE EN PLACE L'EQUIPENENT NECESSARE A L'EXECUTION DES TRAVAUX.

~  L'ENTREPRENEUR DEVRA INFORMER LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT DU DEROULEMENT DES TRAVAUX EN ENVOYANT
DES PHOTOS ET DES RAPPORTS ECRIT SOMNAIRES ENVOYES PAR COURRIELS.

~  L'ENTREPRENEUR DEVRA ABSOLUMENT RECEVOIR UN AVIS ECRIT PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT AVANT DE

PROCEDER AU TRAVAUX DE PAVAGE ET CE, AVANT TOUTES LES DFFERENTES COUCHES.

- DEVRA FOURNIR L' LE CHANTIER A LA FIN DE CHAQUE JOURS
TRAVAILLES.
- DEVRA FOURNIR L' LE RAMASSAGE FINAL SUNANT LA FIN DE S

TRAVAUX. IL DEVRA ATTENDRE L'ACCEPTATION DES TRAVAUX AVANT LA DEMOBILISATION.

~ TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE COMPLETE SELON LA NORME OPSS 310.
— TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE EXECUTES EN CONFORMITE AVEC LES LOIS ET LES REGLEMENTS CONCERNANT LA

SANTE ET SECURME REGIE PAR LA PROVINCE DE L'ONTARIO.

~ COMPOSITION DES ENROBE BITUMINEUX:

. COUCHE DE SURFACE: SUPERPAVE 12.5 (CLASSE A)
+ COUCHE DE FOND: SUPERPAVE 12.5 (CLASSE A)
« COUCHE DE NNELLEMENT: SUPERPAVE 4.75 (CLASSE A)
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HAUDIERE ASPHALT REPAIRS -FR DWG.

COMPRESSER LA NOUVELLE.
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LEGENDE POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE

COUPER A L'ADE D'UNE SCIE L'ENROBE BITUMINEUX

LENROBE BITUNNEUX QUL N'A PAS ETE ENLEVE
LE RESTE DU PONT.

ASPHALTE EXISTANTE.

LA NOUVELLE COUCHE DE
SURFACE DOIT AVOIR UNE
EPASSEUR MNIMALE DE 50mm

50mm
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NOUVEL ENROBE BITUMINEUX:

( SCARIFIER_L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT DE DIMENSIONS APPROXIMATIVES: 1600m® ET

50mm_D’EPAISSEUR.

(@ EPANDRE UN ENDUIT DE LIASON LA OU SERA VERSE L’ENROBE BITUMINEUX
NECESSAIRE A L'OBTENTION DU PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.

( LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOR UNE EPAISSEUR
MINIMALE DE 50mm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.

( SCARIFIER L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT DE DIMENTIONS APPROXIMATIVES: 80m? ET
70mm_D'EPAISSEUR.
€] ENLEVER LA MEMBRANE IMPERMEABLE ACTUELLEMENT EN

€] \NSTALLEF\’ UNE NOUVELLE MEMBRANE IMPERMEABLE.

(@ EPANDRE UN ENDUIT DE LIAISON LA OU SERA VERSE LA NOUVELLE COUCHE DE BASE
D'UNE EPAISSEUR APPROXIMATIVE DE 20mm NECESSAIRE A L'OBTENTION DES NIVEAUX
® VERSER UNE COUCHE D'ASPHALTE DE NIVELLEMENT AFIN D'ATTEINDRE LE
PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.
® LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOIR UNE
EPAISSEUR MINIMALE DE 50mm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE
DEMANDE POUR LA ROUTE.

( SCARIFIER L'ENROBE BITUMINEUX EXISTANT DE DIMENTIONS APPROXIMATIVES: 16m? ET
100mm D'EPAISSEUR.
@ EPANDRE UN ENDU\T DE LIAISON LA OU SERA VERSE LA NOUVELLE COUCHE DE BASE
D'UNE EPAISSEUR APPROXIMATIVE DE 50mm NECESSAIRE A L'OBTENTION DES NIVEAUX
 VERSER UNE COUCHE D'ASPHALTE DE NIVELLEMENT AFIN D'ATTEINDRE LE
PROFILE DEMANDE POUR LA ROUTE.
@ LA NOUVELLE COUCHE DE REVETEMENT DE SURFACE DOIT AVOIR UNE
EPAISSEUR MINIMALE DE 50mm AFIN DE CONCRETISER LE PROFILE
DEMANDE POUR LA ROUTE.

NOTES DU DESSIN

DES TRAVAUX

D’ ENROEE BITUMINEUX,
DEMANDE!

D’ENROBE BITUMINEUX,
DEMANDES.

20X20 COUPER A L'AIDE D'UNE SCIE
ET REMPLR AVEC LE COMPOSE
CAOUTCHOUTE CHAUD POUR SCELLER
LES JOINTS

REMPLACER LA MEMBRANE
IMPERMEABLE AUX_ENDROIT 0D
UNE_REPARATION A U
PROFONDEUR MAXIMALE EST
REQUISE. NE PAS METTRE DE
UENERANE MEERWEIBLE PAR
DESSUS LES JOINTS

D'EXPANSION

COUPER A L’AIDE D'UNE SCIE A UNE PROFONDEUR DE
50mm
PROTEGER LES MURETS DE BETON PRESENTS A PROXIMITE

PROTEGER LES DRAINS PRESENTS SUR LA ROUTE
AGENCER AU NIVEAU ACTUEL DE LA RUE MIDDLE

NOUVEL ENROBE BITUMINEUX:

ENROBE BITUMINEUX EXISTANT
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NOTES GENERALES:

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILUMETRE A MONS D'AVIS CONTRAIRE.

— LES CHANAGES ET LES NIVEAUX SONT EN METRES.

~ LENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX ET AVISER LE
REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT DE TOUTES DIFFERENCES OU ERREURS POTENTIELLES

~ EFFECTUER LES TRAVAUX HORS DES PERIODES DE PONTE, C'EST A DIRE DU LUNDI AU VENDREDI, LES FINS
DE SEMANES, DU LES JOURNEES FERIER, TOUWOURS ENTRE 18:00 ET 7:00.

— LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS DOINENT ETRE PROTEGES EN TOUT TEMPS.

TOUTES LES LIGNES DE CIRCULATION PEINTUREES DANS LES ENVIRONS IMMEDIAT DU CHANTIER DE

CONSTRUCTION DEVRONT ETRE RAFRAICHIS SELON LA NORME CAN/CGSB-1.74 AVANT LA FIN DES TRAVAUX.

~ LENTREPRENEUR EST RESPONSSABLE DE LA CONCEPTION D'UN PLAN DE GESTION DE LA GIRCULATION,

INCLUANT DE LE FAIRE APPROUVER PAR UN INGENIEUR, ET DE METTRE EN PLACE L'EQUIPEMENT

NECESSARE A L'EXECUTION DES TRAVAUX.

~ LENTREPRENEUR DEVRA INFORMER LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT DU DEROULEMENT DES TRAVAUX
EN ENVOYANT DES PHOTOS ET DES RAPPORTS ECRIT SOMMARES ENVOYES PAR COURRIELS.

~ LENTREPRENEUR DEVRA ABSOLUMENT RECEVOIR UN AVIS ECRIT PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT
AVANT DE PROCEDER AU TRAVAUX DE PAVAGE ET CE. AVANT TOUTES LES DIFFERENTES COUCHES.

- DEVRA FOURNIR L’ LE CHANTIER A LA FIN DE
CHAQUE JOURS TRAVAILLES.
- DEVRA FOURNIR L' LE RAMASSAGE FINAL SUVANT

LA FIN DE S TRAVAUX. IL DEVRA ATTENDRE L'/ACCEPTATION DES TRAVAUX AVANT LA DEMOBILISATION.
~ T0US LES TRAVAUX DEVRONT ETRE COMPLETE SELON LA NORME OPSS 310.
~ TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE EXECUTES EN CONFORMITE AVEC LES LOIS ET LES REGLEMENTS
CONCERNANT LA SANTE ET SECURITE REGIE PAR LA PROVINCE DE L'ONTARIO.
~ COMPOSITION DES ENROBE BITUMINEUX:

; COUHE OF SURFACE: SUPERRME 128 (cussE A
+  COUCHE DE FOND: SUPERPAVE 12.5 (CLASSE
I COUCHE DF NVELLEWENT, SUPERPAVE 475 (mss[ A

Canadi

L

RaalPropory Drscton gindrae
S o tons enmebers

20X20 COUPER A L'ADE D'UNE SCIE
ET REMPLIR AVEC LE COMPOSE
CAQUTCHOUTE CHAUD POUR SCELLER
LES JONTS

LEGENDE

— CONDUT PLUVAL EXISTANT

O SVH TROU DHOMIE POUR CONOUT SANTARY
TROU DHONME POUR GONDUIT PLUVAL
ORAN SUR LES TABLERS

o BOLARD
© 5HF POTEAU U'HYDRO ET DE BELL
© 1P POTEAU DHYDRO

BORNES FONTANE
CABNET POUR LES VALVES
CHAVBRES POLR LES VALVES

4 car

O LS REVERBERE EXISTANT
o LP  POTEALX DECLARAGE EXISTANT

FEULLUS EXSTANT

CONFERES EXSTANT

SOUCHES EXSTANTES

DeMELE SounATE

o+
‘\@ DENNELE EXISTANT
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notify the engineer of all discrepancies.
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