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Le présent addenda fait partie des documents d’appel d’offres. Il a préséance en cas de litige.

DESCRIPTION

1 DEVIS TECHNIQUE

La section 08 42 29 — Portes d’entrée automatiques du devis technique qui a été émis pour addenda #1 est modifiée afin
d’y ajouter des informations supplémentaires sur les types de serrure et chemin de clés des différentes barriéres. Le type
de galvanisation du grillage d’acier pour les clotures a également été modifié et des informations supplémentaires sur le
type de moteur des barriéres ont été ajoutées.

La section 32 31 13 — Clétures et barriéres grillagées du devis technique qui a été émis pour soumission en date du 14
février 2020 est modifiée afin d’y ajouter des informations supplémentaires sur la galvanisation des grillages de cléture et
sur la mise en place des contreventements.

2 PLANS

Le plan R_088111_001-C03-PN-CLO a été modifié afin d’'inclure de nouvelles informations sur le type de moteur pour les
barrieres motorisées ainsi que corriger la méthode de galvanisation du grillage en mailles de chaine.

Le plan R_088111_001-C06-PN-CLO a été modifié afin d’ajouter la numérotation des barriéres internes BV 4-1 et BP 4-1.
La localisation de la barriere coulissante BV 4-1 a également été modifiée et un chemin de gravier reliant cette barriere au
chemin existant a également été ajouté.
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Le plan R_088111_001-C10-PN-CLO a été modifié afin d’augmenter la hauteur totale des poteaux de tension soutenant
la barriere. De plus, la géométrie de la poutre de béton au niveau du sol sous la barriere a été modifiée pour éliminer la
partie inférieure triangulaire.

Le plan R_088111_001-C11-PN-CLO a été modifié afin de préciser que les barrieres BM 1-1 et BM 1-2 doivent également
étre munies d’une barre de sécurité.

Le plan R_088111 001-C12-PN-CLO a été modifié afin de changer la géométrie de la poutre de béton au niveau du sol
sous la barriére pour éliminer la partie inférieure triangulaire.

Le plan R_088111 001-C13-PN-CLO a été modifié afin d’inclure un changement au détail du raccordement de la cl6ture
périmétrique interne et de la cléture intérieure. Un second poteau a été ajouté afin de séparer structuralement les sections
de cléture a 2,5m de la cléture périmétrique interne.

Le plan R_088111_001-E03-DS-ECL a été modifié afin d’ajouter les coordonnées des lampadaires.

Le plan R_088111_001-E05-DT-ECL a été modifié afin de corriger une cote de profondeur d’'un massif électrique de béton.

3 PHOTGRAPHIES

Vous trouverez ci-dessous les photographies prises lors de la visite de soumissionnaires qui a eu lieu le 24 février 2022.

Photographie 1
Vue du barbelé de la grille de 'entrée manuelle
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Photographie 2
Vue des mailles de la barriére de I'entrée manuelle
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Photographie 3
Vue de la commande de transfert automatique de
I'éclairage périmétrique
Photographie 4
Vue du disjoncteur — BAT A16 — Eclairage périmétrique
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