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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government 
Services Canada/Réception des soumissions Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION  

Specified Herein - Précisé dans les présentes
Destination: Other-Autre: 

FAX No. - N° de FAX
(902) 496-5016

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique 
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet Mise en cale sèche NGCC Cartier

Solicitation No. - N° de l'invitation
F5561-211547/A
Client Reference No. - N° de référence du client
F5561-21-1547
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$HAL-308-11495
File No. - N° de dossier
HAL-1-87193 (308)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
LaBrash, Rachelle
Telephone No. - N° de téléphone
(902) 401-2080 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

hal308
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2022-03-25
Date 
001
Amendment No. - N° modif.

Mise en cale sèche NGCC Capt Jacques Cartier

02:00 PM
2022-04-14

Atlantic Daylight Saving Time ADT
Heure Avancée de l'Atlantique HAA
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La modification 001 de la demande de soumissions est publiée pour le suivant : 
 

1. Pour réviser la date de la clôture de la sollicitation; 
2. Pour réviser la date de la conférence des soumissionnaires; 
3. Pour réviser la période des travaux. 

 
 

1. La date de clôture de la sollicitation a été prolongée jusqu’au 14 avril 2022 à 14h 
HAA. 

 
2. Le paragraphe 2.5 de l’appel d’offres est MODIFIÉ comme suit : 

 
 
2.5 Conférence des soumissionnaires  
 
Une conférence des soumissionnaires aura lieu par téléconférence, le 6 avril 2022. Elle 
débutera à 11h local. Dans le cadre de la conférence, on examinera la portée du besoin 
précisé dans la demande de soumissions et on répondra aux questions qui seront posées. 
Il est recommandé que les soumissionnaires qui ont l'intention de déposer une soumission 
assistent à la conférence ou y envoient un représentant. 
  
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante avant la 
conférence pour confirmer leur présence. Ils devraient fournir à l'autorité contractante, 
par écrit, une liste des personnes qui assisteront à la conférence et des questions qu'ils 
souhaitent y voir abordées au moins trois (3) jours ouvrables avant la conférence. 
 
Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la 
conférence des soumissionnaires sera inclus dans la demande de soumissions, sous la 
forme d'une modification. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la conférence 
pourront tout de même présenter une soumission. 
 
 

3. Les paragraphes 2.7 et 7.4.1 de l’appel d’offres sont MODIFIÉS comme suit : 
 
2.7 Période des travaux – marine - soumission 

Les travaux doivent débuter et prendre fin comme suit : 

Début : 13 juin 2022 
Fin : 27 juin 2022 

En présentant une soumission, le soumissionnaire confirme qu'il a suffisamment de 
matériel et de ressources humaines affectées ou disponibles et que la période de travail ci-
dessus permettra de terminer les travaux prévus ainsi qu'une quantité raisonnable de 
travaux imprévus. 
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7.4.1 Période des travaux – marine – contrat 
 

Les travaux doivent débuter et prendre fin comme suit : 

Début : 13 juin 2022 
Fin : 27 juin 2022 

L'entrepreneur confirme qu'il a suffisamment de matériel et de ressources humaines 
affectées ou disponibles et que la période de travail ci-dessus permettra de terminer les 
travaux prévus ainsi qu'une quantité raisonnable de travaux imprévus. 

 

Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 


