



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Ship Refits and Conversions / Radoubss et
modifications de navires and / et

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CCGS George R. Pearkes - VLE	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-200083/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-200083	Date 2022-05-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$MD-029-28531	
File No. - N° de dossier 029md.F7049-200083	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-06-07 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jeddi, Loubna	Buyer Id - Id de l'acheteur 029md
Telephone No. - N° de téléphone (873) 45--383 ()	FAX No. - N° de FAX (819) -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment # 009

This amendment is hereby raised :

- 1. To update Annex A - Statement of Work (SOW), Part B SOW Item H-38 section 3.1.**

-
- 1. To update Annex A - Statement of Work (SOW), Part B SOW Item H-38 section 3.1.**

Under H-38 – Mast Coating

- Add the following section to section 3.1:

3.1.8 After all required staging has been erected in order to gain access to the entire Aft Mast and prior to the beginning of any cleaning or preparatory work required, the Contractor must carry out steel repairs on the Aft Mast as detailed in the attached Poseidon Marine Specification Document # 22-024-004. The Contractor must identify, temporarily remove, store and re-install all interference items located on the Aft Mast as necessary to complete these steel repairs. All cabling must be wrapped and covered over with fire blanket or disconnected and pulled back as required. All electronics must be re-installed, connected and tested to the satisfaction of the Ship's electrician upon the completion of all work. Any damage done to any vessel components or equipment must be fixed or replaced at the expense of the Contractor. All steel renewals on the Aft Mast must be completed, tested and inspected to the satisfaction of the TA and ABS surveyor prior to starting any cleaning or coating preparatory work. All welding work must be carried out by certified CWB welders with appropriate welding procedures and according to IACS 47 Standards as detailed in the specification.