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DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 
MODIFICATION 001 

 
 
 

Travaux de construction pour remplacer la porte 2B-200.1 
 
 

Date de clôture de la période de soumission : 
Le 20 juin 2022 à 14h00 (HAE) 

 
 
Transmettre votre soumission à l’Agence spatiale canadienne 

Par Service Postel 
 
Ou par fax : 819-997-9776 
 
 
 
Référence: Dossier ASC no. 9F030-21-0584 
 
Nota : Veuillez lire attentivement la présente demande pour plus de détails sur les exigences et les 

instructions relatives à la présentation des soumissions. 
 

 
 
 

3 juin 2022  
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MODIFICATION 001  
 
Cette modification a pour but de modifier : 
 
Annexe B – Base de paiement / Fixation des prix 
Annexe C – Énoncé des travaux 

 
 

TOUTES LES AUTRES CLAUSES, LES CONDITIONS ET ANNEXES DEMEURENT 
LES MÊMES 
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ANNEXE B 
 
 
 

Base de Paiement 
 

Fixation des prix 
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Durant la période du contrat, l’entrepreneur sera payé tel que précisé ci-dessous pour les travaux exécutés 
en vertu du contrat. 
 
Le soumissionnaire doit compléter ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission financière. 

 
Au minimum, le soumissionnaire doit répondre à ce barème de prix dans sa soumission financière en y 
Incluant le prix ferme, tout compris (en $CAN) qu’il propose pour chacune des descriptions identifiées. 
 
Les taux indiqués ci-dessous, lorsque soumis par le soumissionnaire, comprennent le coût ferme total 
de tous les frais qui peuvent devoir être engagés pour : 
(a)  toutes les dépenses de déplacement qui pourraient être exécutés à l’intérieur de la région de la capitale 
nationale (RCN) et de l’Agence spatiale canadienne à St-Hubert.  La région de la capitale nationale est 
définie dans la Loi sur la capitale nationale, L.R. 1985, ch. N-4 1985, art. 2, qui peut être consultée sur le 
site Web du ministère de la Justice à l’adresse suivante : 
http://lawslois. justice.gc.ca/fra/lois/N-4/; 

 
(b)  toutes les dépenses de déplacement qui pourraient être exécutés entre le lieu d’affaires de 
l’entrepreneur et la RCN; et CSA et 
(c)  tous les frais de déplacement et subsistance pour réinstaller des ressources afin de répondre aux 
conditions de tout contrat subséquent. 

  
Ces frais ne peuvent pas être imputés directement et séparément des honoraires professionnels à tout 
contrat subséquent qui pourrait découler de la demande de soumission. 
 

Tableau 1 – Ventilation des coûts 

 Description Prix ferme ($CAN) 

1 Démolition 
 

2 Système intérieur 
 

3 Portes, cadres et quincaillerie 
 

4 Électricité 
 

5 Installations temporaires 
 

6 Raccordement sécurité (exécuté par le sous-traitant Honeywell)* 
 

 Sous-total prix ferme 
 

  
Taxes vente biens et services (14.975%) 

 

  
TOTAL PRIX FERME  

*Voir Annexe C – Énoncé des travaux 

http://lawslois/
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ANNEXE C 
 
 
 

Énoncé des Travaux (EDT) 
  



DDP no : 9F030-21-0584 
 

 
 

Projet remplacement porte 2B-200.1 
 

Toutes les détails du projet sont dans les documents des plans et devis en attachement à cette demande 
de proposition. 
 
Programme travail à chaud 
9F030-20210584 – Devis technique 
9F030-20210584 – Plans architecturaux 
9F030-20210584 – Plan électrique 
9F030-20210584 – Raccordement sécurité 
 
Contexte 
 
L’Agence spatiale canadienne est à la recherche d’un entrepreneur en construction afin d’effectuer le 
remplacement d’une porte double en acier dans un mur coupe-feu qui comporte une quincaillerie électrifiée 
spécialisé pour le contrôle sécuritaire d’un secteur au centre John H. Chapman situé à Longueuil (Québec). 
 
L’entrepreneur devra assurer une planification stratégique du projet afin de ne pas nuire aux opérations de 
l’organisation opérationnelle 24/24 7 jours. Cette planification devra prendre en compte les exigences de 
sécurité ainsi que les délais de réalisation décrits dans le document intitulé 9F030-20210584 - Devis 
technique, à la page 12, section 01 32 18F Ordonnancement des travaux – diagrammes à barres (GANTT), 
paragraphe 1 période de construction. 
 
Le niveau de sécurité élevé de ce secteur exige que les outils utilisés sur le site soient vérifiés par le service 
de sécurité avant leur entrée sur le site; prévoir un délai pour cette procédure. L’entrepreneur pourra prévoir 
un délai journalier ou décider de laisser les outils sur le site pour éviter cette procédure journalière. 
 
Le personnel de l’entrepreneur devra   se soumettre au procédure d’enquête de l’organisation. 
 
9F030-20210584 – Raccordement sécurité 
L’entreprise Honeywell est responsable du système de sécurité du centre spatial John H. Chapman. Le 
soumissionnaire doit communiquer avec Honeywell pour obtenir le coût de cette partie des travaux et 
l’inclure dans sa soumission. Honeywell agira à titre de sous-traitant du soumissionnaire. Le 
soumissionnaire devra coordonner avec Honeywell la réalisation des travaux. 
  
Le contact de l’entreprise Honeywell est Éric Lee.   
Courriel : Yang.Li2@Honeywell.com 
Téléphone : (438) 862-9047 
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