MARTELER ET ENLEVER LE BETON ET CE,
SELON LES GRANDEURS DES NOUVELLES
TRANCHEES. VOIR LES DESSINS DE
MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES
DIMENSIONS REQUISES. APPLIQUER DU
COULIS ET SCELLER OU IMPERMEABILISER LE
TOUT UNE FOIS LES TRAVAUX DE MARTELAGE
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! DALLE EXISTANTE SUR SOL ET CE, POUR LE
‘ MONTAGE DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE
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DEMONTER ET ENLEVER — ‘
EXISTANTS. ‘

NOTES - OUVRAGES DE DEMOLITION

DEMOLIR COMPLETEMENT LA STRUCTURE, DE SORTE QU'ELLE NE METTE AUCUNEMENT EN DANGER TOUTE AUTRE
STRUCTURE CONGUE COMME DEVANT DEMEURER EN PLACE; PRENDRE SOIN AUSSI DE NE PAS METTRE LES PROPRIETES
ADJACENTES EN DANGER. DEBARRASSER LE SITE DES DEBRIS, DE L'EQUIPEMENT, DES SERVICES ET DES ORDURES.

2. AVANT LA MISE EN ROUTE DES OUVRAGES DE DEMOLITION, L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUMETTRE UN PLAN DE TRAVAIL
DETAILLE ET EN RAPPORT AVEC SES OUVRAGES DE DEMOLITION ET CE, A L'EXAMEN ET A L'APPROBATION DES AUTORITES
COMPETENTES. ET LE PLAN DE TRAVAIL DETAILLE SUR LES OUVRAGES DE DEMOLITION DEVRA COMPRENDRE CE QUI SUIT :

2.1 SEQUENCE DE DEMOLITION PROPOSEE
2.2 TECHNIQUES DE DEMOLITION
2.3 EQUIPEMENT DE DEMOLITION
2.4 AMENAGEMENT DES PALISSADES
3. LE PLAN DE DEMOLITION PRESENTE SE DEVRA D'ETRE SIGNE ET SCELLE PAR UN INGENIEUR ACCREDITE A PRATIQUER SA

PROFESSION DANS LA PROVINCE DE L'l.P.-E. CET INGENIEUR SPECIAL ET EMBAUCHE PAR L'ENTREPRENEUR DEVRA
CONCEVOIR LES ETAIS, LES ENTRETOISES, LES TRAVAUX DE CALAGE ET LES OUVRAGES DE LA SORTE; EN OUTRE, IL SE
DEVRA D'ETRE EMBAUCHE POUR SURVEILLER L'ENSEMBLE DES TRAVAUX D'INSTALLATION ET D'ENLEVEMENT; ENFIN, CET
INGENIEUR SE DEVRA DE PRODUIRE UN EXAMEN OU UNE REVISION GENERALE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
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DE SCIE DANS LA DALLE
EXISTANTE SUR SOL ET
CE, POUR LE MONTAGE

CISAILLEMENT ET DE SON

MARTELER ET ENLEVER LE BETON ET
CE, SELON LES GRANDEURS DES
NOUVELLES TRANCHEES. VOIR LES
DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE
RETROUVER LES DIMENSIONS
REQUISES. APPLIQUER DU COULIS ET
SCELLER OUTIMPERMEABILISER LE
TOUT UNE FOIS LES TRAVAUX DE
TELAGE TERMINES.
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INSTALLER LES PALISSADES REQUISES ET CE, AFIN D'ASSURER LA PROTECTION DU GRAND
PUBLIC ET DES PROPRIETES ADJACENTES DURANT LES OUVRAGES DE DEMOLITION.

LES OUVRAGES DE DEMOLITION A L'INTERIEURDU BATIMENT ET SE RAPPORTANT A DES MATERIAUX
DANGEREUX SE DEVRONT D'ETRE REALISES EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS PERTINENTS;

AUSSI, EN CONFORMITE AVEC LES SPECIFICATIONS CONTRACTUELLES.

AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX D'EXCAVATION ET DES OUVRAGES DE DEMOLITION,
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER ET DE CONFIRMER L'EMPLACEMENT DE TOUS LES SERVICES

EXISTANTS ET CE, DANS LE VOISINAGE DESDITS OUVRAGES DE DEMOLITIO

N.

AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, ADVENANT QUE DES CONDITIONS SUR PLACE

DIFFERENT DE CE QUI EST PRESENTE DANS LES DESSINS.

SE REPORTER AUX SPECIFICATIONS ET AUX NOTES GENERALES DE DEMOLITION AFIN DE

RETROUVER DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS A CE SUJET.

S80-00 ECHELLE : 1:100

——— DEMONTER ET ENLEVER LES
PUITS DE PUISARD EXISTANTS.

— PORTION DE LA DALLE
EXISTANTE A DEMOLIR

PLAN DES OUVRAGES DE DEMOLITION, AU
NIVEAU DU STATIONNEMENT
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