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TUNNEL DANS L'ÉTENDU DU
TRAVAIL

BÂTIMENT EXISTANT, PAS
DANS CONTRAT

STATIONNEMENT

STATIONNEMENT

TUNNEL DANS L'ÉTENDU DU
TRAVAIL

ENTRÉE À LA PASSERELLE
OUEST AVEC PIERRES DE
BÉTON À ÊTRE INCLUE DANS
L'ÉCHÉANCIER

ÉTENDUE DU TRAVAIL

INTÉRIEUR

1. REMPLACEMENT TOUTES LES JOINTS D'EXPANSION INTÉRIEURE DANS LE
TUNNEL. CELA INCLUS:
A) PLANCHER.

2. ENLEVER LES SCELLANTS APPLIQUÉS AUX JOINTS, AINSI QUE LES RÉSIDUS.
NETTOYER ET PRÉPARER LES SURFACES, AFIN D'ACCOMMODER LES CORDONS
DE RETENUES ET SCELLANT.

EXTÉRIEUR
1. REMPLACER TOUS LES JOINTS DE DILATATION AUX MURS ET PLAFOND PAR

L'EXTÉRIEUR DU TUNNEL.
- EXCAVER À L'EXTÉRIEUR DU TUNNEL SUR LES CÔTÉS, AFIN D'EXPOSER LES

JOINTS.
- VEUILLEZ CONSULTER LES DESSINS AFIN DE LOCALISER LES JOINTS.
- ENTREPRENEUR À IDENTIFIER TOUTES LES CONDUITES ET ÉQUIPEMENT

SOUS-TERRAINE NÉCESSAIRE.

2. RÉHABILITATION DES PIERRES DE BÉTON (DALLE) À LA PASSERELLE OUEST:
- ENLEVER LES PIERRES DE BÉTON (DALLE) EXISTANTES À LA PASSERELLE

OUEST, INCLUANT LES ÉLÉMENTS EN-DESSUS TELS QUE LES AGRÉGATS,
AFIN D'EXPOSER LA DALLE DE BÉTON DU TUNNEL. CECI EST ADJACENT AU
JOINT DE DILATATION #4 - DÉTAIL T3-T3 AU PLAN A5.2.

- L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉPARER LA SURFACE DU BÉTON, AFIN DE
POUVOIR INSTALLER LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA SURFACE
HORIZONTALE COMPLÈTE.

- L'ÉTANCHÉITÉ AU JOINT DE DILATATION VERTICAL (#4) SERAIT EFFECTUÉE
PAR L'INTÉRIEUR DU TUNNEL.

- INSTALLATION D'UN PANNEAU DE DRAINAGE
- INSTALLATION DU PIERRE CONCASSÉE PAR-DESSUS LE PANNEAU DE 

DRAINAGE ASSURANT UNE PENTE ADÉQUATE AU DRAIN ET/OU VERS 
L'EXTÉRIEUR DE LA PASSERELLE.

- INSTALLATION DES NOUVELLES PIERRES DE BÉTON (DALLE) QUI DOIVENT
ÊTRE PRÉFABRIQUÉES ET INSTALLÉES SUR SITE.

- LA PASSERELLE EN BÉTON QUI MÈNE À LA PASSERELLE OUEST (PIERRES DE
BÉTON) A DES FISSURES AUX JOINTS QUI DOIVENT ÊTRE REMPLIS DE BÉTON.

- LES SOLINS MÉTALLIQUES DES COLONNES DANS L'AIRE DES TRAVAUX 
DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.

- NETTOYAGE DE BLOC DE MAÇONNERIE CIBLÉ À ÊTRE EFFECTUÉ AUX COINS
DU BAS DE LA PORTE DOUBLE À L'ENTRÉE DE LA PASSERELLE OUEST.

3. RENIVELER LA SURFACE DE L'AMÉNAGEMENT SUR UNE PENTE DE 2%, ÉLOIGNÉ
DU BÂTIMENT AUX SUIVANTS:
- NORD DU TUNNEL;
- SUD DU TUNNEL (PASSERELLE EXTÉRIEURE).

4. REMPLACER LES JOINTS D'EXPANSION EXTÉRIEURE AUX MAÇONNERIES EN
BRIQUE SUR L'ÉLÉVATION NORD DU TUNNEL, SUR LA SURFACE EXPOSÉE.

5. REMPLACER LES JOINTS D'EXPANSION EXTÉRIEURS.  SUR LA PASSERELLE DU
TUNNEL, ENTRE LES CADRES 7 ET 9. LE BORD DES JOINTS D'EXPANSION DOIT
ÊTRE EFFECTUÉ AVANT LE RENIVELLEMENT DE L'AMÉNAGEMENT SUR LE CÔTÉ
SUD.

6. REMPLACEMENT DES SCELLANTS DE TOUS LES JOINTS (PASSERELLE, GARDES
À CORPS, BASE EN BÉTON DES GARDES À CORPS, ET AUTRES ADJACENTES)
AVEC UN NOUVEAU SILICONE.

ÉTENDUE DU TRAVAIL

FENÊTRE

1. ENLEVER LES SCELLANTS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

2. INSTALLER DE L'ISOLANT PULVÉRISANT AU CONTOUR DES FENÊTRES.

3. INSTALLER UNE NOUVELLE BAGUETTE EN MOUSSE DE CALFEUTRAGE À
L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

4. APPLICATION D'UN NOUVEAU SCELLENT À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

5. ENLEVER LA PEINTURE INTÉRIEURE AINSI QUE LA CRÉPI CIMENTAIRE SUR
L'ÉLÉVATION NORD (INCLUANT AUX FENÊTRES) SUR SA HAUTEUR TOTALE, TEL
QU'INDIQUÉ AY DÉTAIL 1/A2. LA PEINTURE CONTIENT DU PLOMB ET DOIT ÊTRE
ENLEVÉE TELLE QUE SPÉCIFIÉE DANS LE DEVIS.
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JOINT DE DILATATION #5
JOINT DE DILATATION #1JOINT DE DILATATION #2

JOINT DE DILATATION #3JOINT DE DILATATION #4

NOTE:
1. LA DISTANCE ENTRE CHAQUE JOINT DE DILATATION EST INDIQUÉE DANS PLAN A2.
2. LES JOINTS DE DILATATION #4 ET #5 SONT LOCALISÉS DANS LE SOL. L'ENTREPRENEUR DOIT IDENTIFIER LES CONDUITES ET

ÉQUIPEMENT SOUS-TERRAINE ET EXCAVER, AFIN D'EXPOSER LES JOINTS DE DILATATION. L'INSTALLATION DES NOUVEAUX JOINTS
DE DILATATION SERA ENSUITE EFFECTUÉE.

3. LES JOINTS DE DILATATION #1, #2, ET #3 SITUÉS AU SUD SONT SITUÉS SOUS-TERRAINE. CES SECTIONS DOIVENT ÊTRE EXCAVÉES
AFIN D'EXPOSER LES JOINTS DE DILATATION. L'INSTALLATION DES NOUVEAUX JOINTS DE DILATATION SERA ENSUITE EFFECTUÉE.

4. LES JOINTS DE DILATATION #1, #2, ET #3  SITUÉS AU NORD SONT PARTIELLEMENT SOUS-TERRAINE. CES SECTIONS DOIVENT ÊTRE
EXCAVÉES AFIN D'EXPOSER LES JOINTS DE DILATATION. L'INSTALLATION DES NOUVEAUX JOINTS DE DILATATION SERA ENSUITE
EFFECTUÉE.
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REMPLIR LES JOINTS

REMPLACER PIERRE DE
BÉTON (HACHURÉ)

PAS DANS
L'ÉCHÉANCIER

1219

11
30

PASSERELLE EN BÉTON
QUI MÈNE VERS L'ENTRÉE OUEST

ENLEVER LES PIERRES
DE BÉTON ET

RÉ-INSTALLÉ (HACHURÉ)

L'AXE DU JOINT DE DILATATION #4 - APPROX.

3
A1.4

3
A1.4

COLONNE - VOIR
DESSIN 1/A1.4

REMPLACER LES
PIERRES DE BÉTON
(±46 m2)

PAS DANS
L'ÉCHÉANCIER

VOIR DESSIN 2/A1.3

SUPERFICIE DU NETTOYAGE
DE MAÇONNERIE (610 X 610MM)

VOIR DESSIN
2/A1.3

SUPERFICIE DU NETTOYAGE DE
MAÇONNERIE (838 X 610MM)

VOIR DÉTAIL 3/A8.1

83
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SUPERFICIE DU NETTOYAGE DE
MAÇONNERIE (610 X 610MM)

SUPERFICIE DU NETTOYAGE DE
MAÇONNERIE (838 X 610MM)
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REVÊTEMENT EN PIERRE
SUR LA COLONNE

SOLIN MÉTALLIQUE

REJOINTOIEMENT
DES JOINTS DE REVÊTEMENT

SUR TOUS LES CÔTÉS
DE LA COLONNE

SUR UNE HAUTEUR DE 914mm

64

14
6

NOUVELLE PIERRE CONCASSÉE (PENTE
VERS LE DRAIN ET/OU VERS

L'EXTÉRIEURE DE LA PASSERELLE)

NOUVEAU MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

DALLE STRUCURALE

VOIR DÉTAIL 3/A8.1

PIERRE DE BÉTON DE LA PASSERELLE
(PRÉFABRIQUÉ TEL QUE LES DIMENSIONS

EXISTANTES)
NOUVEAU PANNEAU DE

DRAINAGE

REVÊTEMENT EN PIERRE SUR LA
COLONNE ET REJOINTOIEMENT DES
JOINTS DE REVÊTEMENT SUR TOUS

LES CÔTÉS DE LA COLONNE SUR
UNE HAUTEUR DE 914mm.

SOLIN MÉTALLIQUE
TEL QU'EXISTANTE

LIGNE INDIQUANT LA
PIERRE DE BÉTON
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2 3 4 5 76 8 9 10 11

OUEST

SUD

NORD

EST

DÉTAIL POUR JOINT D'EXPANSION AUX MURS.
(VOIR A8.1 ET A8.2)

IL Y A UN TOTAL DE 10 JOINT D'EXPANSION
AUX MURS (5 SUR CHAQUE ÉLÉVATION - NORD ET SUD). TOUS LES JOINTS D'EXPANSION INTÉRIEURS (PLANCHER)

DOIVENT ÊTRE REMPLACÉ. TOTAL DE 6 JOINTS - VOIR DÉTAILS
AUX DESSINS A6 & A8.1.

PEINTURE APPLIQUÉE SUR SA
LARGEUR PLUS 152MM. ET, SUR

SA HAUTEUR, DOIVENT ÊTRE
ENLEVÉS ET REPEINTURER.

TOUTES LES FENÊTRES
INTÉRIEURES - TOTAL DE 10

FENÊTRES..

SCELLANT DE TOUTES LES FENÊTRES DANS LE TUNNEL
DOIVENT ÊTRE REFAITES (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) ET
ISOLÉES.  VOIR LES DÉTAILS DANS DESSINS A7. IL Y A UN
TOTAL DE 10 FENÊTRES.

T2

T2

T1

T1

T3

T3

2
A5.1

1
A5.2 1

A5.1

JOINT DE DILATATION #5 JOINT DE DILATATION #4

JOINT DE DILATATION #3

JOINT DE
DILATATION #2

JOINT DE
DILATATION #1JOINT DE DILATATION AU PLANCHER

SEULEMENT

2980 13745 3051 7872 19749

1716

28102 16304 11459 2569

1788 5861 5850 5859 5845 2897 2924 5879
5944

5937 5864 58641183
58672
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T2

T2

T3

T3

2
A5.1

1
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SCELLANT DE TOUTES LES FENÊTRES DANS LE TUNNEL DOIVENT

ÊTRE REFAITES (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) ET ISOLÉES.  VOIR LES
DÉTAILS DANS DESSINS A7. IL Y A UN TOTAL DE 10 FENÊTRES.

T1

T1

LES JOINTS D'EXPANSION EXTÉRIEUR DE LA BRIQUE À REMPLACEMENT ET LA BRIQUE ENDOMMAGÉE
À RÉPARER. LA REMPLACEMENT ET RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SUR TOUTE SA HAUTEUR.
VOIR LES DÉTAILS DANS LE DESSIN A8.1 ET A8.2. VOIR DÉTAIL DANS A8.1 ET A8.2. ENTREPRENEUR À
EXCAVER JUSQU'AU SOL AFIN D'EXPOSER LE JOINT DE DILATATION ENTIER. CELA PERMETTRAIT DE
REMPLACER LE JOINT SUR TOUTE SA HAUTEUR.

LES JOINTS D'EXPANSION EXTÉRIEURE DE LA BRIQUE À
REMPLACEMENT ET LA BRIQUE ENDOMMAGÉE À RÉPARER SUR PLEINE

HAUTEUR. VOIR DÉTAIL DANS A8.1 ET A8.2. ENTREPRENEUR À EXCAVER
JUSQU'AU SOL AFIN D'EXPOSER LE JOINT DE DILATATION ENTIER. CELA

PERMETTRAIT DE REMPLACER LE JOINT SUR TOUTE SA HAUTEUR.

1
A5.1

10 8ENLEVER TOUS LES SCELLANTS EXISTANTS AU BASE DE BÉTON DES
GARDES À CORPS,  AINSI AUX JOINTS DES GARDES À CORPS, ET LES
REMPLACER AVEC UN NOUVEAU SCELLANT.

8 7
ENLEVER TOUS LES SCELLANTS EXISTANTS AU BASE DE BÉTON DES GARDES À
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JOINTS (HORIZONTALE ET VERTICALE) DES BASES DE SUPPORT
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ACRYLIQUE-IMPRÉGNÉ
PRÉ-COMPRESSÉ (MOUSSE).
(NE CONTIENT PAS DE CIRE)

SOUFFLETS SILICONE ÉTANCHÉISÉ
DANS L'USINE À TYPE CIRCULATION

(NOMBRE DE SOUFFLETS
VARIENT AVEC LA TAILLE
NOMINALE DU MATÉRIEL)

6.4mm

ADHÉSIF ÉPOXY SUR LES DEUX CÔTÉS

APPLICATION SUR LES LIEUX MIN. 3/4 IN (19.1mm)
BANDE DE SCELLANT INJECTÉE ET PERLE DE COINS
SUR LA LONGEUR DU DSM, TEL QUE MONTRÉ - DEUX CÔTÉS
(SILICONE FOURNIT PAR EMSEAL)

MORTIER INJECTÉ
DANS LA CAVITÉ (PAR AUTRES)

ENTREPRENEUR À CRÉÉE
OUVERTURE AFIN D'ACCOMMODER
LE NOUVEAU
JOINT DE DILATATION.

MORTIER INJECTÉ
DANS LA CAVITÉ (PAR AUTRE)

ACRYLIQUE-IMPRÉGNÉ
PRÉ-COMPRESSÉ (MOUSSE).
(NE CONTIENT PAS DE CIRE)
VOIR DÉTAIL 2/A8.1 POUR DIMENSION.

SOUFFLETS ÉTANCHÉISÉ
DANS L'USINE À TYPE CIRCULATION
(NOMBRE DE SOUFFLETS VARIENT
AVEC LA TAILLE NOMINALE DU MATÉRIEL)
VOIR DÉTAIL 2/A8.1.

VEUILLEZ NOTER CE DÉTAIL TYPIQUE
EST POUR L'INSTALLATION DES JOINTS
DE DILATATIONS AVANT L'INSTALLATION D'UNE
MEMBRANE PAR-DESSUS SUR LES MURS VERTICAUX.
VOIR DÉTAIL 1/A8.2 POUR LES TRANSITIONS.

NOUVEAU RÉGLET BISEAUTÉ (SCELLÉ) ET VISSÉ À CHAQUE 305MM. C/C. RÉGLET EST
UN ANCRAGE POUR LA MEMBRANE QUI SERA INSTALLÉE PAR-DESSUS LES
NOUVEAUX JOINTS DE DILATATION. LES RÉGLETS SONT INSTALLÉS 76MM. DE LA
SURFACE ET ±610MM. DES EXTRÉMITÉS VERTICALES. ENTREPRENEUR À ASSURER
D'INSTALLER UN PANNEAU DE PROTECTION/DRAINAGE PAR-DESSUS LA MEMBRANE
AVANT LE REMBLAYAGE ET/OU INSTALLATION DE LA NOUVELLE PIERRE EN BÉTON
(HORIZONTALE).

APPROX. 25mm

MORTIER INJECTÉ
DANS LA CAVITÉ (PAR AUTRES)

NOUVEAU SCELLANT AVEC CORDON DE RETENUE.
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NOTE:
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NOUVELLE MEMBRANE INSTALLÉE
PAR-DESSUS LE NOUVEAU JOINT DE
DILATATION. MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
DOIT S'INTÉGRER AVEC LE NOUVEAU
JOINT DE DILATATION AVEC LE RÉGLET
(VISSÉ À CHAQUE 12 PO. C/C) ET SCELLÉ
(RÉGLET BISEAUTÉ). INSTALLATION SELON
LE FABRICANT.
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MORTIER INJECTÉ
DANS LA CAVITÉ (PAR AUTRES)
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(MOUSSE). (NE CONTIENT PAS DE CIRE)

ADHÉSIF ÉPOXY SUR LES DEUX CÔTÉS

OUVERTURE DANS LE BÉTON À ÊTRE
CRÉÉE AFIN D'ACCOMMODER
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MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
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FINITION DE MORTIER TEL
QUE SUIVANTE:
- POUSSER LE MORTIER

POUR LE COMPACTER.
- RACLER LE MORTIER

POUR DONNER UNE
TEXTURE

- POINTILLÉ LA SURFACE
AVEC UNE BROSSE.

RACLER LE MORTIER
EXISTANT, ENLEVER LES
MORTIERS INSTABLE ET
DÉTÉRIORÉS. REMPLACER
TEL QUE SPÉCIFIÉ.

EREVÊTEMENT EXISTANT À
CONSERVER

MORTIER DE POSE À
AJOUTER SI REJOINTEMENT
DÉPASSE 25mm MIN.

ENLEVER UN MINIMUM DE
25mm DE MORTIER TEL
QU'INDIQUÉ.

NETTOYER LA SURFACE DU
REVÊTEMENT ET ENLEVER
MORTIER TEL QUE LE DEVIS

MINIMUM
DE 50mm

REMPLACEMENT LE JOINT
D'EXPANSION DU REVÊTEMENT
AVEC UN NOUVEAU SCELLANT
AVEC BAGUETTE DE MOUSSE DE
CALFEUTRAGE. ASSURER LA
CONCAVITÉ DU JOINT.

NOTE: ASSURER QUE LA
SURFACE EST LIBRE DES
IMPURITÉS ET PRÉPARER TEL
QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

±15mm

ENLEVER 100% DES MATÉRIELS
EXISTANTS DANS LES JOINTS DU
REVÊTEMENT.

REVÊTEMENT EXISTANT À
CONSERVER

MINIMUM
DE 50mm

JUN. 09, 2022
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