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PART 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

TAXES

A

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

A

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d’inspection pour qu'ils puissent délivrer
les certificats d’acceptation. Présenter des certificats d’'inspection comme preuve que le
travail est conforme aux exigences des autorités compétentes.

PLANS ET DEVIS

A

2

Les dessins ci-joints ne sont que complémentaires a ce devis.

Revoir les documents contractuels avec le manufacturier de matériau pour désigner les
produits a utiliser. En venir a une entente mutuelle que les détails et le devis sont
appropriés et adéquats pour ce projet de construction/rénovation.

S’assurer que les matériaux et les méthodes utilisés sont appropriés et compatibles
avec les autres composantes utilisées.

MATIERES DANGEREUSES

A

Matiéres dangereuses: produit, substance ou organisme pouvant avoir un effet néfaste
sur l'environnement ou nuire a la santé des personnes, des animaux ou de la flore
lorsqu'ils sont rejetés dans I'environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui concerne Iutilisation, la manutention,
I'entreposage et I'élimination des matiéres dangereuses; et concernant I'étiquetage et la
fourniture de fiches signalétiques acceptables pour Développement des ressources
humaines Canada, Programme du travail.

Pour le travail dans les immeubles occupés, aviser le Représentant du Ministere 48
heures a l'avance des travaux sur les substances désignées (projet de loi 208 de
I'Ontario), des substances dangereuses (Code canadien du travail, partie Il, section 10)
et avant de peindre, calfeutrer ou utiliser des adhésifs.

NETTOYAGE

A

Nettoyer la zone de travail au fur et & mesure que le travail progresse. A la fin de
chaque période de travail et plus souvent si le représentant ministériel en fait la
demande, enlever les débris du site, empiler soigneusement le matériel a utiliser et
nettoyer en général.

A la fin, enlever I'échafaudage, la protection temporaire et les matériaux excédentaires.
Faire de bons défauts notés a ce stade.

Nettoyer les articles manufacturés conformément aux directives du fabricant.

Nettoyer les zones sous contrat dans un état au moins égal a celui qui existait
auparavant et a I'approbation du représentant du Ministére.
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1.6 VERIFICATION DE SECURITE
A Le personnel sera vérifié quotidiennement au début du quart de travail et recevra un
laissez-passer qui devra étre porté en tout temps. Le laissez-passer doit étre retourné a
la fin du quart de travail et le personnel doit étre vérifié.
1.7 PRECEDENCE
A Pour les projets du gouvernement fédéral, les sections de la division 01 ont préséance

sur les sections des spécifications techniques des autres sections du présent manuel de
projet.

PART 2 - PRODUITS
21 SANS OBJECT

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.



SPAC PROJECT No.: R.065220.541 SECTION 01 14 25

DESIGNATES SUBSTANCES

16-05-2022 Page 1 sur 3
PART 1 - GENERALITES
11 REFERENCES
A Exigences légales fédérales
1. Code canadien du travail, partie Il, articles 124 et 125. Reglement canadien sur la santé et
la sécurité au travail, tel que modifié.
2. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LGC), telle que modifiée
3. Directive sur la gestion de I'amiante de SPAC
4. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Réglement sur les revétements de surface DORS/2005-109, tel que modifié.
5. Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE)
2 Exigences |Iégales provinciales
1. Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, telle que modifiée.
1. Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées (Régl. de I'Ont. 490/09),
tel que modifié
2. Reglement de I'Ontario 278/05 — Substance désignée — Amiante sur les chantiers
de construction et dans les opérations de construction et de réparation (Regl. de
I'Ont. 278/05), tel que modifié
3. Réglement de I'Ontario 213/91 sur les projets de construction (Régl. de I'Ont.
213/91), tel que modifié.
2. Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, R.R.O. 1990,
1. Réglement de I'Ontario 347/09, Dispositions générales — Gestion des déchets
(Régl. de I'Ont. 347/09), tel que modifié.
3 Office des normes générales du Canada (ONGC).
A4 Association canadienne de normalisation (CSA International). CAN/CSA-Z94.4-11 - Protection
respiratoire
5 Laboratoires des assureurs du Canada (BLC).

1.2 DEFINITIONS

1.

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (DTFE) : concentration moyenne dans l'air
pondérée dans le temps d'un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut étre exposé
au cours d'une journée ou d'une semaine de travail, conformément au Reglement de I'Ontario
490/09 sur les substances désignées, tel que modifié.

13 SECTIONS CONNEXES

A

Non utilisé

1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

A

Avant le début de toute activité de travail, confirmer aupres du représentant du ministére qu’'aucune
autre substance désignée n’a été introduite ou identifiée dans la zone du projet.
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2 Il est & noter que d'autres substances désignées et matiéres dangereuses peuvent exister a
I'extérieur de la zone d’enquéte accessible, mais qu’elles dépassent la portée de ce projet.
3 Dans I'éventualité ou d’autres matieres soupgonnées de contenir des substances désignées ou

des matieéres dangereuses se trouvent dans la zone du projet, le représentant du ministére doit en
étre avisé immédiatement, et toute perturbation de ces matiéres doit cesser, et des mesures de
précaution doivent étre prises. N'allez pas plus loin tant que des instructions écrites n'ont pas été
recues.

A ACRYLONITRILE : Non identifié

2 ARSENIC: Non identifié

3 AMIANTE: Non identifié
D’aprés les résultats de I'échantillon d’analyse, le mortier gris, sur la paroi latérale nord,
dans le sous-sol, dans le tunnel de service, ne contient pas de quantités réglementées
d’amiante.

A4 BENZENE : Non identifié

5 EMISSIONS DES FOURS A COKE : Non identifié

.6 OXYDE D'ETHYLENE : Non identifié
e ISOCYANATES : Non identifiés
.8 LEAD : Identifié

Les résultats d’analyse indiquent que la teneur en plomb dans la peinture blanche dépasse
le seuil de 90ppm décrit dans le Réglement sur les revétements de surface de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation DORS/2005-109 (tel que
modifié€) et est donc considérée comme une peinture a base de plomb.

.9 MERCURE : identifié / non identifié
.10 SILICE : Identifiée

On s’attend a ce que de la silice cristalline libre soit présente dans le béton et le mortier
dans la zone du projet.

A1 CHLORURE DE VINYLE MONOMERE : Non identifié
A2 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : Non Identifié

A3 SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE (SACO) : Non identifiées

15 RECOMMANDATIONS

A

LEAD

A Tous les travaux comportant des perturbations des matériaux contenant du plomb doivent
étre effectués conformément au Réglement de I'ilnformation 490/09.

2 Suivez les recommandations formulées dans la ligne directrice du ministere du Travail de

I'Ontario intitulée « Ligne directrice : Diriger des projets de construction ». La présente
ligne directrice classe toutes les perturbations causées par le plomb comme étant du type
1, du type 2a, du type 2b, du type 3a ou du type 3b, et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et différentes procédures de travail pour chaque classification.
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A Les procédures de travail et I'équipement de protection individuelle doivent étre
utilisés pour s'assurer que les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de plomb en suspension dans I'air qui dépassent la DTSFE de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) prescrite par le Réglement de I'Affaire
490/09.

2 L'utilisation d'outils ou de torches a propulsion mécanique sur les matériaux
contenant du plomb augmente la concentration de poussiéres ou de fumées de
plomb en suspension dans I'air nécessitant une protection respiratoire plus stricte
et des procédures de travail contrblées.

3 L'élimination des déchets de construction contenant du plomb doit étre effectuée
conformément au Reglement de I'Ontario 347/90 « Généralités — Gestion des déchets »

(tel que modifié) en vertu de la Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario et du

ministere fédéral des Transports of Dangerous Goods Act.

2 SILICE
A Toutes les activités de travail qui peuvent perturber les matériaux contenant de la silice
doivent étre conformes au Reglement de I'Ontario 490/09. Le réglement établit des lignes
directrices pour les niveaux d’exposition maximaux admissibles.
2 Les recommandations formulées dans la ligne directrice du ministére des Transports

intitulée « Ligne directrice : Silice sur les projets de construction » doivent étre suivies. Ce
document classe toutes les perturbations de la silice comme des travaux de type 1, de type
2 ou de type 3, et attribue différents niveaux de protection respiratoire et de procédures de
travail pour chaque classification. Ces procédures de travail doivent étre suivies lors de
'exécution de travaux impliquant la perturbation de matériaux contenant de la silice.
L'élimination des déchets devrait étre effectuée conformément aux compétences locales,
municipales, provinciales et/ou fédérales ayant autorité.

PART 2 - PRODUITS

21

NON UTILISE

1 Non utilisé.

PART 3 - EXECUTION

3.1

NON UTILISE

1 Non utilisé.
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PART 1 - GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la demande du
Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du ministére de la Tenue d'une réunion quatre (4) jours de travail
avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes.
Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants au Représentant du Ministére
dans les trois (3) jours de travail suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions
de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

1.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A

Dans les quinze (15) jours de travail suivant l'attribution du contrat, organiser une réunion des parties
au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les sous-traitants
principaux, les inspecteurs de chantier.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins cing
(5) jours de travail avant la tenue de celle-ci.

Points devant figurer a I'ordre du jour:

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.
3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des

échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux,
les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clétures, selon la
section 01 51 00.

5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00.
.6 Santé et sécurité conformément a la section 01 35 29.06
7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,

pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres
modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Représentant du Ministere.
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9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 et 01 78 00.
10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00.
A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00.
12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenue.
A3 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
14 Assurances, relevés des polices

1.3 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux et deux (2)
semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux et le Représentant
du Ministére.

Aviser les parties au moins cing (5) jours de travail avant la tenue des réunions.

Rédiger le proces-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux parties
concernées absentes de celles-ci, dans les trois (3) jours de travail suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

A

N w

.10
A1

A2

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect du
calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération
du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier
des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

Divers.

PART 2 - PRODUITS

21

SANS OBJECT

A

Sans objet.
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PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1

1.2

13

DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées
en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un
systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant
en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables
aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées) pour
I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en
jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le
processus de suivi et de contr6le repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le controle
des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par le Représentant
du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons
déterminés.

EXIGENCES

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la
durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établissement de
rapports d'avancement.

Du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du
certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent des étapes
définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.
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2

Soumettre au Représentant du Ministére au plus tard sept (7) jours ouvrables apres l'attribution du
contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministéere au plus tard cing (5) jours
ouvrables apres I'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

A

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.

A La mobilisation du site doit étre terminée dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date
d'attribution du contrat.

2 La démolition et le pare-vapeur ont été réalisés dans les cing (5) jours ouvrables suivant la
mobilisation du chantier.

3 Menuiserie brute achevée dans les cing (5) jours ouvrables suivant la démolition et la
construction du pare-vapeur.

A4 Nouveau systéme de toiture, compris toutes les membranes et tous les solins & membrane,
dans les vingt (20) jours ouvrables. Menuiserie brute terminée.

5 Les solins en tole, les travaux mécaniques et les travaux d'électricité sont terminés dans les
dix (10) jours ouvrables suivant la mise en place du nouveau systeme de toiture.

.6 Certificat d'exécution substantielle dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la date
d'attribution du contrat

15 PLAN D'ENSEMBLE

A

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard
dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'avoir recgu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises a
jour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION

A
2

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-
apres.

A Attribution du contrat.

2 Dessins d'atelier, échantillons.
3 Permis.

A4 Mobilisation.

5 Démolition.

.6 Pare-vapeur.
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v Charpenterie.
.8 Systéme de Toiture
9 Solins métalliques.

10 Plomberie.
A1 Chauffage, ventilation et climatisation.
17 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il reflete les
modifications aux activité, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET
A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en

retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvées figurant au calendrier de référence.

PART 2 - PRODUITS
21 SANS OBJET

A Sans objet.
PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1 CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

A

.10

A1

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et d'échantillons avant
que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les
caractéristiques ne soient pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, 'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les maotifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministéere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes
et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes
aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Soumettre le nombre de copies papier spécifiées pour chaque type et format de soumission et
également soumettre en format électronique au format PDF. Transférer des fichiers pdf, NMSEdit
Professional spp, MS Word, MS Excel et AutoCAD dwg sur USB compatibles avec les exigences de
cryptage de SPAC ou par courrier électronique ou par un autre service de partage de fichiers
électronique tel que ftp, selon les directives du représentant du ministere

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu au
Canada, dans la province d’Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction,
de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a
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I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions,
quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser cing (5) jours de travail au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministere,
en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins
de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux exemplaires]
contenant les renseignements suivants :

A La date;
2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
A4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
5 Toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A La date de préparation et les dates de révision;
2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

gue les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A Les matériaux et les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur

place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;

5 Les caractéristiques de performance;
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.6 Les normes de référence;
7 La masse opérationnelle;
.8 Les schémas de cablage;
9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministeére.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A2 Soumettre une (1) copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont
été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution
du contrat.

13 Soumettre une (1) copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du devis
et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés
par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et
systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

14 Soumettre une (1) copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

.15 Soumettre une (1) copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministéere.
A Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

.16 Soumettre une (1) copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A7 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux

travaux.
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19

.20

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les imprimés est
retourné[s], et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et
d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par SPAC vise uniqguement a vérifier la conformité au concept général
des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté dans
les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne
dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets
et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

1.3 ECHANTILLONS DE PRODUITS

A

Soumettre échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par
écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du
Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
gualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00.

15 PHOTOGRAPHIES MONTRANT L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Soumettre une copie électronique de la photographie numérique couleur en format jpg, résolution
standard, selon les directives du Représentant du Ministére.

Identification du projet: nom et numéro du projet et date d'exposition indiqués.
Nombre de points de vue: 2 emplacements.
A Les points de vue et leur emplacement déterminés par le représentant du ministére.

Fréquence de la documentation photographique: selon les indications du représentant du ministere].
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A Une fois les travaux de démolition terminés, le nouveau systéme de toiture de tous les
travaux, et selon les directives du Représentant du Ministére

1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente
immédiatement apres l'attribution du contrat.

1.7 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

A Fournir aux autorités compétentes les informations demandées.

2 Payer les frais et obtenir les certificats et permis requis.

3 Fournir les certificats et les permis.

A4 Soumettre un certificat acceptable indiquant que les systemes de plafond suspendu fournissent un

support adéquat pour les appareils électriques, comme l'exige le dernier bulletin d'inspection
électrique du ministére de I'Ontario Hydro.
PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

A

2

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Province de L'Ontario :

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

1.2 REFERENCES SUPPLEMENTAIRE

A

L'entrepreneur devra respecter les reglements de I'édition la plus récente des documents énumérés
ci-dessous ainsi que toutes les révisions qui leurs ont été apportées. Si un conflit existe, le reglement
le plus sévére devra étre appliqué.

A Loi sur les produits dangereux et du Code canadien du travail, édition la plus récente

2 Lois sur la Sécurité Professionnelle et de I'Assurance contre les Accidents du Travail 1997,
modifié par 1997, c.26, Sched.; 1998, ¢.36; 1999 c.6, s.67; 2000, c.26, Sched. I; 2001, c.9,
Sched. |, s.4; 2002, c.8, Sched. P, s.8; 2002, ¢.18, Sched. J, s.5.

3 Le reglement S.0. 1992, ¢.23 du Code du Batiment de I'Ontario et le réglement ontarien 403/97,
modifié par O. Reg 220/02.

A4 Code de I'Ontario sur les Incendies, réglement 388/97 modifié par O. Reg 315/01.

5 Réglement 447 sur la Lois de la Protection de I'Environnement.

.6 Commission de la Sécurité Professionnelle et de I'Assurance contre les Accidents du Travail,

reglement 1101 sur les Premier Soins Requis.

e Code National du Batiment 2015, section 8: Mesures de Sécurité au Chantier lors de la
Construction et la Démolition.

.8 S'assurer qu'aucune partie des travaux ne soit sujette a une charge qui pourrait réduire la
sécurité ou causer une déformation permanente.

13 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre, au plus tard sept (7) jours de travail apres la date de signification de 'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d'ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le
chantier et regroupant les éléments ci-apres:

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité ~ associés a
chaque tache et a chaque activité [figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au le Représentant du Ministére deux exemplaires des rapports de l'inspection de santé et
de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur
pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing (5) jours de travail suivant la réception
de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours de travail aprés réception des
observations du Représentant du Ministére.

.6 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et ne
limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité
durant les travaux de construction.

7 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel
travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

DEPOT D'AVIS

A Déposer un avis de projet aupres des autorités provinciales avant le début des travaux
EVALUATION DE LA SECURITE

A Effectuer une évaluation des risques pour la sécurité propre au site en rapport avec le projet.

2 Organiser et administrer une réunion sur la santé et la sécurité avec le représentant du Ministere
avant le début des travaux

REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début des
travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et
de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de
méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O..

2 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code
canadien du travail.



SPAC PROJET NO. : R.065220.541 SECTION 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
16-05-2022 Page 3 sur5

1.10 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la
sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit
de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de
la province compétente et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.11  AFFICHAGE DU DOCUMENT

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien
en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en
consultation avec le Représentant du Ministere.

1.12 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes,
sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du
Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation

en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas les
correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiere de santé
et de sécurité.

1.13 DYNAMITAGE

A Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le Représentant du
Ministere.

1.14  PISTOLETS MECANIQUES

A Il est défendu de se servir de pistolets mécaniques actionnés par explosifs a moins d'obtenir le
consentement expressif du Représentant du Ministere.

1.15 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la protection de
I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des travaux.

1.16 PROTECTION CONTRE LES CHUTES

A Se soumettre aux réglements de la Commission de la Santé et la Sécurité Professionnelles pour les
Projets de Construction, section 26, tels que décrits ci-dessous mais sans se limiter :

A Une protection contre les chutes sera nécessaire lorsqu’un travailleur est sujet a une chute
de plus de 3 metres.

2 La protection contre les chutes sera sous une des formes suivantes :
A Systeme de barricades de sécurité
2 Systéme de contrainte de mouvement
3 Systeme de restriction de chute

4 Systéme d’arrét de chute
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3 Toutes les composantes des systéemes énumérés ci-dessus devront étre congcues par un
Ingénieur Professionnel, en suivant les bonnes pratiques d’'ingénierie, et devront rencontrées
les exigences de toutes les normes nationales du Canada applicables.

Un systéme de barricade de sécurité en bois sera composé d'une membrure supérieure, une
membrure intermédiaire, et une membrure inférieure. La membrure supérieure sera a une hauteur
minimale de 0.9m et maximale de 1.1m au-dessus de la surface sur laquelle la barricade est
installée. La membrure inférieure devra se prolonger au moins 89mm au-dessus de la surface sur
laquelle la barricade est installée. La distance maximale entre 2 poteaux adjacents sera de 2.4m. Le
bois sera de qualitt EPS de construction ou supérieur. Les membrures auront une dimension
minimale de 38mm par 89mm et devront résister aux charges concentrées prescrites.

Un systeme de contrainte de mouvement se composera d’'un harnais complet (avec attachement
adéquat) ou une ceinture de sécurité. Le harnais ou la ceinture de sécurité se rattachera a un support
fixe a l'aide d'un cordon ou d'une corde de sécurité. Le support résistera aux charges statiques et
dynamiques prescrites.

Un systeme de restriction de chute se composera d'un assemblage se rattachant a un support fixe.
Le support résistera aux charges statiques et dynamiques prescrites. Un travailleur ne devra pas
subir une chute de plus de 0.6m.

Un systeme d’'arrét de chute se composera d’'un harnais complet avec attachement adéquat et un
cordon muni d’'un amortisseur. Le systéeme d’arrét de chute se rattachera a un support fixe a l'aide
d’'un cordon ou d’'une corde de sécurité. Le support résistera aux charges statiques et dynamiques
prescrites. Le systéeme d’arrét de chute ne permettra pas au travailleur de frapper le sol ou un objet
ou un niveau inférieur au niveau des travaux. Un travailleur qui tombe ne devra pas subir une force
d’arrét excédant 8 kilonewtons.

1.17  INSTALLATION AU CHANTIER

A

Toute la machinerie, les matériaux et I'équipement entreposés sur le terrain doivent étre placés a
l'intérieur d’une cléture continue.

Une cl6ture d’'une hauteur minimale de 1.8m devra étre érigée au sol dans le région adjacente a l'aire
de travail afin de garder les piétons a au moins 4.5m du batiment.

Toute cloture doit étre construite en acier modulaire. Les clétures doivent étre construites de maniére
a ne pas étre facilement renversées. La hauteur minimale de la cléture doit étre de 1,8 m au dessus
du niveau du sol.

1.18 MESURE DE SECURITE REQUISE

A

Imposer le port de bottes sécuritaires et de casques sécuritaires approuvés par I'ACNOR a toute
personne accédant ou travaillant sur le chantier de construction.

N

L'entrepreneur devra interdire I'accés au chantier a toute personne qui n'‘observe pas et ne se
soumet pas aux critéres de sécurité exigés.

L'entrepreneur se devra de rapporter au représentant du propriétaire et aux autorités ayant juridiction,
tout accident ou incident impliquant I'entrepreneur, un ou des employés du propriétaire, le public
et/ou la propriété, qui est di a I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra faire respecter aux sous-traitants toutes les conditions du contrat qui sont
pertinentes a leur travail, et tenir chaque sous-traitant également responsable pour I'exécution
sécuritaire de son travail.

L'entrepreneur sera responsable des délais dans I'exécution des travaux qui sont causés par des
infractions & la loi ou aux critéres de santé et sécurité du contrat.
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A1

A2

Fournir de I'éclairage adéquat pour les travailleurs et le public aux endroits a haut risque et dans les
aires de travail.

L'utilisation, la manipulation, I'entreposage et I'enlevement des produits dangereux devront étre faits
selon le Systeme d'Information sur les Matieres Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT).
Respecter les exigences relatives a l'étiquetage des produits et fournir les fiches techniques de santé
sur les matériaux dangereux (MSDS).

En plus de la loi sur la Santé et Sécurité au travail et de la réglementation sur les projets de
construction, fournir I'équipement préventif et protecteur nécessaire pour éviter:

A Les accidents ou les blessures infligées aux travailleurs ou tout autre personne se situant sur
le chantier, ou sur les travaux, propriétés, chemins et trottoirs avoisinants,

2 Les dommages a toutes parties des travaux, et aux structure, propriétés, pavages, trottoirs et
services avoisinants, et tout autre article de méme nature, causés par le géle, la température,
le surchargérent et par toute autre raison occasionnée par I'exécution des travaux.

Réparer toutes les surfaces endommagées par I'exécution des travaux en utilisant des matériaux
identiques a ceux des surfaces existantes et avoisinantes. Ces surfaces incluent toutes les parties
des travaux, les batiments, les pavages, les aménagements extérieurs, les poteaux, les bornes
fontaines, les services, etc. qui se situent sur ou autour du chantier.

Les extincteurs d'incendie portatifs d'une cote minimale de 4A: 40B: C doivent étre

A A moins de 6 m des personnes qui utilisent une torche a flamme nue ou une autre source
d'inflammation

2 Facilement accessible a toutes les autres personnes dans le domaine des applications de
surface chaude et du personnel de surveillance des incendies et,

3 Situé a moins de 7,6 m et a moins de 1,5 m d'une bouilloire a bitume

Se conformer aux réglements de santé et sécurité au travail du propriétaire spécifiques au chantier, si
applicable, incluant:

A Le port de casques et de bottes de sécurité,

2 SIMDUT: formation, sensibilisation des employés aux produits chimiques retrouvés sur le
chantier, plan d’'urgence.

L'entrepreneur sera responsable de s'assurer que toute personne accédant a la toiture possede une
formation en Sécurité et Prévention des chutes de toits tel que requis par le Ministére du Travail de
'Ontario. L'acces au toit devra étre refusé a tout individu n’ayant pas en sa possession une carte
confirmant sa formation.

PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJECT

A

Sans objet

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 SECURITE-INCENDIE - CONSTRUCTION

A L'entrepreneur doit fournir des consignes de sécurité conformément au Code national de
prévention des incendies du Canada.

1.2 EXPOSE DU SERVICE D'INCENDIE

A Le représentant de CDC coordonnera la réunion préalable a I'exécution des travaux suivant
l'attribution du contrat. Avant le début des travaux, le chef du service des incendies ou son
représentant désigné informera les entrepreneurs sur la sécurité-incendie.

1.3 SIGNALEMENT LES INCENDIES

A L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel et le chef du service des incendies de tout
incendie sur le chantier, peu importe son intensité.

2 Il est important de connaitre 'emplacement de I'avertisseur d'incendie/du téléphone d'urgence le
plus pres, y compris le numéro de téléphone a composer en cas d’urgence.

3 Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service d’incendie de la fagon suivante:
A au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus pres.
2 par téléphone.
A4 La personne qui déclenche l'avertisseur d'incendie doit demeurer a I'entrée principale afin de

diriger le service d’'incendie vers le lieu de 'incendie.

5 La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom et le numéro du batiment ainsi
gue I'endroit ou I'incendie s’est déclaré; elle doit étre en mesure de confirmer les renseignements
donnés.

1.4 PLAN DE SECURITE EN CAS D’'INCENDIE

A Soumettre un plan de sécurité-incendie pour le chantier avant le début des travaux de
construction. Le plan doit étre conforme au Code national de prévention des incendies du
Canada.

2 Le plan de sécurité-incendie doit étre soumis au représentant de CDC afin qu'il soit examiné par
le service des incendies. Toute remarque de la part de ce dernier doit étre mise en ceuvre par
I'entrepreneur.

3 Le plan de sécurité-incendie ne doit se limiter qu'au chantier. L'entrepreneur n’'est pas

responsable des plans des batiments existants.

4 Afficher le plan de sécurité-incendie a I'entrée du chantier ou prés du tableau de santé et de
sécurité sur le chantier.

5 Le plan de sécurité incendie doit étre conforme au Code national de prévention des incendies du
Canada, et doit comprendre au moins:

A Les procédures d'urgence en cas d'incendie:
A Déclencher I'avertisseur d’'incendie;

2 Avertir le service d’incendie;
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3 Renseigner les occupants sur les procédures a suivre lorsque l'avertisseur-
incendie retentit;

A4 Evacuer les occupants, y compris ceux qui ont besoin d’aide :
5 Circonscrire, maitriser et éteindre I'incendie.
2 La nomination et l'organisation du personnel de supervision expressément chargé

d’assurer les taches liées a la sécurité en cas d’incendie.

3 La formation du personnel de supervision et les autres occupants quant a leurs
responsabilités en matiere de sécurité-incendie.

4 Les documents, y compris les schémas identifiant le type, I'endroit et le fonctionnement
des systémes de protection contre les incendies.

5 Les exercices d'évacuation en cas d’'incendie (le cas échéant).

.6 Les mesures visant a limiter les risques d’'incendie dans le batiment.

v L'inspection et I'entretien des installations du batiment visant a assurer la sécurité des
occupants.

15 SYSTEME D’ALARME INCENDIE

A Fournir une alarme incendie afin d’alerter le personnel de construction en cas d’'incendie dans la
zone de construction.

2 Le systéme utilisé doit pouvoir étre entendu dans tout le batiment.

1.6 SYSTEMES D’ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET EXTERIEURS

A Les systemes d’'alarme et de protection ne doivent pas:
1 Etre obstrués.
2 Etre arrétés ou inactivés.
3 Laissés inactifs a la fin de la journée ou du quart de travail sans autorisation écrite du

chef du service d’incendie.

2 Les bornes fontaines, les systémes de réservoir ou de boyaux d'incendie ne doivent pas étre
utilisés a d’autres fins que la lutte contre les incendies, sans l'autorisation du chef du service des
incendies.

1.7 DESACTIVATION DES SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

A Aviser le Représentant ministériel et le chef du service d’'incendie quarante-huit (48) heures avant
toute interruption du systéme de protection contre les incendies, y compris I'alimentation en eau,
l'installation d’extinction, l'installation de détection automatique d'incendie et les systémes de
sécurité des personnes.

2 Lorsqu'un systeme de protection contre les incendies qui assure la surveillance du systéme
d’'alarme incendie dans un batiment existant est désactivé, un service de surveillance des
incendies peut étre requis, a la discrétion du chef du service d’'incendie.

3 Effectuer toutes les désactivations des systémes de protection contre les incendies selon le Code
national de prévention des incendies du Canada et les consignes de sécurité-incendie de la
Base. Ces derniéres seront fournies lors de la réunion préalable a I'exécution des travaux.
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1.8

1.9

1.10

EXTINCTEURS PORTATIFS

A

En plus des autres exigences du présent document, les extincteurs portatifs nécessaires a la
protection des travaux en cours et des installations physiques sur place de I'entrepreneur doivent
étre fournis en fonction des besoins estimés par le chef du service des incendies.

Des extincteurs portatifs peuvent étre nécessaires dans les aires suivantes, selon les directives
du chef du service des incendies;

A a proximité des travaux effectués a chaud;

2 dans les aires ou sont entreposés des combustibles;

3 prés de tout moteur a combustion interne ou sur celui-ci;

4 a proximité des aires ou sont entreposés ou manipulés des liquides ou des gaz

inflammables;
5 a proximité de matériel temporaire au mazout ou au gaz;
.6 a proximité de matériel de chauffage du bitume.

Les extincteurs portatifs doivent étre de catégorie et de capacité 4-A:40-B:C (20 Ib), sauf
indication contraire de la part du chef du service des incendies.

Les extincteurs portatifs doivent étre de type a poudre pour feux de classe D, sauf si les éléments
a protéger requiérent un autre type.

L’entrepreneur peut estimer le nombre d’extincteurs portatifs requis en fonction d’une distance de
parcours maximale de 75 pi entre les extincteurs.

POSE OU INSTALLATION DE TOITURE

A

Indiquer au chef du service des incendies I'emplacement des chaudiéres a bitume ainsi que les
dates d'utilisation de ces derniéres. S’assurer que le personnel respecte les consignes suivantes:

A N'utiliser que des chaudiéres a bitume munies de thermomeétres et d'indicateurs en bon
état.
2 Placer les chaudiéres a bitume dans un endroit sécuritaire, & I'extérieur du béatiment ou,

avec I'approbation du chef du service des incendies, sur la toiture si elle est fabriquée de
matériaux incombustibles.

3 Au moment de l'utilisation des chaudiéres a bitume, assurer une surveillance continue et
prévoir des couvercles métalliques pour étouffer les flammes en cas d'incendie. Fournir
des extincteurs portatifs conformément aux prescriptions de I'article 1.8.

A4 Avant d’entreprendre les travaux, démontrer au chef du service des incendies que les
contenants ont la capacité appropriée.

5 N’utiliser que des guipons en fibres de verre.

.6 Ne pas laisser de guipons souillés sans surveillance sur le toit. Les ranger loin du
batiment et des matériaux combustibles.

v Entreposer les matériaux de couverture a au moins 3 m de toute construction.

ACCES POUR LES SERVICES D’INCENDIE

A

L'acces pour les services d'incendie doit étre conforme au Code national de prévention des
incendies du Canada.
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2 Le chef du service d’'incendie doit étre informé a I'avance de I'exécution de tout travail susceptible
de géner le déplacement des véhicules de lutte contre les incendies; cela comprend toute
dérogation a la hauteur libre et au dégagement horizontal minimaux qu’il aura prescrits, la mise
en place de barriéres et I'exécution de travaux d’excavation.
3 Dégagement horizontal minimum : largeur libre d’au moins 5 m, ou selon les directives du chef du
service des incendies.
A4 Dégagement vertical minimum : une hauteur libre d’au moins 6 m, ou selon les directives du chef
du service des incendies.
1.11  CONSIGNES - FUMEURS

1.12

1.13

A

Il est interdit de fumer dans tous les batiments. Respecter les réglements affichés prés des
batiments existants.

DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT

Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.
Il est interdit de brOler des matériaux de rebut sur les lieux.

Débarrasser les lieux de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée, de chaque période de
travail ou selon les directives.

Entreposage:

A Entreposer les déchets ou les matériaux huileux dans les contenants approuvés afin
d’assurer une propreté et une sécurité optimales.

2 Déposer les chiffons imprégnés d’huile ou de graisse pouvant s’enflammer de facon
spontanée dans des récipients approuvés, puis les éliminer selon les instructions
prescrites.

LIQUIDES COMBUSTIBLES ET INFLAMMABLES

A

Les liquides combustibles et inflammables doivent étre manutentionnés, entreposés et utilisés
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

On pourra garder sur les lieux, pour usage courant, jusqu'a 45 litres d’essence, de naphte, de
kérosene ou d'autres liquides inflammables, pourvu que ceux-ci soient conservés dans des
récipients approuveés portant le label d’homologation des Laboratoires des assureurs du Canada
ou de la Factory Mutual. Il faut obtenir I'autorisation écrite du chef du service des incendies pour
entreposer des quantités de liquides inflammables et combustibles qui excedent 45 litres.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables a I'intérieur des batiments ou sur les plates-
formes de chargement.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables a proximité de flammes nues ou de tout
dispositif dégageant de la chaleur.

Les liquides inflammables dont le point d'inflammabilité est inférieur a 38 °C, le naphte ou
'essence par exemple, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni comme produits de
nettoyage.

Entreposer les liquides inflammables et combustibles de rebut destinés a I'élimination dans des
contenants approuvés situés dans un local sécuritaire et ventilé. N'entreposer que des quantités
minimales et aviser le Chef du service des incendies lorsque I'élimination est requise.
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1.14 TRAVAUX A CHAUD

A

.6

e

L’Entrepreneur doit mettre en ceuvre un programme de travail a chaud conformément au Code
national de prévention des incendies du Canada et a la norme NFPA 51 sur la prévention des
incendies durant la soudure, la coupe et d’autres travaux a chaud.

L'entrepreneur doit se procurer auprés du chef du service des incendies un permis de travail a
chaud pour tous les travaux a chaud a effectuer dans la zone de construction. La fréquence de
renouvellement pour un permis de travail a chaud est a la discrétion du Chef du service des
incendies.

Fournir un piquet d’incendie muni d’'extincteurs portatifs suffisants, lorsque des travaux
nécessitant de la chaleur sont effectués dans des zones dangereuses. Les zones dangereuses
ainsi que le niveau de protection requis pour le piquet d'incendie sont a la discrétion du Chef du
service des incendies.

Fournir un piquet d’incendie en collaboration avec le Chef du service des incendies, comme il a
été décidé lors de la séance d’information du service des incendies. Le personnel de surveillance
doit avoir recu une formation sur l'utilisation du matériel.

Zones de travail a chaud:

A Les travaux a chaud doivent étre effectués dans une aire exempte de matiéres
combustibles et de matériaux inflammables.

2 Lorsque l'alinéa 1.14.5.1 ne peut étre respecté;

1 Tous les matériaux inflammables situés a moins de 15 m des travaux a chaud
doivent étre protégés conformément au Code national de prévention des
incendies du Canada;

2 Un piquet d'incendie doit étre présent pendant les travaux a chaud et pendant
une période d’au moins 60 minutes, sauf indication contraire du Chef du service
des incendies;

3 Une inspection finale de I'aire des travaux a chaud doit étre effectuée pas moins
de quatre (4) heures apres I'achévement des travaux, sauf indication contraire du
Chef du service des incendies.

3 Lorsqu’il y a un risque que des étincelles touchent des matériaux combustibles dans les
aires adjacentes ou des travaux a chaud sont effectués, il faut;

A couvrir ou fermer les ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds afin
d’empécher le passage d’étincelles vers les aires adjacentes;

2 l'alinéa 1.14.5.2 s’applique a toutes ces aires.

Protection des matériaux inflammables et combustibles

A Tous les matériaux, poussiéres ou résidus inflammables et combustibles doivent étre;
A enlevés de la zone ou les travaux a chaud sont effectués;
2 protégés contre I'inflammation par des matériaux incombustibles.

Extincteurs portatifs

A Fournir un extincteur portatif a 3 m des travaux a chaud. Il doit étre d’au moins 20 livres
et de type ABC, a moins d'indications contraires du chef du service des incendies.
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1.15 MATIERES DANGEREUSES

A

Tous les travaux nécessitant I'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses, de produits
chimiques ou d’explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la vie, la sécurité
ou la santé doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada.

Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d’inflammation dans les zones ou
des liquides inflammables, comme des vernis et des produits a base d’uréthane, sont utilisés.
Informer le chef du service des incendies avant et aprés I'exécution de travaux nécessitant
'emploi de tels produits.

1.16 OCCUPATION PARTIELLE

A

Mettre en ceuvre des procédures d’occupation partielle, comme elles sont définies dans les
dessins et devis. Une occupation partielle est une situation ou les travaux de construction se font
a proximité d’aires de travail occupées par le personnel des Forces canadiennes, notamment:

A Une nouvelle construction par phases;

2 Une occupation précoce ou partielle d'une nouvelle construction;
3 Un ajout a une construction existante;

A4 Une rénovation ou réfection de parties d’'un batiment existant;

5 Une rénovation ou réfection par phases d’un batiment existant.

Lorsqu’il y a une occupation partielle, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre les exigences qui se
trouvent dans les dessins et les devis. Cela peut comprendre la construction d’une séparation
coupe-feu cotée entre les aires occupées et en construction, comme I'exige le Code national de
prévention des incendies.

Un piquet de surveillance avec rondes a des intervalles d’au moins une heure doit étre effectuée
dans tous les sites de démolition lorsqu’il y a des occupants dans la partie de I'immeuble qui n'est
pas démolie.

Sauf dans le cas ou un batiment est muni d’'un systéme d'alarme incendie ou d'un systéme
semblable, une visite a intervalles d’au plus une heure doit étre effectuée lorsqu’une partie du
batiment est occupée pendant les travaux de construction.

1.17 QUESTIONS ET/OU ECLAIRCISSEMENTS

A

Toute question ou demande d’éclaircissements concernant les consignes de sécurité-incendie
doit étre transmises au représentant ministériel.

Le représentant ministériel a la responsabilité d’obtenir des précisions du chef du service des
incendies. A moins qu’il s'agisse d'une urgence, lI'entrepreneur ne doit pas communiquer
directement avec le chef du service des incendies pour des avis, des autorisations ou toute autre
demande.

1.18 INSPECTION INCENDIE

A

Les inspections du chantier par le chef du service des incendies seront coordonnées par le
représentant ministériel.

Donner au chef du service des incendies le libre accés au chantier.

Collaborer avec le chef du service des incendies au cours des inspections périodiques de
prévention des incendies du chantier.
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A4 Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le chef du service des incendies

PART 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment (CNB),
y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des
autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des
différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les dépasser :
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.2 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A Arrétez immédiatement les travaux et informez le Représentant du Ministere si des matériaux
pouvant contenir des substances désignées ou des PCB autres que ceux identifiés dans la section
01 14 25 sont découverts au cours des travaux.

13 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent étre
respecteés.

1.4 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

A Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont exécutés a
l'intérieur des limites d'un parc national.

1.5  RELIQUES ET ANTIQUITES

A Les reliques et les antiquités, ainsi que les objets d'intérét historique ou scientifique, tels que les
pierres angulaires et leur contenu, les plaques commémoratives, les tableaux inscrits et les objets
similaires trouvés sur le site doivent rester la propriété de Parcs Canada. Protégez ces articles et
demandez des directives au représentant du Ministére.

2 Si des objets historiques sont découverts lors de I'excavation, arrétez immédiatement les travaux et
avertissez le représentant du ministére. Ne pas reprendre le travail avant que le représentant du
ministére ne l'ait demandé.

1.6 QAI - QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

A Se conformer a la norme CSA-Z204-94 (R1999), Lignes directrices pour la gestion de la qualité de
I'air intérieur dans les immeubles de bureaux, et a la norme CSA B651-12.

1.7 CONCEPTION ACCESSIBLE

A Sauf indication contraire, respecter la norme CSA B651-12, Conception accessible pour
I'environnement béti. En cas de conflit ou de divergence entre les codes du batiment et la norme CSA
B651, les exigences de la norme CSA B651 doivent.

1.8 TAXES
A Payer les taxes fédérales, provinciales et municipales applicables
1.9 EXAMINER

A Examiner les conditions existantes et déterminer les conditions affectant le travail
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PART 2 - PRODUITS
21 SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 INSPECTION

A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré
pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question,
voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes,
puis remettre l'ouvrage dans son état initial.

A4 Le représentant du ministére peut ordonner que toute partie des travaux soit examinée s'il est
soupgonné que les travaux ne sont pas conformes aux documents du contrat. Si, au moment de
I'examen, ces travaux sont jugés en contradiction avec les documents contractuels, corrigez ces
travaux et supportez le codt de I'examen et de la correction. Si ces travaux sont jugés conformes aux
documents contractuels, le représentant du Ministére paiera les frais d’examen et de remplacement

1.2 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils disposent des
moyens d'acces voulus.

1.3 PROCEDURE

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et
les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour l'entreposage et la
cure des échantillons.

1.4 RAPPORTS

A Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.
2 Fournir des copies au sous-traitant des travaux en cours d'inspection ou d'essais, au fabricant ou au

fabricant du matériau en cours d'inspection ou d'essais
15 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes
des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera soumis a l'approbation
du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.
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1.6 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A

.6

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiguement exigés dans le devis. Les exigences du présent
article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du
Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation
des échantillons d'ouvrages.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

1.7 ESSAIS EN USINE

A

Soumettre les certificats de test de la fabrique a la demande.

1.8 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systéemes mécaniques.

PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS ASSOCIEES
A Section 01 52 00 - Installations de Chantier
2 Section 01 56 00 - Ouvrages D'Acces et de Protection Temporaires

1.2 REFERENCES

A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)
A LEED Canada-NC 1.0 (2004), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) :
Systéme d'évaluation des batiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations
importantes.

13 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.
14 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 ALIMENTATION EN EAU
A Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de l'entreprise dutilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

3 Assumer le colt de ce service au tarif en vigueur.
1.6 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer
I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une évacuation vers
I'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier a
combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux
fins suivantes :

A Faciliter 'avancement des travaux;

2 Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

A4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage,

l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
5 Satisfaire aux exigences des reéglements sur les mesures de sécurité au travail.

4 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.
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5 Ventilation

A Prévenir lI'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée
dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir I'accumulation,
dans lI'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des
occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniéere slrre et a un endroit ou
ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

A4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps apres
'achévement des travaux afin de complétement éliminer de I'ambiance les contaminants qui
auraient pu étre générés au cours des différentes activités de construction.

.6 Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions

inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant électrique
nécessaire a l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux, jusqu'a un
maximum de 120 Volt, 30 Amps.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de l'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux
caractéristiques supérieures a celles mentionnées au paragraphe précédent sera fournie par
entrepreneur.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a I'entretien du
réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et
aux escaliers.

1.8 PROTECTION INCENDIE

A

2

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur, et en
assurer l'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier

PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-08 Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CSA Z797-09, Echafaudages.
A4 CAN/CSA-Z321-2006, Signaux et symboles en milieu de travail.
1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit
étre cloéturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies
d'accés a la zone clbturée et les détails d'installation de la cloture.
2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.
3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
A4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4  ECHAFAUDAGES
A Echafaudages : conformes a la norme CSA-Z797.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acceés, les échelles, les plates-formes et les escaliers
temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.
1.5 MATERIEL DE LEVAGE
A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.
2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.6 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

A

Les ascenseurs et les monte-charges existants désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner
['utilisation avec le Représentant du Ministere.
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1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

2 Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes des
ascenseurs et des monte-charges.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels.
Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas l'exécution des
travaux.
2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer l'entretien.

MESURES DE SECURITE

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les jours
de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les
frais.

BUREAUX

A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22degrés Celsius, doté d'appareils

d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750lux et de dimensions suffisantes pour permettre
la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'acceés.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniers propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

A Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.
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2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour
et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

A4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiéere.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

v Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

.8 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

9 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire
des activités en tout temps.

.10 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont
assujettis a l'approbation du Représentant du Ministére.

A1 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

12 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

A3 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministere.

1.15 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés

PART 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS ASSOCIEES
A Section 01 51 00 - Services d'Utilités Temporaires
2 Section 01 52 00 - Installations de Chantier
1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB-1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-0121-08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 PALISSADES

A Poser des clbtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger contre
les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de
construction.

2 Construire un enclos temporaire sur le site a l'aide d'une cléture modulaire autoportante: en acier
galvanisé, d'une hauteur minimale de 1,8 m, en treilis métallique ou en treillis soudé, rail de
canalisation. Prévoir une porte d'entrée de camion verrouillable et au moins une porte piétonne
comme indiqué et conforme aux restrictions de circulation applicables dans les rues adjacentes.
Equipez les portes de serrures et de clés. Maintenir la cl6ture en bon état.

15 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations
profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des
planchers et des toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.6 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenétres, au
sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres
ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, Ia ou il faut assurer un chauffage
temporaire.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues a la

neige, qui ont été calculées.



SPAC PROJET NO. : R.065220.541 SECTION 01 56 00

OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

16-05-2022 Page 2 sur 2

1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

ECRANS PARE-POUSSIERE

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les
secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier

CIRCULATION ROUTIERE

A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation,
les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la protection du
public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements
en hauteur suffisants

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés
PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

3 Trois (3) jours de travail avant linstallation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

A4 Assumer l'entieére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

PART 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

A Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1

1.2

13

1.4

SECTIONS ASSOCIEES

1 Section 01 45 00 - Contrdle de la Qualité

REFERENCES

A Dans le texte du devis, il peut étre fait référence a des normes de référence.

2 Conforme a ces normes, en tout ou en partie, tel que spécifié dans les spécifications.

3 S'il est difficile de savoir si un produit ou un systéme est conforme aux normes applicables, le
représentant du Ministére se réserve le droit de faire tester ces produits ou systémes pour prouver ou
non la conformité.

A4 Le co(t de ces essais sera a la charge du représentant du ministére en cas de conformité aux
documents contractuels ou de I'entrepreneur en cas de non-conformité.

5 Conforme a la derniére date d'édition des normes référencées en vigueur a la date de soumission
des offres, sauf lorsqu'une date ou une publication spécifique est spécifiquement notée.

.6 La spécification standard provinciale (OPSS) Ontario et les dessins standard provinciaux (OPSD)
Ontario cités dans ces spécifications sont disponibles en ligne a [ladresse
http://www.ragsa.mto.gov.on.ca/ techpubs/ops.nsf/OPSHomepage.

QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits
fournis.

2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'‘ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

3 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

A4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques permanentes posées en

évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction
de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques

MATERIAUX DE DIMENSIONS METRIQUES

A

Les unités métriques de mesure S| sont utilisées exclusivement sur les dessins et dans les
spécifications de ce projet.

L'entrepreneur est tenu de fournir les produits métriques dans les tailles indiquées dans les
documents du contrat, sauf lorsqu'une réclamation valide peut étre faite selon laquelle un produit
particulier n'est pas disponible sur le marché canadien.
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Les demandes de dérogation a l'utilisation de produits de dimensions métriques doivent étre écrites
et diment justifiées, accompagnées de la documentation fournie a l'appui. Soumettre rapidement la
demande au représentant du ministére pour examen et décision. Les produits de taille non métrique
ne peuvent étre utilisés que si la demande de l'entrepreneur a été approuvée par écrit par le
représentant du ministére.

Les difficultés causées par le manque de planification et d'effort de I'entrepreneur pour obtenir des
produits de taille métrique modulaire disponibles sur le marché canadien ne seront pas considérées
comme des raisons suffisantes pour affirmer qu'elles ne peuvent pas étre fournies.

Les réclamations pour des codts supplémentaires dus a la fourniture de produits de dimensions
métriques modulaires spécifiées ne seront pas prises en compte

15 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliqgues ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et membrane sur
des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours,
enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiqgues a ceux utilisés pour la finition
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques

1.6 TRANSPORT

A
2

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront assumeés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
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2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger,
sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en
place ou installés incorrectement.

1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.9

1.10

111

1.12

1.13

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par
des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du
Ministere si les travaux a exécuter sont tels gqu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les
résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'interdire
l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux
et les compétences de la main-d’'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

A

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

A

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cébles électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministeére.

REMISE EN ETAT

A

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et
les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage soit
endommagée ou risque de ['étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

A

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probléeme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives

FIXATIONS - GENERALITES

A

2

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
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Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a |'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la
résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et les poser avec
soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel
elles sont ancrées seront refusées

1.14  FIXATIONS - MATERIELS

A

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a
leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des
matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées
par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou
les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

A

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé acceptable
par le Représentant du Ministére.

POINTS DE REPERE

A

2

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des points de
contr6le, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére permanents pendant
toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement informé
le Représentant du Ministéere.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de modifications des
niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

Demander a l'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan d'arpentage
original.

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

A

Ve

.8

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les repéres déja
établis en fonction de points de contréle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et limplantation a l'aide
d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai
et de la terre végétale.

Jalonner les talus et les bermes.

Définir les cotes radier des canalisations.

Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments ainsi que I'emplacement des colonnes.

Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et électriques

RESEAUX EXISTANTS

A

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des structures.
Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations laissées en place, selon
les directives du Représentant du Ministere.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

A

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux
utilités doit étre considéré comme approximatif.
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2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé de
maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile, en conformité
avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne l'acces, l'entretien et la sécurité.
3 Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et
soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.
A4 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et appareils, les
uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministére.
1.6 REGISTRES
A Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a mesure de
'avancement de ceux-ci.
2 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises
hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.
1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Transmettre au Représentant du Ministére le nom et I'adresse de l'arpenteur.

A la demande du Représentant du Ministere, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non conformes aux documents
contractuels.

PART 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de ragréage
susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 L'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
A4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 Les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
A La désignation du projet;
2 L'emplacement et la description des éléments touchés;
3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de

ragréage demandés;

A4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
.6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maitre

de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
7 La permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 La date et I'neure ou les travaux seront exécuteés.
1.2 MATERIAUX
A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de substitution
conformément a la section 01 33 00.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles
d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible
d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes
ont été acceptées.

A4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents.
Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les autres éléments de
l'ouvrage contre tout dommage.
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Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite
de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

o b

.10

A1

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.
Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de I'ouvrage.
Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges,
des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a maconnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des
ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

Soumettre les matériaux, les finis et la méthode d'installation proposés pour l'application des
correctifs au Représentant du Ministere aux fins d'approbation, avant I'application.

Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux
éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets pour les réutiliser et les recycler conformément a la section 01 74 21.

PART 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

A

.10

A1

A2

A3

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a faire un suivi
de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci
dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de
vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés
par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux
fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le moment
ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est constitué.
L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets
générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de
matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément
(annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les
données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets (annexe A).
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1.2 DOCUMENTS

A

2

3

4

5

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

A Audits des déchets;

2 Plans de réduction des déchets;

3 Plans de tri des déchets a la source;

A4 Annexes [A] [B] [C] [D] [E] établies pour le projet.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A
2

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

A Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

3 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).

4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse colts-revenus (PACR, annexe D).

5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les
types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et triés hors du
chantier ou éliminés.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer
la quantité en tonnes ainsi que la destination.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la
guantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.4  AUDIT DES DECHETS (AD)

A
2
3

Effectuer I'AD avant le début des travaux.
Préparer 'AD (annexe A).

Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou
produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A
2

Préparer le PRD avant le début des travaux.
Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
A La destination des matériaux de rebut indiqués.

2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
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3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

A4 L'emplacement.

5 Les mesures de sécurité.

.6 Les mesures de protection.

v L'indication précise des aires de stockage.

.8 Les détails relatifs & la manutention et & I'enlévement des matériaux de rebut.

9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur

réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient assorties de
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi
ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs pourront
en prendre connaissance.

7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et
développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux
de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de 'opération.

1.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

1.7

1.8

A

2

3

Préparer 'ADD avant le début des travaux.
Remplir 'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A

Préparer un PACR (annexe D).

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A

2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de ce dernier,
mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les
guantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.
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5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que
cela nuise aux activités du chantier.
.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroit[s] ou ils subiront le moins de dommage possible.
7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués a 'état trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers linstallation approuvée et
autorisée de recyclage or chez les utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.
.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués a I'état non trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu d'un
certificat d'approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.
1.9 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

1.10

A

Province de: Ontario.

Nom: Ontario Ministry of Environment, St. Clair Avenue West, Toronto, ON, M4V 1PS.
Téléphone: 800-565-4923 or 416-323-4321.

Télécopie: 416-323-4682.

Recycling Council of Ontario: 51 Wolseley Street, 2nd Floor, Toronto, ON, M5T 1A4.
Téléphone: 416-657-2797

Télécopie: 416-960-8053

Courriel: rco@rco.on.ca.

Internet: http://www.rco.on.ca/.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut récupérés en
vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les composants structuraux non enlevés pour la démolition du mouvement ou des
dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement.
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7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués.
.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.
9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement &
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.
1.11  ELIMINATION DES DECHETS
A N’enterrez pas les déchets
2 Ne dispose pas les déchets, matériaux volatils, les essences minérales, I'huile, diluant pour peinture
dedans les voies navigables d’eau ou les égouts sanitaires ou pluviaux.
3 Tenir des registres des déchets de constructions, y compris:
A Nombres et tailles des bacs
2 Type de déchets de chaque bac
3 Tonnage total généré
4 Tonnage réutilisé et recyclé
5 La destination du déchet réutilisé et recyclé
1.12  UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.
1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX
A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné

des travaux

PART 2 - PRODUITS
21 SANS OBJET

A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION
3.1 GENERALITES

1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
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2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés
3.2 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et
en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les
placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les

mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du
Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux récupérés, récupérés, réutilisables et recyclables n'est pas
autorisée.
3 Déchets de démolition:
Type de matériaux de Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation %
rebut valorisation %
Ballast (Agrégat) 100
Isolant 100
Membranes 50
Matériels mécaniques 100
Solin métalliques 100
Bois (non contaminés) 100
Autres
A4 Déchets de construction
Type de matériaux de Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation %
rebut valorisation %
Carton 100
Emballages en Plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Bois (non contaminés) 100

Autres
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3.4  AUDIT DES DECHETS (AD)
A L'annexe A ci-aprés, Audit des déchets (AD), doit contenir les renseignements suivants:
A Colonne 1 : catégorie de déchets et description physique des matériaux de rebut (p. ex.,

rognures, plaques de platre propres, etc.). Colonne 2 : quantité totale de matériaux de rebut
recus par I'Entrepreneur (indiquer les unités de mesure employées). Colonne 3 : estimation,
en pourcent, de la quantité de matériaux qui constituent des déchets. Colonne 4 : quantité
totale de déchets (colonne 2 x colonne 3). Colonne 5 : zones dans lesquelles les déchets ont
été générés. Colonne 6 : pourcentage total de matériaux recyclés par rapport a la quantité
totale de déchets (colonne 4). Colonne 7 : pourcentage total de matériaux réutilisés par
rapport a la quantité totale de déchets.

2 Schedule A - Waste Audit (WA)
1 2 3 4 5 6 7
Pourcentage
Quantité Pourcentage de
Catégorie Quantité de  Pourcentage totale de de matériaux
de matériaux Estimatif de déchets Point de matériaux réutilisés/
matériaux recus (unité) déchets (%) (unité) Génération recyclés réemployés
Bois et
Plastiques
Autres
35 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A L'annexe B ci-aprés, Plan de réduction des déchets (PRD), doit contenir les renseignements
suivants:
A Colonne 1 : catégorie et type de déchets. Colonne 2 : nom des personnes responsables de

I'exécution du PRD. Colonne 3 : renseignements figurant a la colonne 4 de l'annexe A.
Colonne 4 : quantités prévues et réelles de déchets réutilisés/réemployés. Colonne 5 :
qguantités prévues et réelles de déchets recyclés. Colonne 6 : nom de linstallation de
recyclage approuvée.

2 Annexe B
1 2 3 4 5 6
Quantité
prévue de
déchets Quantité
Quantité totale réutilisés/ prévue de
Catégorie de Personé de déchets réemployés déchets Destination
matériaux responsable (unité) (unité) recyclés (unité) matériaux
Bois et
Plastiques
Autres
3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
A L'annexe C ci-aprés, Audit des déchets de démolition (ADD), doit contenir les renseignements

suivants:
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A Colonne 1 : type de matériaux de rebut récupérés. Colonne 2 : quantité de matériaux
indiqués dans la colonne 1 (utiliser au besoin plusieurs colonnes pour identifier plusieurs
zones de démolition). Colonne 3 : unité de mesure utilisée pour la colonne 2. Colonne 4 :
guantité totale de matériaux de rebut récupérés. Colonne 5 : volume cumulatif de matériaux
de rebut récupérés. Colonne 6 : poids total, en kilogrammes. Colonne 7 : observations et
hypothéses concernant les matériaux de rebut précisés.
2 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD):
1 2 3 4 5 6 7
Description Observations
des Volume Poids et
matériaux Quantité Unité Totale (cumul) (cumul) hypothéses
Bois et
Plastiques
Autres

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A Le suivant se rapporte a L'annexe D, Plan d'analyse colts-revenus (PACR):

A

2 Annexe

1

Description
des
matériaux

Bois et
Plastiques

Autres

3.8 PRINCIPALES
PROVINCIAUX

A Annexe

Colonne 1 : type de matériaux de rebut récupérés. Colonne 2 : quantité totale de matériaux
de rebut indiqués dans la colonne 1. Colonne 3 : volume cumulatif de matériaux de rebut
récupérés. Colonne 4 : poids total, en kilogrammes. Colonne 5 : co(t induit par I'élimination,
donc indiqué par le signe moins (-), ou revenu résultant de I'élimination, donc indiqué par le
signe plus (+). Colonne 6 : sous-total de la colonne 5, par catégorie. Rangée 7 : total de
toutes les entrées de la colonne 6. Un résultat négatif est un codt; un résultat positif est un
revenu.

D - Plan d'analyse colts-revenus (PACR):
2 3 4 5 6 7
Sous- total
Totale Codlt/revenu par
Quantité Volume Poids d'élimination catégorie Revenu de
(unité) (cumul) (cumul) (+-)$ (+-)$ cout $

AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET

E - Principales autorités gouvernementales en environnement

Ontario Ministry of Environment and Energy
135 St Clair Avenue West

Toronto, ON,
M4V 1P5
1.416.323.4321

/1.800.565.4923

Environnent Canada

Toronto, ON
1.416.734.4494
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PART 1 - GENERALITES

1.1 SOUMISSION

A

.8

Préparer les instructions et les données en utilisant du personnel expérimenté en maintenance et en
exploitation des produits décrits.

Une copie sera retournée [aprés linspection finale] avec les commentaires du représentant du
Ministere.

Réviser le contenu des documents selon les besoins avant la soumission finale.

Deux (2) semaines avant l'exécution substantielle des travaux, soumettre au représentant du
Ministere, quatre (4) copies finales des manuels de maintenance et de la documentation de mise en
service en anglais.

S'assurer que les piéces de rechange, le matériel d'entretien et les outils spéciaux fournis sont neufs,
non endommagés ou défectueux, de méme qualité et fabriqués comme les produits des travaux.

Sur demande, fournir la preuve du type, de la source et de la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, peu importe les inspections précédentes. Remplacer les
produits a vos frais.

.8 Payer les frais de transport

1.2 PRESENTATION

A
2

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279
mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-
dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par [ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et
l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers de CAO a l'échelle [1: 1] au format dwg. Transférer des fichiers pdf, NMSEdit
Professional spp, MS Word, MS Excel, [MS Project] et Autocad dwg sur USB compatibles avec les
exigences de cryptage de SPAC ou par courrier électronique ou un autre service de partage de
fichiers électronique tel que ftp, selon les instructions du représentant du ministére.
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1.3 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
A Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
A La date de dépbt des documents;
2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur du
Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants;
3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que
des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

A4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de
principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

.6 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les

1.4

instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

A

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a
l'intention un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

1 Dessins contractuels;
2 Devis;

3 Addenda;

A4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;

5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Registres des essais effectués sur place;

v Certificats d'inspection;

.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table
des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque
document.
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4

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme
documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux documents et aux échantillons du dossier de projet
aux fins d'inspection.

Remettre un jeu, une copie papier et une copie électronique, des dessins et devis AS-BUILT au
représentant du ministére a la fin des travaux. Soumettez les fichiers sur clé USB compatible avec les
exigences de cryptage de SPAC ou par courrier électronique ou par un autre service de partage de
fichiers électronique tel que ftp, selon les instructions du représentant du ministére.

Si le projet est achevé sans écarts importants par rapport aux dessins et devis contractuels,
soumettre au Représentant du Ministere un jeu de dessins et devis portant la mention "PRET-A-
CONSTRUIRE ».

15 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques [a traits noirs et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant ministériel.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chagque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher
fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et

des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport
aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

v Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis: inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de
remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder [les certificats des fabricants] [les certificats d'inspection,] [les registres
des essais effectués sur place] prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
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1.6 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

A

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00, attestant de la
conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de I'emplacement et
des cotes de niveau des ouvrages paracheveés.

1.7 MATERIELS ET SYSTEMES

A

.10

A1

A2

A3

14

15

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de I'ensemble et de
ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des
essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromo codé des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et la
manceuvre de secours;

2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que
les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au
réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils
et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas
de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromo codé de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et
des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.
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1.8

1.9

1.10

1.11

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A

4

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de
nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

A

5

Fournir des matériaux d'entretien et supplémentaires, en quantités spécifiées dans les différentes
sections du devis.

Fournir des articles de méme fabrication et de méme qualité que les articles dans les travaux.
Livrer sur le site; placer et stocker.

Recevoir et cataloguer tous les articles. Soumettre la liste d'inventaire au représentant du ministere.
Inclure les listes approuvées dans le manuel de maintenance.

Obtenir un recu pour les produits livrés et soumettre avant le paiement final.

OUTILS SPECIAUX

Fournir des outils spéciaux, en quantités spécifiées dans la section des spécifications individuelles.
Fournir des articles avec des étiquettes identifiant la fonction et I'équipement associés.
Livrer sur le site; placer et stocker.

Recevoir et cataloguer tous les articles. Soumettre la liste d'inventaire au représentant du ministére.
Inclure les listes approuvées dans le manuel de maintenance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux
sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant ministériel, aux fins
d'examen.
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1.12 GARANTIES ET OBLIGATIONS

A

Séparez chaque garantie ou cautionnement a l'aide des onglets index indexés dans la liste de la
table des matiéres.

Indiquer le sous-traitant, le fournisseur et le fabricant, ainsi que le nom, I'adresse et le numéro de
téléphone du commettant responsable.

Obtenir les garanties et les cautionnements, signés en double exemplaire par les sous-traitants, les
fournisseurs et les fabricants, dans les [dix] jours suivant I'achévement du travail demandé.

Sauf pour les articles mis en service avec la permission du représentant du ministére, laissez la date
du début de la période de garantie jusqu'a ce que la date du certificat d'exécution substantielle soit
déterminée.

Vérifier que les documents sont en bon état, qu'ils contiennent des informations compléetes et qu'ils
sont notariés.

Co-exécuter les soumissions au besoin.

Conserver les garanties et les obligations jusqu'au moment spécifié pour la soumission.

PART 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux indiqués ci-aprés conformément aux prescriptions de la présente section:
Précaution minimale.

A Enlévement, au moyen d'un décapant chimique sous forme de gel ou de pate et d'un
chiffon stratifié et fibreux, des revétements contenant du plomb appliqué sur indiqués sur
les dessins.

2 Enlévement, au moyen d'un outil mécanique doté d'un filtre a trés haute efficacité et d'un

systeme efficace de collecte de la poussiére, des revétements ou des matériaux
contenant du plomb appliqué sur indiqué sur les dessins.

3 Enlévement, au moyen d'outils entierement manuels, autrement que par grattage et par
poncage, des revétements et des matériaux contenant du plomb appliqué sur indiqués
sur les dessins.

1.2 REFERENCES

A Tous les codes, spécifications standards et réglement en référence dans cette section doivent
étre de la derniére édition incluant toutes les révisions, addendas et suppléments.

A Ontario Ministry of Labour

A Occupational Health and Safety Branch, Guideline Lead on Construction
Projects, September 2004, and O. Reg. 490/09 respecting Designated
Substances - Lead made under the Occupational Health and Safety Act as
amended by O. Reg. 148/12 and O. Reg. 149/12.

2 Ministéere de la Justice Canada
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.
3 Santé Canada
A Systeme d'information sur les matieéres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT), Fiches signalétiques (FS).
A4 Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC)

A Code canadien du travail, Partie Il, Réglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, D.O.R.S. /86-304.

5 Transports Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
.6 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
A EPA 747-R-95-007, Sampling House Dust for Lead
7 U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and

Prevention/National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
A NIOSH 94-113 - NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), edition récente.

.8 U.S. Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration (OSHA) -
Toxic and Hazardous Substances
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A Lead in Construction Regulation - 29 CFR 1926.62.
9 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
.10 Report of the Royal Commission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of

Asbestos in Ontario, 1984.

1.3 DEFINITIONS

A

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un filtre a trés haute efficacité, dit absolu, concu pour
collecter et retenir 99.97 % des fibres dont n'importe quelle dimension dépasse 0.3 micrometre.

Visiteurs autorisés : représentants désignés.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les bords, les
traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité ont été scellés
avec du ruban de maniére a assurer une protection et un confinement adéquats; matériau utilisé
pour protéger les surfaces sous-jacentes et pour prévenir l'infiltration de poussiére plombifére
dans une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable
de produire un brouillard ou de fines gouttelettes; la capacité du pulvérisateur utilisé doit étre
adaptée aux travaux a effectuer.

Niveau d'intervention : exposition d'un employé, compte non tenu du port d'un appareil de
protection respiratoire, a une concentration de plomb dans Il'air de 50 microgrammes par métre
cube (50 pg/m3), fondée sur une moyenne pondérée dans le temps (TWA) de huit (8) heures. Les
travaux d'enlevement de la peinture au plomb au moyen des méthodes décrites en 1.1
nécessitent la mise en place de précautions minimales lorsque la concentration de plomb dans
l'air est inférieure a 0.05 milligramme par métre cube.

Personne compétente : Représentant ministériel capable d'identifier les risques d'exposition au
plomb et de prendre les mesures correctives qui s'imposent pour les éliminer.

Poussiere plombifere : tout échantillon de poussiere ou de débris prélevé par essuyage sur des
surfaces verticales ou horizontales est considéré comme étant contaminé au plomb s'il présente
une teneur en plomb de plus de 40 microgrammes par pied carré.

1.4 EMISSION/SOUMISSION

A

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant ministériel, que des
mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets de peintures contenant
du plomb conformément aux exigences de l'autorité compétente.

Contrble de la qualité:

A Soumettre au Représentant ministériel tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets de peintures contenant du plomb, ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que ces déchets ont effectivement été recus et éliminés de facon
adéquate.

2 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant ministériel, que
tous les travailleurs ont recu la formation pertinente sur les risques liés a une exposition
au plomb ainsi que sur l'utilisation d'un appareil respiratoire, les vétements de protection
requis, la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi que sur tous les aspects des
regles techniques et des mesures de protection auxquelles ils doivent se conformer
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15 ASSURANCE QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de I'administration
locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux concernant la peinture a base
de plomb. En cas de divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les
plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle
les travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité:

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et les visiteurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone des travaux comprennent ce qui
suit.

A Un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH, a

cartouche filtrante munie d'un filtre jetable a tres haute efficacité, a
facteur de protection caractéristique de 10, accepté par les autorités
compétentes, approprié au type de plomb en cause et au niveau
d'exposition prévue a la poussiéere plombifére.

2 Un appareil de protection respiratoire a demi-masque, a filtre a particules
de série N, R, ou P, d'une efficacité de 95 %.

3 Le port d'un appareil de protection respiratoire ne devrait pas étre
nécessaire si la marche a suivre générale est observée et que la
concentration de plomb dans l'air est inférieure a 0.05 mg/m3.

2 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la
zone des travaux.

3 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
la zone des travaux.

4 Protection des visiteurs:

A Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés aux visiteurs
autorisés qui doivent entrer dans une zone de travaux.

2 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre lorsqu'ils entrent
dans une zone de travaux et lorsqu'ils en ressortent.

1.6 CONDITIONS EXISTANTES

A Les rapports et les renseignements relatifs aux revétements de peinture a base de plomb qui
doivent étre traités, enlevés ou autrement perturbés et éliminés au cours des présents travaux au
devis.

2 Informez le Représentant ministériel de la présence de tout revétement de peinture a base de

plomb découvert au cours des travaux, mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis
ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas enlever ces revétements avant d'avoir
recu des instructions a cet égard de la part du Représentant ministériel.
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1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Manipuler et éliminer les matieres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi qu'a la
réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets de peintures contenant du plomb, générés au cours des
travaux d'enlevement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux
réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables. Evacuer ces déchets
dans des sacs de 0.152mm doublés et scellés, ou encore dans des contenants étanches.
Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des
travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des
décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX

A

Au plus tard deux (2) jours avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section, aviser
les services et organismes indiqués ci-apres :

A Directeur régional ou directeur de zone compétent, Direction générale des services
médicaux, Santé Canada.

2 Ministre du Travail de la province.
3 Autorité responsable de I'élimination des déchets.

Informer les sous-traitants de la présence des matériaux contenant du plomb identifié a l'article
portant sur les conditions existantes.

Fournir une copie de l'avis au Représentant ministériel avant le début des travaux.

Horaire de travail : effectuer les travaux pendant les heures de travail ou selon les directions du
personnel d’entretien.

Fournir le prix unitaire pour les travaux en dehors des heures de travail.
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1.9

INSTRUCTIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

A

3

4

Fournir au Représentant ministériel les documents montrant que tous les travailleurs qui
participeront a ce projet ont obtenu la formation et les renseignements pertinents relativement
aux éventuels risques pour la santé associée a une exposition au plomb, aux mesures d'hygiéne
personnelle, & la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi qu'a l'utilisation, au nettoyage
et a I'élimination des appareils de protection respiratoire.

La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection respiratoire
doivent au moins porter sur ce qui suit :

A L'ajustement des appareils;

2 L'inspection et I'entretien des appareils;

3 La décontamination des appareils;

A4 Les caractéristiques des appareils et la plage de protection assurée.

La formation doit étre assurée par une personne qualifiée et compétente.

Le personnel chargé de la surveillance des travaux doit avoir suivi la formation requise.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

A

Polyéthylene : de 0.15 mm d'épaisseur a moins d'indications contraires, en feuilles de dimensions
suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant sceller
des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Produit d'obturation a séchage lent : transparent, qui ne tache pas et qui se disperse dans l'eau,
qui demeure collante au toucher pendant au moins huit (8) heures aprés son application et congu
pour emprisonner les résidus de peinture contenant du plomb.

Contenants de déchets de peintures et de matériaux contenant du plomb : en métal, accepté par
I'exploitant de la décharge, muni d'un couvercle a fermeture étanche et d'un sac intérieur
scellable en polyéthyléne de 0.15 mm d'épaisseur.

A Etiquettes de mise en garde : & inscriptions bilingues, apposées en évidence sur les
contenants de déchets contaminés au plomb, une fois ceux-ci scellés et préts a étre
transportés a la décharge.

Décapant pour peinture :
A Produit acceptable pour application :

A Décapant catalysé a base de gel treés efficace
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SURVEILLANCE DES TRAVAUX

A

2

3.2 PREPARATION

A

2

3

Au moins un (1) superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix (10) travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone des travaux pendant
I'enlevement ou toute autre manipulation des revétements de peinture contenant du plomb.

Enlever de la zone des travaux et entreposer les matériaux et les matériels destinés a étre
récupérés ou réutilisés/réemployés.

A

Protéger et recouvrir ces matériaux et ces matériels, les transporter et les entreposer a
I'endroit précisé par le Représentant ministériel.

Zone des travaux:

A

Arréter les systéemes de CVCA et les isoler du reste des installations afin d'empécher la
propagation de la poussiére plombifére vers les autres zones du batiment durant les
travaux. Effectuer des essais fumigénes pour vérifier I'étanchéité des conduits d'air.

A l'aide d'un aspirateur haute efficacité, faire un pré nettoyage du mobilier de rangement
et des matériels fixes qui se trouvent a l'intérieur de la zone des travaux, les couvrir de
feuilles de polyéthylene et sceller ces derniéres avec du ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer la zone des travaux avec un aspirateur muni d'un filtre a
trés haute efficacité. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas employer de
méthodes susceptibles de soulever de la poussiére.

Obturer les ouvertures au moyen de pellicules de polyéthylene scellées avec du ruban.

Protéger les planchers en les recouvrant de pellicules de polyéthyléne acheminées d'un
mur a l'autre.

Garder les issus et sorties de secours en bons états et libres de toute obstruction, sinon
en prévoir d'autres, a la satisfaction de 'autorité compétente.

Si la procédure exige de mouiller les matériaux contenant du plomb, prévoir a cette fin
une alimentation en eau temporaire suffisante.

Prévoir également une alimentation électrique, avec commande de mise sous tension et
hors tension, pour les outils et les matériels mécaniques. Prévoir un éclairage de sécurité
de 24 V ainsi que des disjoncteurs de fuite a la terre sur les sources d'alimentation en
électricité des outils mécaniques, conformément a la norme CSA pertinente. Veiller a ce
gue les cables et les matériels électriques soient installés de fagon sécuritaire.

Ne pas commencer les travaux avant d'avoir:

A
2

3

4

Pris les dispositions nécessaires en vue de I'évacuation et de I'élimination des déchets.

Recu sur le chantier les outils, I'équipement, les matériaux, les matériels et les
contenants a déchets requis pour I'exécution des travaux.

Pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité du batiment.

Envoyé les avis requis et effectuer tous les travaux préparatoires exigés.

Procédures minimales pour décapant de peinture:
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A Avant 'application du Greensolv 273C:
A Mélanger produit, afin d’obtenir un gel uniforme.
2 Nettoyer les débris excédant de la surface ciblée pour enlévement de peinture.
3 Assurer que la surface est séche.
2 Application du Greensolv 273C:
A Appliquer avec une brosse ou pompe sans air une couche d’environs 15 a 20

mm (300 microns) du sur la surface ciblée. Couverture : 2.2 a 2.9 m?/ kg ou 85 a
100 ft?/ USG.

2 Laisser produit s’intégrer pour une période de 12 a 24 heures ou jusqu’a
'enlévement de peinture.

3 Lorsque la peinture se boursouflure (ou se dissoudre), enlever la peinture avec
un grattoir.

A4 Appliquer la deuxiéme couche, lorsque nécessaire.

5 Note : Il est important que la surface soit seéche avant application d’une couche
frais.

3 Assurer de suivre les directives du fabricant pour tous aspects des travaux, incluant :

directives de l'usage, protection personnelle, et entreposage.
A4 Autre produit acceptable pour décapant de peinture :

1 Assurer de suivre les directives du fabricant.
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3.3 ENLEVEMENT DES REVETEMENTS CONTENT DU PLOMB

A

Enlévement des revétements contenant du plomb au moyen d'un décapant chimique sous forme
de gel ou de pate et d'un chiffon stratifié fibreux, au moyen d'outils mécaniques avec filtres a
haute efficacité, ou au moyen d'outils manuels, autrement que par grattage ou par poncage.

Enlever le revétement de peinture contenant du plomb par petits segments, déposer
immédiatement ceux-ci dans des sacs en plastique scellables de 0.15 mm et placer les sacs
dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

Sceller les contenants une fois qu'ils sont remplis. Nettoyer parfaitement la surface extérieure de
ces derniers avec une éponge mouillée. Les transporter de la zone des travaux a la zone de pré
nettoyage. En nettoyer de nouveau avec soin la surface extérieure avec une éponge mouillée.
Laver les contenants a fond avant de les évacuer a l'extérieur. S'assurer qu'ils sont retirés du
compartiment de pré nettoyage par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant
une combinaison également non contaminée.

Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métalligue toutes les surfaces
débarrassées des revétements contaminés et les nettoyer avec une éponge mouillée afin
d'éliminer tous les résidus visibles. Garder les surfaces mouillées tout au long de cette opération.

3.4 INSPECTIONS

A

Inspecter les travaux afin de confirmer leur conformité aux prescriptions du devis et aux
exigences de l'autorité compétente. Tout écart par rapport a ces exigences, qui ne sont pas
approuvées par écrit par le Représentant ministériel, entrainera une suspension des travaux,
sans frais supplémentaires pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Représentant ministériel inspectera les travaux pour vérifier ce qui suit :

A Respect des exigences en ce qui a trait a la marche a suivre et aux matériaux/matériels
utilisés.

2 Achevement des travaux et propreté des surfaces et des lieux.

3 La main-d’ceuvre et les matériaux/matériels supplémentaires requis pour atteindre le

niveau de performance prescrit ne doivent pas entrainer de colts supplémentaires pour
le Maitre de I'ouvrage.

3.5 ECHANTILLONNAGE PAR ESSAYAGE — ZONE DES TRAVAUX

A

L'échantillonnage définitif effectué par essuyage sur les surfaces visées par les travaux doit étre
effectué comme suit.

A Une fois que la zone des travaux a été inspectée visuellement aux fins de vérification de
la propreté et qu'elle a été approuvée par le Représentant ministériel appliquer une
couche de fixateur sur les surfaces traitées et laisser sécher pendant huit (8) heures.
Aprés cette période le Représentant ministériel procédera a un échantillonnage par
essuyage.

2 Les résultats de cet échantillonnage doivent montrer que la concentration de plomb
décelée dans la poussiére est inférieure a 40 microgrammes par pied carré. Les
échantillons doivent étre prélevés et analysés conformément a la norme 747-R-95-007
de 'EPA.

3 Si les résultats montrent une concentration en plomb supérieure a 40 microgrammes par
pied carré, reprendre le nettoyage de la zone, sans frais supplémentaires pour le Maitre
de l'ouvrage, et appliquer sur les surfaces une autre couche de fixateur, selon les
exigences.
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4 Répéter l'opération jusqu'a ce que la concentration en plomb soit inférieure a
40 microgrammes par pied carré.

3.6 NETTOYAGE FINAL

A Une fois le nettoyage terminé et les résultats de I'échantillonnage par essuyage conformes aux
exigences, procéder au nettoyage final.

2 Enlever les pellicules de protection en polyéthyléne en les roulant a partir des murs vers le centre
de la zone des travaux. Enlever immédiatement avec un aspirateur muni d'un filtre a trés haute
efficacité les particules de matériaux contenant du plomb qui sont visibles.

3 Déposer les pellicules de polyéthyléne, les matériaux/matériels de nettoyage, les vétements de
protection et les déchets de peintures au plomb dans des sacs en plastique puis dans des
contenants scellés et étiquetés en vue du transport de ces déchets contaminés.

A4 Effectuer un contréle final pour s'assurer qu'il ne reste plus de poussiére ni de débris sur les
surfaces ou des revétements contenant du plomb ont été enlevés.

3.7 REMISE EN ETAT DES OBJETS/ SYSTEMES ENDOMMAGES

A Réparer, remplacer ou remettre dans leur état d'origine les objets qui ont été endommagés au
cours des travaux, selon les directives du Représentant ministériel.
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 TRAVAUX RELATIFS SPECIFIES AILLEURS
A Section 03 20 00 — Armatures de béton.
2 Section 03 30 00 — Réparations de béton
1.2  REFERENCES

A La plus récente version des documents suivants :

A CAN/CSA-A23.1-F-14, Béton Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-086-F14, Regles de calcul des charpentes en bois.

3 CSA 0121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas.

A4 CSA 0151-F09, Contreplaqué en bois de résineux Canadien.

5 CSA 0153-F13, Contreplagué en peuplier.

.6 CAN/CSA-5269.3, Coffrages en béton.

7 COFI, Contreplaqué d’extérieur pour coffrages.

1.3 DESSINS D’ATELIER

A Soumettre les dessins d’atelier pour les coffrages et étaiement.

2 Indiquer la méthode et I'échéancier de construction, étaiement, les procédures de ré-étaiement,
matériaux, agencement des joints, finitions spéciales architecturales exposées, attaches a
coffrages, chemises, et les emplacements des piéces temporaires enchassées.

A Se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 pour les dessins d’'étaiement.

3 Indiquer dans un document les données de conception des coffrages, tels que les taux
permissibles de placement de béton et la température du béton.

A4 Chaque soumission de dessin d’atelier soit comportée le sceau et la signature de l'ingénieur
professionnel qualifié, enregistré et autorisé dans la province d’Ontario.

1.4 ASSURANCE QUALITE

A La conception pour la construction et le service de coffrages de béton doit étre faite sous la
supervision directe d'un ingénieur professionnel et autorisé a pratiquer en Ontario. Ce dernier
supervisera également la préparation des dessins d’atelier.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Placer les matériaux définis comme dangereux ou déchets toxiques dans des contenants
appropriés.

S'assurer que les contenants vidés sont scellés et entreposés de maniere sécuritaire pour
I'élimination n'étant pas a la portée du public.

Utiliser des scellant, sous forme de presse et des agents de décapage qui sont non-toxiques,
biodégradables, et ne comportent pas ou un faible pourcentage de composés organiques volatils.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX
A Matériaux pour coffrages:

A Pour le béton sans caractéristiques architecturales spéciales, utiliser des coffrages en
bois ou de produits du bois se conformant a la norme CSA-O121: SEL TF.

2 Pour le béton avec caractéristiques architecturales spéciales, utiliser des matériaux de
coffrage a haute densité, se conformant a la norme CAN/CSA-A23.1.

2 Attaches a coffrage :

A Pour le béton n'étant pas désigné comme “architectural”, utiliser des attaches
métalliques amovibles ou sécables, fixes ou réglables en longueur, libre des dispositifs
laissant des trous plus grands que 25 mm de diamétre dans la surface du béton.

2 Pour le béton architectural, utiliser des fils en acier dur pour coffrages avec des cones en
plastiques et des bouchons en béton gris clair.

3 Filets pour coins chanfreinés:
A De type rigide en plastique ; 20 mm x 20 mm, longueurs maximales possibles.
4 Agent de démoulage:

A Composé d’huile minérale non-toxique, incolore, biodégradable, avec faibles propriétés
de composés organiques volatils non toxiques, qui ne tache pas le béton ou n'altére pas
les caractéristiques naturelles d’adhérence ou de couleur de revétement destiné a étre
utilisés sur le béton.

5 Fentes d'ancrage en queue d'aronde:

A D’'un minimum de 0.65 mm d’'épaisseur en acier galvanisé, non rempli: ruban de
séparation étanche aux fentes; plier les onglets des ancrages.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 FABRICATION ET MONTAGE

A

Vérifier les lignes, niveaux et centres avant de procéder aux coffrages/étaiements et s’assurer
gue les dimensions sont en conformité avec les dessins.

Fabriquer et ériger les coffrages en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3 afin de produire
un béton se conformant en forme, dimensions, emplacements et niveaux indiqués, selon les
tolérances exigées par CAN/CSA-A23.1.

Se référer aux dessins architecturaux pour les membres en béton nécessitant des finitions
spéciales architecturales exposées.

Ne pas placer les rivages et les seuils de boue sur le sol gelé.

Fournir un drainage du chantier afin d’empécher le lavage du sol soutenant les appuis de boue et
les rivages.

Aligner les formes communes et rendre étanche a I'eau pour maintenir la perte de mortier a un
minimum. Conserver les formes communes a un minimum.
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A1

Utiliser des bandes chanfreinées de 20 mm sur les coins externes et/ou des filets de 20 mm aux
coins intérieurs, joints, a moins d’indication contraire.

Former les chasses, fentes, ouvertures, gouttes, recoins, joints de contrdle et de dilatation tel
gu’indiqué.

Construire les formes pour le béton architectural et placer les attaches tel qu'indiqué. Le patron
des joints n’est pas nécessairement basé sur l'utilisation des panneaux de taille standard ou
d’espacement maximum permissible des attaches.

Construire les ancrages, manchons, drains et tout autre insertion requise afin d'accommoder les
travaux spécifiés dans les autres sections. S'assurer que tous les ancrages et insertions ne
seront pas en saillie au-dela des surfaces désignées pour recevoir des finitions appliquées.

Nettoyer les étaiements en conformité avec la norme CAN/CSA-A23.1 avant de placer le béton.

3.2 ENLEVEMENT ET RE-ETAIEMENT

A

Retirer le coffrage de support de charge lorsque le béton a atteint 75 % de sa résistance congue
et le remplacer immédiatement par un ré-étaiement adéquat.

Fournir tous les ré-étaiements nécessaires aux membres lorsque le retrait hatif des formes peut
étre requis ou lorsque des membres sont sujets a des charges supplémentaires durant la
construction.

Réutiliser les coffrages et étaiements sujets aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1.
S’assurer que tous les matériaux déléteres sont éliminés avant la réutilisation.



SPAC PROJET NO. : R.065220.541 SECTION 03 20 00
ARMATURES DE BETON
16-05-2022 Page 1sur4

PARTIE 1 - GENERAL

1.1 SECTIONS RELATIVES
A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires en béton.
2 Section 03 30 00 — Réparations en béton.

1.2 PROCEDURES DE MESURE

A Aucune mesure ne sera faite sous cette section. Inclure les colts des items dans les travaux de
béton pour lesquels le renfort est nécessaire.

1.3 REFERENCES

A Tous les codes, spécifications standards et reglements en référence dans cette section doivent
étre de la derniére version incluant toutes les révisions, addendas et suppléments.

A CAN/CSA-A23.1-F-14, Béton Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F04 (C2010), Calcul des ouvrages en béton.

3 G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.

A4 CAN/CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

5 CAN/CSA-S413-07 (R2012) — Structures de stationnement.

.6 ASTM AT75/A775M, Spécifications standard pour armatures en acier avec revétement
en époxy.

7 ACI SP-66, Manuel ACI détaillé.

.8 Institut d’acier d’armature du Canada (IAAC ou RSIC en anglais) : Manuel d’armature

d’acier de pratique standard.
14 DESSINS D’ATELIER
A Soumettre les dessins d’atelier incluant le placement des armatures.

2 Indiquer sur les dessins d'atelier : les détails de pliage des barres, les listes, les quantités
d’'armature, les tailles, les espacements, les endroits ou les armatures seront installées a I'aide
d'un code d'identification de les placer correctement sans référence aux dessins de structure.
Indiquer les tailles, espacements et emplacements des chaises, entretoises et crochets. Préparer
les dessins de renforcement en conformité avec le manuel d’armature en acier du Canada.

3 Détailler les longueurs de tour et les longueurs de développement des barres en conformité avec
CAN/CSA-A23.3 (a moins d'avis contraires). Fournir un tour de tension a épissures de type A la
ou indiqué.

A4 Les dessins de structure doivent avoir préséance sur les dessins de placement et les

échéanciers des barres, a moins d’'indication contraire par écrit du Départemental Représentative
en structure.

5 La révision des dessins d'atelier est faite pour garantir la conformité générale avec la conception
du projet et la conformité générale avec les informations fournies dans les documents
contractuels. L'entrepreneur est responsable de confirmer: corréler toutes les quantités et
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dimensions et n'est pas dispensée de la responsabilité de la conformité par rapport aux plans et
devis ou pour la précision du travail effectué.

.6 Seuls les dessins d’atelier portant le sceau de révision doivent étre gardés sur le chantier en tout

temps.

15 GESTION ET ELIMINATION

A

Séparer et recycler les déchets tels qu’exigés par la réglementation locale. Inclure tous les frais
de basculement associés aux déchargement et dép6t de recyclage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

5

.6

La substitution de barres de tailles différentes n’est permise que par écrit par le Départemental
Représentative en structure.

Armature d'acier: barres déformées “Hi-Bond” grade 400, en conformité avec la norme
CAN/CSA-G40.21, a moins d'avis contraires. Toutes les barres doivent comporter un modele
d'identification typique des producteurs canadiens et des exigences d'identification standards, tel
gu'indiqué au manuel de pratique standard de IAAC.

Revétement d’époxy de renfort non précontressé conforme a la norme OPPS 1442

Chaises, traversins, supports de barres, entretoises: en conformité avec CAN/CSA-A23.1.
Fournir une quantité suffisante pour le support de I'armature dépendamment des conditions de
construction. Fournir les entretoisements nécessaires pour s’assurer qu'il n'y a pas de possibilité
de déplacement et de déformation de I'armature lors de l'installation, I'évaluation et la pose du
béton. Les barres de supports doivent avoir un revétement en époxy ou non métallique.

Les épissures mécaniques sont sujettes a I'approbation de I'ingénieur en structure.

Les barres rondes lisses doivent étre en conformité avec I'article CAN/CSA-G40.21.

2.2 FABRICATION

A

Fabriquer l'armature en acier en conformité avec la norme CAN/CSA-A23.1 et le manuel
d’armature d’acier de 'AAC.

Les barres avec revétement en époxy ne doivent pas étre pliées a nouveau ou soudées aprées
I'application du revétement.

Obtenir I'approbation du Départemental Représentative pour I'emplacement des épissures de
renfort autres que celles indiquées aux dessins.

Suite a I'approbation du Départemental Représentative, souder I'armature en conformité avec la
norme CAN/CSA-W186.

Expédier les paquets de barres d’armature clairement identifiés en conformité avec les détails et
listes de flexion des barres. Pour les barres avec revétement en époxy, les méthodes de
groupage et de transport doivent étre en conformité avec la norme ASTM A775/A775M.

Fournir des barres d'armature pour tous les articles divers comme indiqué aux dessins et/ou
spécifications.
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2.3  CONTROLE DE QUALITE

A Sur demande, fournir a I'ingénieur une copie certifiée conforme du rapport d'essai de l'usine
d'armature d’acier, montrant I'analyse physique et chimique effectuée un minimum de quatre (4)
semaines avant le début des travaux de renforcement.

2 Sur demande, informer le Départemental Représentative de la source proposée des matériaux a
fournir.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 EXPEDITION, MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
A Expédier les paquets clairement identifiés afin de coordonner avec I'échéancier du renforcement.

2 Les armatures doivent étre entreposées de maniére a ne pas se retrouver sur le sol et ne pas
étre en contact avec de la boue ou toute autre matiére étrangeére.

3 Barres avec revétement en époxy :

A Les barres doivent étre déchargées et manipulées avec des zones de contact
rembourrées de facon sécuritaire pour le dos ou a l'aide de barres d'écartement pour
minimiser le frottement des barres entre elles.

2 Les barres doivent étre entreposées au-dessus du sol avec un soutien adéquat non
abrasif pour éviter I'affaissement des paquets.

3 Si le temps d'exposition des barres partiellement enchéssées, exposées ou entreposées
doit dépasser trente (30) jours, elles doivent étre entierement recouvertes de
polyéthyléne opaque ou autre matériau de protection équivalent. Il est nécessaire de
permettre une circulation d'air sous la protection afin d’éviter la condensation

4 Réparation de revétement en époxy :

A Avant et aprés linstallation, les barres doivent étre examinées afin de déceler tout
dommage visible dans le revétement, rejetées ou réparées. Les barres présentant des
dommages au revétement totalisant plus de 1 % sur la surface sur 1 m de long doivent
étre rejetées.

2 Les réparations au revétement en époxy ne doivent pas étre effectuées lorsque la
température de l'acier ou de l'air ambiant est de moins de 5°C ou lorsque de la
moisissure est présente sur l'acier.

3 Les matériaux et procédures de réparation doivent étre en conformité avec les
instructions du fabricant du revétement. Sur demande, fournir les spécifications des
matériaux de réparation au Départemental Représentative.

3.2 FLEXION SUR LE CHANTIER

A Ne pas plier ou souder d’armature sur place sauf la ou indiqué ou autorisé par I'ingénieur en
structure.

2 Lorsque le pliage sans chaleur sur place est autorisé, appliquer une pression lente et continue.

3 Remplacer les barres qui ont développé des fissures ou fentes.

3.3 PLACEMENT DES ARMATURES

A Placer les armatures en acier tel qu’indiqué sur les dessins de placement révisé et en conformité
avec la norme CAN/CSA-A23.1.
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2 Avant de poser le béton, obtenir I'approbation de I'ingénieur pour le placement et les matériaux
de renfort.
3 Assurer que les armatures sont recouvertes durant le déversement du béton.
A4 Tolérances pour I'installation des armatures :
5 Conformes aux normes CAN/CSA-A23.1, CAN/CSA-S413, ASTM A775/A775M.
.6 Recouvrement du béton (ne dois en aucun cas étre réduit a moins du 1/3 du recouvrement
spécifie).
A Lorsque la profondeur d'une dalle ou une poutre, I'épaisseur d'une paroi, ou la plus petite
dimension (d) d'une colonne est :
A d <200 mm + 8 mm.
2 200 mm >d <600 mm + 12mm.
3 d > 600 mm £ 20 mm
A4 Espacement latéral des barres + 30 mm
5 Emplacement longitudinal des coudes et extrémités des barres + 50 mm
.6 Comme litem No. 4 au niveau des extrémités d'éléments discontinus £ 20 mm
v Utiliser des chaises de taille requise pour définir avec précision les barres a la couverture requise
dans toutes les applications horizontales.
.8 Les cOtés des entretoises doivent étre utilisés pour toutes les colonnes, poutres, parapets et la

construction de murs pour assurer le renfort contre les déplacements et maintenir la couverture
requise pour le coffrage vertical.
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1  SECTIONS RELATIVES
1 N/A.

1.2  REFERENCES

A Tous les codes, spécifications standards et réglement en référence dans cette section doivent
étre de la derniére édition incluant toutes les révisions, addendas et suppléments.

A Conformes au Code du batiment de I'Ontario et la Loi sur la sécurité et santé au travail.
2 CAN/CSA-A3000-F13 - Compendium des matériaux liants

3 CAN/CSA-A23.1, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction

4 CAN/CSA-A23.2, Test Methods and Standard Practices for Concrete

5 CAN/CSA-A23.3, Design of Concrete Structures

.6 CAN/CSA-A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories

7 SSPC, Normes de préparation de surfaces.

1.3 EMISSION/SOUMISSION

A Fournir une certification indiquant que les proportions de mélange sélectionnées seront en
mesure de produire un béton de qualité, avec un bon rendement et force tel que spécifié pour les
mélanges de béton et qui sera en conformité avec la norme CAN/CSA-A23.1.

2 Fournir une certification que I'usine, I'équipement et les matériaux a utiliser pour le béton sont en
conformité avec les exigences de la norme CAN/CSA-A23.1.

3 Les dessins d’'atelier démontrer les détails d’étaiement typiques signés et portant le sceau de
l'ingénieur professionnel accrédité en Ontario ou dans la province applicable, lorsque requis.

1.4 ASSURANCE QUALITE

A Sur demande, soumettre pour révision les procédures de contrdle qualité au Départemental
Représentative pour les items suivants :

A Montage de I'étaiement.

2 Béton haute température.

3 Béton basse température.
A4 Mdarissement.

5 Finitions.

.6 Enlévement des coffrages.
v Joints.

1.5 DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION

A Retirer des parties de la structure existante afin de permettre certaines réparations ou une
nouvelle installation. Trier les matériaux en piles appropriées pour le recyclage et/ou la
récupération.
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2 Utiliser des buses de pulvérisation a déclenchement sur commande pour les tuyaux d'eau.
3 Désigner une zone de nettoyage pour outils afin de limiter I'utilisation de I'eau.
A4 Coordonner soigneusement le travail de béton spécifié avec les conditions météorologiques.
5 S'assurer que les contenants vidés sont scellés et entreposés de maniere sécuritaire pour
I'élimination n'étant pas a la portée du public.
.6 Prévenir que les plastifiants, agents réducteurs d'eau et agents entrainant l'air de pénétrer dans

I'approvisionnement en eau potable ou les cours d'eau. User de mesures de sécurité appropriées
pour recueillir les liquides ou solidifier les liquides avec un matériau inerte, non combustible et
retirer pour élimination.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

N ow

.10

A1

A2

A3

Ciment Portland: conforme a CAN/CSA-A3000.

Matériaux cimentaires supplémentaires: conforme a CAN/CSA-A3000.
Laitier cimentaire hydraulique: conforme a CAN/CSA-A3000.

Eau: conforme a CAN/CSA-A23.1.

Agrégats : conformes a CAN/CSA-A23.1. Le gros granulat doit étre de densité normale, a moins
d’indication contraire sur les dessins.

Mélange d’entrainement d’air : conforme a ASTM C260.

Mélanges chimiques : conforme a ASTM C494/C494M. L’ingénieur doit approuver l'accélération
ou un ensemble retardateur de prise de mélange lors de mise a froid et a chaud. Les mélanges a
base de chlorure de calcium ou de calcium NE SONT PAS autorisés.

Retardateurs de béton se conformant a ASTM C494/C494M.
Paquet de coulis de ciment non-pré-mélangé : Composition d'agrégat non métallique, de ciment
Portland avec suffisamment d'eau pour que le mélange conserve sa forme lorsqu'elle est roulée

en boule a la main et capable de développer une résistance a la compression de 35 MPa apres
28 jours.

Remplisseurs de joints prés moulés:
A Fibre de bois imprégné de bitume : conforme a la norme ASTM D1751.
2 Eponge en caoutchouc: conforme a la norme ASTM D1752, de type | flexible.

Tubes de chantepleures: acier galvanisé ou plastique avec un minimum de 400 m (1 %”) de
diamétre intérieur.

Les ancrages de coin et adhésifs chimiques pour ancrages doivent étre en acier inoxydable a
moins d’'une approbation écrite par le Départemental Représentative.

Mortier pour rapiécer:
A Rapiécage a la main:
A Sika Top 123 Plus par Sika

2 Gel Patch par BASF
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3 Meadow Crete H/OV par W.R. Meadows of Canada
2 Rapiécage mécanique :
A Béton projeté : King Shotcrete par King
2 Coulis de ciment : Fournir un design de mélange de coulis de ciment.

Maximum d’affaissement avant I'ajout d’'un super plastifiant de 50 mm (2").
14 Dessus, au travers de la dalle, aux bordures de la dalle ou verticalement:

A Mélange déja préparé: exposition de 35 MPa C-1, affaissement de 100 mm, haute
résistance initiale de 35 Mélange déja préparé MPa en 24hrs.

2 Mélange déja préparé: Pour les trottoirs exposés a 35 MPa C-2, affaissement de 75 mm
3 Mélange déja préparé: King HP-S10 par King.

A5 Ciment de liaison:
A Dois étre composé d'une partie de ciment Portland Type 10 et d'une partie d’agrégat fin

avec assez d'eau pour donner une consistance épaisse.

.16 Ancrages en époxy:
A Mortier époxy injectable haute performance
A Hilti Hit HY 200 par Hilti
2 Epcon Céramique 6 par Epcon
A7 Matériaux des coffrages:
A Pour le béton sans finitions spéciales architecturales, utiliser des coffrages en bois ou de

produits du bois se conformant a la norme CSA-0121: SEL TF.

2 Pour le béton avec caractéristiques architecturales spéciales, utiliser des matériaux de
coffrage a haute densité, se conformant a la norme CAN/CSA-A23.1

.18 Attaches a coffrages:

A Pour le béton n'étant pas désigné comme “architectural”, utiliser des attaches
métalliques amovibles ou sécables, fixes ou réglables en longueur, libre des dispositifs
laissant des trous plus grands que 25 mm de diamétre dans la surface du béton.

2 Pour le béton architectural, utiliser des fils en acier dur pour coffrages avec des cones en
plastiques et des bouchons en béton gris clair.

19 Filets pour coins chanfreinés :
A De type rigide en plastique ; 20 mm x 20 mm, longueurs maximales possibles
.20 Agent de démoulage :

A Composé d’huile minérale non-toxique, incolore, biodégradable, avec faibles propriétés
de composés organiques volatils non toxiques, qui ne tache pas le béton ou n'altere pas
les caractéristiqgues naturelles d’adhérence ou de couleur de revétement destiné a étre
utilisés sur le béton.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

PREPARATION

A Obtenir I'approbation de l'ingénieur avant de poser le béton. Allouer 48hrs de préavis avant
l'installation.

2 Aux endroits ou le nouveau béton est chevillé au travail existant, percer des trous dans le béton
existant. Insérer des goujons de barres de renfort déformées en acier et presser solidement a
l'aide d'ancrage en époxy; tenir les goujons en position jusqu’a ce que le temps de durcissement
soit écoulé, en conformité avec les recommandations et exigences écrites du fabricant d’époxy.

3 Fournir des équipements et matériaux capables de maintenir une température, humidité et
protection adéquate durant la pose du béton.

A4 Les coffrages doivent étre libre de toute poussiere, écaille, bran de scie, eau, neige, glace et tout
autre corps étranger préalablement a la pose du nouveau béton.

5 Avant de poser le béton, obtenir I'approbation du Départemental Représentative sur la méthode
proposée de protection du béton lors de la pose et du durcissement.

.6 Armatures:

A S’assurer que les armatures et insertions sont fixées ou suffisamment ancrées afin de ne
pas étre déplacées ou dérangées lors de la pose du ciment.

2 Les armatures doivent étre préparées par sablage afin d’enlever toute corrosion, y
compris sur le dessous. Le nettoyage des fils ne sera pas permis.

3 Couverture d’armature telle qu’indiquer:

A Mur vertical 30 mm

2 Colonne verticale 50 mm

A4 Lorsque la couverture ne peut étre obtenue, demander des instructions au
Départemental Représentative pour chasser I'armature permettant a la barre d'étre
poussée ou de briler la réparation de béton/mortier.

5 Lorsque l'armature existante a une perte de 10 % ou plus d'acier, la remplacer ou en
ajouter de nouvelles, en tenant compte de la tour de tension au-dela de la corrosion aux
deux extrémités:

A 10M 380 mm

2 15M 560 mm

3 20M 760 mm

4 25M 1170 mm

5 Pour des barres plus larges, demander les instructions au Départemental
Représentative.

.6 Pour un tour de contact, fixer une nouvelle barre a celle existante et pour un tour
d’espace, ne pas installer de longueur supérieure a 1/5 de tour de celle
existante.

7 Avant de poser le béton, obtenir 'approbation du Départemental Représentative sur la méthode

proposée de protection du béton lors de la pose et du durcissement.
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.8 Surface du béton :

A Aprés que I'enlevement est terminé, les zones de réparation doivent étre nettoyées a
fond a l'air comprimé. Examiner les zones de réparation et enlever tout morceau de
béton flottant ou fissuré.

2 Toutes les zones de réparation doivent étre saturées d’eau potable pendant un minimum
de 2hrs avant la pose du béton.

3 Juste avant la pose du nouveau béton, appliquer une couche de ciment de liaison aux
substrats de béton a 'aide d’une brosse dure. Ne pas laisser la couche de liaison sécher
avant la pose du béton. Mélanger la couche de liaison avec le ciment Portland et I'eau
potable jusqu’a I'obtention d’une consistance épaisse.

9 Tenir des registres précis des éléments en béton coulé indiquant la date, le lieu de pose, la
qualité, la température de I'air et les échantillons de tests effectués.
.10 Maintenir I'étaiement et les coffrages aux zones ou du nouveau béton a été posé jusqu'a la

réception d’'une confirmation écrite du Départemental Représentative. Les coffrages doivent étre
maintenus en place jusqu’a ce que le béton ait atteint un minimum de 75% de sa force spécifiée.

3.2 COFFRAGES

A

2

Fabriquer et installer des coffrages pour la face inférieure de la dalle et des faces verticales.

Les coffrages doivent étre alignés et montés pour correspondre aux lignes et au niveau du béton
adjacent existant.

La ou possible, fournir et installer un bord d'égouttement prévu dans le coffrage. S’assurer que
les joints du bord d’égouttement sont serrés et bien emboités. Couper les joints a 90°. La taille
doit étre de 5/8” de la moitié du diamétre ou telle que requise pour correspondre a I'existant.

3.3 CONSTRUCTION

A
2

3

Compléter les travaux de béton coulé en place en conformité avec I'article CAN/CSA-A23.1.
Boulons d’ancrage:

A Placer les boulons d'ancrage aux modeles sous la surveillance du corps de métier
approprié avant de placer le béton.

2 Avec I'approbation de I'ingénieur, installer les boulons d’ancrage en époxy dans les trous
préformés ou percés sur place aprés la pose du béton. Le percage des trous doit étre
exécuté en conformité avec les recommandations du fabricant.

3 Protéger les trous des boulons d’ancrage de I'accumulation d’eau, neige et glace.
Pose du béton :

A Aviser le Départemental Représentative (pour la révision de la préparation) au moins 48
hrs d’avance avant de procéder a la pose du béton.

2 Le béton doit étre acheminé sur le chantier par des méthodes empéchant la séparation
ou la perte de matériau. Le temps maximal entre I'ajout d’eau et la décharge compléte du
béton dans les coffrages est de 120 minutes. Les exemptions a ce délai ne seront
permises qu’avec I'approbation du Départemental Représentative.

3 Les équipements de transport et de placement doivent étre tels que lorsque le bétonnage
a commencé, le dépdbt de béton doit se faire a un rythme et dans une telle séquence que
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le béton soit en tout temps suffisamment “plastique” pour assurer une bonne liaison des
couches ou des panneaux successifs.

A4 Les vibrateurs internes doivent étre appliqués au point de dépdét dans les zones de béton
fraichement mis en place et permis de couler par leur propre poids dans le béton jusqu'a
ce qu'ils pénetrent dans la couche précédente du béton. lls devront étre retirés
immédiatement au méme rythme que celui auquel ils ont coulé, étre déplacés d’environ
300 mm (12") vers un nouvel emplacement et puis répéter le processus. Un soin extréme
doit étre pris pour veiller a ce que les vibrateurs de type interne ne perturbent pas
I'armature d’acier ou les coffrages.

5 Les vibrateurs enrobés de plastique doivent étre utilisés afin de consolider le béton
renforcé avec des barres a revétement en époxy.

.6 La ou le béton est exposé a I'extérieur, ne pas poser le béton lorsqu’il pleut ou qu'il
annonce des précipitations. Si la pluie commence aprés que le béton a été posé et avant
gu’il ne durcisse, le protéger a I'aide de baches étanches jusqu’au durcissement complet.

v Le mortier de réparation est a appliquer a intervalles maximaux, tel que recommandé par
le fabricant.

A4 Conditions météorologiques (temps froid):

A Lorsque la température de l'air est sous ou est susceptible d'étre de moins de 5°C, se
conformer aux exigences de CAN/CSA A23.1, incluant, mais ne s’y limitant:
A Préparation des travaux.

2 Température du béton.

3 Pose du béton.

A4 Méthodes et exigences de protection.
5 Enceintes chauffées.

.6 Isolant et couvertures de protection.
v Refroidissement aprés protection.

.8 Durcissement par temps froid.

2 Tous les matériaux et équipements nécessaires afin d'obtenir une protection et un
durcissement adéquats doivent étre a portée de main et prét pour Il'utilisation avant que
la pose du béton n’ait commencé.

5 Protection par temps chaud:

A En conformité avec les exigences de CAN/CSA A23.1 et les recommandations de la
norme ACI 305.

3.4 TRAITEMENT DE FINITION DE LA SURFACE DES DALLES

A

Finition:
1
2

Finition du béton en conformité avec la norme CAN/CSA-A23.1.

Chaper et faire la finition de la surface des réparations pour le drainage ou pour
correspondre au béton des alentours, incluant la texture, les détails architecturaux, etc.
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3 Effectuer la finition des bordures afin de correspondre aux surfaces adjacentes
existantes.

A4 Nettoyer les bords rugueux et frotter/meuler les transitions en douceur entre les
nouvelles surfaces et celles existantes.

5 Nettoyer les fuites et les autres déversements ayant laissé des marques sur les surfaces
adjacentes.

.6 Réparer en utilisant du mortier de réparation, tout nid d'abeilles ou vides mineurs dans le
béton. Si Il'ingénieur juge que le nid dabeille ou que la nouvelle réparation est
inacceptable et non-réparable, la zone doit étre retirée et réparée en conformité avec
cette Section aux frais de I'entrepreneur.

v A moins d’indication contraire, les dalles recevant I'étanchéité doivent étre finies a l'aide
d’une truelle de finition conforme a la classification Classe A.

.8 A moins d’indication contraire, frotter les arétes exposées du béton avec du carborundum
afin de donner des bordures d’'un radius de 3 mm

2 Scellant et durcissement :
A Le durcissement doit étre conforme aux exigences de CAN/CSA A23.1 et CAN/CSA

S143, incluant, mais ne s'y limitant:

A Période de durcissement de base.

2 Durcissement supplémentaire pour durabilité.

3 Durcissement supplémentaire pour sécurité structurelle.
A4 Méthodes de durcissement.

5 Durcissement par temps froid.

.6 Durcissement par temps chaud.

7 Durcissement pour développement accéléré de la force.
.8 Durcissement supplémentaire pour béton de masse.

3.5 ASSURANCE QUALITE

A Général:

A Conforme aux exigences de la norme CAN/CSA A23.1.

2 Fournir un superviseur ou contremaitre compétent et expérimenté qui sera présent sur le
chantier de maniére continue chaque jour de travail.

3 La révision par le Départemental Représentative ou les tests sur les matériaux
n‘augmenteront ou ne remplaceront pas le controle qualité de I'entrepreneur et ne le
dispenseront pas de ses responsabilités contractuelles.

4 Aviser le Départemental Représentative 48hrs a I'avance de la fermeture des coffrages
pour la révision des préparations.

2 Béton déficient:
A Le béton ne rencontre pas les exigences des spécifications et dessins doit étre considéré

comme du béton déficient.
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2 Le béton déficient et le béton non conforme aux lignes, aux détails, a la qualité et a la
teneur spécifiés ou tels qu’indiqués sur les dessins doit étre modifié ou remplacé sans
frais par rapport au prix de la soumission.

3 Les carottes forées et testées dans les zones en question, conformément aux directives
du représentant du ministére et conformément a la norme CAN/CSA A23.1 et/ou aux
essais de charge des éléments structuraux conformément aux exigences du
représentant ministériel doivent étre effectués sans augmenter le prix de la soumission.

3 Protection:

A Protéger complétement les finitions exposées du béton contre les dommages et les
taches.
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CAN/CSA A179-F04, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION

A Soumettre deux (2) échantillons de mortier (en cube de 50mm) pour étre évalué par le
Consultant.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 LISTE DES MATERIAUX PROPOSES

A Les matériaux autres que spécifiés doivent étre approuvés avant I'adjudication du contrat. Si
d’'autres matériaux sont proposés, une liste des matériaux doit étre incluse dans le formulaire de
soumission. La soumission doit inclure le nom du produit, numéro et fiches techniques, devis et
instruction du fabricant.

2.2 MATERIAUX

A Des matériaux de méme marque et des granulats provenant de la méme source
d'approvisionnement doivent étre utilisés pour I'ensemble des travaux.

2 Mortier et coulis conforme a la norme CSA A179.
3 Eau: potable, propre et non contaminé.
A4 Mortier prémélange:
A Mortier de rejointoiement : préemballée, préparé en usine, mortiers de chaux hydraulique

naturelle de type XHN-60, fabriqués par Daubois Inc.

2 Mortier de rejointement: préemballée, prépare en usine, chaux/ciment Portland, Tous
travaux doivent respecter les standards de l'industrie et en suivant les instructions du
fabricant.

5 Des adjuvants ou accélérateurs ne peuvent pas étre utilisés sans recevoir I'approbation écrite du
consultant.
.6 Les pigments doivent étres de type oxyde minéral.

2.3 EQUIPEMENT

A Tout mortier doit étre préparé dans un moulin incluant des appuis montés sur ressort en fonte
avec manivelle; et racleur et lame en acier.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MISE EN OEUVRE

A Sauf indication contraire, mettre en ceuvre le mortier et le coulis de magonnerie conformément a
la norme CAN/CSA A179.

2 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant.
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PART 1 - GENERAL
1.1 GENERAL
A DESCRIPTION

A Cette section spécifie les exigences pour fournir et linstallation des éléments
d’étanchéité sous le niveau du sol et au-dessus du sol.

2 Systéme de I'étanchéité : Bitume modifié avec des polymeres SBS thermofusibles.

1.2 ENTREPOSAGE

A Les rouleaux des matériaux doivent étre manipulés avec soin les avec les équipements
nécessaires.

2 Les rouleaux des matériaux doivent étre entreposés et protégés selon les recommandations du
fabricant.

1.3 GARANTIES PROLONGEES
A Pour tous les travaux de cette section, la garantie de 12 mois sera étendue a 120 mois.

2 Le fabricant du produit doit émettre un document écrit et signé au nom du propriétaire, certifiant
que le produit répondra a toutes les caractéristiques physiques publiées par le fabricant, a
compter de la date d'achévement de linstallation des membranes. Aucune lettre modifiant la
garantie standard du fabricant ne sera acceptée et le certificat de garantie doit refléter ces
exigences

PART 2 - PRODUIT

2.1 MEMBRANE D'ETANCHEITE

A Description: composée d'une armature composite et de bitume modifié avec des polymeres SBS.
A Membrane de sous-couche: deux cotés recouverts d’un film plastique thermofusible.
2 Membrane de finition: Un c6té recouvert d'un film plastique thermofusible et un coté

recouvert de granule.

2 Composition:
A Renforcement: armature composite.
2 Bitume modifié: Bitume modifié avec des polyméres SBS.

2.2 APPRET POUR LA MEMBRANE

A Description: mélange de bitume élastomeres, solvants volatils et adhésif renforcé par des additifs
utilisés pour des surfaces de béton ou métallique,

2.3 ACCESSOIRES
A MASTIC D’ETANCHEITE

A Description: solvent a base de mastic noir avec des polyméres SBS, des fibres et des
minéraux.

2 BARRE DE TERMINAISON

1 Produit:
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A Terminaison bar T2 par ou acier inoxydable 3mm épaisseur x 25mm largeur,
prés percés a chaque 250mm o/c.

3 PANNEAU DE DRAINAGE

A Description: Panneau de drainage de haute-densité composée d’'un noyau polypropylene
avec in filtre de polypropyléne de haute-résistante.

A4 PANNEAU DE PROTECTION

A Description: Un panneau de protection semi-rigide composé d'un noyau asphaltique
fortifié de minéral formé entre deux fibres de verre saturées.

2 Caractéristique:
1 Epaisseur: 3mm
2 Dimension: Largeur: 1.22 m Longueur: 1.52 m

PART 3 - EXECUTION
3.1 VERIFICATION ET PREPARATION DE LA SURFACE
A Vérification et préparation de la surface selon les recommandations du fabricant.

2 Avant l'application des membranes d’'étanchéité, le représentant ministéere et I'entrepreneur
doivent vérifier et donner I'approbation du substrat préparé. Toute non-conformité doit étre
réparée pour vérification et approbation.

3 Avant le début des travaux, toutes les surfaces doivent étre lisses, séches, nettoyé et sans débris
tel que les recommandations du fabricant.

A4 Aucune installation lors des météos de pluie et neige.

5 Béton doivent étre durci pour un minimum de 14 jours et un échantillonnage de I'application de la
membrane est recommandé.

.6 Vérifier la comptabilité des membranes avec les autres produits utilisés pour les substrats en
guestion.
7 Des fissures plus larges que 3 mm en épaisseur doivent étre rapportés au consultant. Pour

donner suite a I'approbation, les fissures doivent étre remplies d'un mastic d’étanchéité. Une
membrane de 150 mm (6 po.) doit étre installée par-dessus la fissure.

3.2 METHODOLOGIE DE L’EXECUTION

A Les travaux doivent étre effectués continuellement.
2 Les surfaces adjacentes doivent étre protégées contre les dommages reliés a l'installation des
membranes.

3.3 EQUIPEMENT
A Assurant la fonctionnalité des équipements lors des travaux.
3.4 APPLICATION DE L'APPRET

A Les surfaces dont la membrane serait installée doivent avoir un apprét asphaltique a un taux de
0.15 a 0.20 I/m2. Le taux d'application et selon la condition de la surface.
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3.5 INSTALLATION DE LA MEMBRANE D’ETANCHEITE

A

2

.10

Tous les travaux doivent étre effectués selon les exigences du fabricant.
Pour I'application, veuillez svp aligner le premier rouleau selon le trait a la craie.

Aux coins intérieur et extérieur doivent étre prés coupés avec une largeur de 300 mm La
membrane doit étre installée directement sur le substrat. Les coins extérieurs doivent étre
doublés.

Utiliser un chalumeau pour l'installation des membranes.

Les rouleaux suivants doivent étre installés de méme facon et doit chevauche le rouleau
précédant par 75 mm. Les extrémités doivent avoir un chevauchement minimal de 100 mm.

Les déchirures et ouvertures dans les membranes doivent étre réparées. Les réparations doivent
excéder les déchirures et ouvertures par 100mm au pourtour.

Avant le remblayage, il est recommandé de protégé les membranes d’étanchéité avec un
panneau de protection. Remblayage doit étre effectué suite apres.

La bordure du haut de la membrane doit étre fixée au substrat de béton avec une barre de
terminaison. La barre de terminaison doit dépasser la bordure du haut de la membrane.

Application du mastic/scellant aux bordures du haut de la membrane, afin d’éviter des infiltrations
d’eau.

Les membranes exposées par suite du remblayage doivent étre protégées des ultraviolets et des
endommagements potentiels.

Note: Avant le remblayage ou installation des nouvelles pierres de béton (surface horizontale), il
est recommandé de protéger le systéeme d’étanchéité avec un panneau de protection adhéré a la
surface de la membrane. Remblayage peuvent étre installés par la suite.

3.6 INSTALLATION DES PANNEAUX DE DRAINAGE

A

2

Avec un chalumeau, fonder le film de plastique sur la surface.

Adhérer les panneaux de drainage directement sur la surface de bitume modifié avec une
pression uniforme.

Remblayer suite aprés l'installation des panneaux dans une période de 72 heures maximale.
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PART 1 - GENERAL

1.1 REFERENCES

A

Tous les codes, spécifications standards et réglement en référence dans cette section doivent
étre de la derniére édition incluant toutes les révisions, addendas et suppléments.

A

o b

.10
A1
A2

A3

ASTM C719 — Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Sealant
Joints Under Cyclic Movement (Hockman Cycle).

ASTM C920 — Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.
ASTM C1193 — Standard Guide for Use of Joint Sealants.
ASTM C1311 — Standard Specification for Solvent Release Sealants.

ASTM C1330 - Standard Specification for Cylindrical Sealant Backing for Use with Cold
Liquid Applied Sealants.

ASTM C1481 — Standard Guide for Use of Joint Sealants with Exterior Insulation and
Finish Systems (EIFS).

CAN/CGSB-19.13 — Sealing Compound, One-component, Elastomeric, Chemical Curing.
CGSB 19-GP-5M — Sealing Compound, One Component, Acrylic Base, Solvent Curing.

CGSB 19-GP-14M - Sealing Compound, One Component, Butyl-Polyisobutylene
Polymer Base, Solvent Curing.

CAN/CGSB-19.17 — One-component Acrylic Emulsion Base Sealing Compound.
CAN/CGSB-19.24 — Multi-component, Chemical Curing Sealing Compound.

SWRI (Sealant, Waterproofing and Restoration Institute) — Sealant and Caulking Guide
Specification.

Sealants: The Professionals’ Guide, Sealant, Waterproofing and Restoration Institute.

1.2 EMISSION/SOUMISSION

A

Soumettre les instructions du fabricant : Les instructions doivent porter sur les procédures
exigées, la préparation des surfaces, les conditions a respecter et le contréle de qualité requis
sur le site.

1.3 ASSURANCE QUALITE

A
2

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément avec ASTM C1193 et ASTM C1481.

Maintenir une copie des documents sur les lieux.

L'inspection des travaux va étre effectuée par le Départent Représentative.

Une réunion de démarrage sera tenue sur le chantier du projet afin de coordonner le travail et
'échéancier des travaux. La réunion devra inclure le propriétaire, I'entrepreneur et le Départent
Représentative.

Avant la mobilisation sur site, préparer et installer une maquette du scellant pour l'essai
d’adhésion, dont un minimum de deux (2) échantillons est nécessaire pour chaque type de
substrat. Les essais d’adhésion doivent étre selon les instructions du fabricant. Ne pas procéder
avec les travaux avant I'approbation des échantillons.
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.6

Enlever les joints de scellant non conformer et les repaires.

1.4 MAQUETTE

A
2

Construire les maquettes avec les scellant spécifiés et autres composantes indiquées.

Construire les maquettes aux fenétres, afin de démontrer la localisation, la taille, la forme, et
profondeur du joint, complet avec des matériaux, apprét et scellant additionnel.

Les localisés selon les demandes.

Accommoder environ 48 heures pour linspection de la maquette par un Départent
Représentative avant de procéder avec les travaux.

15 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

A

2

Tous les matériaux doivent étre livrés sur le chantier dans de nouveaux emballages étant
complets et non ouverts avec les étiquettes d'origine du fabricant.

Protege les matériaux contre la congélation, I'humidité, I'eau et contacte avec le sol ou plancher.

1.6 EXIGENCES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

A

Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant ['utilisation, la manutention, l'entreposage et I'élimination des
matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues
par Travail Canada.

Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'’humidité
relative et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en ceuvre et au séchage des
produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a I'utilisation de ces derniers.

1.7 GARANTIE

A

2

L’entrepreneur doit fournir une garantie de 12 mois pour I'installation.

Inclure assurance I'étanchéité (eau, air, perte d’adhésion et le séchage) pour les scellant et
accessoires installés.

La garantie standard du fabricant de douze (12) mois doit étre appliquée pour les scellant silicium
installés.

PART 2 - PRODUITS

21 SCELLANT

A

2

Scellant silicone: Composant unique avec un séchage neutre.
A Couleur doivent étre tel qu’existant et/ ou approuvé par le Départent Représentative.

Matériel pré compressé et non compressé conforme a la norme ASTM C1330:

A Polyéthyléne:
A Baguette de mousse pour calfeutrage extrude a la cellule fermée
2 Taille : rond, surdimensionné de 25 a 33 % du joint en largeur.

2 Ruban Couvre-Joint:

A Ruban couvre-joint en polyéthyléne.
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2 Ruban sensible a la pression selon les recommandations du fabricant du scellant
pour I'application.
3 Comptabilité: Toutes les matérielles du systeme de scellant doivent étre comptabilité a chacun,

avec le substrat et la finition ou étanchéité a installer. Les scellant utilisés avec une finition
bitumineuse ou systéeme d'étanchéité doivent étre approuvés par le fabricant de la finition
bitumineuse ou du systeme d’'étanchéité.

2.2 SCELLANT

A

Contour des ouvertures extérieures en dont le cadrage aluminium ou bois rencontre en substrat
en magonnerie ou béton :

2.3 APPRET

A

Non corrosive et ne tache pas, et compatible avec les joints scellant. Apprét selon les
recommandations du fabricant du scellant.

PART 3 - EXECUTION

3.1 GENERALE

A

N w

Protéger les facades existantes de la possibilité de contamination et taches.
Effectuer la préparation de la surface ciblée selon les recommandations du fabricant.
Appliquer I'apprét selon les recommandations du fabricant.

Installer le matériel pré compressé selon les recommandations du fabricant.
Appliquer le nouveau scellant selon les recommandations du fabricant.

Effectuer les réparations et modifications selon les demandes du Départent Représentative
jusqu’a I'approbation finale.

Nettoyer les surfaces immédiatement et assurer de laisser les lieux propres.
Enlever les excés avec les produits de nettoyage lors de I'achévement des travaux.

Enlever les rubans de masquage suite au séchage des scellant.
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 DOCUMENTS A SOUMETTRE
A Soumettre les dessins d'atelier du fabricant portant le sceau d’'un ingénieur agréé.

2 Soumettre les instructions d'installation du fabricant décrivant les procédures spéciales, les
exigences de préparation de surface, les conditions du périmétre et tous les détails spécifiques
du chantier nécessitant une attention particuliere. Les instructions doivent également inclure la
recommandation pour la conception et la taille du joint.

1.2 ASSURANCE QUALITE

A Une réunion de prédémarrage sera tenue sur le chantier du projet afin de coordonner le travail et
I'échéancier des travaux.

2 L’entrepreneur doit fournir au propriétaire un minimum d’une semaine d’avis avant d’entreprendre
la mobilisation.

3 L'observation d’assurance qualité du travail doit étre effectuée par le Départent Représentative
et. Le Départent Représentative doit étre avisé lorsque I'entrepreneur est prét pour la vérification
des étapes suivantes:

A Préparation de la surface.
2 Installation du joint de dilatation.
3 Test d’eau au joint de dilatation pour confirmer I'étanchéité.
A4 Le travail sera révisé sur une base aléatoire. Tout travail qui ne correspond pas aux standards

sera enlevé et remplacé aux frais de I'entrepreneur.

5 Tout le scellant pour les joints de dilatation doit étre installé par le fabricant ou par constructeur
approuvé. L'approbation doit étre fournie par écrit.

1.3 MAQUETTES

A A la discrétion du Départent Représentative, effectuer des réparations a un emplacement choisi
pour confirmer les procédures, les matériaux et les normes pour les futurs travaux.

2 Les installations des maquettes approuvées établiront la qualité minimale acceptable de
fabrication et serviront de norme selon laquelle les travaux ultérieurs seront comparés pour
acceptation.

3 Les maquettes approuvées peuvent faire partie des travaux complétés.

1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

A Tous les matériaux doivent étre livrés sur le chantier dans de nouveaux emballages étant
complets et non ouverts avec les étiquettes d'origine du fabricant.

15 EXIGENCES ENVIRONNEMENTS ET DE SECURITE

A Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant [utilisation, la manipulation et ['élimination des matieres
dangereuses ainsi qu’en ce qui concerne l'étiquetage et la fourniture de fiches de données de
sécurité des matériaux acceptables selon les normes locales du travail.



SPAC PROJET NO. : R.065220.541 SECTION 07 95 13

16-05-2022

ASSEMBLAGE DE JOINT DE DILATATION
Page 2 sur 4

2

Se conformer aux températures recommandées par le fabricant, 'humidité relative et la teneur en
humidité du substrat pour I'application et le durcissement des produits d'étanchéité, y compris les
conditions particuliéres d'utilisation.

Les joints de dilatation ne doivent pas étre installés lorsque la température ambiante est
inférieure a 5°C ou lorsque le substrat est humide ou mouillé.

1.6 GARANTIE

La garantie de 12 mois de I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre ne pas doit étre étendue.

La garantie inclura tous les défauts ou déficiences qui doivent étre corrigés par le constructeur
approuvé sans frais supplémentaires pour le propriétaire pendant la période de garantie. La
garantie inclura le décollement du nez de joint, les fuites du joint installé ou les fissures résultant
d'une mauvaise application du matériau. La garantie couvrira également les défauts de
matériaux.

La garantie n'inclura pas les défauts résultant de la détérioration continue du substrat de béton.

Aux emplacements de réparation, la garantie est limitée a 600 mm de longueur aprés le joint de
joint de dilatation remplacé

PARTIE 2 -PRODUITS

21 REALISATION DE L’ASSEMBLAGE DU JOINT D’EXPANSION

A

4

Toutes les composantes d'un systeme d'assemblage de joint d’expansion compléete doivent
provenir d'un seul fabricant.

Tous les matériaux utilisés doivent étre compatible, afin de former une étanchéité adéquate entre
la surface et en s’adapter a tous les mouvements d’expansion dans toutes les directions a travers
le joint.

Fournir un assemblage d’étanchéité par EMSEAL Joint System pour les joints d’expansion et
joint d’isolation au niveau du sol sous-terrain, murs intérieurs, les plafonds intérieurs, ainsi que
les joints des dalles de bétons extérieurs.

A La localisation des joints est située, mais sans y limiter, au niveau du sol sous-terrain
pour les joints de fondations, les murs, les dalles de béton, les tunnels, ainsi que les
joints d’expansions nécessitant une membrane d’humidité/ vapeur sur les deux cotés.

A Murs extérieurs (joints horizontaux et verticaux)
A Fournir le tel que fabriqué par, et tel quindiqué dans les plans.

2 Joints de plancher intérieur
A Tel que fabriqué, et tel gu’indiqué dans les plans.

2 La localisation pour les joints d’expansion extérieure pour les dalles de béton.

A Dalle de béton exterior

A Fournir le une couche de tel que fabriqué par, et tel qu'indiqué dans les
plans.

Les systémes de scellant doivent avoir les trois composantes suivantes:

A Pulvérisant polyuréthane imprégné avec un hydrophobe acrylique a 100%, émulsion a
base d’'eau, préfini en usine sur les deux c6tés avec une silicone imperméable;



SPAC PROJET NO. : R.065220.541 SECTION 07 95 13

ASSEMBLAGE DE JOINT DE DILATATION

16-05-2022 Page 3 sur4
2 Un apprét d’époxy appliqué sur le chantier;
3 Une bande de scellant en silicone injecté sur le chantier.
5 Les matériaux doivent étre en mesure de s’adapter aux mouvements spécifiés par le fabricant.
.6 La liste de contréle fournie par le fabricant doit étre respectée par suite de I'assemblage du joint

d’expansion par le sous-traitant et ensuite retourné au fabricant durant la phase de la commande.

2.2 FABRICANTS

A

Etre fournit pré-compressé a une taille moins que le joint, emballé en plastique en taille standard.

2.3 MORTIER HYDROPHILE

A

Polyuréthane hydrophile ininflammable concu a former une basket flexible ou bouche-joint et les
fissures de béton.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION DU SUBSTRAT

A
2

Préparer les substrats selon les instructions écrites du fabricant du systeme de joint de dilatation.

Le substrat de béton doit étre de niveau, structurellement sain et exempt de délaminations de
surface ou matiéres nuisibles qui peuvent entraver la liaison de I'ensemble du nouveau joint de
dilatation.

Assurer qu'il y a une profondeur adéquate pour l'installation. Veuillez suivre les instructions du
fabricant pour plus de détail.

Les surfaces doivent étre sablées pour enlever tout le matériel de laitance et les agrégats
exXposeés.

Pendant I'enlévement et la démolition, tout l'acier d'armature existant doit rester en place.
Découper le joint de dilatation existant afin de le retirer de I'armature. Ne pas couper les
armatures a moins d’indication contraire provenant du Départent Représentative.

3.2 INSTALLATION

A

Assurer qu'il y a une profondeur adéquate pour l'installation du DSM-DS et Migutec FN50.
Veuillez suivre les instructions du fabricant pour plus de détail.

Aucun percage ni de vissage ni de fixations n'est permis lors de I'ancrage des systémes de
scellant dans le substrat.

DSM-DS et Migutec FN50 doivent étre installés avec I'adhésif époxy approuvé et standard du
fabricant.

Lors de l'installation du DSM-DS et Migutec FN50, veuillez assurer qu’ils sont encastrés dans la
surface, car cela viendrait aplomb lors de I'application des injections des bandes de silicones et
de la pulvérisant.

Installation de la membrane par-dessus les nouveaux joints de dilatation. Des réglets de 76mm.
A étre utilisé comme ancrage pour la nouvelle membrane, vissé a chaque 305mm. c/c. Le réglet
est de type biseauté, afin de pouvoir le scelle au long du joint par suite de l'installation. Suivre les
procédures approuvées par le fabricant.

Les systéemes des joints d’expansion doivent étre effectués par un sous-traitant qualifié et selon
les instructions du fabricant.
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7 Mélanger et appliquer le mortier hydrophile tel que les dessins et selon les recommandations et
instructions du fabricant.
.8 Les joints d'étanchéité des joints de dilatation doivent étre continus et ne pas comporter de joints.
9 Empécher de conduire sur les joints jusqu'a ce qu'il ait complétement durci.

3.3 NETTOYAGE

A Effectuer un test d'eau contr6lé pour confirmer la performance du joint, en conformité avec la
regle de I'art et selon les réglementations en effet.

2 Enlever les traces d'infiltration par en dessous. Nettoyer et peindre la surface pour correspondre
a l'existante.



