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AMENDMENT 1

Project Title/Titre du projet:
meubles 1, 2 et 5

RFB - Furniture Categories 1,2, and 5/APM - Catégories de

Request Number/ Numéro de demande: | 203501

1. DELETE Table 2 — Delivery in its entirety and REPLACE with;

Table 2 - Delivery

Section A - IlU REQUIREMENT

Section B — SUPPLIER’S BID

**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed
prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time
provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses
to proceed without the PA authorization.

Product | Location Desired Desired Time: Supplier will supply Firm Lot Price
Iltem # Date** Normal Business and deliver as per S
from (YYYY-MM- Hours below**
Table 1 DD) Or
Outside Normal
Business Hours *
1-18 Standards Building 2022-09-16 Normal __ :weeks S
151 Tunney’s Pasture
Ottawa, ON Standard Lead time
K1Y 1G9 is between 6-10
weeks for furniture
delivery and
installation.
*Normal Business Hours 8:00 — 17:00, as per SA, Annex A, article 5 Delivery Total: | $

2. DELETE Table 3 — Installation in its entirety and REPLACE with:

Table 3 — Installation

Section A - IlU REQUIREMENT

Section B — SUPPLIER’S BID

is between 6-10

Product | Location Desired Desired Time: Supplier will install Firm Lot Price
Item # Date** Normal Business as per below** S
from (YYYY-MM- Hours
Table 1 DD) Or
Outside Normal
Business Hours *
1-18 Standards Building 2022-09-16 Normal : weeks S
151 Tunney’s Pasture from date of supply
Ottawa, ON and delivery
K1Y 1G9
Standard Lead time
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weeks for furniture
delivery and
installation.

*Normal Business Hours 8:00 — 17:00, as per SA, Annex A, article 5

**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed
prior to the finalized installation date taking into consideration the installation
time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier
chooses to proceed without the PA authorization.

Installation Total:

1. SUPPRIMER Tableau 2 — Livraison dans son intégralité et REMPLACER par :

Tableau 2 - Livraison

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE

Section B —SOUMISSION DU
FOURNISSEUR

10 semaines pour
la livraison et
'installation de
mobilier.

N° du Lieu Date Heure voulue : Le fournisseur doit Prix de lot ferme
produit voulue** Heures normales de fournir et livrer S
tiré du (AAAA-MM- travail comme indiqué ci-
Tableau 1 1) ou dessous**
En dehors des heures
normales de travail*
1-18 Standards Building 2022-09-16 Normales : semaines
151 Tunney’s Pasture
Ottawa, ON Le délai standard
K1Y 1G9 estde6a

*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I’article 5, annexe A
de 'AMA

**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur I'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de
livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de
toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de I'avant
sans l'autorisation du chargé de projet.

Total des
livraisons :
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2. SUPPRIMER Tableau 3 — Installation dans son intégralité et REMPLACER par :

Tableau 3 - Installation

Section A — BESOIN DE L’UTILISATEUR DESIGNE Section B — SOUMISSION DU
FOURNISSEUR
Ne° du Lieu Date voulue** | Heure voulue : Le fournisseur Prix de lot ferme
produit (AAAA-MM-JJ) | Heures normales de installera comme S
tiré du travail ci-dessous **
Tableau 1 ou

En dehors des heures
normales de travail*

1-18 Standards Building 2022-09-16 Normales :semaines | S
151 Tunney’s Pasture suivant la
Ottawa, ON fourniture et la
K1Y 1G9 livraison

Le délai standard

estde 6a 10
semaines pour la
livraison du
mobilier.
*Heures normales de travail de 8 h a 17 h, conformément a I'article 5, annexe A Prix total de | $
de 'AMA. I'installation :

**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur 'autorisation d’aller de I'avant.
Il doit le faire avant la date limite de I'installation, en tenant compte du temps
d’installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage
de toute responsabilité advenant le cas ou un fournisseur choisirait d’aller de
I"avant sans I'autorisation du chargé de projet.

***+A|l other terms and conditions under the RFP remain unchanged.****

****Tous les autres termes et conditions de la demande de propositions restent inchangés****



