

Addendum Addenda

No./No 1

Project Description / Description de projet M-19 Room 230 & 340, Office Accommodation Project / M-19 salles 230 et 340, projet d'aménagement des bureaux		
Project No./No de projet 6009 & 6073	Departmental Representative / représentant ministériel Brent Minard	Date 28-Jun-2022
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58021		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
---------	-------------

1.1 Question:

“Bid Form mandatory Criteria – We have 8.5 years’ experience as a general contractor and have completed multiple projects for the client in the past five years. We meet all security clearance requirements and have completed projects for other government and private clients of similar scope and complexity to this one. We are able to meet both of the remaining requirements for supervisor experience and waste management and feel that this project is well within our capabilities. We are requesting that the client re-consider the experience requirement in the technical proposal or reduce the 10-year experience requirement to 8 years if we have worked with them in the past.”

Answer:

We cannot change the mandatory criteria, 10 years experience remains the requirement.

1.2 Question:

“Is there any concern with Asbestos Abatement? I didn’t see a DSR.”

Answer:

An English DSR will be submitted to the successful bidder. There are no known concerns with designated substances in the project areas.

- 1.3 The general contractor is responsible to remove and reinstate the cell booster systems, more specifically the ceiling antennas, found in both project areas.
- 1.4 Appendix “H” COVID-19 Vaccination Requirement Certification is no longer a requirement.
- 1.5 Attached is the Mandatory Site Attendance sheet for reference.
- 1.6 Refer to 6009-E02 note #4
Also included in the ALEC lighting control system are electric meter, current transformers and the cellular modem. Please ensure those are removed and turned over to NRC departmental representative.
- 1.7 **Question:**

Are we going to add “baffles” to top of secure room walls?

Answer:

No action, not within scope of project.
- 1.8 NRC to relocate safe, not contractors responsibility. Disregard note #17 on drawing sheet 6073-A01 and note #29 on drawing sheet 6073-A03.
- 1.9 Security will take care of removing any card swipe equipment if needed
- 1.10 Key plan with location of construction access doors marked out. See construction access site plan on PDF attachment.
- 1.11 Approved alternate selections for fan coil units: Daikin ThinLine Horizontal Fan Coils, models FCHH202, FCHH204, FCHH206, and FCHH208.
- 1.12 **Question:**

Can you confirm the deadline date for questions?

Answer:

Ten (10) working days before tender closing.

1.13 Question:

What is the schedule for this project, I see that work complete by December 23, 2022 but what is the expected start date.?

Answer:

Upon contract award, and once the project schedule is approved by the NRC Departmental Representative, the successful bidder will be able to start as soon as possible.

END

Addendum Addenda

No./No 1

Project Description / Description de projet M-19 Room 230 & 340, Office Accommodation Project / M-19 salles 230 et 340, projet d'aménagement des bureaux		
Project No./No de projet 6009 & 6073	Departmental Representative / représentant ministériel Brent Minard	Date 27 juin 2022
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58021		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
---------	-------------

1.1 Question:

“Critères obligatoires du formulaire de soumission - Nous avons 8,5 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur général et avons réalisé de nombreux projets pour le client au cours des cinq dernières années. Nous répondons à toutes les exigences en matière d'habilitation de sécurité et avons réalisé des projets pour d'autres clients gouvernementaux et privés d'une portée et d'une complexité semblables à celles de ce projet. Nous sommes en mesure de répondre aux deux exigences restantes, à savoir l'expérience du superviseur et la gestion des déchets, et nous estimons que ce projet correspond bien à nos capacités. Nous demandons au client de reconsidérer l'exigence d'expérience

Réponse:

Nous ne pouvons pas changer les critères obligatoires, 10 ans d'expérience restent l'exigence.

1.2 Question:

"Y a-t-il un problème avec l'élimination de l'amiante ? Je n'ai pas vu de rapport de substances désignées."

Réponse:

Un rapport de substances désignées en anglais sera soumis au soumissionnaire retenu. Il n'y a aucun problème connu avec les substances désignées dans les zones du projet.

- 1.3** L'entrepreneur général est responsable de l'enlèvement et de la remise en place des systèmes d'amplificateurs cellulaires, plus précisément des antennes de plafond, qui se trouvent dans les deux zones du projet.
- 1.4** Annexe H "Attestation de l'exigence de vaccination contre la COVID-19 " n'est maintenant plus obligatoire.
- 1.5** Vous trouverez ci-joint la feuille de présence de visite du chantier obligatoire à titre de référence.
- 1.6** Se référer à 6009-E02 note #4
Le système de contrôle d'éclairage de l'ALEC comprend également le compteur électrique, les transformateurs de courant et le modem cellulaire. Veuillez vous assurer que ces éléments sont retirés et remis au représentant ministériel du CNRC.
- 1.7** **Question:**

Allons-nous ajouter des baffles au sommet des murs de la pièce sécurisée?

Réponse:

Pas d'action, pas dans le cadre du projet.

- 1.8** Le CNRC est responsable à relocaliser le coffre-fort sécurisé, ce n'est pas la responsabilité de l'entrepreneur.
Ne pas tenir compte de la note #17 sur la feuille de dessins 6073-A01 et la note #29 sur la feuille de dessins 6073-A03.
- 1.9** La Sécurité se chargera d'enlever le passage de la carte ni nécessaire.
- 1.10** Plan des clés avec l'emplacement des portes d'accès à la construction marqué.
Voir le plan du site d'accès à la construction en PDF joint.
- 1.11** Sélections alternatives approuvées pour les ventilo-convecteurs : Ventilo-convecteurs horizontaux Daikin ThinLine, modèles FCHH202, FCHH204, FCHH206 et FCHH208.
- 1.12** **Question:**

Pouvez-vous confirmer la date limite pour les questions ?

Réponse:

Dix (10) jours ouvrables avant la clôture de l'appel d'offres.

1.13 Question:

Quel est l'échéancier de ce projet ? Je vois que les travaux seront terminés le 23 décembre 2022, mais quelle est la date de début prévue ?

Réponse:

Dès l'attribution du contrat, et une fois l'échéancier du projet approuvé par le représentant ministériel du CNRC, le soumissionnaire retenu pourra commencer dès que possible.



FIN

Mandatory Site Visit Attendance / Visite de chantier obligatoire

Project Description / Description de projet M-19 ROOM 340, Engineering & Construction Office Accommodation Pilot Project / M-19 pièce 340. Projet pilote d'aménagement des bureaux d'ingénierie et de construction		Closing Date / Date de fermeture July 8 2022 2:00 PM	
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58021	Project No./No de projet 6009	1st Showing / 1er visite June 22, 2022 9:30 AM	
Departmental Representative / représentant Brent Minard	Signature	Alternate / Substituts June 28	Question June 28
		2nd Showing / 2ieme visite June 23, 2022 9:30 AM	

COMPANY/ENTREPRENEUR	NAME/NOM	SIGNATURE	PHONE/TELEPHONE	EMAIL/COURRIEL
Trottier Construction	Lomas Larka		613 745 8688	bids@trottier.ca
Daoust Construction	Mario Beaulne		613 299 4887	bids@dc.ca
Daoust Construction	Joe Krekeler		613 720 1079	bids@dc.ca
Arrow Service	Grant Twilley		343 542 9727	gtwilley@arrowservice.ca
Arrow Service	Nathan Villeneuve		613 285 9861	nvilleneuve@arrowservice.ca
MB Ford Construction	Marc Seguin		613 880 3446	marc@mbford.ca
Direct Construction	Wayne Baker		613 617 4381	wbaker@directconstruction.ca
Cannonby Construction	Glynn Rouse		613 229 8546	glynn@cannonby.com
PCS	Rob MacFarlane		613 710 9998	Rob.mcfarlane@pinnacle-tek.com
THE FIA Group	Sylvain Vincent		819-319-2100	sylvain@fiagroup.ca
Serge Timdc (ows)	Serge Timdc		613-880-7872	Serge@timdcconstruction.ca
Brawn Construction	Math Swann		613 462-0044	mSwann@brawnconstruction.ca
Cannon				
JP Gravel Const	James Tolmie		613 915 6744	james@jpagravelconst.ca
PCS	Rob			





RPPM 11x17

NRC - CNRC
 National Research Council Canada
 Conseil national de recherches Canada
 Real Property Planning and Management
 Planification et gestion des biens immobiliers

NRC - CNRC

project
 6009 - 6073 M19 ROOM 230 & 340
 OFFICE ACCOMMODATION
 PROJECT
 6009 - 6073 M19 PIÈCE 230 ET 340
 PROJET D'AMÉNAGEMENT DES BUREAUX
 MONTREAL ROAD CAMPUS/ CAMPUS DE CHEMIN MONTRIAL

drawing
 SITE CONSTRUCTION ACCESS PLAN/
 PLAN DU SITE POUR L'ACCÈS DE CONSTRUCTION

date: JUNE 2022/JUIN 2022
 scale: échelle: ACAD file: fichier CDAO: dwg.no. dessin no. SK1

designed	conçu	checked	vérifié
MD	MD	SWH	SWH
drawn	dessiné	approved	approuvé
MD	MD	MD	MD
W.O.no.	D.T.no.	sheet	feuille
		SK1 of/de	ADD01