Dossier N°: 10074301

Le 30 juillet, 2022
Modification # 1

Cette modification est émise pour prolonger la date de cléture des soumissions, changer la Base
de paiement, ainsi que pour répondre aux questions regues par le(s) soumissionnaire(s).

TPSGC (SPAC) prolonge la date de cléture de soumissions jusqu’au 12 ao(t, 2022 a 14h00 HAE.

Supprimer : "Tableau 2 : Besoin initial : services" dans son intégralité.
Insérer :

Tableau 2 : Besoin initial : services

No. Articles Description Quantité Prix unitaire Prix total
(ou taux horaire,|(quantité X le
le cas échéant) |prix unitaire)
1 | Livraison au bureau Livrer tous les articles a 1 voyage $/voyage
de SPAC bureau de SPAC de la
riviere des Frangais a
I'attribution du contrat.
2 | Livraison et Livrer et installer tout 1 emplacement| $/emplacement
installation de I'équipement ainsi que tout
I’équipement au site I'équipement auxiliaire
de Glen Afton
3 | Livraison et Livrer et installer tout 1 emplacement| $/emplacement
installation de I'équipement ainsi que tout
I’équipement au site I'équipement auxiliaire
de la riviere Veuve
4 | Livraison et Livrer et installer tout 1 emplacement| $/emplacement
installation de I'équipement ainsi que tout
I’équipement au site I'équipement auxiliaire
de la Chaudiére
5 | Formation Former le personnel de SPAC 7.5 hours $/heure
et fournir un manuel de
formation.
6 | Frais de Tous les frais de voyage,
déplacement I'hébergement, I'allocation de
et de subsistance nourriture conformément a la
directive du CNM
(conformément a la Section
B.4)
Sous-total (B)= $
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Question # 1:

Reference au DDP: 6.7.3 Paiements multiples

SPAC peut-il confirmer que le premier paiement aura lieu un fois que I'équipement sera livré au bureau
du complexe des barrages de SPAC au 557, Chemin Keso Bay, Dokis Ontario?

Réponse # 1:

Oui, le premier paiement aura lieu une fois que I'’équipement sera livré au bureau du Complexe des
barrages de SPAC.

Question # 2:

SPAC peut-il confirmer qu’une fois que la livraison des biens sera accomplie par I'entrepreneur au
Complexe des barrages de SPAC, I'équipement sera entreposé a I'intérieur du Complexe et que la
responsabilité de s’assurer un stockage sécuritaire passera a SPAC?

Réponse # 2:

Oui, une fois que I'équipement a été livré par I'entrepreneur, 'équipement sera entreposé au complexe
des barrages et SPAC sera responsable de I'entreposage. SPAC fera une inspection de toute la
marchandise et signalera a I'entrepreneur les articles endommagés ou défectueux le cas échéant. Il
incombera a I'entrepreneur de les remplacer ou de les réparer.

Question # 3:

SPAC peut-il confirmer s’il y a des restrictions quant au moment ou le complexe de barrages de SPAC
est disponible pour recevoir I'envoi initial de 'équipement par messagerie?

Réponse # 3:

Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 8h00 a 16h00. Veuillez livrer les biens pendant cette
période et fournir un préavis de 48 heures avant la livraison.

Question # 4:

Pour réduire les colts compte tenu I'éloignement des emplacements, la formation et I'installation
sur place peuvent-elles avoir lieu simultanément?

Réponse # 4:

Oui, la formation sur place peut avoir lieu simultanément mais elle devra étre coordonnée avec I'Autorité
de projet.

La formation sur place peut se dérouler durant le méme déplacement que I'installation, par contre, dans
la Base de paiement, celle-ci doit étre itemisée séparément de l'installation.
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Question # 5:

Référence au DDP: Colt de la formation

SPAC, peut-il confirmer que les dépenses directes et les frais de déplacement ne doivent pas étre
inclus dans la co(t de la formation? Dans le cas affirmative, les frais directs, de déplacement et de
subsistance estimatifs devraient-ils étre fournis a des fins de budgétisation?

Réponse # 5:

Oui, ils ne doivent pas étre inclus dans le colt de la formation. Veuillez fournir une estimation.
Veuillez trouver ci-joint la mise a jour du Tableau 2 : Besoin initial : services et fournir le prix en
conséquence.

Question # 6:

Référence au DDP : A.3.3

Pour une évaluation équitable, SPAC peut-il désigner un site sur lequel le co(t (tarification) de la
formation sur place doit étre basée?

Réponse # 6:

La formation aura lieu sur le site de la riviere Veuve.

Question # 7:

Référence au DDP: ANNEXE "B" — BASE DE PAIEMENT, Besoin initial : Services

SPAC peut-il confirmer que pour le tableau 2 — Articles 1,2,3, les prix de livraison/installation
devraient étre des prix forfaitaires incluant les dépenses? Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous
indiquer comment procéder?

Réponse # 7:

Le tableau auquel vous vous référez contient de la place pour une ventilation compléte et détaillée du prix
des articles. Il ne s’agit pas d’un tableau qui vous permet d’inscrire uniquement un montant forfaitaire,
autrement, il ne s’agirait pas d’'un tableau complet a des fins de tarification.

Question # 8:

Référence au DDP : A 3.2.1. Page 20, Installation

Est-il prévu, a moins que SPAC puisse donner un avis different, que les 3 sites sur le terrain ne
soient pas préts en méme temps, ou durant les 4 semaines suivant la date a laquelle le premier site
sera prét? C’est-a-dire qu’il faudra peut-étre plusieurs mobilisations? Nous recommandons que
SPAC coordonne la préparation des sites pour permettre une seule mobilisation afin de réduire les
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colts. Veuillez indiquer quelle méthode de mobilisation doit étre employée (multiple ou unique).
Ceci permettra de calculer la tarification.

Réponse # 8:

Planifier plusieurs mobilisations en fonction de la préparation des sites. Les sites de la riviere
Veuve et Glen Afton pourraient se faire en une mobilisation et ensuite une autre pour le site
Chaudiere.

Question # 9:

Reference au DDP : Energie Solaire

SPAC peut-il préciser la quantité et la durée d’autonomie souhaitée pour la station météorologique?

Par exemple, doit fonctionner pendant 2 jours sans charge solaire. Ceci est nécessaire pour confirmer la
banque de batteries solaires et la taille des panneaux solaires.

Remarque : les exigences d’autonomie plus longues augmenteront les codts.

Réponse # 9:

La station devrait pouvoir fonctionner pendant 7 jours sans recharge solaire.

Question # 10:

Compte tenu des difficultés actuelles de la chaine d’approvisionnement et des impacts de Covid-19, les
délais de livraison de certains des composants nécessaires pour remplir I'étendu des travaux peuvent
connaitre des délais imprévisibles pouvant dépasser la livraison souhaitée tel que demandée dans le DDP.
A ce titre, SPAC peut-il confirmer s'il est possible de travailler sur un calendrier (mutuellement convenu) qui
s’écarterait du délai de livraison souhaité aprés I'attribution? (uniquement si nécessaire).

Réponse # 10:

Oui, un horaire peut étre arranger aprés I'attribution du contrat.

Question # 11:
Compte tenu de I'éloignement de la localisation du barrage et des emplacements d’installation, SPAC,

peut-il recommander des logements pour les techniciens et le personnel de formation, situés
stratégiquement a proximité des sites?

Réponse # 11:

Nous ne recommandons aucun hébergement spécifique.
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Question # 12:

Référence au DDP : A.3.2.3 2" Poteau en acier

Pour ce qui concerne les responsabilités, SPAC "fournira une dalle de béton compléte avec un poteau
en acier de 2 pouces pour tous les équipements liés aux conditions météorologiques".

a. SPAC, peut-il confirmer que la hauteur et la longueur totale du poteau est de 2 pouces?
b. SPAC, peut-il également confirmer que le poteau aura un mécanisme de pliage/inclinaison

pour permettre I'installation d’équipement sans avoir besoin de travailler en hauteur? (sinon
un monte-personne (man-lift) peut étre nécessaire pour l'installation et I'entretien futur)?

Réponse # 12
Le mat pour tous les équipements liés aux conditions météorologiques sera a 2,20m au-dessus du sol.

L’entrepreneur est responsable de fournir les traverses (cross-arm) et d’assurer la facilité d’acces a
I'équipement.

L’entrepreneur doit fournir tout 'équipement nécessaire a I'installation du pluviographe a pesée, y
compris le mat, les traverses et les boulons d’ancrage.

L’entrepreneur est responsable d’assurer la facilité d’accés a I'équipement.

Question # 13:

Reference au DDP : Installation des augets basculants

PSPC peut-il confirmer 'emplacement de montage souhaité pour les auget basculants :

a. Enrégle générale, 'auget basculant est situé a I'écart du mat de I'’équipement principal pour
éviter toute interférence avec les précipitations et donc la précision des mesures. Si cela est
souhaité, PSPC installera-t-il un deuxiéme mat court?
ou

b. PSPC souhaite-t-il colocaliser 'auget basculant sur le mat principal.

Réponse # 13:

Colocaliser 'auget basculant sur la traverse principale du mat.
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Question # 14:

Etant donné que la date limite de soumission actuelle suit inmédiatement le congé civique d’ao(t,
nous aimerions demander une prolongation de la date de cléture de soumission au vendredi 5 aodt.

Réponse # 14:

SPAC a prolongé la date de cléture de soumission jusqu’au 12 d’ao(t 2022.

Question # 15:

Notre compagnie peut fournir des solutions utilisant des capteurs tout-en-un ou séparés pour répondre
aux éxigences, comme la DDP.

SPAC peut-il alors confirmer qu’il pourrait accepter 2 options de tarifications? De cette fagcon, SPAC
pourrait choisir sa solution préféréé.

Si ou, SPAC peut-il confirmer comment il aimerait que les options soient présentées? — a) une
soumission unique avec 2 bases de paiement completées (1 pour chaque option) OU b) 2 soumissions
distinctes.

Réponse # 15:

Nous ne privilégions pas une option plutét qu'une autre et nous accepterons a la fois la soummision, soit
le tout-en-un ou tous les capteurs séparés.

Cependant, la soumission conforme et avec le prix evalué le plus bas sera celle recommandée pour
I'attribution du contrat conformement a notre méthode de sélection indiquée dans la DDP.

Veuillez presenter votre meilleur prix, quelle que soit I'option de station méteorologique ou la presentation
que vous decidez de soumissioner.
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