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AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES

SALLE DES DONNEES - SITE FTP de TPSGC
Des renseignements pertinents sur ce projet particulier sont disponibles sur le site « FTP de I'lBF
CNRH d’ECCC » de TPSGC. Les ESEs auront accés au site FTP en soumettant une demande écrite
a l'autorité contractante aprés avoir participer a la conférence obligatoire des soumissionnaires.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES AUX SOUMISSIONNAIRES (IP)
IP1  DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTEGRITE — Documents exigés
Conformément a la Politigue d’'inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-

if/politiqgue-policy-fra.html), le soumissionnaire doit fournir les documents exigés, le cas échéant,
afin d’éviter que sa soumission ne soit rejetée du processus d’approvisionnement.

IP2 PROGRAMME DE CONTRATS FEDERAUX POUR L’EQUITE EN MATIERE D’EMPLOI -
ATTESTATION DE SOUMISSION

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des

« soumissionnaires a admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour
I'équité en matiére d'emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social
Canada (EDSC) — Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-
emploi/programme-contrats-federaux.htmi#s4).

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires
a admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.

Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si I'entrepreneur, ou tout membre
de la coentreprise si I'entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires a
admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat.

Le soumissionnaire doit fournir a I'autorité contractante I'annexe intitulée_Programme de contrats
fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi — Attestation remplie avant I'attribution du contrat. Si le
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir a 'autorité contractante I'annexe Programme de
contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation remplie pour chaque membre de la
coentreprise.

IP3 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE
1. Avant I'attribution d’un contrat, les conditions suivantes doivent étre respectées :

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable,
conformément a la CS 3 des Conditions supplémentaires;

b) les individus proposés par le soumissionnaire qui doivent avoir accés a des
renseignements ou a des biens de nature protégée ou classifiée ou a des établissements
de travail dont I'acces est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité,
conformément a la CS 3 des Conditions supplémentaires;

c) le soumissionnaire doit fournir le nom de toutes les personnes qui devront avoir acces a
des renseignements ou a des biens de nature protégée ou classifiée ou a des
établissements de travail dont I'accés est réglementé.

2. On rappelle aux soumissionnaires qu'ils doivent obtenir rapidement la cote de sécurité requise.

La décision de retarder I'attribution du contrat pour permettre au soumissionnaire retenu d’obtenir
la cote de sécurité requise demeure a I'entiére discrétion de I'autorité contractante.
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Programme d’économie d’énergie — Programme de I'Initiative des batiments fédéraux (IBF)
Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC), Saskatoon, Saskatchewan

EP959-20-2438

3. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives a la sécurité, les
soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/introduction-fra.html).

4. Le Canada parrainera les soumissionnaires retenus qui n’auront pas le niveau de sécurité
precisé ci-haut afin que la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) entreprenne les
formalités nécessaires. La DSIC enverra par la poste les documents a remplir aux
soumissionnaires retenus.

Les soumissionnaires intéressés par un tel parrainage devront le préciser dans leur lettre
accompagnant leur proposition.

Renseignements sur les employés a des fins de sécurité

Le soumissionnaire devrait fournir les renseignements suivants sur tous les employés proposés pour
assurer la prestation des services dans le cadre de tout contrat qui sera attribué.

NOM LEGAL (prénom DATE DE NUMERO NIVEAU
et nom) NAISSANCE D'AUTORISATION DE | D’ATTESTATION DE
REFERENCE SECURITE
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RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

(IG)

Dispositions relatives a I'intégrité — Proposition

Renseignements et Instructions Générales

IG1
IG2
IG3
1G4
IG5
IG6
IG7
IG8

IG9
IG 10
IG 11
IG 12
IG 13
IG 14
IG 15
IG 16
IG 17
IG 18
IG 19
IG 20
IG 21
IG 22
IG 23
IG 24
IG 25
IG 26

Introduction

Numéro d’entreprise — approvisionnement

Autorité contractante

Représentant du Canada

Propositions recevables

Communications en période de soumission
Présentation des propositions

Transmission de soumission par le service Connexion de la Société canadienne des postes
(SCP)

Limite quant au nombre de propositions

Rejet d’une proposition

Exigences en matiére d’assurance

Coentreprise

Soumissions présentées en retard

Définitions de soumissionnaire et de capacité juridique
Conférence obligatoire des soumissionnaires et visite facultative des lieux
Capacités financiéeres

Révision des propositions

Evaluations du rendement

Codts relatifs aux propositions

Conflit d'intéréts — Avantage indu

Limitation de la responsabilité

Salle des données — Site FTP de TPSGC

Période de validité des soumissions

Acceptation des propositions

Proposition de prix

Séance d’explications

Exigences relatives a la proposition et évaluation (ERPE)

ERPE 1
ERPE 2
ERPE 3
ERPE 4
ERPE 5
ERPE 6
ERPE 7
ERPE 8
ERPE 9

Apercu du processus de sélection

Format de la proposition

Exigences particuliéres relatives au format de la proposition
Exigences cotées

Exigences supplémentaires

Evaluation et cotation

Note totale

Grille de notation

Exigences de présentation — Liste de vérification

Conditions supplémentaires (CS)

CS1
CS2
CS3

Avant-propos
Responsables
Ordre de priorité des documents
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Exigences relatives a la sécurité
Sanctions internationales

Conditions générales (CG)

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG 10
CG 11
CG 12
CG 13
CG 14
CG 15
CG 16
CG17
CG 18
CG19
CG 20
CG 21
CG 22
CG 23
CG24
CG 25
CG 26
CG 27
CG 28
CG 29
CG 30
CG 31
CG 32
CG 33
CG 34
CG 35
CG 36
CG 37
CG 38
CG 39
CG 40
CG 41
CG42
CG 43
CG 44
CG 45
CG 46
CG 47
CG 48

Définitions

Avis

Interprétations

Rigueur des délais

Avantages

Attestation du contenu d’approvisionnement autochtone
Données de base

Description des travaux tout compris

Sous-traitance

Non-discrimination dans les pratiques d’embauche et d’emploi
Travailleurs inaptes

Contraintes

Construction par d’autres travailleurs

Prolongation des délais

Application d’'une mesure et avis d’exécution

Mise a niveau ou modification des améliorations

Certificats délivrés par le Canada

Garantie et correction des lacunes

Comptes et vérifications

Non-conformité de I'entreprise de services écoénergétiques
Travaux retirés a 'ESE

Incidence de la reprise des travaux confiés a I'entreprise de services écoénergétiques (ESE)
Suspension des travaux

Réclamations et obligations

Codt total du projet et bareme des économies d’énergie
Certificats d’étape

Baréme des économies d’énergie

Paiement

Financement

Paiement anticipé du financement du codt du projet par 'ESE
Rajustement des données sur les valeurs de référence
Prolongation de la période de récupération garantie
Proposition

Garantie d’exécution et période de récupération

Garantie contractuelle

Précautions contre les dommages, la violation des droits, les incendies et les autres risques
Protection des travaux et des biens

Contrats d’assurance

Produits des assurances

Licence concernant le matériel protégé par des droits d’auteur
Sécurité et protection des travaux et des documents
Cérémonies publiques et enseignes

Droits et obligations du Canada

Intentionnellement laissé en blanc

Statut de 'ESE

Conventions et modifications

Intentionnellement laissé en blanc

Conflit d’'intéréts
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CG 49
CG 50
CG 51
CG 52
CG 53
CG 54
CG 55
CG 56
CG 57
CG 58
CG 59
CG 60
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Attestation — Honoraires conditionnels
Résiliation du contrat

Indemnisation par 'ESE

Cession

Cas de force majeure

Reglement des différends

Respect des mesures, des ordres permanents, des politiques et des régles sur place
Lois, Permis et Taxes

Adresses

Changements dans I'équipe de 'ESE
Dispositions relatives a I'intégrité — Contrat
Appendices
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RESEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS GENERALES A L’ INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Dispositions relatives a I'intégrité— Proposition

1.

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») en vigueur a la date
d’émission de la demande de soumissions ainsi que toutes les directives connexes en
vigueur a cette date sont incorporées par renvoi a la demande de soumissions et en font
partie intégrante. Le soumissionnaire doit respecter la Politique et les directives, lesquelles
se trouvent a la page Politigue d’'inadmissibilité et de suspension.

En vertu de la Politique, TPSGC pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son
inadmissibilité a conclure un contrat avec le Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-
traitants sont accusés et reconnus coupables de certaines infractions, et autres
circonstances. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus figure dans la base de
données sur l'intégrité de TPSGC. La Politique décrit la fagon de présenter une demande de
renseignements concernant I'inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs.

En plus de tout autre renseignement exigé dans le cadre du processus d’approvisionnement,
le fournisseur doit fournir ce qui suit :

a. dans les délais prescrits dans la Politique, tous les renseignements exigés dans la
Politique qui sont décrits dans la section intitulée « Renseignements a fournir lors
d’'une soumission, de la passation d’un contrat ou de la conclusion d’un contrat
immobilier »;

b. avec sa soumission, une liste compléte de toutes les accusations au criminel et
déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés
et les sous-traitants qu’il propose et qui, a sa connaissance, peuvent étre semblables
aux infractions énoncées dans la Politique. La liste des accusations au criminel et
des déclarations de culpabilité a I’étranger doit étre soumise au moyen du formulaire
de déclaration d’intégrité, qui se trouve a la page Formulaire de déclaration pour
'approvisionnement.

4. Sous réserve du paragraphe 5, le soumissionnaire qui présente une soumission en réponse

a la présente demande de soumissions atteste :

a. quil aluetqu’il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension;

b. qu’il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de
culpabilité au Canada et a I'étranger, et certaines autres circonstances, décrites
dans la Politique, entraineront ou peuvent entrainer une détermination
d’inadmissibilité ou une suspension conformément a cette derniere;

c. qu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des
attestations et des validations supplémentaires auprées du fournisseur ou d’'un
tiers, afin de prendre une décision a I'égard de son inadmissibilité ou de sa
suspension;

d. qu'il a fourni avec sa soumission une liste compléte de toutes les accusations au
criminel et déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui
concernent ses affiliés et les sous-traitants qu’il propose et qui, a sa
connaissance, peuvent étre semblables aux infractions énoncées dans la
Politique;

e. qu’'aucune des infractions criminelles commises au pays ni aucune autre
circonstance décrite dans la Politique et susceptible d’entrainer une
détermination d’inadmissibilité ou de suspension ne s’appliquent a lui, a ses
affiliés ou aux sous-traitants qu’il propose;

f. qu’il n’est au courant d’aucune décision d’inadmissibilité ou de suspension
rendue par TPSGC a son sujet.
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5. Siun soumissionnaire est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il
doit présenter avec sa soumission un formulaire de déclaration de I'intégrité diment rempli,
lequel se trouve a la page Formulaire de déclaration pour I'approvisionnement.

6. Le Canada déclarera une soumission non recevable s’il constate que les renseignements
exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une
attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, a quelque égard que ce soit. Si, aprés
I'attribution du contrat, le Canada établit que le soumissionnaire a fourni une attestation ou
une déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement.
Conformément a la Politique, le Canada pourrait également déterminer que le
soumissionnaire est inadmissible a I'attribution d’'un contrat parce qu’il a fourni une attestation
ou une déclaration fausse ou trompeuse.

Renseignements et Instructions générales

IG1

1.

INTRODUCTION

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) invite les entreprises de services
éconergétiques (ESE) a présenter des propositions liées a la prestation de services professionnels et
de services de construction, de méme qu’au financement, a la formation et a la surveillance dans le
cadre de travaux d’amélioration de I'efficacité énergétique a effectuer au Centre national de
recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) situé
a Saskatoon, en Saskatchewan. La proposition doit viser le batiment central de cette installation,
ainsi que les éléments extérieurs du site. La proposition doit étre conforme aux modalités prévues
dans la présente demande de propositions (soit 'ensemble des conditions supplémentaires, des
instructions générales, des exigences relatives a la proposition et évaluation, des conditions
générales, des annexes et des appendices).

La proposition de 'ESE doit permettre d’atteindre les objectifs suivants :

a. Moderniser les installations et leurs systémes en vue de réduire :
e Les émissions de gaz a effet de serre
° La consommation d’électricité, de combustibles fossiles et d’eau
e Lademande d’électricité

b. augmenter ou maintenir le degré actuel de confort des occupants des installations pour ce qui est
de 'aération, de la chaleur et de la qualité de I'air ambiant.

c. Assurer la formation et présenter de nouvelles lignes directrices nécessaires a I'exploitation pour
continuer a réduire la consommation d’énergie.

d. Fournir des services de surveillance pour faire le suivi des économies d’énergie.
e. Le colt de la partie garantie du projet sera limité au maximum a la valeur de 120 mois
d’économies d’énergie, au-dela de laquelle 'ESE doit déterminer la contribution aux colts des

immobilisations requise pour réaliser le projet.

f. Atteindre le pourcentage minimum d’attestation du Contenu d’approvisionnement
Autochtone, conformément a CG6.

g. Indiquer comment la résilience climatique sera pris en compte tout au long de la
conception et de la mise en ceuvre des mesures d’économie d’énergie afin de réduire les
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risques posés par les effets des changements climatiques sur les biens, les services et les
opérations.

h. Fournir une étendue des travaux proposée, qui traitera chacun des éléments suivants :
i) Conversion des systémes de ventilation a deux conduits en systémes a un conduit.

ii) Séparation des exigences relatives a la ventilation des exigences de refroidissement
local.

iii) Le systéme d’automatisation du batiment (SAB) a atteint la fin de sa durée de vie
prévue. L'étendue des travaux doit inclure une solution pour résoudre ce probléme.

iv) Les diagrammes de phases, dessins G1 et G2, provenant du document intitulé « NHRC
DDC Upgrade IFC Drawings » (disponible sur le site FTP de TPSGC) ont permis
d’identifier de nombreuses problématiques existantes au CNRH d’ECCC. L'étendue
des travaux doit inclure une solution pour résoudre chacun des problémes relatifs a
chacun des éléments suivants identifiés dans les diagrammes de phases :
¢ Toutes les unités de traitement de I'air
e Les vannes d’air qui mesurent la qualité du débit indépendamment de la pression
des laboratoires

e Les ventilateurs d’extraction de laboratoires a panache élevé avec les modules de
récupération de la chaleur sur les cotés ouest et est. Assurer la redondance en cas
de défaillance

e Les ventilateurs de plafond de déstratification.

v) L’équipement mécanique existante, y compris les condenseurs et évaporateurs,
d’environ dix-huit (18) chambres froides a atteint la fin de sa durée de vie prévue.
L'étendue des travaux doit inclure une solution pour résoudre ce probléme.

vi) Le systéme de refroidissement de fluide existant a atteint la fin de sa durée de vie
prévue. L'étendue des travaux doit inclure une solution pour résoudre ce probléme.

vii) Le systéme de refroidissement a I’eau existant, y compris le refroidisseur, les pompes
de distribution ainsi que les vannes et les commandes connexes, est actuellement
proche de la fin de sa durée de vie prévue. L'étendue des travaux doit inclure une
solution pour résoudre ce probléme.

viii)Dans leur proposition, ’ESE doit clairement indiquer toutes les hypothéses
concernant les taux de renouvellement de I'air du laboratoire.

A 'appui de ces objectifs obligatoires et des portées de travaux connexes,
I'information et la documentation suivantes, qui sont en la possession
d’Environnement Canada, seront mises a la disposition de ’'ESE sur le site FTP de
TPSGC au cours de la phase de DP de ce projet : « NHRC DDC Upgrade IFC
Drawings » (effectuée par HDK Consulting — 12 octobre 2018).

i. L’ESE devra prendre les mesures nécessaires pour financer ce projet; les sommes versées par
le Canada devront respecter les exigences précisées dans la présente DP. L’ESE doit prendre
parfaitement connaissance de la présente DP avant de présenter une proposition.

3. Le présent contrat est assujetti aux dispositions de AECG / OMC-AMP / PTPGP / ALEC / ALE avec
Pérou / Colombie / le Panama / Corée / Royaume Uni.
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IG2 NUMERO D’ENTREPRISE — APPROVISIONNEMENT

Les soumissionnaires doivent avoir un numéro d’entreprise — approvisionnement (NEA) avant de se voir
attribuer un contrat. lls peuvent demander un NEA en ligne en se rendant sur le site Web des Données
d’inscription des fournisseurs, a I'adresse https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/. Pour s’inscrire
autrement que par Internet, les soumissionnaires peuvent appeler la Ligne Info au 1-800-811-1148 afin
d’obtenir le numéro de téléphone de I'agent d’inscription des fournisseurs le plus pres.

IG3 AUTORITE CONTRACTANTE
1. Autorité contractante :

Nom : Philip Cowell

Titre : Chef d’équipe Approvisionnement

Direction de I'attribution des marches immobiliers
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Téléphone : 613-296-1922

Courriel : philip.cowell@tpsgc-pwgsc.gc.ca

L’autorité contractante est responsable de la gestion de la présente DP et de tout contrat
subséquent. Elle doit autoriser toute modification par écrit. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de
travaux dépassant la portée de la DP et du contrat subséquent ou de travaux qui n’y sont pas prévus
en s’appuyant sur des demandes ou des instructions verbales ou écrites d’'un employé du
gouvernement autre que l'autorité contractante susmentionnée.

IG4 REPRESENTANT DU CANADA
1. Un représentant du Canada sera nommé au moment de I'attribution du contrat.

2. Le représentant du Canada sera responsable de toutes les questions relatives au contenu technique
des travaux réalisés en vertu du contrat.

IG5 PROPOSITIONS RECEVABLES

1. Pour étre jugée recevable, une proposition doit satisfaire a toutes les exigences obligatoires
énonceées dans la DP. Le soumissionnaire qui aura présenté une proposition non recevable ne pourra
plus participer a la suite de la procédure de sélection. Les soumissionnaires qui présentent des
propositions non recevables seront avisés en conséquence.

IG6 COMMUNICATIONS EN PERIODE DE SOUMISSION

1. Les questions ou les demandes d’éclaircissement présentées pendant la période de soumission
doivent étre soumises par écrit le plus t6t possible a I'autorité contractante dont le nom figure a la
page 1 de la DP. Les demandes de renseignements ou d’éclaircissement devraient étre regues
au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite indiquée sur la page couverture de la
DP. Les demandes de renseignements regues apres cette date pourraient demeurer sans réponse.

2. Afin d’assurer I'intégrité du processus d’appel a la concurrence, toutes les demandes de
renseignements et autres communications ayant trait a la DP doivent étre adressées uniquement a
l'autorité contractante dont le nom est indiqué dans la DP. Le défaut de se conformer a cette
exigence peut entrainer le rejet de la proposition.
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3. Afin d’assurer I'uniformité et la qualité de I'information fournie aux soumissionnaires, les demandes
de renseignements importantes regues, ainsi que les réponses, seront affichées au moyen du
Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG). Pour plus d'informations,
consultez la sous-section 3 de I'lG 7 Présentation des propositions.

IG7 PRESENTATION DES PROPOSITIONS
1. Le Canada exige que chaque soumission, a la date et a I'heure de cl6éture ou sur demande de

I'autorité contractante, soit signée par le soumissionnaire ou par son représentant autorisé. Si une
soumission est présentée par une coentreprise, elle doit étre conforme a CG12.

2. Il appartient au soumissionnaire :
a. de demander des précisions sur les exigences contenues dans la demande de
soumissions, au besoin, avant de déposer sa soumission;
b. de préparer sa soumission conformément aux instructions contenues dans la demande
de soumissions;
C. de déposer une soumission compléte au plus tard a la date et a I'neure de cléture;
d. de faire parvenir sa soumission uniquement au Module de réception des soumissions de

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) tel qu'indiqué a la
page 1 de la demande de soumissions ou a l'adresse indiquée dans la demande de
soumissions. Le numéro de télécopieur ainsi que les instructions pour la transmission de
soumissions par télécopieur sont fournies a l'article 08;

e. de veiller a ce que le nom du soumissionnaire, I'adresse de I'expéditeur, le numéro de la
demande de soumissions ainsi que la date et I'hneure de cl6éture de la demande de
soumissions soient clairement indiqués sur I'enveloppe ou le colis renfermant la
soumission; et

f. de fournir une soumission claire et suffisamment détaillée, contenant tous les
renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation
compléte conformément aux critéres établis dans la demande de soumissions.

3. Le Canada diffusera les avis de projet de marché (APM), les demandes de soumissions et les
documents connexes, aux fins de téléchargement, par I'entremise du Service électronique d'appels
d'offres du gouvernement (SEAOG). Le Canada n'est pas responsable de l'information figurant sur
les sites Web de tiers, et n'assumera aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, a cet égard. Le
Canada n'enverra aucun avis si un APM, une demande de soumissions ou des documents connexes
sont modifiés. Le Canada affichera toutes les modifications, incluant les demandes de
renseignements importantes regues ainsi que les réponses, au moyen du SEAOG. Il appartient
entierement au soumissionnaire de consulter de fagon réguliere le SEAOG pour obtenir l'information
la plus a jour. Le Canada ne sera pas responsable et n'assumera aucune responsabilité quant au
manquement de la part du soumissionnaire a consulter les mises-a-jour sur le SEAOG, ni de
I'utilisation des services d'avis offerts par un tiers.

4. Les soumissions seront valables pendant au moins 180 jours a compter de la date de cl6ture de la
demande de soumissions, & moins d'avis contraire dans la demande de soumissions. Le Canada se
réserve le droit de demander par écrit une prolongation de cette période a tous les soumissionnaires
qui déposent des soumissions recevables, dans un délai d'au moins 3 jours avant la fin de la période
de validité des soumissions. Si tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions
recevables acceptent de prolonger cette période, le Canada continuera d'évaluer les soumissions. Si
cette prolongation n'est pas acceptée par tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions
recevables, le Canada, a sa seule et entiére discrétion, continuera d'évaluer les soumissions des
soumissionnaires qui auront accepté la prolongation ou annulera la demande de soumissions.

5. Les documents de soumission et les renseignements a I'appui peuvent étre présentés en frangais ou
en anglais.
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Les soumissions regues a la date et a I'neure de cl6ture stipulées ou avant deviendront la propriété
du Canada et ne seront pas retournées a leur expéditeur. Toutes les soumissions seront traitées
comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur 'accés a
I'information (L.R., 1985, ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.,
1985, ch. P-21).

Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, le Canada évaluera uniquement la
documentation qui accompagnera la soumission du soumissionnaire. Le Canada n'évaluera pas
I'information telle les renvois a des adresses de sites Web ou I'on peut trouver de l'information
supplémentaire, ou les manuels ou les brochures techniques qui n'accompagnent pas la soumission.

Une soumission ne peut pas étre cédée ou transférée, que ce soit en tout ou en partie.

IG 8 TRANSMISSION DE SOUMISSION PAR LE SERVICE CONNEXION DE LA SOCIETE

canadienne des postes (SCP)

Les soumissionnaires peuvent choisir de soumettre leur proposition en format électronique en
utilisant le service Connexion postel fourni par la Société canadienne des postes. Tous les autres
moyens de soumissions électroniques comme le courrier électronique ne seront pas acceptées.

Service Connexion postel de la Société canadienne des postes

a. Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, les soumissions peuvent étre
transmises a l'aide du service Connexion fourni par la Société canadienne des postes.

i TPSGC, Région de la capitale nationale : L'unique adresse courriel au moyen du
service Connexion de la SCP pour transmettre les soumissions en réponse a la
demande de soumissions est : tpsgc.pareceptiondessoumissions-
apbidreceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca, ou le cas échéant, I'adresse courriel
indiquée dans la demande de soumissions.

ii. TPSGC Bureaux régionaux : L'unique adresse courriel au moyen du service
Connexion de la SCP pour transmettre les soumissions pour répondre aux
demandes de soumissions émises par les bureaux régionaux de TPSGC est
indiquée dans la demande de soumissions.

b. Pour transmettre une soumission a I'aide du service Connexion de la SCP, le
soumissionnaire doit utiliser une des deux options suivantes :

i. envoyer directement sa soumission uniquement au Module de réception des
soumissions précisé de TPSGC a I'aide de sa propre licence d'utilisateur du
service Connexion de la SCP en vigueur entre son entreprise et la Société
canadienne des postes; ou

ii. envoyer dés que possible, et, en tout cas, au moins six jours ouvrables avant la
date de cl6ture de la demande de soumissions (pour permettre la certitude d'une
réponse), un courriel qui contient le numéro de la demande de soumissions au
Module de réception des soumissions précisé de TPSGC pour demander d'ouvrir
une conversation Connexion de la SCP. Les demandes d'ouverture de
conversation Connexion de la SCP regues apres cette date pourraient rester
sans réponse.

c. Sile soumissionnaire envoie un courriel demandant le service Connexion de la SCP au
Module de réception des soumissions spécifié dans la demande de soumissions, un
agent du Module de réception des soumissions entamera alors la conversation
Connexion de la SCP. La conversation du service Connexion de la SCP créera une
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notification par courriel de la Société canadienne des postes invitant le soumissionnaire a
accéder au message dans la conversation, et prendre les actions nécessaires pour
répondre. Le soumissionnaire pourra transmettre sa soumission en réponse a la
notification a n'importe quel moment avant la date et I'neure de cléture de la demande de
soumissions.

d. Sile soumissionnaire utilise sa licence d'entreprise en vigueur pour envoyer sa
soumission, il doit maintenir la conversation Connexion de la SCP ouverte jusqu'a au
moins trente jours ouvrables suivant la date et I'heure de cléture de la demande de
soumissions.

e. Le numéro de la demande de soumissions devrait étre indiqué dans le message
Connexion de la SCP, au champ réservé a la description dans toutes les transmissions
électroniques.

f. Il est important de savoir qu'il faut avoir une adresse postale canadienne pour utiliser le
service Connexion de la SCP. Si le soumissionnaire n'en a pas, il peut utiliser I'adresse
du Module de réception des soumissions indiquée dans la demande de soumissions pour
s'inscrire au service Connexion de la SCP.

g. Dans le cas des transmissions par le service Connexion de la SCP, le Canada ne pourra
pas étre tenu responsable de tout retard ou panne touchant la transmission ou la
réception des soumissions. Entre autres, le Canada n'assumera aucune responsabilité
pour ce qui suit :

i. réception d'une soumission brouillée, corrompue ou incompléte;
ii. disponibilité ou condition du service Connexion de la SCP;
iii. incompatibilité entre le matériel utilisé pour I'envoi et celui utilisé pour la
réception;
iv. retard dans la transmission ou la réception de la soumission;
2 défaut de la part du soumissionnaire de bien identifier la soumission;

Vi. illisibilité de la soumission;
Vii. sécurité des données contenues dans la soumission; ou
viii. incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion de
la SCP.

h. Le Module de réception des soumissions enverra un accusé de réception des documents
de la soumission au moyen de la conversation Connexion de la SCP, peu importe si la
conversation a été initiée par le fournisseur a I'aide de sa propre licence ou par le Module
de réception des soumissions. Cet accusé de réception ne confirmera que la réception
des documents de soumission et ne confirmera pas si les piéces jointes peuvent étre
ouvertes ou si le contenu est lisible.

i. Les soumissionnaires doivent veiller a utiliser la bonne adresse courriel du Module de
réception des soumissions lorsqu’ils amorcent une conversation dans Connexion de
la SCP ou communiquent avec le Module de réception des soumissions et ne doivent
pas se fier a I'exactitude d’'un copié-collé de I'adresse courriel dans le systeme
Connexion de la SCP.

j- Une soumission transmise par le service Connexion de la SCP constitue la soumission
officielle du soumissionnaire et doit étre conforme avec Gl 7 — Présentation des
propositions.

IG9 LIMITE QUANT AU NOMBRE DE PROPOSITIONS

1. Le soumissionnaire ne peut déposer plus d’'une proposition. Cette limite s’applique aussi aux
personnes ou aux entités dans le cas d’'une coentreprise. Un soumissionnaire (ou dans le cas d’'une
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coentreprise, les personnes ou les entités) qui présente plus d’une proposition occasionnera le rejet
de toutes ces propositions et ne pourra plus participer a la suite de la procédure de sélection.

2. On entend par « coentreprise » une association d’au moins deux parties regroupant leurs moyens
financiers, leurs biens, leurs connaissances, leurs compétences, leur temps ou d’autres ressources
dans une coentreprise, en s’engageant a en partager les bénéfices et les pertes, chacune exergant
sur I'entreprise un certain controle.

3. Un arrangement selon lequel le Canada conclut un contrat avec une ESE principale pouvant avoir
recours a des sous-traitants ou a des experts-conseils spécialisés pour offrir des portions des
services ne constitue pas un arrangement de coentreprise. Par conséquent, différentes ESE peuvent
proposer d’inclure dans leur équipe un méme sous-traitant ou un méme expert-conseil spécialisé. Le
soumissionnaire garantit que le sous-traitant ou I'expert-conseil spécialisé lui a donné par écrit
l'autorisation de proposer ses services dans le cadre des travaux a exécuter.

4. Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter tout conflit d’intéréts, ou toute apparence de conflit
d’intéréts, le soumissionnaire ne doit pas choisir un autre soumissionnaire comme membre de
I'équipe de son ESE, sous-traitant ou expert-conseil spécialisé.

5. Toutes les coentreprises constituées pour fournir des services professionnels ou autres doivent
respecter intégralement les exigences des lois provinciales ou territoriales afférentes, dans la
province ou le territoire ou se déroulera le projet.

IG10 REJET D’UNE PROPOSITION

1. Le Canada peut rejeter une soumission dans I'un des cas suivants :

a. le soumissionnaire est assujetti a une mesure corrective du rendement du fournisseur, en
vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs, ce qui le
rend inadmissible pour déposer une soumission pour répondre au besoin;

b. un employé ou un sous-traitant proposé dans la soumission est soumis a une mesure
corrective du rendement du fournisseur, en vertu de la Politique sur les mesures
correctives du rendement des fournisseurs, ce qui rendrait I'employé ou un sous-traitant
inadmissible pour déposer une soumission pour répondre au besoin ou a la partie du
besoin que I'employé ou le sous-traitant exécuterait;

C. le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses
activités pour une période prolongée;
d. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant

l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de
discrimination ont été déposées, a la satisfaction du Canada, a I'égard du
soumissionnaire, de l'un quelconque de ses employés ou d'un sous-traitant proposé dans
la soumission;

e. des preuves a la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement
antérieur, le soumissionnaire, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter
les travaux ne convient pas ou s'est comporté de fagon inappropriée;

f. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du
Canada:

i le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation
pour inexécution a I'égard d'un contrat attribué au soumissionnaire ou a I'un
quelconque de ses employés ou sous-traitants proposés dans la soumission;

ii. le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire en vertu d'autres
contrats, notamment I'efficacité et la qualité dans I'exécution des travaux, ainsi
que la mesure dans laquelle le soumissionnaire a respecté les clauses et les
conditions contractuelles dans I'exécution des travaux, est suffisamment
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médiocre pour qu'on le considére incapable de répondre au besoin faisant I'objet
de la soumission.

2. Dans le cas ou le Canada a l'intention de rejeter une soumission pour des motifs tels que ceux
exposeés a l'alinéa 1(f), l'autorité contractante le fera savoir au soumissionnaire et lui donnera un
délai de 10 jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le
rejet de la soumission.

IG11 EXIGENCES EN MATIERE D’ASSURANCE

1. Le soumissionnaire retenu devra souscrire en permanence une assurance responsabilité
professionnelle et une assurance responsabilité civile des entreprises, conformément aux exigences
énoncées dans I’Appendice D de la DP.

2. Nulle exigence en matiére d’assurance stipulée dans les documents de la DP n’aura pour effet de
limiter les assurances a souscrire en vertu des lois fédérales, provinciales ou municipales. Elle ne
limitera pas non plus les assurances que le soumissionnaire retenu et les autres membres de
I'équipe de 'ESE pourront juger nécessaires, pour leur propre protection ou pour s’acquitter de leurs
obligations.

3. En présentant une proposition, le soumissionnaire atteste que lui-méme et les autres membres de
I'équipe de 'ESE, le cas échéant, sont en mesure de souscrire et souscriront effectivement, en
permanence, a une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux exigences
exprimées dans les documents de la DP.

IG12 COENTREPRISE

1. Une coentreprise est une association d’au moins deux parties qui regroupent leurs moyens
financiers, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d’autres ressources dans une
entreprise commerciale conjointe, parfois appelée consortium, en vue de présenter ensemble une
soumission pour un besoin. Les soumissionnaires qui présentent une soumission a titre de
coentreprise doivent indiquer clairement qu’ils forment une coentreprise et fournir les renseignements
suivants :

a. le nom de chaque membre de la coentreprise;
b. le NEA de chaque membre de la coentreprise;

c. le nom du représentant de la coentreprise, c’est-a-dire le membre choisi par les autres membres
pour les représenter, le cas échéant;

d. le nom de la coentreprise, le cas échéant.

2. Siles renseignements contenus dans la proposition ne sont pas clairs, le soumissionnaire devra
fournir les renseignements a la demande de I'autorité contractante.

3. Tous les membres de la coentreprise doivent signer la proposition et tout contrat subséquent, a
moins qu’'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. L’autorité
contractante peut, en tout temps, demander a chaque membre de la coentreprise de confirmer que le
représentant a regu les pleins pouvoirs pour agir a titre de représentant aux fins de la demande de
soumissions et de tout contrat subséquent. Si un contrat est attribué a une coentreprise, tous les
membres de celle-ci seront conjointement et individuellement ou solidairement responsables du
rendement de tout contrat subséquent.
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IG13 SOUMISSIONS PRESENTEES EN RETARD

1. Les soumissions présentées aprées la date et I'heure fixées sont retournées a leur expéditeur sans
étre décachetées.

IG 14 DEFINITION DE SOUMISSIONNAIRE ET CAPACITE JURIDIQUE

1. Leterme « soumissionnaire » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise,
les personnes ou les entités) qui dépose une soumission pour I'exécution d'un contrat de biens, de
services ou les deux. Le terme ne comprend pas la société mére, les filiales ou autres affiliées du
soumissionnaire, ni ses sous-traitants.

2. Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le soumissionnaire est une
entreprise a propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir,
a la demande de Il'autorité contractante, une déclaration et toutes les piéces justificatives
demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée,
ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précede s'applique également si le
soumissionnaire est une coentreprise.

IG15 CONFERENQE OBLIGATOIRE DES SOUMISSIONNAIRES, VISITE FACULTATIVE DES
LIEUX, ET REUNION VIRTUELLE FACULTATIVE AVEC LA GESTION IMMOBILIERE

1. Conférence obligatoire des soumissionnaires

Il est obligatoire que I'entreprise de services éconergétiques (ESE) ou un représentant de L’'ESE assiste
a la conférence des soumissionnaires qui se tiendra le 14 septembre 2022 en utilisant I'application MS
Teams. La conférence débutera a 13h00 heure avancée de I’Est (HAE) La portée de I'exigence décrite
dans la demande de proposition sera examinée pendant la conférence et on répondra aux questions qui
seront posées.

Les ESEs sont priés de communiquer avec I'autorité contractante au plus tard le 13 septembre 2022 a
14h00 HAE pour confirmer leur présence. lls devraient fournir a I'autorité contractante, par écrit, une liste
des personnes et leurs adresses électroniques qui assisteront a la conférence. L’'ESE devront signer une
feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront
pas a la conférence obligatoire des soumissionnaires ou qui n’enverront pas un représentant, et leur
soumission sera déclarée non recevable. Toute précision ou tout changement apporté a la demande de
proposition résultant de la conférence obligatoire des soumissionnaires sera inclus a titre de modification
a la demande de proposition.

2. Visite facultative des lieux

Une (1) visite facultative des lieux (1 journée — 8 heures pendant les heures normales de travail,
incluant pause d’environ 1 heure pour diner a midi, heure normale du centre (HNC) peut étre
accommodée pour chaque ESE individuellement, selon le calendrier a déterminer pendant la conférence
obligatoire des soumissionnaires. Pendant la visite facultative, les exigences décrites dans le présent
document de demande de proposition seront revues et les questions des soumissionnaires concernant
les renseignements indiqués dans la DP seront répondues, conformément au paragraphe ci-dessous.

Tout changement ou toute précision apporté a la demande de proposition, résultant de la visite facultative
des lieux sera inclus a titre de modification a la demande de proposition.
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Des dispositions ont été prises pour que les visites facultatives des lieux soient effectuées au Centre
national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC), situé a Saskatoon, Saskatchewan.

Horaire des visites facultatives des lieux :
e Les semaines du 3 octobre 2022 au 7 octobre 2022 et le 10 octobre 2022 au 14 octobre
2022 (lundi, mercredi et vendredi, entre 8h00 — 16h00, heure normale du centre
(HNC)

A leur arrivée sur le site pour la visite facultative des lieux, les participants devront s'inscrire au bureau de
sécurité situé dans l'entrée principale (fagade sud donnant sur le boulevard de I'lnnovation). Une fois
inscrit, chaque participant recevra un laissez-passer d'entrepreneur lui permettant d'accéder a I'ensemble
du site. Un membre du personnel de gestion immobiliére d'ECCC sera présent au bureau de sécurité
pour escorter les participants. Les ESEs doivent rester en un (1) seul groupe et ne seront pas autorisés
a se diviser en plusieurs groupes. Le port de bottes a embout d'acier est obligatoire lors des visites des
lieux facultatives. Les ESEs seront escortées a travers un itinéraire prédéterminé d’endroits dans
l'installation, comme indiqué ci-dessous, qui contiennent les principaux équipements consommateurs
d'énergie :

Salle des chaudieres
Vide mécanique
Appentis des ventilateurs
Toit

Entrepot

Laboratoire (échantillon)

Les ESEs pourront avoir accés a des endroits additionnels de l'installation si une demande écrite est
approuvé en avance par le Canada. Cette demande doit étre soumise a l'autorité contractante au moins
deux (2) semaines avant la visite facultative des lieux, et doit indiquer les endroits proposées a visiter.
Veuillez noter que SPAC et ECCC se réservent le droit de refuser toute demande qui ne peut étre
satisfaite.

Pendant la visite facultative du site, chaque ESE aura droit & un maximum de deux (2) places de
stationnement pour les entrepreneurs. Le stationnement de plus de deux (2) véhicules doit étre
coordonné par I'ESE. Des places de stationnement avec parcométres sont disponibles prés de I'entrée
principale du batiment. Les participants a la visite du site doivent se garer temporairement dans le rond-
point pres de I'entrée principale pendant I'enregistrement, ou le personnel de gestion des installations de
ECCC guidera les participants vers les places de stationnement appropriées pour les entrepreneurs.

Les informations suivantes doivent étre fournies a 'autorité contractante, au moins deux (2) semaines
avant chaque visite facultative des lieux :

e Une liste des noms et coordonnées (adresse courriel et numéro de téléphone) des personnes qui
prévoient accéder I'installation

e Ladate et I'heure de la visite facultative des lieux prévue

e Une liste proposée des endroits additionnelles a visiter dans l'installation, en plus de celles
indiquées dans l'itinéraire prédéterminé ci-dessus (le cas échéant).

3. Reéunion virtuelle facultative avec la gestion immobiliére

Suite aux visites facultatives des lieux, chaque ESE aura I'occasion de discuter individuellement avec des
membres de la gestion immobiliere de ECCC qui sont responsables de I'opération de I'installation au

17 de 67



DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Programme d’économie d’énergie — Programme de I'Initiative des batiments fédéraux (IBF)
Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC), Saskatoon, Saskatchewan

EP959-20-2438

Centre national de recherche en hydrologie. Une réunion facultative avec la gestion immobiliere sera tenu
virtuellement par l'autorité contractante en utilisant 'application MS Teams. La réunion aura une durée
d’une (1) heure, pendant laquelle 'ESE sera libre a poser ses questions par rapport a l'installation et les
opérations. Advenant le cas ou une question posée par 'ESE ne peux pas étre répondu lors de la
réunion, 'ESE sera demandé de soumettre cette question par écrit a I'autorité contractante. La question
sera répondu a titre de modification a la demande de proposition.

Horaire des réunions virtuelles facultatives avec la gestion immobiliére :
e Semaine du 31 octobre 2022 au 4 novembre 2022 (13h00 a 14h00 HAE)

Les ESEs intéressées a assister aux réunions virtuelles doivent réserver une date et un créneau horaire
aupres de l'autorité contractante lors de la conférence obligatoire des soumissionnaires, ou doivent
indiquer leur date et créneau horaire préférés, par écrit a I'autorité contractante. L’autorité contractante
attribuera une date et un créneau horaire aux ESEs, sur la base du premier arrivé, premier servi. Les
ESEs seront demandées de soumettre une liste de questions ou de sujets dont I'ESE prévoit de discuter
lors de la réunion, au moins deux (2) semaines avant la réunion.

IG16 CAPACITES FINANCIERES

1. Capacité financiére requise : Le soumissionnaire doit avoir la capacité financiere nécessaire pour
répondre a ce besoin. Afin de déterminer la capacité financiére du soumissionnaire, I'autorité
contractante peut, dans un avis écrit a 'intention du soumissionnaire, exiger que ce dernier fournisse
une partie ou la totalité des renseignements financiers dont il est question ci-dessous durant
I'évaluation des propositions. Le soumissionnaire doit fournir les renseignements énoncés ci-apres a
l'autorité contractante dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la demande formulée a cet égard,
ou dans le délai précisé par I'autorité contractante dans l'avis :

a. Les états financiers vérifiés ou, si ces derniers ne sont pas disponibles, les états financiers non
veérifiés (préparés par le cabinet comptable externe du soumissionnaire, s’il y a lieu, ou encore
préparés a l'interne si aucun état financier n’a été préparé par un tiers) pour les trois derniers
exercices financiers du soumissionnaire ou, si I'entreprise est en activité depuis moins de
trois ans, pour toute la période en question (ce qui inclut, a tout le moins, le bilan, les états des
bénéfices non répartis, I'état des résultats et les notes afférentes aux états financiers).

b. Siles états financiers mentionnés au point a) datent de plus de cinq mois précédant la date a
laquelle I'autorité contractante demande I'information, le soumissionnaire doit également fournir,
a moins que ce ne soit interdit par une loi dans le cas des sociétés ouvertes au public, les
derniers états financiers trimestriels (comprenant un bilan et un état des résultats depuis le début
de I'exercice), datant de deux mois précédant la date a laquelle I'autorité contractante demande
cette information.

c. Sile soumissionnaire n’exerce pas ses activités depuis au moins un exercice complet, il doit
fournir les renseignements suivants :

i le bilan d’ouverture a la date du début de I'exploitation de I'’entreprise (la date de la
constitution en société dans le cas d’une société par actions);

ii. les derniers états financiers trimestriels (comprenant un bilan et un état des résultats

depuis le début de I'exercice) datant de deux mois avant la date a laquelle I'autorité
contractante demande cette information.
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d. Une attestation du dirigeant principal des finances ou d’un signataire autorisé du soumissionnaire
confirmant que les renseignements financiers fournis sont exacts et exhaustifs.

e. Une lettre de confirmation de toutes les institutions financiéres ayant fourni du financement a
court terme au soumissionnaire. Cette lettre doit faire état du montant total des marges de crédit
accordées au soumissionnaire ainsi que du crédit toujours disponible, et non utilisé, un mois
précédant la date a laquelle 'autorité contractante demande cette information.

f. Un état mensuel détaillé des flux de trésorerie, portant sur toutes les activités du soumissionnaire
(y compris I'exigence) pour les deux premiéres années d’application de I'exigence visée par la
demande de soumissions, a moins qu’une loi ne l'interdise. Cet état doit contenir des détails sur
les principales sources de financement et sur le montant de ce financement du soumissionnaire,
ainsi que sur les principaux décaissements réalisés chaque mois, dans le cadre de toutes les
activités du soumissionnaire. Toutes les hypothéses devraient étre expliquées, et des détails sur
le mode de financement des déficits devraient étre fournis.

g. Un état mensuel détaillé des flux de trésorerie du projet, portant sur les deux premiéres années
du besoin visé par la demande de soumissions, a moins qu’une loi ne l'interdise. Cet état doit
contenir des détails sur les principales sources de financement et sur le montant de ce
financement du soumissionnaire, ainsi que sur les principaux décaissements réalisés chaque
mois dans le cadre de ce besoin. Toutes les hypothéses devraient étre expliquées, et des détails
sur le mode de financement des déficits devraient étre fournis.

Si le soumissionnaire est une coentreprise, les renseignements financiers exigés par I'autorité
contractante doivent étre fournis par chaque membre de la coentreprise.

Si le soumissionnaire est une filiale d’'une autre entreprise, les renseignements financiers mentionnés
aux alinéas 1a) a 1g) ci-dessus demandés par I'autorité contractante doivent étre fournis par la
société mére elle-méme. En revanche, la communication des renseignements financiers par la
société mére ne suffit pas a répondre a elle seule a I'exigence, pour le soumissionnaire, de fournir
ces renseignements financiers, et la capacité financiére de la société mére ne peut remplacer la
capacité financiere du soumissionnaire, a moins qu’une garantie signée par la société mere et
rédigée selon le modéle de TPSGC ne soit fournie avec les renseignements exigés.

Renseignements financiers déja fournis @ TPSGC : Le soumissionnaire n’est pas tenu de soumettre
de nouveau les renseignements financiers demandés par I'autorité contractante qui figurent déja
dans les dossiers de la Direction des services des politiques, de la vérification et de I'analyse des
colts du Secteur de la politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique de TPSGC, dans
la mesure ou ces renseignements ont été transmis dans le délai susmentionné :

a. le soumissionnaire indique a I'autorité contractante, par écrit, les renseignements précis qui
figurent dans les dossiers et le besoin a I'’égard duquel ces renseignements ont été fournis;

b. le soumissionnaire autorise l'utilisation de ces renseignements pour répondre au présent besoin.
Il incombe au soumissionnaire de confirmer auprés de 'autorité contractante que TPSGC détient
encore ces renseignements.

Autres renseignements : Le Canada se réserve le droit de demander au soumissionnaire de lui
fournir tout autre renseignement dont il a besoin pour procéder a une évaluation exhaustive de la
capacité financiere du soumissionnaire.

Confidentialité : Si le soumissionnaire fournit au Canada, a titre confidentiel, les renseignements
exigés ci-dessus et I'informe de la confidentialité des renseignements divulgués, le Canada traitera
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ces renseignements de fagon confidentielle, selon les dispositions de la Loi sur I'accés a
l'information, L.R, 1985, ch. A-1, alinéas 20(1)b) et c).

7. Sécurité : Pour déterminer si le soumissionnaire a la capacité financiére requise pour répondre au
besoin, le Canada peut prendre en considération toute garantie que le soumissionnaire peut lui offrir,
aux frais de ce dernier (par exemple, une lettre de crédit irrévocable provenant d’une institution
financiere enregistrée et tirée au nom du Canada, une garantie d’exécution provenant d’une tierce
partie ou toute autre forme de garantie exigée par le Canada).

8. Siune proposition est jugée non conforme parce qu’on estime que le soumissionnaire n’a pas la
capacité financiere requise pour s’acquitter des travaux demandés, un avis officiel a cet effet lui est
transmis.

IG17 REVISION DES PROPOSITIONS

1. Une proposition présentée peut étre modifiée par lettre ou par télécopie, pourvu que la modification
parvienne au bureau désigné pour la réception des propositions au plus tard a la date et a I’heure
fixées pour la cléture de la DP. La révision apportée a la proposition devra étre transmise sur le
papier a en-téte du soumissionnaire ou porter une signature l'identifiant. La révision doit également
montrer clairement la ou les modification(s) a la proposition originale.

IG18 EVALUATIONS DU RENDEMENT

1. Les soumissionnaires doivent prendre note que le Canada évaluera le rendement de 'ESE pendant
et aprés la prestation des services. L’évaluation porte sur une partie ou I'ensemble des critéres
suivants : la conception, la qualité des résultats, la gestion, les délais et le colt. Si le rendement de
'ESE est jugé insatisfaisant, celle-ci pourrait se voir refuser des contrats a I'avenir. Le formulaire
PWGSC-TPSGC 2913-1, SELECT - Formulaire du rapport d’évaluation du rendement de I'expert-
conseil (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/2913-1.pdf), est utilisé pour évaluer
le rendement.

IG19 COUTS RELATIFS AUX PROPOSITIONS - Instructions uniformisées 2003 (2020-05-28) 15
(2007-05-25)

Section 1.2003 - Instructions uniformisées - biens ou services - Achatsetventes.gc.ca

1. Aucun paiement ne sera versé pour des colts encourus pour la préparation et la présentation d’'une
proposition en réponse a la DP. Le soumissionnaire sera seul responsable des frais engagés pour la
préparation et la présentation d’'une proposition, ainsi que des frais engagés par lui pour I’évaluation
de sa proposition.

IG20 CONFLIT D’INTERETS — AVANTAGE INDU

1. Afin de protéger l'intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés que
le Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes :

a) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels ou
anciens, a participé d’'une maniére ou d’'une autre a la préparation de la demande de soumissions
ou est en situation de conflit d’'intéréts ou d’apparence de conflit d’intéréts;

b) le Canada juge que le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés
respectifs, actuels ou anciens, a eu acces a des renseignements relatifs a la demande de

20 de 67



2

DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Programme d’économie d’énergie — Programme de I'Initiative des batiments fédéraux (IBF)
Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC), Saskatoon, Saskatchewan

EP959-20-2438

soumissions qui n’étaient pas a la disposition des autres soumissionnaires et que cela donne ou
semble donner au soumissionnaire un avantage indu.

. Le Canada ne considere pas qu’en soi, I'expérience acquise par un soumissionnaire qui fournit ou a
fourni les biens et services décrits dans la demande de soumissions (ou des biens et services
semblables) représente un avantage indu au profit du soumissionnaire ou crée un conflit d’intéréts.
Ce soumissionnaire demeure cependant assujetti aux critéres énoncés ci-dessus.

Dans le cas ou le Canada a I'intention de rejeter une proposition conformément au présent article,
l'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et lui donnera la possibilité de faire valoir son
point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les soumissionnaires ayant un doute par
rapport a une situation particuliére devraient communiquer avec I’autorité contractante avant la date
de cléture de la demande de soumissions. En déposant une proposition, le soumissionnaire
déclare qu’il n’est pas en conflit d’intéréts et qu’il ne bénéficie d’aucun avantage indu. Le
soumissionnaire reconnait que le Canada est seul habilité a établir s’il existe un conflit d’intéréts, un
avantage indu ou une apparence de conflit d’'intéréts ou d’avantage indu.

IG21 LIMITATION DE LA RESPONSABILITE

1.

Sauf dans les cas expressément et précisément autorisés dans cette DP, aucun soumissionnaire, ou
soumissionnaire éventuel, ne pourra réclamer des dédommagements de quelque nature que ce soit
par rapport a la présente DP, ou a tout autre aspect du processus d’approvisionnement, et en
soumettant une soumission, chaque soumissionnaire est réputé avoir accepté qu’il n’a aucun droit a
cet égard.

IG22 SALLE DES DONNEES - SITE FTP de TPSGC

Des renseignements pertinents sur ce projet particulier sont disponibles sur le site « FTP de I'IBF de
CNRH d’ECCC » de TPSGC. Les ESEs auront accés au site FTP en soumettant une demande écrite
a l'autorité contractante aprés avoir participer a la conférence obligatoire des soumissionnaires.

IG 23 PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1.

Les soumissions demeureront valides pendant au moins cent quatre-vingt (180) jours a compter de la
date de cléture de la demande de soumissions. Le Canada se réserve le droit de demander par écrit
une prolongation de cette période a tous les soumissionnaires qui déposent des soumissions
recevables, dans un délai d’au moins trois (3) jours avant la fin de la période de validité des
soumissions. Si tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables acceptent de
prolonger cette période, le Canada poursuivra I'’évaluation des soumissions. Si cette prolongation
n’est pas acceptée par tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables, le
Canada, a sa seule et entiére discrétion, continuera d’évaluer les soumissions des soumissionnaires
qui auront accepté la prolongation ou annulera la demande de soumissions.

IG24 ACCEPTATION DES PROPOSITIONS

1.

Le Canada pourra accepter 'une des propositions présentées ou pourra rejeter n'importe laquelle ou
la totalité des propositions.

En cas d’erreur dans la multiplication ou I'addition des prix, le prix unitaire prévaudra.

3. Bien qu'il puisse conclure une entente ou une convention contractuelle sans négociations au

préalable, le Canada se réserve le droit de négocier un contrat avec les soumissionnaires.
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4. Le Canada se réserve le droit d’'annuler ou de modifier la DP a n'importe quel moment.
IG25 PROPOSITION DE PRIX

1. Sauf prescription contraire ailleurs dans les documents de la DP :
a. la proposition de prix doit étre en dollars canadiens;
b. la proposition de prix exclut toute somme couvrant les taxes applicables;

c. le besoin ne prévoit aucune protection relative a la fluctuation du taux de change. Aucune
demande de protection relative a la fluctuation du taux de change ne sera prise en considération.
Toute proposition incluant une telle disposition sera déclarée non recevable.

IG26 SEANCE D’EXPLICATIONS

1. Si un soumissionnaire souhaite obtenir un compte rendu, il devrait contacter la personne dont le nom
figure sur la page couverture de la DP dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de
l'avis I'informant du résultat de la demande de soumissions. Les explications fournies comprendront
un exposeé des points forts et faibles de la soumission, en rappelant les criteres d’évaluation. On
protégera le caractére confidentiel de I'information se rapportant aux autres soumissions. Le compte
rendu peut étre fourni par écrit, par téléphone ou par vidéo-conférence en utilisant MS Teams.

Exigences relatives a la proposition et évaluation (ERPE)

ERPE 1 Apercgu du processus de sélection

1. Les soumissionnaires doivent se procurer les documents de la DP par I'intermédiaire du SEAOG.

2. Un Comité d’évaluation de TPSGC examinera, évaluera et cotera les propositions recevables
conformément aux critéres, aux éléments et aux coefficients de pondération indiqués dans la DP.

3. Normalement, TPSGC avise par écrit les soumissionnaires non retenus dans un délai d’'une semaine
aprés la conclusion d’'une entente contractuelle avec le soumissionnaire retenu.

Processus de sélection

Le processus de sélection comporte trois (3) phases :
A) Phase 1 — Exigences obligatoires
B) Phase 2 — Proposition cotée

C) Phase 3 — Méthode de sélection

Phase 1 — Exigences obligatoires

Les propositions seront évaluées pour s’assurer qu’elles respectent les exigences OBLIGATOIRES
suivantes :

(a) Les soumissionnaires doivent étre présélectionnés par Ressources naturelles Canada dans le cadre
de l'Initiative des batiments fédéraux.
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Les soumissionnaires doivent participer a la conférence obligatoire des soumissionnaires et signer le
formulaire de présence.

Les améliorations proposées par les soumissionnaires doivent comprendre les exigences
obligatoires minimales suivantes :

e Un programme de base qui procurera une réduction d’au moins 40% des émissions actuelles de
GES par rapport a I'année de référence choisie pour le Centre national de recherche en
hydrologie d’Environnement et Changement climatique.

e Un programme de base qui permettra d'atteindre le pourcentage minimum d’attestation
du Contenu d’approvisionnement Autochtone, conformément a CG6

Les soumissionnaires doivent remplir, signer et soumettre I’Appendice K, intitulé Formulaire de
déclaration et d’attestation. Si le formulaire demandé n'est pas inclus dans la proposition, le Canada
informera le soumissionnaire visé du délai a l'intérieur duquel les enseignements doivent étre fournis.
A défaut de fournir le formulaire dans le délai prévu, la proposition sera jugée non recevable. Aux fins
de lattribution d’'un contrat, il est obligatoire de fournir le formulaire requis.

Les soumissionnaires doivent fournir des documents qui montrent comment le préteur suggéré pour
le projet prévoit financer les travaux, dont la portée est décrite dans la proposition. si la
documentation requise n'est pas incluse dans la proposition, le Canada informera le soumissionnaire
visé du délai a l'intérieur duquel les enseignements doivent étre fournis. A défaut de fournir le
formulaire dans le délai prévu, la proposition sera jugée non recevable. Aux fins de I'attribution d’'un
contrat, il est obligatoire de fournir la documentation requise.

Les documents doivent inclure une lettre datée et signée du préteur, contenant au moins les détails
suivants:

Le nom du projet, assigné par le préteur

Le montant du financement disponible

La période de validité du financement offert par le préteur

La durée stipulée du financement

Le taux de financement pour toutes les conditions de prét (taux fixe et taux variable)
Les conditions de remboursement anticipé, total ou partiel, du financement

Les frais afférents a la mise en place du financement du projet

Les documents concernant le financement signés par le préteur

Dispositions relatives a l'intégrité — Renseignements connexes

Les soumissionnaires qui sont constitués en société, y compris ceux qui présentent une proposition
en tant que coentreprise, doivent fournir une liste exhaustive des noms de toutes les personnes qui
agissent actuellement a titre d’administrateurs au sein de leur organisation. Les soumissionnaires
qui forment une entreprise a propriétaire unique, y compris ceux qui présentent une proposition en
tant que coentreprise, doivent fournir le nom du propriétaire. Les soumissionnaires qui présentent
une proposition a titre de société, de société de personnes ou de partenariat n’ont pas a fournir de
liste de noms. Si la liste de noms demandée n’a pas été fournie a la fin de I'évaluation des
propositions, le Canada informera le soumissionnaire visé du délai a I'intérieur duquel les
renseignements doivent étre fournis. A défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la proposition
sera jugée non recevable. Aux fins de l'attribution d’'un contrat, il est obligatoire de fournir les noms
requis.
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LES PROPOSITIONS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES OBLIGATOIRES SERONT
JUGEES NON RECEVABLES ET NE FERONT L’OBJET D’AUCUNE AUTRE EVALUATION.

Phase 2 — Proposition cotée

Pendant la phase 2, les propositions recevables (soit celles qui respectent toutes les exigences
obligatoires susmentionnées) seront évaluées et une note leur sera attribuée. La note attribuée aux
propositions sera établie d’aprés le coefficient de pondération et les critéres d’évaluation précisés ci-
aprés. Une note de zéro a dix (10) sera attribuée a chacun des critéres d’évaluation.

Note maximale par critére

Les propositions auxquelles on attribuera moins de soixante pour cent (60 %) de la note maximale dans
chacune des sections consacrées a la gestion de projet et aux renseignements techniques selon les
modalités précisées ci-apres seront jugées non recevables et seront rejetées d’emblée.

Phase 3 — Méthode de sélection

La méthode de sélection dans le cadre de I'attribution d’'un contrat visant a répondre a ce besoin consiste
a sélectionner la proposition recevable ayant recgu la note totale la plus élevée conformément aux critéres
cotés précisés ci-apres.

Voici comment on calculera la note totale :

Cote de la gestion de projet x 30 %= Note de la gestion de projet (30 points)
Cote des renseignements techniques  x 40 %= Note des renseignements techniques (40 points)
Cote des renseignements financiers x 30 %= Note des renseignements financiers (30 points)

Note totale (maximum de 100 points)

LE CANADA NE REMBOURSERA PAS LES FRAIS ENGAGES PAR LES SOUMISSIONNAIRES
POUR REPONDRE A CETTE DP.

ERPE 2 Format de la proposition

Les exigences ci-aprés doivent étre respectées lors de la préparation de la proposition :

e Format du papier : 216 mm x 279 mm (8,5 po x 11 po).

Police et taille minimale des caractéres — Times 11 points ou I'équivalent.

Marges minimales : 12 mm a gauche, a droite, en haut et en bas.

Il est préférable que les pages soient imprimées recto verso.

On entend par « page » un (1) c6té d’'une feuille de papier

de 216 mm x 279 mm (8,5 po x 11 po). Une feuille a pliage paravent de format 279 mm x 432 mm

(11 po x 17 po) pour les tableaux, organigrammes, etc. sera comptée pour deux (2) pages.

e |’ordre des propositions devrait suivre I'ordre établi dans la section ERPE de la DP.

e Soumettez une (1) copie de la proposition par Service Connexion de la Société canadienne des
postes. Le format Service Connexion de la Société canadienne des postes est préféré pour
faciliter I'évaluation.

ERPE 3 Exigences particuliéres relatives au format de la proposition

Le nombre maximal de pages (y compris le texte et les graphiques) qui doivent étre présentées pour la
gestion de projet et pour les renseignements techniques et financiers est de cent (100) pages. Le nombre
de pages consacrées aux curriculum vitee et aux autres pieces justificatives ne doit pas dépasser
soixante-dix (70) pages.
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Les pages suivantes ne font pas partie du nombre maximal de pages susmentionné :

¢ Lettre daccompagnement

* Formulaire de déclaration et d’attestation (Appendice K)
® Page couverture de la DP

® Page couverture des révisions apportées a la DP

Conséquence de la non-conformité : Toute page dépassant le nombre maximal indiqué ci-dessus
et toute autre piéce jointe seront extraits de la proposition et ne seront pas transmises aux
membres du Comité d’évaluation de TPSGC aux fins d’évaluation.

ERPE 4 Exigences cotées

Dans sa proposition, 'ESE devrait démontrer qu’elle est capable de créer des mesures d’économie
d’énergie rigoureuses, créatives et novatrices, qu’elle posséde les compétences requises pour gérer ce
projet, et qu’elle a la stabilité nécessaire pour fournir les services requis pendant toute la durée du
contrat.

Les criteres relatifs a la gestion de projet qui seront évalués sont les suivants.

4.1 GESTION DE PROJET

411 Capacités et expérience de 'ESE

L’ESE devrait démontrer qu’elle est en mesure de gérer des contrats de rendement énergétique
et qu’elle possede des compétences techniques dans le réaménagement d'immeubles ainsi que
des compétences dans la gestion des aspects financiers d’'un projet donnant lieu a la consultation
libre de documents, en plus de décrire son rendement antérieur dans le cadre de contrats de
rendement énergétique.

Compte tenu de la nature du projet, I'évaluation de la DP sera axée sur la capacité de 'ESE en
ce qui a trait aux installations de style laboratoire de recherche. Les soumissions devraient
répondre aux exigences suivantes :

® Un exposé sur les compétences de I'entreprise dans la gestion de contrats de rendement
eénergétique;

®* Un exposé sur les capacités d'ingénierie de I'ESE en matiére de modernisation des
batiments.

* Démonstration de la compréhension du mécanisme de financement des économies dans le
cadre de I'IBF, ainsi que des compétences dans la gestion des aspects financiers d’un
projet donnant lieu a la consultation libre de documents;

* Dresser la liste de cing (5) projets réalisés antérieurement, notamment ceux portant sur des
emplacements de style laboratoire de recherche. La description de chaque projet devrait
inclure :

® une bréve description (dont le nom et 'adresse de I'immeuble),

® une bréve description des mesures mises en place,
® |a valeur des projets,
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® les points de comparaison entre les projets et ce contrat,

® Jaliste des principaux membres de I'équipe ou des principales entreprises qui ont
participé a ces projets,

® |a période de récupération garantie,

® |es économies réalisées,

®* Jannée de la fin des travaux,

® les noms et les numéros de téléphone des personnes-ressources des clients avec
lesquelles communiquer;

* Explication des principes de controle des colts pendant la durée du projet et une méthode
vérifiable pour 'engagement des dépenses et I'acquisition des matériaux.

41.2 Description de I'équipe de projet

L’ESE doit inclure dans sa proposition la capacité de I'équipe du projet en regard de ses
qualifications, de son expérience, des tarifs horaires, de 'emplacement des principaux membres
de I'équipe dans le site et de la cohésion de I'équipe. Si elle est constituée en coentreprise, 'ESE
doit préciser les roles et les responsabilités de tous les membres de cette coentreprise et
confirmer qu’elle s’engage par écrit @ maintenir cette coentreprise pendant toute la durée du
projet.

Compte tenu de la nature du projet, I'évaluation de la DP sera axée sur les qualités et
I'expérience de I'équipe de projet en ce qui a trait aux améliorations particulieres proposées et
aux installations de taille moyenne en général.

Les soumissions devraient répondre aux exigences suivantes :

® L’ESE doit fournir un organigramme présentant les membres de I'équipe de projet. Cette
derniére doit au moins comprendre le personnel précisé a I’Appendice H.

* L’ESE devrait fournir une description de I'expérience et des compétences techniques des
membres de I'équipe de projet, ainsi que de leurs réles et de leurs responsabilités pour ce
projet, dont les qualifications, I'expertise et la situation géographique de chacun d’eux. Elle
doit également fournir le curriculum vitee de chaque membre de I'équipe proposé. Un
membre de I'équipe de projet doit étre indiqué pour chacun des réles définis par 'ESE.
L’ESE devrait également fournir des renseignements sur I'expérience et les tarifs horaires tel
qu’il est indiqué a I'’Appendice H.

4.1.3 Calendrier et graphique de Gantt

L’ESE doit élaborer un plan de mise en ceuvre détaillé, faisant état de son plan pour la réalisation
des principales étapes du projet. Ce plan doit comprendre un graphique de Gantt indiquant les
échéanciers du projet et le degré d’intervention du Canada. L'ESE doit clairement détailler
I'approche visant a réduire au minimum les inconvénients causés aux occupants de 'immeuble.
On évaluera les renseignements déposés sous I'angle de la rigueur du plan et de la possibilité de
réaliser les étapes prévues dans des délais satisfaisants.

414 Formation
L’ESE doit expliquer I'approche qu’elle entend adopter pour former les responsables du

fonctionnement des immeubles et transmettre des renseignements aux gestionnaires immobiliers
et aux occupants afin d’assurer la réussite de la mise en ceuvre et de la réalisation de chacune
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des mesures décrites dans le document de proposition, et d’assurer leur acceptation. Ces
renseignements doivent comprendre les étapes prévues pour chaque phase de la mise en ceuvre
et I'affectation des budgets pour la formation des responsables du fonctionnement et la
sensibilisation des occupants.

4.1.5 Mise en ceuvre
L’ESE doit décrire en détail la méthode de mise en ceuvre, et en particulier :

e |a méthode de conception : décrire brievement la fagon dont une mesure sera achevée, a
partir de la recherche jusqu’a la conception;

¢ la méthode de controle des colts : décrire en détail les mesures qui seront adoptées pendant
la phase de mise en ceuvre du projet afin de contréler les colts;

e les inconvénients causés aux occupants : décrire en détail la méthode ou les activités
proposées qui seront adoptées lors de la conception et de la mise en ceuvre des mesures
pour réduire au minimum les inconvénients causés aux occupants des installations et assurer
la continuité des opérations des installations;

e la surveillance de la construction : expliquer la méthode de surveillance que 'ESE devra
adopter pour s’assurer de réaliser chaque mesure;

e la production de rapports sur le projet : préciser les rapports administratifs et financiers qui
seront produits pendant chacune des phases du projet. Un modéle de chaque type de
rapport doit étre fourni;

e signalement des problémes liés a la réalisation du projet : préciser la méthode qui sera
utilisée pour donner suite aux erreurs d’exécution pendant et aprés les travaux de
construction. L'ESE doit indiquer la méthode qu’elle utilise pour régler les problémes liés a la
réalisation du projet, y compris 'intégration du personnel opérationnel sur les lieux. Décrire le
niveau d’établissement de rapports auquel le Canada peut s’attendre pendant les travaux de
construction et soumettre des modeles de rapports types;

e |a méthode de mise en service : exposer brievement la méthode de mise en service de
chaque mesure et les modalités de gestion des garanties;

e la participation du Canada : préciser 'ampleur des travaux que le Canada devra effectuer
pour assurer la mise en ceuvre réussie de chaque mesure.

416 Surveillance

L’ESE doit décrire en détail la méthode qu’elle utilise pour surveiller la consommation d’énergie et
justifier les économies d’énergie. En se fondant sur la méthode adoptée pour chaque mesure,
I'ESE doit expliquer I'utilisation des compteurs divisionnaires qui seront installés de fagon
temporaire ou permanente et la méthode qui sera utilisée pour surveiller leur utilisation. L’'ESE
doit indiquer de fagon détaillée le niveau d’établissement de rapports que le Service correctionnel
Canada (CSC) devra respecter en ce qui a trait a I'utilisation des services publics aux
installations en question.
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41.7 Présentation de la proposition

On évaluera la clarté et la concision de la proposition déposée. Le nombre de pages consacrées
a la gestion du projet et aux renseignements techniques et financiers ne devrait pas dépasser
cent (100) pages. Le nombre de pages consacrées aux curriculum vitae et aux autres piéces
justificatives ne devrait pas dépasser soixante-dix (70) pages, comme il est précisé a la section
ERPE 3.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

4.2.1 Qualité des mesures

Fournir des détails sur chacune des mesures proposées, en expliquant I'étendue des travaux,
'incidence sur I'entretien et sur la qualité de l'air intérieur, et la durée utile de la mesure.
Reprendre le modéle présenté a la page 1 de 'Appendice |. Les économies que permettront de
réaliser chacune des mesures devraient étre calculées selon les taux de consommation de
I’énergie reproduits a I'’Appendice C et présentées en suivant le modéle figurant a la page 2 de
I’Appendice |I. L'ESE doit remplir la page 3 de I'Appendice |, en indiquant la répartition des codts
et des économies pour chaque mesure. Elle doit également remplir la page 4 de I'’Appendice | en
précisant la valeur de référence utilisée dans la proposition pour estimer les économies d’énergie
qui pourront étre réalisées pour ces installations.

Les renseignements ci-dessus seront évalués en fonction de ce qui suit :

® [|'étendue des travaux compris dans la proposition;

® les données techniques nécessaires;

® |a qualité de chaque mesure;

® |e caractére novateur de chaque mesure;

* justification des économies d’énergie;

* Jincidence sur I'entretien;

* lincidence sur I'environnement intérieur ;

® |a période de récupération simple;

® |a durée utile prévue de la mesure;

® lincidence sur la qualité de 'alimentation électrique; et

® [lincidence sur les émissions de gaz a effet de serre.

4.2.2 Qualité de la proposition

On évaluera I'ensemble des mesures en fonction de leur exhaustivité et de leur qualité pour ce
qui est des secteurs de consommation d’énergie visés et de leur acceptabilite. L’'ESE devrait
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décrire en détail les mesures étudiées et jugées financierement non viables. Elle devrait
également fournir une répartition des colts et des économies projetés relatifs a ces mesures non
viables, de méme que les périodes de récupération simple prévues.

Dans la mesure du possible, 'ESE doit expliquer les mesures et les activités dont on pourrait
réduire la portée ou que 'on pourrait éliminer compte tenu de la réduction des économies dans la
foulée des constatations présentées dans un rapport détaillé de vérification de la consommation
d’énergie.

L'ESE devrait détailler comment la résilience climatique sera prise en compte tout au long
de la conception et de la mise en ceuvre de mesures de conservation de I'énergie afin de
réduire les risques posés par les effets des changements climatiques sur les biens, les
services et les opérations. L'ESE doit indiquer quelles actions seront prises pour
maximiser les avantages du soutien des dispositions relatives au contenu
d’approvisionnement autochtone.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

4.3.1 Colts accessoires

Le Canada évaluera la répartition des colts accessoires, des colts de majoration, des frais
généraux et des codts pour le supplément pour garantie d’exécution. L’ESE retenue ne sera pas
autorisée a modifier le ratio des colts accessoires par rapport aux colts des améliorations sans
I'approbation préalable du représentant du Canada.

4.3.1.1 Colts accessoires

On évaluera la répartition des colts accessoires, a savoir le colt du rapport de
vérification de I'énergie, des études techniques, de la gestion du projet, de la
surveillance, de la formation et de la mise en service, par rapport au codt total du projet.
On utilisera, dans cette évaluation, les valeurs indiquées a la page 5 de I'’Appendice |.

4.31.2 Maijoration et frais généraux

Le Canada évaluera les frais généraux de 'ESE et la majoration des colts externes.
L’ESE devrait fournir des renseignements distincts si les valeurs indiquées pour la
majoration et les frais généraux sont différentes pour chaque mesure ou ne s’appliquent
pas a certains éléments. L’ESE doit également indiquer les taux de majoration et les frais
généraux pour les travaux qui viennent s’ajouter aux activités décrites dans la
proposition. On utilisera, dans cette évaluation, les valeurs indiquées a la page 5 de
I'Appendice I. L'ESE doit aussi détailler les services qui font partie de la majoration et des
frais généraux.

4.3.1.3 Supplément pour garantie d’exécution

Le Canada évaluera la somme comptée par I'ESE pour garantir 'exécution du contrat.
Cette somme sera évaluée en fonction des avantages qu’elle apporte. Le supplément
pour garantie d’exécution devra étre indiqué distinctement des autres éléments de frais
présentés dans la proposition. On utilisera, dans cette évaluation, les valeurs indiquées a
la page 5 de I’Appendice |I.
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4.3.2 Pénalité relative a la réduction des travaux

Le Canada évaluera les frais additionnels liés a une réduction anticipée de la portion garantie des
travaux prévus dans le cadre du projet, comme suit :

L’ESE indiquera séparément, pour chacun des deux scénarios suivants :

i) le montant lié a une réduction précoce;
i) les pénalités et frais financiers additionnels encourus.

Remarque : La valeur du solde restant du projet déterminé 36 mois aprés la date de début
constitue la base du calcul du paiement.

1) Scénario de financement a taux variable

Dans le cadre de ce scénario, un paiement forfaitaire de réduction correspondant a 50 % du
solde restant du projet (conformément a la remarque ci-dessus) sera versé au préteur de 'ESE. lI
faut présumer que le taux d’intérét variable précisé a I'appendice | (page 5 de la proposition) a
augmenté de 1,5 % depuis la cléture des soumissions. Pour le scénario 1, 'ESE doit présenter,
dans le cadre de sa réponse a la présente demande de propositions, une copie électronique du
tableur utilisé pour effectuer les calculs requis en vue de déterminer les frais additionnels et les
pénalités.

2) Scénario de financement a taux fixe

Dans le cadre de ce scénario, un paiement forfaitaire correspondant a 50 % du solde restant du
projet (conformément a la remarque ci-dessus) sera versé au préteur de 'ESE. Il faut supposer
qu’a la date de début, le solde du projet a été transféré a un financement a taux fixe au taux
indiqué a I'Appendice | (page 5 de la proposition). L'ESE doit également présumer qu’au moment
du paiement relatif a la réduction précoce mentionné ci-dessus, le taux fixe de référence qui
reflete le mieux la durée restante du contrat a augmenté de 1,5 %. En ce qui concerne le
scénario 2 seulement, 'ESE doit soumettre avec sa réponse a la présente DP une version
électronique de la feuille de calcul qu’elle a utilisée pour exécuter les calculs requis afin de
déterminer les frais additionnels et les pénalités.

4.3.3 Tauxd'intérét

Le Canada évaluera le taux d’intérét de 'ESE conformément a I’Appendice A de 'Annexe A
intitulée « Intérét ». Le taux de référence sera celui qui s’applique au cours de la semaine
précédant la date de cl6ture de la DP. Ces taux devraient étre indiqués a la page 5 de
I'’Appendice | de la soumission de 'ESE.

4.3.4 Frais de mise en place du financement

Le Canada évaluera le colt proposé par 'ESE de la mise en place du financement pour le projet.
Ces colts devraient étre indiqués a la page 5 de I'Appendice | de la soumission de 'ESE.

4.3.5 Contribution du Canada aux codts des immobilisations

L’appel d’offres comprend la portion des travaux décrite a I'article ERPE 1, Exigences
obligatoires. On s’attend a ce que l'inclusion de la portée de cette portion des travaux puisse
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exiger le Canada a contribuer aux colts des immobilisations qui seront engagés pour réaliser un
programme complet de conservation de I'énergie dans I'ensemble de l'installation. L'ESE
indiquera clairement, dans la section « Sommaire de la valeur globale du projet proposé » a la
page 5 de I'Appendice I, la contribution aux colts des immobilisations que le Canada devra
fournir pour assurer 'achévement de la totalité du projet dans un délai maximal de 120 mois. La
contribution aux colts des immobilisations indiquée par 'ESE doit seulement servir a financer
une partie distincte de la portée des travaux proposée nécessaire pour que la totalité du projet
soit achevée dans un délai maximal de 120 mois. Le Canada évaluera la contribution aux colts
des immobilisations indiquée par 'ESE.

4.3.6 Récupération simple

Le Canada évaluera la récupération simple relative aux mesures indiquées par I'ESE.

ERPE 5 Exigences supplémentaires

5.1

52

5.3

Flux de trésorerie

Présenter un tableau des flux de trésorerie mensuels pour toute la durée du contrat indiquant
'ensemble des frais et des dépenses, dont le colt de la mise en ceuvre des améliorations, les
frais de financement, les contributions du Canada aux colts des immobilisations, les rabais, les
escomptes, les frais de surveillance, et tous les autres renseignements pertinents, en utilisant le
tableau fourni a la page 6 de I'’Appendice |. L’'ESE doit indiquer les économies de colts d’énergie
que pourra réaliser le Canada. Le taux d’intérét a appliquer aux flux de trésorerie de la
proposition doit étre conforme a celui indiqué a la page 5 de I'Appendice I. Il faut indiquer le prix
de tous les éléments a leur valeur actuelle, sans tenir compte de l'inflation.

Colt du projet

Indiquer tous les codts du projet, a savoir les colts de la main-d’ceuvre et des matériaux, les
honoraires de 'ESE, les majorations et tous les autres colts du projet pertinents, pour I'ensemble
des articles et les articles individuels, de méme que le supplément pour garantie d’exécution,
selon le modéle de consultation libre des documents figurant a la page 5 de I’Appendice I. Les
co(ts de toutes les études techniques d’avant-projet effectuées pendant la préparation de cette
proposition devraient étre inclus dans les colts du rapport de vérification de I'énergie. Tous les
colts indiqués doivent étre exprimés en dollars réels, et non en fonction de la valeur actualisée.
Tous les colts indiqués doivent exclure les économies.

Renseignements supplémentaires

L’ESE doit remplir les formulaires suivants :

e page 3 de I'Appendice | : « Sommaire de I'ensemble des mesures proposées »;
e page 4 de I'’Appendice | : « Etat des valeurs de référence ».
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ERPE 6 Evaluation et cotation

Les propositions recevables seront examinées, évaluées et cotées par le Comité d’évaluation de TPSGC
conformément au baréme suivant :

. Critére_s Factgur F'e Cote Cote pondérée

ERPE 4.1 — Gestion du projet pondération
4.1.1 — Compétences et expérience de 'ESE 2,5 0a10 0a25
4.1.2 — Description de I'équipe de projet 2,5 0a10 0az25
4.1.3 — Calendrier et graphique de Gantt 0,5 0a10 0ab
4 1.4 — Formation 1,0 0a10 0a10
4.1.5 — Mise en ceuvre 2,0 0a10 0a20
4.1.6 — Surveillance 1,0 0a10 0a10
4.1.7 — Présentation des propositions 0,5 0a10 0ab
Cote pondérée de la gestion du projet 10,0 0a100

. SRS . Factgur f‘e Cote Cote pondérée
ERPE 4.2 — Renseignements techniques pondération
4.2.1 — Qualité des mesures 5,0 0a10 0a50
4.2.2 — Qualité de la proposition 50 0a10 0a50
Cote pondérée des renseignements techniques 10,0 0a100

. TS . . Factgur f‘e Cote Cote pondérée
ERPE 4.3 — Renseignements financiers pondération
4.3.1 — Colts accessoires 3,5 0a10 0a35
4.3.2 — Pénalité relative a la réduction des travaux 1,0 0a10 0a10
4.3.3 — Taux d’intérét 2,0 0a10 0az20
4.3.4 — Frais de mise en place du financement 1,0 0a10 0a10
iélﬂ.q?:}.qi;ﬂ%;gt:r?sutlon du Canada aux codts des 2.0 0310 0420
4.3.6 — Période de récupération simple 0,5 0a10 0ab
Cote pondérée des renseignements financiers 10,0 0a100
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ERPE 7 Note totale

Les notes totales seront calculées comme suit :

Gote combinée poseible | totale | _(Points
Cote pondérée de la gestion du projet 0a100 30 0a30
Cote pondérée des renseignements techniques 0a100 40 0a40
Cote pondérée des renseignements financiers 0a100 30 0a30
Note totale 100 0a100

ERPE 8 - Grille de notation
Voir 'Annexe C —Modele de pointage
ERPE 9 - Exigences de présentation — Liste de vérification

La liste des documents et des formulaires ci-aprés a pour but d’aider le soumissionnaire a constituer un
dossier de proposition complet. Le soumissionnaire doit veiller a ce que la proposition qu’il présente soit
conforme a toutes les exigences relatives aux présentations.

Veuillez suivre les instructions détaillées exposées dans les Instructions générales aux soumissionnaires
(IG 7) sous la rubrique « Présentation des propositions ».

e Formulaire de déclaration/d’attestations — formulaire figurant a I’Appendice K et “N”, rempli et signé

e Documents qui montrent comment le préteur suggéré pour le projet prévoit financer les travaux

o Dispositions relatives a l'intégrité — Renseignements connexes — liste des
administrateurs/propriétaires

e Page couverture de la DP

o Page couverture des révisions apportées a la DP

® La proposition
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Conditions supplémentaires (CS)

Le verbe « doit (ou doivent) » dénote une action « obligatoire ». Le verbe « devrait (ou devraient) »

dénote une action qui est « privilégiée », sans toutefois étre obligatoire. Le verbe « peut (peuvent,

pourrait, pourraient) », quant a lui, indique une action « discrétionnaire ».

CS1 Avant-propos

1. L’ESE s’engage a réaliser tous les travaux et a fournir tous les matériaux et services nécessaires a
la bonne installation des améliorations conformément a ce contrat (et notamment a I’'ensemble des
conditions supplémentaires, des conditions générales, des annexes et des appendices).

2. L’ESE s’engage a soumettre au Canada :

a) un rapport de vérification de I'énergie précisant les améliorations proposées pour les installations;

b) les documents de travail définitifs portant sur les améliorations conformément aux modalités et
aux conditions du présent contrat.

3. L’ESE s’est engagée a donner aux employés du Canada la formation prescrite selon les modalités
indiquées dans les présentes.

4. L’ESE garantit :

a) [l'exécution des travaux de modernisation et 'amortissement, dans un délai maximum de
120 mois, du co(t total du projet grace aux économies;

b) le paiement de toutes les hausses nettes de frais d’énergie découlant des améliorations
pendant la période de récupération garantie; et

c) que les améliorations n’auront aucune incidence négative sur I'environnement ambiant des
locaux.

CS 2 Responsables

1 Autorité contractante
L’autorité contractante pour le contrat est :

Nom : Philip Cowell

Titre : Chef d’équipe Approvisionnement

Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Téléphone : 613-296-1922

Courriel : philip.cowell@tpsgc-pwgsc.gc.ca

L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit étre autorisée,
par écrit par 'autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat a la suite de demandes ou d’instructions verbales ou écrites de toute personne autre que
l'autorité contractante.

34 de 67



DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Programme d’économie d’énergie — Programme de I'Initiative des batiments fédéraux (IBF)
Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC), Saskatoon, Saskatchewan
EP959-20-2438

2 Responsable technique

« A FOURNIR A LATTRIBUTION DU CONTRAT »

Le responsable technique pour ce contrat est :

Nom :

Titre :
Organisation :
Adresse :

Téléphone : - -
Télécopieur : - -
Courriel :

Le responsable technique susmentionné représente le ministére ou I'organisme pour lequel les travaux
sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu
technique du travail a exécuter prévu par le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le
responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements touchant la portée des
travaux. De tels changements ne peuvent étre effectués que par une modification au contrat, laquelle ne
peut étre faite que par l'autorité contractante.

3 Représentant de 'ESE

Le nom et les coordonnées de la personne a contacter pour les demandes de renseignements généraux
et le suivi sont les suivants :

Nom :

Téléphone :

Télécopieur :

Cellulaire :

Courriel :

CS 3 Ordre de priorité des documents

1. Les documents énumérés ci-apres font partie intégrante de la présente DP et du contrat subséquent,
et y sont intégrés :
a) les articles de la présente DP et de tout contrat subséquent;
b) les annexes de la présente DP et de tout contrat subséquent;
c) lesappendices Aal, K, L, M de ’Annexe A de la présente DP et de tout contrat subséquent;

d) ['Appendice J de 'Annexe A de I'’énoncé de proposition de 'ESE a la date d’attribution du

contrat;
e) le rapport de vérification de I’énergie approuvé aprées la date d’attribution du contrat.
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2,

En cas de contradiction dans le libellé des documents inscrits dans la liste ci-dessus, c’est le libellé

du document qui figure en premier dans cette liste qui I'emportera sur celui de tout autre document
figurant ensuite dans ladite liste.

CS 4 Exigences relatives a la sécurité

Les exigences relatives a la sécurité suivantes (Liste de vérification des exigences relatives a la

sécurité et clauses connexes) s’appliquent et font partie intégrante du contrat.

CS5

L’entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant I'exécution du contrat ou de
I'offre a commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur,
délivrée par le Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

Les membres du personnel de I'entrepreneur ou de I'offrant devant avoir accés a des
renseignements ou a des biens PROTEGES, ou a des établissements dont I'accés est
réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITE en vigueur, délivrée ou approuvée par
le PSC, TPSGC. Tant que les autorisations de sécurité du personnel de I'entrepreneur requises
au titre du présent contrat n'ont pas été émises par le PSC, TPSGC, ces derniers NE peuvent
AVOIR ACCES aux renseignements et/ou biens de nature délicate PROTEGES; de plus, ils NE
peuvent PAS PENETRER sur les lieux ou ces renseignements ou biens sont entreposés sans
une escorte.

L’entrepreneur ou l'offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens PROTEGES
hors des établissements visés; et I'entrepreneur ou I'offrant doit s’assurer que son personnel est
au courant de cette restriction et qu’il la respecte.

Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives a la sécurité NE DOIVENT
PAS étre attribués sans I'autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC.

L’entrepreneur ou l'offrant doit respecter les dispositions :

a) de la Liste de vérification des exigences relatives a la sécurité et directive de sécurité (s’il y
a lieu), reproduite ci-joint a 'Annexe B;

b) du Manuel de la sécurité industrielle (derniere édition).

Sanctions internationales

Conditions générales 2035 (2020-05-28) section 40 (2012-07-16)
Section 3.2035 - Conditions générales - services - Achatsetventes.gc.ca

1. Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes a I'étranger sont liées par les
sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne
peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou
plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques.

2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux
sanctions économiques.

3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au réglement imposé pendant la
période du contrat. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada s'il est dans I'impossibilité
d'exécuter le contrat suite a I'imposition de sanctions a un pays ou a une personne ou l'ajout de biens
ou des services a la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors
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s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité par le
Canada conformément a I'article 30.

Conditions générales (CG)

CG1

1.1

CG2

2.1

2.2

23

CG3

3.1

Définitions

L’Appendice A de I’Annexe A comprend la définition des différents termes employés dans le
présent contrat.

Avis

Sous réserve de la CG 2.3, tout avis, ordre ou autre communication peut étre donné de quelque
maniére que ce soit et, s'il doit I'étre par écrit, étre adressé au destinataire, a I'adresse indiquée
dans le contrat ou a la derniére adresse pour laquelle I'expéditeur aura regu un avis écrit en
application de ce paragraphe.

Tout avis, ordre ou autre communication donné par écrit conformément au paragraphe 1 de la
CG 2.3 sera réputé avoir été regu par I'une ou l'autre des parties :

a. le jourou il a été donné, s'’il a été donné en mains propres;

b. le jour de sa réception ou le sixieme jour aprés son envoi par la poste, selon la premiére de
ces deux dates, s'il a été envoyé par la poste;

c. dans les 24 heures suivant sa transmission, s'’il a été envoyé par télécopieur ou courrier
électronique.

Un avis donné au titre de la CG 21, « Retrait des travaux confiés a 'ESE », de la CG 23,

« Suspension des travaux », et de la CG 24, « Résiliation du contrat », sera communiqué par
écrit et, s'il est livré en mains propres, sera remis a 'ESE, s’il s’agit d’'une société individuelle, ou
a un dirigeant de 'ESE, si celle-ci est constituée en société de personnes ou en société par
actions.

Interprétation

En-tétes et renvois

3.1.1 Les en-tétes des documents contractuels, sauf ceux des dessins et des devis, ne font
pas partie du contrat; ils sont reproduits seulement pour en faciliter la consultation.

3.1.2 Les renvois a des parties du contrat a I'aide de chiffres précédés de lettres
correspondent aux parties du contrat désignées par cette combinaison de chiffres et de
lettres et a toutes les autres parties du contrat visées par ces renvois.

3.1.3 Unrenvoi a un paragraphe ou un alinéa suivi d’un chiffre, d’'une lettre ou d’une

combinaison de chiffres et de lettres constitue, sauf indication contraire, un renvoi au
paragraphe ou a 'alinéa faisant partie de la clause dans laquelle ce renvoi est noté.
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CG4 Riqueur des délais

4.1 Le respect des délais constitue une condition essentielle du présent contrat.
CG5 Reléeve
51 Le présent contrat est au bénéfice des parties aux présentes, de méme qu’a celui de leurs

héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés
par ses dispositions.

CG6 Attestation du contenu d’approvisionnement autochtone

6.1 Ce présent marché public est assujetti a un contenu de 5 pour cent approvisionné auprés de
fournisseurs et/ou d'entreprises autochtones. Un contenu approvisionné aupres de fournisseurs
et/ou d'entreprises autochtones d’au moins 5 pour cent doit étre présenté, comme on le précise a
I'’Appendice |.

6.2 Le soumissionnaire déclare et atteste que, pour les biens et les services offerts, au moins 5 pour
cent du total des colts contractuels, comme il est détaillé a ’Appendice B, correspond a du
contenu approvisionné auprés de fournisseurs et/ou d'entreprises autochtones, incluant 'emploi
et la sous-traitance directs de ressources aux peuples autochtones.

6.3 Le soumissionnaire déclare et atteste qu’au moins 5 pour cent du codt total de la main d’ceuvre
prévu dans le contrat consiste en des emplois directs pour les peuples autochtones.

6.4 Le soumissionnaire reconnait que le Canada s’appuie sur cette déclaration et cette garantie pour
passer un contrat de sous-traitance découlant du présent appel d’offres. Cette déclaration et
cette attestation de contenu approvisionné aupres de fournisseurs et/ou d'entreprises
autochtones peuvent étre vérifiées de la maniére que le Canada peut raisonnablement I'exiger.

6.5 Si une vérification par le Canada révele un manquement a 'engagement, le Canada aura le droit
de considérer que tout contrat de sous-traitance découlant de la soumission est en défaut.

6.6 L’entrepreneur doit rendre compte de ses progrés concernant la mise en ceuvre du contenu
d’approvisionnement autochtone, pour la sous-traitance a des entreprises autochtones, sur une
base mensuelle et avec chaque demande de paiement progressif, conformément a I’Appendice
M — Modele de rapport sur le contenu d’approvisionnement autochtone.

CG7 Données de base

71 Les données de référence sont établies a I'aide d’'un compteur et définies dans le rapport de
vérification de I'énergie.

7.2 Ces données sur les valeurs de référence doivent correspondre a un modele mathématique

défini pour chaque compteur. La dérivation de ce modéle est fondée sur une analyse technique
présentée par 'ESE au Canada pour examen.
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CG8 Description des travaux tout compris

8.1

La description des travaux et des matériaux énoncée dans le contrat comprend non seulement
les types particuliers de travaux et de matériaux mentionnés, mais aussi 'ensemble de la main-
d’ceuvre et des matériaux nécessaires a I'exécution, a 'achévement et a la réalisation de
'ensemble des travaux et des matériaux clé en mains destinés au ministére.

CGY9 Sous-traitance

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Sous réserve de la présente clause, 'ESE peut sous-traiter une partie quelconque des travaux,
mais non I'ensemble de ceux-ci.

L’ESE doit aviser le Canada par écrit de son intention de sous-traiter des travaux.

L’avis dont il est question a la CG 9.2 précise la partie des travaux que 'ESE a l'intention de
sous-traiter et I'identité du sous-traitant qu’il a I'intention de retenir.

Le Canada peut s’opposer, pour des motifs raisonnables, a la sous-traitance proposée, en
avisant par écrit 'ESE dans un délai de six (6) jours suivant la réception par le Canada de I'avis
indiqué a la CG 9.2.

Si le Canada s’oppose a une sous-traitance, 'ESE ne procede pas a la sous-traitance envisagée.

L’ESE ne doit, sans le consentement écrit du Canada, remplacer ni permettre que soit remplacé
un sous-traitant qu’il aura retenu conformément a la présente clause.

L’ESE s’assure que toutes les modalités d’application générale du contrat sont incorporées dans
tous les autres contrats conclus dans le cadre de ce contrat, a tous les niveaux, a I'exception des
contrats attribués uniquement pour la fourniture d’outillage ou de matériaux.

Nul contrat entre 'ESE et un sous-traitant ou nul consentement du Canada a un tel contrat ne
sera interprété comme relevant 'ESE de quelque obligation en vertu du contrat ou comme
imposant quelque responsabilité au Canada.

CG10 Non-discrimination dans les pratiques d’embauche et d’emploi

10.1

10.2

Pour I'application de la présente clause, le terme « personnes » désigne 'ESE, ses sous-traitants
et ses fournisseurs a tous les échelons, ainsi que leurs employés, leurs mandataires, leurs
détenteurs de licence ou leurs invités et toutes les autres personnes participant a I'exécution des
travaux ou ayant acces au chantier. Ce terme désigne également les personnes morales comme
les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les cabinets, les coentreprises, les
consortiums et les sociétés par actions.

L’ESE ne doit pas refuser d’employer une personne ou n’exercera pas, de quelque fagon que ce
soit, de discrimination a I'endroit d’'une personne en raison :

10.2.1 de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age, du

sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille, de I'état
de personne graciée ou d’une déficience de la personne;
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.2.2 de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age, du
sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille, de I'état
de personne graciée ou d’une déficience de toute personne ayant un lien avec elle;

10.2.3 du fait qu’une plainte a été faite ou que des renseignements ont été fournis a son égard
relativement a une prétendue omission de 'ESE de se conformer ala CG 10.2.1 etala
CG 10.2.2 ci-dessus.

Dans les deux (2) jours ouvrables suivant réception d’'une plainte écrite a I'’égard des dispositions
mentionnées dans la CG 10.2 ci-dessus, 'ESE doit :

10.3.1 faire parvenir une directive écrite a la personne ou aux personnes désignées par
'auteur de la plainte, I'enjoignant ou les enjoignant de cesser les actions ayant donné
lieu a la plainte;

10.3.2 transmettre au Canada, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une
copie de la plainte.

Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent immédiatement la réception d’une directive de la
part du Canada I'enjoignant de le faire, 'ESE doit écarter de son équipe toute personne qui, de
I'avis du Canada, est en contravention des dispositions de la CG 10.2 ci-dessus.

Au plus tard trente (30) jours suivant la réception de la directive visée par la CG 10.4 ci-dessus,
I'ESE doit faire prendre les mesures nécessaires pour remédier a la violation mentionnée dans la
directive.

Si une directive est émise en vertu de la CG 10.4 ci-dessus, le Canada peut retenir sur toute
somme due a I'ESE et exigible par celle-ci une somme correspondant au total des co(ts et
paiements visés par la CG 10.8.

Si 'ESE refuse de se conformer a la CG 10.5 ci-dessus, le Canada déterminera les colts
supplémentaires qu’il a engagés en conséquence.

Le Canada peut verser un paiement directement a I'auteur de la plainte a méme les sommes dues
a 'ESE et exigibles par celle-ci apres avoir regu, de la part du plaignant :

10.8.1 une décision écrite rendue en vertu de la Loi sur I'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) ch. 17

(2¢ supplément);

10.8.2 une décision écrite rendue en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

L.R.C. 1985, chapitre H-6;

10.8.3 une décision écrite rendue conformément aux lois provinciales ou territoriales sur les droits

de la personne;

10.8.4 un jugement prononcé par un tribunal compétent.

10.9

Si le Canada est d’avis que 'ESE a contrevenu a I'une des dispositions de la présente clause, il
peut retirer a 'ESE les travaux qui lui ont été confiés, conformément a la CG 2 (Reprise des
travaux confiés a 'ESE).
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10.10

CG11

CG12

12.1

CG13

13.1

13.2

Sous réserve de la CG 9.7 (Sous-traitance), 'ESE doit s’assurer que les dispositions de la
présente clause sont reproduites dans toutes les conventions et dans tous les contrats conclus
dans le cadre des travaux.

Travailleurs inaptes

Le Canada ordonnera a 'ESE de retirer du chantier toute personne engagée par 'ESE aux fins
de I'exécution du contrat qui, de I'avis du Canada, est incompétente ou s’est conduite de fagon
malveillante, et 'ESE doit interdire 'accés au chantier a toute personne ainsi retirée.

Contraintes

L’ESE doit étre conscient que I'entrée dans certains secteurs pourrait leur étre refusée ou
pourrait étre retardée a certains moments, méme si des dispositions ont déja été prises pour leur
permettre d’y accéder, en raison de la fermeture des installations.

Construction par d’autres travailleurs

Le Canada se réserve le droit d’affecter, a 'emplacement des travaux, d’autres travailleurs, avec
ou sans outillage et matériaux.

Lorsque d’autres travailleurs sont affectés a 'emplacement des travaux, le Canada devra :

13.2.1 conclure des contrats distincts, dans toute la mesure du possible, avec les autres
travailleurs, selon des conditions contractuelles compatibles avec les conditions du
contrat;

13.2.2 s’assurer que les assurances souscrites par les autres travailleurs s’harmonisent avec
les assurances souscrites par 'ESE en tenant compte de leur incidence sur les
travaux;

13.2.3 prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les conflits de travail ou
d’autres différends découlant des travaux des autres travailleurs.

13.3 Lorsque d’autres travailleurs sont affectés a 'emplacement des travaux, I'ESE doit :

13.3.1 collaborer avec eux a 'accomplissement de leurs taches et de leurs obligations;

13.3.2 coordonner et prévoir les travaux en fonction des travaux des autres travailleurs;

13.3.3 participer, sur demande, avec les autres travailleurs, a 'examen de leur calendrier

d’exécution;

13.3.4 dans les cas ou une partie des travaux serait touchée par les travaux d’autres travailleurs ou

dépendrait de leurs travaux pour sa bonne exécution, aviser rapidement et par écrit le Canada
avant d’exécuter cette partie des travaux, de toutes les lacunes apparentes qui y sont
relevées. Le défaut de 'ESE de s’acquitter de cette obligation aura pour effet d’invalider toutes
les réclamations présentées contre le Canada en raison de lacunes des travaux des autres
travailleurs, sauf celles qui ne peuvent étre raisonnablement décelées;
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13.3.5 lorsqu’en vertu des lois provinciales ou territoriales applicables, I'entrepreneur est reconnu

13.4

CG14

14.1

14.2

14.3

14.4

CG15

15.1

15.2

comme étant responsable de la sécurité de la construction a 'emplacement des travaux, il doit
assumer, conformément aux dites lois, les devoirs découlant de ce role.

Si, lors de la conclusion du contrat, 'ESE ne pouvait raisonnablement prévoir que d’autres
travailleurs seraient affectés a 'emplacement des travaux, et a la condition que 'ESE :

13.4.1 engage des dépenses supplémentaires pour respecter les exigences de la CG 13.3;
13.4.2 donne au Canada un avis écrit de demande d’'indemnités pour ces dépenses
supplémentaires dans les trente (30) jours suivant la date a laquelle les autres

entrepreneurs ou travailleurs ont été affectés aux travaux ou a leur emplacement.

Prolongation des délais

Si le Canada a besoin de plus de temps aprés le délai d’approbation prévu, le délai a consacrer
aux améliorations sera prorogé du nombre de jours supplémentaires demandés par le Canada.

L’ESE peut demander au Canada une prorogation des délais pour apporter les améliorations.
Cette demande doit étre déposée avant la date fixée pour la fin des améliorations dans la version
la plus récente du calendrier de projet approuve.

Si la prorogation des délais proposée pour achever les améliorations n’est pas a sa satisfaction,
le Canada doit faire connaitre par écrit a 'ESE, dans le délai d’approbation, les raisons pour
lesquelles il n’approuve pas cette demande.

Si la demande de prorogation des délais d’exécution des améliorations n’est pas approuvée dans
un délai de soixante (60) jours, I'une ou l'autre des deux parties pourra demander a se prévaloir
des options prévues dans ce contrat dans la CG 54 pour le réeglement des différends.

Application d’une mesure et avis d’exécution

Dés I'application de chaque mesure, I'ESE doit faire parvenir un avis d’exécution au Canada. Ce
dernier doit lui faire parvenir par écrit, dans le délai d’approbation, un avis s’il s’y oppose ou une
lettre s’il 'accepte.

Lorsque chaque mesure a été appliquée, 'ESE doit soumettre au Canada :

15.2.1 une copie de tous les contrats de sous-traitance non déposés auparavant, de méme que le

sommaire de I'étendue des travaux;

15.2.2 le relevé récapitulatif de tous les biens d’équipement installés.

15.3

15.4

Aussitot aprés I'application et la mise en service de toutes les mesures constituant ensemble des
améliorations, 'ESE doit faire parvenir au Canada un avis d’exécution. Ce dernier doit lui
adresser un certificat provisoire d’achévement ou un avis écrit d’'opposition dans le délai
d’approbation.

Le cas échéant, en vertu de la CG 15, l'avis d’exécution de la mesure doit faire état de la date du
début de la garantie de douze (12) mois conformément a la CG 18.1
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15.5

15.6

CG16

16.1

16.2

CG17

17.1

17.2

CG18

18.1

L’avis d’exécution doit comprendre le certificat délivré par 'ESE pour confirmer que tous les frais
jusqu’a la fin des travaux de construction sont consignés et sont complets.

L’ESE doit restituer ou justifier 'ensemble des clés et des porte-noms remis par le Canada pour
I'exécution du contrat. Si elle perd des clés et des porte-noms, 'ESE devra assumer tous les frais
de changement de serrures dans les zones touchées et de remplacement des porte-noms.

Mise a niveau ou modification des améliorations

L’ESE doit avoir en permanence le droit de remplacer, de supprimer ou de modifier
considérablement toute partie des améliorations, d’apporter des améliorations supplémentaires
ou de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour accroitre les économies d’énergie,
sous réserve de I'approbation préalable délivrée par écrit par le Canada.

L’ESE doit examiner 'ensemble des rénovations et des modifications avant de les apporter. Cet
examen doit porter sur le total des effets cumulatifs nets de la consommation d’énergie des
installations. S’il faut rajuster les données sur les valeurs de référence et la période de
récupération garantie, on doit le faire en respectant les clauses et les conditions définies dans le
contrat. Les travaux de rénovation et de modification ne devront pas étre soumis a I'approbation
de 'ESE avant d’étre réalisés. A la discrétion du Canada, le co(it de cet examen pourra étre
ajouté au solde du projet ou étre payé par le Ministére. La période de récupération garantie sera
rajustée en conséquence.

Certificats délivrés par le Canada

Le Canada doit délivrer le certificat provisoire d’achévement a la date de la fin des travaux de la
phase de construction du contrat, qui sera déterminée grace a une inspection de la mise en
service effectuée par le Canada, a la condition que I'ESE ait respecté le contrat et 'ensemble des
ordonnances et des directives établies en vertu de ce contrat a la satisfaction du Canada.

A la fin de la période de récupération garantie et a la condition que 'ESE ait respectg, a la
satisfaction du Canada, 'ensemble des clauses, des ordonnances et des directives établies en
vertu de ce contrat, ce dernier doit lui remettre le certificat final d’achévement.

Garantie et correction des lacunes

Sans restreindre la portée des garanties implicites ou explicites prévues par la loi ou le contrat,
'ESE doit, a ses frais :

18.1.1 rectifier et corriger toute lacune ou tout vice qui se manifeste dans les travaux ou qui est
signalé au Canada quant aux parties des travaux acceptées relativement au certificat
d’achévement substantiel dans les douze (12) mois suivant la date de 'achévement
substantiel des travaux;

18.1.2 rectifier et corriger toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste ou qui est signalé au
Canada en lien avec les parties des travaux décrites dans le certificat d’achévement
substantiel dans les douze (12) mois suivant la date du certificat d’achévement;

18.1.3 transférer et attribuer au Canada toute garantie ou garantie prolongée de sous-traitant, de
fabricant ou de fournisseur implicite ou imposée par la loi ou contenue dans les périodes
visées par le contrat au-dela des douze (12) mois susmentionnés. Les garanties
prolongées ou les garanties visées dans les présentes ne doivent pas dépasser ce délai de
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douze (12) mois; en vertu de ces garanties, 'ESE, sauf dans les cas prévus ailleurs dans
le contrat, doit rectifier et corriger toute lacune ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada;

18.1.4 remettre au Canada, avant la délivrance du certificat d’achévement, la liste de toutes les
garanties prolongées et des garanties visées dans la CG 18.1.3 ci-dessus.

18.2 Le Canada peut ordonner a I'ESE de rectifier ou de corriger toute lacune ou tout vice mentionné
dans la CG 18.1 ou couvert par toute autre garantie implicite ou explicite; I'ESE doit rectifier et
corriger toute lacune ou tout vice dans le délai qui est stipulé dans cet ordre.

18.3  L’ordre mentionné dans la CG 18.2 doit étre par écrit.

18.4  Siune lacune est liée a plus d’'une mesure, lorsque les mesures sont interreliées de telle sorte

qu’elles donnent lieu a d’autres lacunes sous garantie, la période de garantie commencera a la
date de délivrance du certificat d’achévement de la derniére mesure.

CG19 Comptes et vérifications

19.1 L’ESE tient des registres complets des colts estimatifs et réels des travaux, ainsi que des appels
d’offres, des offres de prix, des contrats, de la correspondance, des factures, des recus et des
pieces justificatives s’y rapportant. Il doit mettre ceux-ci a la disposition du Canada et du sous-
receveur général du Canada ou des personnes appelées a intervenir en leur nom, sur demande,
aux fins de vérifications et inspections.

19.2  L’ESE doit permettre a toutes les personnes visées par la CG 19.1 de tirer des copies et de
prélever des extraits des registres et des documents, et doit fournir a ces personnes ou entités
I'information dont elles pourraient avoir besoin périodiquement eu égard a ces registres et a ces
documents.

19.3 L’ESE doit s’assurer que les registres restent intacts jusqu’a I'expiration d’un délai de six (6) ans
suivant la date a laquelle le certificat d’'achévement a été délivré ou jusqu’a I'expiration de tout
autre délai que le Canada peut fixer.

19.4  L’ESE doit obliger tous les sous-traitants a tous les niveaux et toutes les autres personnes
contrélées directement ou indirectement par elle ou qui lui sont affiliées, de méme que toutes les
personnes la controlant directement ou indirectement, a respecter les exigences de cette clause
au méme titre qu’elle.

CG20 Non-conformité de I’entreprise de services écoénergétiques

201 Si 'ESE ne respecte pas une directive établie par le Canada conformément a ce contrat ou qu’il
ne respecte pas autrement ledit contrat, le Canada pourra prendre les mesures nécessaires pour
corriger le défaut de 'ESE. Les sommes a verser a 'ESE devront étre réduites d’'un montant égal
a 'ensemble des frais, des dépenses et des dommages-intéréts engagés ou subis par le
Ministére a cause du défaut de 'ESE.

20.2  Cette convention de paiement ne doit pas porter atteinte aux droits dont le Ministére pourra se
prévaloir a cause du non-respect de ce contrat.
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CG21 Travaux retirés a ’ESE

5.R Attribution des marches immobiliers R2870D (2018-06-21) GC7.1

https://achatsetventes.gc.ca/politigues-et-lignes-directrices/quide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-
d-achat/5/R/R2870D/3#travaux-retires-a-I-entrepreneur. Le mot « entrepreneur » est remplacé avec
« 'ESE ».

21.1 Le Canada peut, sans autre autorisation, en donnant un préavis par écrit a L'ESE conformément
ala CG 2.3 (Avis), retirer a I'entrepreneur la totalité ou toute partie des travaux et recourir aux
moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si 'ESE :

21.1.1 fait défaut ou tarde a commencer ou a exécuter les travaux avec diligence et a la
satisfaction du Canada, dans les six (6) jours suivant I'envoi du préavis du Canada a
L’ESE, conformément a la CG 2.3 (Avis);

néglige d’achever quelque partiedes travaux dans le délai imparti par le contrat;
devient insolvable ou commet un acte de faillite, et n’a pas fait de proposition a ses
créanciers, ni déposé d’avis d’intention de faire une telle proposition, en vertu de la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité;

abandonne les travaux;

fait cession du contrat sans le consentement du Canada;

omet autrement d’observer ou d’exécuter une des dispositions du contrat.

NN
-
O

w N

NNN

1.
1.
1.

-
[N IF N

21.2 Si la totalité ou toute partie des travaux est retirée a 'ESE, 'ESE n’a droit, sauf conformément
aux dispositions de la CG 21.3, a aucun autre paiement d0 et exible, et 'ESE est tenue de payer
au Canada, sur demande, un montant égal a la totalité des pertes et dommages que le Canada
aura subis en raison du défaut de 'ESE d’achever les travaux.

21.3  Sila totalité ou toute partie des travaux retirés a I'ESE est achevée par le Canada, le Canada
peut payer a cette derniére le montant qu’il a établi, le cas échéant, de toute retenue ou demande
d’acompte, due et exigible avant la date a laquelle les travaux ont été retirés a 'ESE et qui n’est
pas nécessaire pour assurer I'exécution des travaux ou pour indemniser le Canada des pertes ou
des dommages subis en raison du défaut de 'ESE.

21.4  Le retrait de la totalité ou de toute partie des travaux a 'lESE n’a pas pour effet de libérer 'ESE
de quelque obligation stipulée au contrat ou imposée par la loi, sauf de I'obligation de continuer
'exécution de la partie des travaux qui lui a été ainsi retirée.

21.5 Si la totalité ou une partie des travaux est retirée a 'ESE, tous les matériaux et outillage, ainsi
que lintérét de 'ESE ou de ses fournisseurs ou sous-traitants a tous les niveaux dans tous les
biens immobiliers, permis, pouvoirs et privileges acquis, utilisé ou fournis par 'ESE ou ses
fournisseurs ou sous-traitants a tous les niveaux, en vertu du contrat, continuent d’appartenir au
Canada, sans indemnisation.

21.6  Lorsque le Canada certifie que de l'outillage, des matériaux ou un intérét quelconque de 'ESE ne
sont plus nécessaires pour les travaux ou qu’il n’est plus dans I'intérét du Canada de retenir
lesdits outillages, matériaux ou intéréts, ceux-ci doivent étre remis a 'ESE.

21.7  SiI'ESE devient insolvable out fait faillite et qu’il dépose une proposition auprés de ses
créanciers ou un avis d’intention de déposer cette proposition, conformément a la Loi sur la faillite
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CG22

221

22.2

223

CG23

et l'insolvabilité, elle doit immédiatement faire parvenir au Canada une copie de cette proposition
ou de cet avis d’intention.

Incidence de la reprise des travaux confiés a I’entreprise de services écoénergétiques

(ESE)

La reprise, en tout ou en partie, des travaux confiés a 'ESE n’a pas pour effet de libérer ou de
dégager celle-ci des obligations contractées en vertu du contrat ou d’une loi, exception faite de
I'obligation de terminer I'exécution de la partie des travaux qui a été reprise.

Lorsque les améliorations confiées a 'ESE sont reprises en tout ou en partie conformément a
l'alinéa CG22.1, le montant des pertes et des dommages-intéréts subis par le ministére parce
que les mesures visées n’'ont pas été exécutées, dont les frais des travaux achevés par des tiers,
doit étre déterminé conformément a I'alinéa CG28.17.

Lorsque le représentant ministériel certifie que tout bien d’équipement, matériel ou intérét de
'ESE n’est plus nécessaire a la réalisation des travaux ou qu'il n'est plus dans l'intérét du
ministére de retenir lesdits outillages, matériaux ou intéréts, ils sont remis a 'ESE.

Suspension des travaux

5.R Attribution des marches immobiliers R2870D (2008-05-12) GC7.2
https://achatsetventes.gc.ca/politigues-et-lignes-directrices/quide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-

d-achat/5/R/R2870D/3#suspension-des-travaux Le mot « entrepreneur » est remplacé avec « 'ESE ».

231

23.2

23.3

234

235

CG24

241

Le Canada peut, lorsqu’il estime que I'intérét public le commande, sommer I'ESE de suspendre
I'exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminée, en lui communiquant par
écrit un avis de suspension.

Sur réception d’un avis de suspension, I'ESE doit suspendre toutes les opérations relatives aux
travaux, sauf celles que le Canada juge nécessaires pour I'entretien et la préservation des
travaux, de l'outillage et des matériaux.

Pendant la durée de la suspension, 'ESE ne peut enlever du chantier quelque partie des travaux,
de l'outillage ou des matériaux sans le consentement du Canada.

Si la durée de la suspension est égale ou inférieure a soixante (60) jours, 'ESE reprend
I'exécution des travaux dés I'expiration de cette période et il a droit au paiement des frais
supplémentaires qu’il a nécessairement engagés en raison de la suspension.

Si la durée de la suspension est supérieure a soixante (60) jours, le Canada et 'ESE peuvent
convenir que cette derniére continue I'exécution des travaux, et 'ESE reprend I'exécution des
travaux conformément aux conditions convenues entre le Canada et 'ESE. Si le Canada et 'ESE
ne conviennent pas que cette derniére continue d’exécuter les travaux ou qu’ils ne s’entendent
pas sur les conditions dans lesquelles 'ESE doit continuer les travaux, I'avis de suspension est
réputé constituer un avis de résiliation conformément a la CG 50 (Résiliation du contrat).

Réclamations et obligations

L’ESE doit s’acquitter de toutes ses obligations Iégales et doit faire droit a toutes les réclamations
Iégales qui lui sont adressées en conséquence de I'exécution des travaux au moins aussi
souvent que le contrat oblige le Canada a payer 'ESE.
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242

243

244

245

246

247

L’ESE doit transmettre au Canada, a sa demande, une déclaration statutaire attestant de
I'existence et de I'état des obligations et réclamations qui lui sont présentées dans le cadre de
'exécution des travaux.

Afin d’acquitter les obligations Iégales de 'ESE ou de ses sous-traitants ou de satisfaire a toutes
réclamations légales contre eux résultant de I'exécution du contrat, le Canada peut payer tout
montant dU et exigible par 'ESE en vertu du contrat, directement au demandeur de 'ESE. Ce
paiement comporte quittance de 'obligation du Canada envers 'ESE jusqu’a concurrence du
montant ainsi payé et peut étre déduit des sommes dues a I'ESE en vertu du contrat.

Pour I'application de la CG 24.3 et sous réserve de la CG 24.6, les réclamations ou obligations
sont réputées légales lorsqu’elles sont reconnues comme telles par :

24.4.1 un tribunal compétent;
24.4.2 un arbitre diment nommé pour arbitrer la réclamation;
24.4.3 le consentement écrit de I'entrepreneur en autorisant le réglement.

Si une réclamation ou une obligation fait normalement I'objet des dispositions des lois
provinciales ou territoriales sur les privileges ou, au Québec, de la loi relative aux hypothéques
|égales et que I'entrepreneur avait exécuté les travaux pour une entité distincte du Canada :

24.5.1 le montant qui peut étre verseé par le Canada au demandeur en vertu de la CG 24.3 et de
la CG 24.4 ne pourra excéder le montant que I'ESE aurait été tenue de verser au
demandeur si les dispositions de ces lois s’étaient appliquées aux travaux;

24.5.2 un demandeur n’a pas a se conformer aux dispositions de ces lois en ce qui a trait aux
formalités d’avis, d’enregistrement ou autres formalités a accomplir pour conserver ou
valider toute revendication de privilege qu'’il aurait pu faire valoir;

24.5.3 pour permettre d’établir les droits d’'un demandeur, I'avis exigé en vertu de la CG 24.8 est
réputé remplacer les formalités d’enregistrement ou d’avis que les lois pertinentes
exigent d’accomplir aprés la fin des travaux; nulle réclamation n’est réputée expirée, nulle
ou inexécutable pour le motif que le demandeur a omis de déposer une action en justice
dans les délais prescrits par les lois mentionnées ci-dessus.

A la demande de tout demandeur, 'ESE doit soumettre & I'arbitrage obligatoire les questions
ayant trait au droit du demandeur au paiement de la réclamation. Les parties a I'arbitrage sont,
entre autres, les sous-traitants ou fournisseurs auxquels le demandeur a fourni des matériaux, ou
qui ont exécuté des travaux ou loué de I'équipement, s’ils souhaitent participer a I'arbitrage; le
Canada n’est pas partie a I'arbitrage. Sous réserve de tout accord conclu entre 'ESE et le
demandeur, I'arbitrage se déroulera conformément aux lois provinciales ou territoriales régissant
I'arbitrage a I'endroit ou les travaux ont été exécutés.

La CG 24.3 ne s’applique qu’aux réclamations et aux obligations :
24.7.1 dont l'avis fait état du montant réclamé et de l'identité de la personne qui, en vertu du
contrat, est essentiellement responsable, et lequel avis est remis par écrit au Canada

avant que le paiement final soit versé et dans les cent vingt (120) jours de la date a
laquelle le demandeur aurait da étre payé en totalité conformément au contrat qui le lie a
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24.8

24.9

CG25

25.1

25.2

253

254

255

'ESE et a son sous-traitant ou fournisseur, si la réclamation porte sur une somme qui a
été légalement retenue a méme les sommes dues au demandeur; ou

24.7.2 s’est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers matériaux
conformément au contrat qui le lie a 'ESE ou a son sous-traitant ou fournisseur, dans les
cas ou la réclamation porterait sur des sommes dont il n’est pas légalement requis
gu’elles soient retenues du demandeur; et

24.7.3 pour lesquelles les procédures visant a établir les droits au paiement, en vertu de la
CG 24.5, ont été entamées dans 'année suivant la date a laquelle 'avis exigé en vertu
de la CG 24.7.1 a été recu par le Canada.

A la réception d’un avis de réclamation, le Canada peut retenir, 8 méme toutes les sommes dues
et payables a 'ESE en vertu du contrat, I'intégralité ou toute partie du montant de cette
réclamation.

Le Canada doit rapidement aviser par écrit 'ESE de toutes les réclamations regues et I'informer
de son intention de retenir des fonds. L’'ESE peut, a tout moment par la suite et jusqu’a ce que le
paiement soit effectué au demandeur, déposer, auprés du Canada, une garantie a la satisfaction
de ce dernier dont le montant est équivalent a la valeur de la réclamation; a la réception de cette
garantie, le Canada doit verser a 'ESE tous les fonds qui auraient di normalement lui étre versés
et qui ont été retenus conformément aux dispositions de cette clause a la suite de la réclamation
d’'un demandeur pour laquelle la garantie a été déposée.

Colit total du projet et baréme des économies d’énergie

Le codt total du projet comprendra tous les colts, dont les colts externes, les honoraires de
'ESE, les majorations, le supplément pour garantie d’exécution, les frais de financement (sur la
contribution du Ministere et sur celle de 'ESE), les subventions, les rabais et les escomptes qui
sont énumérés dans I'’Appendice B intitulé « Co0t total du projet ».

L’ESE estimera le co(t total du projet lorsque le Canada aura accepté une partie ou la totalité des
mesures énoncées dans le rapport de vérification de I'énergie.

Pour ce qui est des améliorations et des mesures acceptées, I'estimation des colts, a I'exclusion
des colts de surveillance, des colts externes et des colts de la main-d’ceuvre interne de 'ESE
indiqués dans le rapport de vérification de I'énergie, constituera une limite.

25.3.1 L’estimation des colts de surveillance deviendra une limite distincte; TESE dépensera les
colts de surveillance selon le taux mensuel indiqué dans les flux de trésorerie du rapport
de vérification de I'énergie. Toute révision devra étre approuvée par le Canada.

Le calcul des colts du projet devra étre présenté selon le modéle de la consultation libre des
documents. L’ESE doit faire preuve de circonspection en engageant des colts dans le cadre du
projet. L’ensemble des colts justifiés seront soumis a I'approbation du Canada avant d’étre
portés au deébit du solde du projet. Chaque rapport mensuel comprendra les factures des colts
externes. Le Ministére pourra vérifier ces colts pour les justifier et en assurer I'exactitude.

Les colts engagés a cause d’erreurs ou d’'omissions commises par 'ESE lors de la conception et
de la construction ne seront pas portés au débit du solde du projet.
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256

25.7

258

259

25.10

Le Canada a le droit de rejeter les colts injustifiés ou inexacts, qui devront, en cas de différend,
étre soumis au processus de réglement des différends décrit a la CG 54.

Les pénalités devant étre acquittées par 'ESE en raison d’un retard dans le versement des
paiements a ses fournisseurs ne seront pas portées au débit du solde du projet.

Les frais généraux et la marge bénéficiaire en pourcentage indiqués dans I’Appendice B ne
s’appliqueront pas aux frais d’honoraires des employés :

25.8.1 des entreprises appartenant a 'ESE, controlées par elle ou qui lui sont affiliées;
25.8.2 des consortiums constitués dans le cadre de ce projet.

Les frais correspondant aux éléments suivants des dépenses du projet seront ajoutés au solde
de ce projet conformément aux modalités indiquées ci-apreés :

25.9.1 les majorations et les frais généraux seront ajoutés au solde du projet a la date
d’approbation du certificat d’étape correspondant;

25.9.2 le supplément pour garantie d’exécution sera ajouté au solde du projet a la date
d’approbation du certificat d’étape;

25.9.3 les factures des fournisseurs et des sous-traitants seront ajoutées au solde du projet a la
date d’échéance que doit respecter 'ESE pour leur réglement;

25.9.4 les colts de la main-d’ceuvre interne seront ajoutés au solde du projet le premier du mois
suivant la comptabilisation des colts de la main-d’ceuvre dans le cadre de ce projet.

Les paiements anticipés versés conformément a la CG 30 seront crédités au solde du projet a la

fin du mois au cours duquel 'ESE ou son cessionnaire, le cas échéant, les pergoit.

CG26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Certificats d’étape

Le Canada peut approuver, rejeter ou demander a modifier un certificat d’étape. Il appartient a
'ESE de confirmer la validité du certificat d’étape au Canada.

L’ESE peut soumettre le premier certificat d’étape aprés avoir satisfait aux conditions suivantes :

26.2.1 application d’'une mesure ou d’une part importante d’'une mesure au sens défini dans le
rapport de vérification de I'énergie.

L’ESE doit soumettre, avec le premier certificat d’étape, le bareme des économies d’énergie.
L’ESE peut soumettre d’autres certificats d’étape conformément a la CG 26.1 lorsque des parties
supplémentaires importantes des améliorations sont achevées. Ces certificats doivent alors étre

accompagnés de la mise a jour du baréme des économies d’énergie.

La valeur de la partie des travaux faisant I'objet d’un certificat d’étape fondée sur la portion
garantie des travaux correspondra au moindre des deux montants suivants :

26.5.1 le colt approuvé des mesures conformément a la CG 26.2;

49 de 67



DEMANDE DE PROPOSITION (DP)

Programme d’économie d’énergie — Programme de I'Initiative des batiments fédéraux (IBF)
Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et Changement climatique

Canada (ECCC), Saskatoon, Saskatchewan
EP959-20-2438

26.6

26.7

26.8

CG27

27 .1

27.2

27.3

274

275

CG28

281

26.5.2 la valeur actualisée des économies d’énergie prévues pour la durée du contrat, en ce qui
concerne les mesures faisant I'objet du certificat d’étape. Le taux d’intérét utilisé dans le
calcul de la valeur actualisée correspondra au taux indiqué a la CG 29.1.

La valeur de la portion des travaux faisant I'objet d’un certificat d’étape fondée sur la contribution
aux colts des immobilisations doit correspondre a la valeur de la portion garantie des travaux qui
a éteé calculée a la clause 26.5, multipliée par le rapport entre la contribution aux colts des
immobilisations et la portion garantie des travaux qui sont décrits dans le rapport de vérification
de I'énergie.

Le Canada peut exiger, a tout moment, la vérification indépendante des certificats d’étape et du
bareéme des économies d’énergie. L'ESE doit apporter son entiére collaboration a ces
vérifications indépendantes; le Canada doit prendre en charge tous les frais consacrés a ces
vérifications.

Lorsqu'il est satisfait de I'exécution des travaux décrits et de la validité des certificats d’étape, le
Canada doit approuver ces certificats.

Baréme des économies d’énergie

Le bareme des économies d’énergie sera appliqué a partir du mois au cours duquel les
économies d’énergie mensuelles sont égales ou supérieures a la plus importante des deux
valeurs suivantes :

27.7.1 500 $;0u

27.7.2  cinq pour cent (5 %) des économies d’énergie mensuelles prévues lorsqu’on a terminé
d’appliquer toutes les mesures indiquées dans le rapport de vérification de I'énergie.

Le dernier mois de 'application du baréme des économies d’énergie correspondra a celui indiqué
alaCG 34.

La valeur totale de toutes les sommes versées en guise d’économies d’énergie pendant les
travaux de construction ne devra pas dépasser le montant maximal des économies d’énergie
estimées pour un an et réalisées grace a la mise en place de toutes les mesures achevées et
approuvées qui sont énoncées dans le rapport de vérification de I'énergie.

Le Canada versera a 'ESE les économies d’énergie réalisées pendant les travaux de
construction a la fin de I'application de toutes les mesures. Le Canada peut, a sa discrétion
exclusive, approuver le paiement partiel des économies réalisées pendant les travaux de
construction a la demande de 'ESE.

Si la valeur des économies d’énergie mesurées portée a la connaissance du Canada indique que
ces économies sont inférieures a quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des économies d’énergie
estimées, le Canada aura le droit de réviser le bareme des économies d’énergie en faisant
parvenir a 'TESE un préavis écrit de trente (30) jours.

Paiement
Le Canada s’engage a verser chaque mois a 'ESE ou a son cessionnaire, le cas échéant, une

somme égale a quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des économies d’énergie indiquées dans le
baréme des économies d’énergie, et ce, méme si cette somme est supérieure ou inférieure aux
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économies d’énergie calculées conformément a '’Appendice C. Tout écart entre les sommes
versées par le Canada et les économies d’énergie réelles sera rajusté conformément a la
CG 28.6 et ala CG 28.8 du présent document.

28.1.1 Les dix pour cent (10 %) restants des économies d’énergie mensuelles seront conservés
par le Ministere pour servir de réserve du projet.

28.1.1.1 La réserve du projet produira des intéréts au taux fixe publié et établi pour dix
(10) ans pour les obligations canadiennes, majoré du supplément indiqué dans la
proposition pour la durée du contrat. Le taux d’intérét sera établi a la date de la
signature du contrat.

28.1.1.2 Le Canada versera la réserve du projet a 'ESE conformémentala CG 28.6.

28.2 Sans égard a la CG 28.1, 'ESE soumettra au Canada des factures pour les économies d’énergie
réalisées.

28.3 La somme a verser chaque mois sera acquittée dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin
du mois.

28.4  Alademande du Canada, & la date de début des travaux et au moins une fois tous les douze
(12) mois apreés cette date, et ce, jusqu’a la fin de la période de récupération garantie, 'ESE doit
remettre au Canada une comparaison écrite entre :

28.4.1 les économies d’énergie prévues indiquées dans le baréme des économies d’énergie
versées par le Canada conformément a la CG 28.1; et

28.4.2 les économies d’énergie mensuelles réelles, calculées conformément au présent contrat.

28.5 Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de la présentation de la comparaison écrite
visée a la CG 28.4, le Canada fera savoir par écrit a 'lESE qu'il s’y oppose.

28.6  Si, d’apres la comparaison écrite, le total des montants figurant a la CG 28.4.1 est supérieur au
total des montants indiqués a la CG 28.4.2 (ci-apres appelé le « déficit ») :

28.6.1 L’ESE doit, a la demande du Canada :

28.6.1.1 rembourser a son cessionnaire, dans un délai de trente (30) jours civils, tout
excédent de fonds que ce dernier lui a avanceés, sous réserve de la CG 28.7;

28.6.1.2 réviser a la baisse le bareme des économies d’énergie a partir duquel les
paiements mensuels décrits a la clause 28.1 sont calculés, dans un délai de
trente (30) jours ouvrables.

28.6.2 Si le déficit est inférieur a la réserve du projet, le Canada versera a 'ESE le montant de
cette différence dans les trente (30) jours civils suivant la réception de la comparaison
écrite.

28.6.3 Si le déficit est supérieur a la réserve du projet, 'ESE doit rembourser au Canada, dans

un délai de trente (30) jours civils, 'excédent des sommes versées par le Canada par
rapport aux économies d’énergie réelles pour la période visée par la comparaison écrite.
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28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

Si le Canada verse un acompte anticipé a 'ESE ou a son cessionnaire conformément a la CG

30, le remboursement de I'excédent du financement a effectuer par 'ESE selon la CG 28.6 sera
réparti entre le cessionnaire et le Canada. Cette répartition se fera dans la proportion prévue pour
les sommes avancées sur le solde du projet par le cessionnaire et le Canada.

Si le total des sommes visées a la CG 28.4.2 est supérieur au total des sommes versées
conformément a la CG 28.1, le ministére versera a I'ESE ou a son cessionnaire, le cas échéant,
'excédent dans les trente (30) jours civils de la présentation, au Canada, de la comparaison
écrite faisant 'objet de la CG 28.4.

Les rajustements apportés au baréme des économies d’énergie au titre de I'application de la
CG 28.6 ou des sommes a verser en vertu de la CG 28.8 et qui influent sur le montant des
mensualités a acquitter par le Canada ne donneront pas lieu a des pénalités financieres.

Le Canada ou d’autres organismes du gouvernement fédéral n’engageront pas leur
responsabilité envers 'ESE, le créancier ou le cessionnaire si les économies d’énergie utilisées
pour amortir le projet ne permettent pas d’amortir intégralement la somme du solde du projet
majoré du solde du Canada a l'intérieur de la période de récupération garantie.

Toutes les économies d’énergie reviennent directement au Canada; sous réserve de la CG 27.3,
la totalité (100 %) de ces économies servira a amortir le solde du projet. Toutes les économies
d’énergie versées a 'ESE par le Canada serviront a réduire ce solde.

Le Canada a le droit d’acquitter une partie ou la totalité du solde du projet n’importe quand, a titre
d’acompte, conformément a la CG 30.

Si des améliorations ont pour effet d’accroitre, en chiffres nets, la consommation d’énergie pour
une période en particulier, 'ESE doit verser au Canada une somme égale a la valeur de cette
augmentation nette, qui fera I'objet d’'un rapprochement avec les économies d’énergie
éventuelles.

L’ESE doit aider le Canada a préparer les demandes de primes d’encouragement, notamment
celles qui sont offertes par les services publics, qui pourraient étre offertes a cause de la
réalisation de ce projet.

En cas d'interruption des économies d’énergie, les factures portant sur la période au cours de
laquelle cette interruption a lieu doivent étre établies d’aprés une estimation de 'ESE, qui devra
étre approuvée par le Canada.

Le Canada ne paiera pas a 'ESE d’intéréts imputables a la tranche du solde du projet financée
par lui.

Les sommes a verser par le Canada a 'ESE dans le cadre de ce contrat ne peuvent étre
rajustées que dans les cas suivants :

28.171 on constate que les économies sont insuffisantes par rapport a celles décrites a la

CG 28.4;

28.17.2 'ESE ne respecte pas une directive raisonnable du Canada ou contrevient a toute autre

disposition de ce contrat;

28.17.3 le Canada a gain de cause dans le réglement d’un différend avec 'ESE en vertu de la

CG 54 des présentes;
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28.17.4 le Canada engage des colts ou subit des pertes ou des dommages aux termes de la

CG 22 des présentes;

28.17.5 les paiements sont calculés au prorata, conformément a la CG 30.

28.18

28.19

CG29

29.1

29.2

Sans égard aux dispositions de la CG 28.1 ala CG 28.17, si le Canada verse un paiement
anticipé, tous les autres paiements effectués en vertu de la CG 28 seront ensuite calculés au
prorata conformément a la CG 30.

Malgré les dispositions de la CG 28.1 a la CG 28.17, la portion du solde du projet indiquée avant
le début des travaux, pour laquelle une contribution aux colts des immobilisations est requise,
demeurera distinct de toute exigence relative a une garantie d’exécution. Le paiement des
travaux sera effectué par le Canada a 'ESE, selon le montant déterminé conformément a la

CG 26.6.

Financement

Le taux d’intérét nominal maximum appliqué au solde du projet correspondra a la somme des
points de base indiquée dans le supplément de taux d’intérét fixe dans la proposition, majorée du
taux réel des obligations canadiennes pour dix (10) ans publié dans The Globe and Mail a la date
de la signature du contrat. Ce taux sera utilisé pour le rapport de vérification de I'énergie et pour
fixer la période de récupération garantie.

29.1.1 Pendant la construction et avant I'obtention des fonds appropriés par I'intermédiaire de la
titrisation des jalons, le taux d’intérét nominal applicable sera le taux variable fondé sur le
taux préférentiel bancaire sélectionné par 'ESE, publié dans le journal The Globe and
Mail a la fin de chaque mois, plus le taux d’intérét variable précisé par 'ESE dans sa
proposition.

29.1.2 Apres I'obtention des fonds appropriés au moyen de la titrisation des jalons, le taux
d’intérét variable applicable pour les fonds financés reposera sur le taux préférentiel
bancaire sélectionné par 'ESE, publié dans le journal The Globe and Mail a la fin de
chaque mois, plus le taux d’intérét variable précisé par 'ESE dans sa proposition.

29.1.3 Le Canada peut demander un financement a taux fixe aprés I'établissement de toutes les
mesures. L’ESE doit alors établir le taux d’intérét dans les cinq (5) jours suivant une telle
demande, et ce, au taux de référence fixe, comme il est défini a la section « Intérét » de
'appendice A de I'annexe A, pour la durée correspondant le plus fidélement possible a la
période de récupération garantie restante a ce moment-Ia, plus le taux d’intérét fixe en
sus du taux préférentiel indiqué dans la proposition. Le baréme des économies d’énergie,
sur lequel se fondent les paiements, sera rajusté dans les trente (30) jours ouvrables.

29.1.4 Le supplément de taux d’intérét variable de I'entreprise, le supplément de taux variable
de linstitution financiere et le supplément de taux d’intérét fixe indiqués dans la
proposition doivent rester fixes, méme si on apporte des modifications au calendrier de
construction ou a la période de récupération garantie, a moins que I'ESE regoive le
consentement du Canada.

L’ESE doit financer la portion garantie du projet directement ou en prenant des dispositions avec

une autre institution (le « cessionnaire ») pour assurer le financement de ce projet. Le Canada
s’engage a donner a ce cessionnaire son accord pour permettre :
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29.3

294

CG30

30.1

30.2

30.3

30.4

CG31

311

29.2.1 al'ESE de conclure avec ce cessionnaire un accord de financement relativement aux
améliorations;

29.2.2 aIESE de céder a ce cessionnaire la dette de I'Etat pour les sommes payables par le
Canada en vertu des présentes;

29.2.3 de verser directement a ce cessionnaire les sommes indiquées a la CG 28.1 sans
compensation ni contre-réclamation, a I'exception des rajustements autorisés décrits
dans la CG 28.6, la CG 28.7, la CG 28.8 et la CG 30.

Si 'ESE conclut avec un cessionnaire un accord pour le financement de la portion garantie du
projet, elle doit soumettre des piéces justificatives a la satisfaction du Canada pour confirmer que
ce cessionnaire ne doit lui avancer des fonds, pour I'application des mesures, qu’aprés avoir regu
les certificats d’étape autorisés en bonne et due forme.

Les frais d’intéréts doivent étre calculés a la fin du mois et étre ajoutés au solde du projet, a la
réserve du projet ou au solde du Canada, selon le cas.

Paiement anticipé du financement du colt du projet par ’'ESE

En plus des sommes que le Canada doit verser conformément aux modalités de la CG 28.1, il
pourra verser chaque année une somme supplémentaire, sans pénalité, a la condition que cette
somme n’excéde pas dix pour cent (10 %) du solde du projet & ce moment-la.

Les sommes supplémentaires ainsi versées et qui ne respectent pas la CG 30.1 doivent donner
lieu a la pénalité indiquée dans la proposition pour ces sommes.

Les sommes supplémentaires versées auront pour effet de diviser en deux parties le solde en
cours du projet. Une partie correspondra au solde du projet financé par 'ESE et I'autre, au solde
du Canada, financé par le Canada. Le solde financé du projet sera réduit des sommes
supplémentaires acquittées. Le solde du Canada financé correspondra aux sommes
supplémentaires versées périodiquement.

30.3.1 Toute somme versée ultérieurement en vertu de la CG 28.1 sera réduite
proportionnellement aux fonds avancés par le Canada pour réduire le solde du projet. A la
suite de cette opération, la période de récupération garantie restera la méme que celle qui
avait cours avant le versement de ces sommes supplémentaires.

30.3.2 Le montant de la réduction de la somme a verser a 'ESE servira a réduire le solde du
Canada.

Le solde du Canada pourra étre rajusté conformément a la CG 30.3.2. Ce solde doit étre rajusté
selon le taux d’intérét de la tranche du financement correspondant a la réserve du projet,
conformément aux modalités de la CG 28.1.1.

Rajustement des données sur les valeurs de référence

Le Canada s’engage a aviser 'ESE de toute modification apportée a I'utilisation, aux dimensions
ou aux plans d’occupation des installations qui pourrait avoir pour effet d’augmenter ou de
diminuer la consommation d’énergie dans ces installations. Il doit également informer 'ESE de
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31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

CG32

32.1

toute modification importante apportée aux installations ou a leurs systémes et de tout
changement aux normes de confort établies par le Conseil du Trésor du Canada.

Aprés la réalisation des améliorations, si 'ESE ou le Canada peut justifier la nécessité de
modifier les données sur les valeurs de référence, les modifications proposées doivent faire
I'objet de rapports, et les données sur les valeurs de référence peuvent étre rajustées en
conséquence, dans les cas ou :

31.2.1 on modifie la vocation des installations ou des locaux des installations;

31.2.2 on augmente ou réduit le nombre de biens d’équipement consommant de I'énergie dans
les installations;

31.2.3 on modifie le taux d’occupation de I'installation ou les heures d’ouverture des
installations;

31.2.4 on apporte des modifications aux installations, notamment aux systemes existants, ou on
agrandit ces installations;

31.2.5 on applique de nouvelles normes et de nouveaux réglements sur la température,
’humidité et I'aération des installations, ce qui pourrait avoir pour effet d’augmenter ou de
réduire la consommation d’énergie dans ces installations.

L’ESE peut, si elle le juge nécessaire, proposer de rajuster les données sur les valeurs de
référence. Elle doit alors déposer sa proposition par écrit auprés du Canada. Cette proposition
doit comprendre :

31.3.1 des explications sur les motifs du rajustement;
31.3.2 des documents complets sur tous les calculs a effectuer pour apporter ce rajustement;

31.3.3 la description compléte de la dérivation du modele mathématique révisé pour tous les
compteurs, avec les données révisées sur les valeurs de référence.

Les colts du calcul du rajustement a apporter aux données sur les valeurs de référence doivent
étre compris dans le codt total du projet, mais ne doivent pas avoir d’'incidence sur la période de
récupération garantie.

Si les rajustements qu’on propose d’apporter aux données sur les valeurs de référence sont
inacceptables pour le Canada, ce dernier avisera 'ESE par écrit des raisons dans le délai prévu
pour I'approbation.

Si la question du rajustement des données sur les valeurs de référence n’est pas réglée dans le
délai de soixante (60) jours, 'une ou I'autre des deux parties pourra demander de se prévaloir
des options prévues dans le présent contrat pour le reglement des différends.

Prolongation de la période de récupération garantie

Tous les frais supplémentaires engagés par 'ESE ou attribuables aux événements énumérés a la
CG 32.2 doivent étre ajoutés au solde du projet; 'ESE peut demander au Ministére de proroger la
période de récupération garantie pendant la durée nécessaire pour la compenser de ces frais
supplémentaires ou des économies d’énergie perdues, ou peut demander un rajustement
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32.2

32.3

temporaire de I'année de base pour une somme suffisante afin de la compenser de ces frais ou
des économies d’énergie perdues.

La CG 32.1 ne s’applique que si les frais supplémentaires ou les économies d’énergie perdues
sont attribuables :

32.2.1 aune panne d’équipement ou de systéme dont 'ESE n’est pas responsable;

32.2.2 au mauvais état des systémes existants des installations, sauf dans les cas ou le
probléme a été signalé par écrit par le Canada avant la date de signature du contrat.

Le Ministere ne refusera aucune prorogation de la période de récupération garantie demandée
par 'ESE pour des raisons mentionnées a la CG 26.6.

CG33 Proposition

33.1

CG34

341

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

L’ESE s’engage a exécuter les travaux conformément a I'énoncé de proposition visé dans
'appendice J, qui fait partie intégrante de ce contrat et qui est finalisé a partir du rapport de
vérification de I'énergie.

Garantie d’exécution et période de récupération

L’ESE garantit que les économies d’énergie réalisées durant le contrat seront au moins égales a
la portion garantie du projet.

L’ESE doit absorber la somme du solde impayé du projet non compris dans la contribution aux
colts des immobilisations, et verser au Ministére la totalité du solde ministériel (aprés I'encours
des paiements effectués par le Canada a l'intention de 'ESE en vertu de ce contrat) en cours a la
fin de la période de récupération garantie.

La période de récupération garantie sera établie aprés le rapport de vérification de I'énergie et
I'approbation des mesures, conformément aux modalités exposées dans la 'Annexe A, Autres
dispositions, section 4.

La période de récupération garantie doit correspondre a la moindre des deux périodes suivantes :

34.4.1 centvingt (120) mois;

34.4.2 le délai nécessaire pour ramener a zéro le solde du projet selon le rapport de vérification
de I'énergie approuveé.

La période de récupération garantie sera rajustée conformément aux variations des taux d’intérét
comprises entre les taux indiqués dans le rapport de vérification de I'énergie approuvé et les taux
d’intérét réels applicables pendant la durée du contrat.

La période de récupération garantie commencera a la date de début du contrat.
34.6.1 Les dispositions de la CG 30 sur le versement de paiements anticipés n’auront pas
d’incidence sur la période de récupération garantie. Si le Ministére se prévaut de I'option

qui lui permet d’acquitter le solde du projet, ce qui a pour effet d’'augmenter le solde
ministériel, 'ESE doit toujours démontrer que les économies d’énergie réelles sont
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34.7

34.8

CG35

35.1

CG36

36.1

36.2

suffisantes pour amortir le solde du projet et le solde ministériel dans la période de
récupération garantie. On continuera de rapprocher les économies d’énergie
conformément a la CG 28.4.

Si le solde du projet est ramené a zéro en raison des dispositions relatives au paiement anticipé
de la CG 30 et que le Canada annule la surveillance exercée apreés la construction par 'ESE, la
garantie d’exécution décrite a la CG 34.1 sera annulée et le contrat sera considéré comme
achevé.

La garantie d’exécution décrite a la CG 34.1 doit couvrir le colt du financement assuré par le
gouvernement au titre des paiements anticipés mentionnés a la CG 30.

Garantie contractuelle

A 'achévement des documents de conception et avant le début de la construction, 'ESE doit
fournir au Canada la garantie contractuelle, conformément a la clause R2890D (2018-06-21)
https://achatsetventes.gc.cal/politiques-et-lignes-directrices/quide-des-clauses-et-conditions-

uniformisees-d-achat/5/R/R2890D/9.

Précautions contre les dommages, la violation des droits, les incendies et les autres
risques

L’ESE doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer :

36.1.1 qu’aucune personne n’est blessée, qu’aucun bien ou matériau n’est endommagé et
gu’aucun droit ou privilége ni aucune servitude ne sont enfreints en raison de I'activité de
'ESE dans le cadre de I'exécution des travaux;

36.1.2 que la circulation piétonniére et autre sur tout chemin ou cours d’eau public ou privé n’est
pas indiment entravée, interrompue ni rendue dangereuse par I'exécution ou I'existence
des travaux ou de I'installation;

36.1.3 que les risques d’incendie sur le chantier ou a proximité des travaux sont éliminés et que
tout incendie est rapidement maitrisé;

36.1.4 que la santé et la sécurité de toutes les personnes affectées a I'exécution des travaux ne
sont pas menaceées par les méthodes ou les moyens mis en ceuvre;

36.1.5 que des services médicaux adéquats sont offerts en permanence, pendant I'exécution
des travaux, a toutes les personnes affectées a ces travaux ou au chantier;

36.1.6 que des mesures sanitaires adéquates sont prises relativement aux travaux et au
chantier;

36.1.7 que I'ensemble des jalons, bouées et repéres placés a 'emplacement des travaux par le
Canada sont protégés et ne sont pas enlevés, abimés, modifiés ou détruits.

Le Canada peut ordonner a 'ESE de prendre les mesures et d’exécuter les travaux
supplémentaires qu’il juge raisonnables et nécessaires afin d’assurer la conformité avec la
CG 36.1 ou de rectifier un manquement a cette condition, et 'ESE doit se conformer aux
directives du Canada.
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CG37

37.1

37.2

37.3

CG38

38.1

38.2

38.3

38.4

CG39

39.1

39.2

Protection des travaux et des biens

L’ESE doit protéger les travaux et le chantier contre toute perte ou tout dommage de quelque
nature que ce soit et protégera de méme les matériaux, l'installation et les biens immobiliers qui
lui sont confiés et qui sont placés sous sa garde et son contrble, qu'’ils soient fournis ou non par
le Canada a 'ESE.

L’ESE doit fournir toutes les installations nécessaires au maintien de la sécurité, et doit aider
toute personne autorisée par le Canada a inspecter les travaux et le chantier ou a prendre les
mesures de sécurité qui s'imposent.

Le Canada peut ordonner a 'ESE de prendre les mesures et d’exécuter les travaux qui, de I'avis
du Canada, sont raisonnables et nécessaires afin d’assurer la conformité ala CG 37.1 ou a la
CG 37.2 ou afin de rectifier un manquement a ces conditions, et 'ESE doit respecter les
directives en question.

Contrats d’assurance

L’ESE doit, a ses propres frais, obtenir et conserver des contrats d’assurance conformément aux
exigences du certificat d’assurance. L’assurance doit étre souscrite auprés d’'un assureur autorisé
a faire des affaires au Canada. Le respect des exigences en matiere d’assurance ne dégage pas
'ESE de sa responsabilité en vertu du contrat ni ne la diminue. L’'ESE doit décider si une
couverture supplémentaire est nécessaire pour remplir ses obligations en vertu du contrat et se
conformer aux lois applicables. Toute couverture supplémentaire est a la charge de 'ESE, et
souscrite pour son bénéfice et sa protection.

Les polices d’assurance exigées dans le certificat d’assurance doivent étre en vigueur a la date
d’attribution du contrat et le demeurer pendant toute la durée de ce contrat. Il incombe a 'ESE de
fournir et de maintenir la garantie pour produits/travaux complétés de sa police d’assurance
responsabilité civile commerciale pendant une période de six (6) ans suivant la date de
délivrance du certificat d’achévement substantiel.

Avant le début des travaux, et au plus tard trente (30) jours aprés I'acceptation de sa soumission,
I'ESE doit remettre au Canada un certificat d’assurance accompagné du formulaire ci-joint. A la
demande du Canada, 'ESE doit fournir les originaux ou les copies certifiées de tous les contrats
d’assurance auxquels 'ESE a souscrit conformément au certificat d’assurance.

L’ESE doit assumer le paiement de toute somme d’argent en réglement d’'une réclamation,
jusqu’a concurrence de la franchise.

Produit des assurances

En cas de demande de réglement, 'ESE doit, sans délai, prendre les mesures et signer les
documents nécessaires pour assurer le paiement du produit.

En cas de demande de réglement a payer aux termes d’un contrat d’assurance des
chantiers/risques d’installation (tous risques) des entrepreneurs en construction auquel 'ESE a
souscrit en vertu de la CG 38 « Contrats d’assurance », le produit de la demande de réglement
sera versé directement au Canada, et :

39.2.1 les sommes ainsi versées seront retenues par le Canada aux fins du contrat;
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39.3

394

39.5

39.6

39.7

39.8

CG40

40.1

40.2

40.3

39.2.2 sile Canada en décide ainsi, doit étre conservé par le Canada, et le cas échéant, devient
sa propriété de fagon absolue.

Dans le cas d’'une demande de reglement a payer aux termes d’un contrat d’'assurance
responsabilité civile générale auquel 'ESE a souscrit en vertu de la CG 38 « Contrats
d’assurance », 'assureur versera directement au demandeur le produit de la demande de
réglement.

Si, conformément a la CG 39.2, le Canada choisit de conserver le produit de I'assurance, il peut
faire effectuer une vérification des comptes de I'entrepreneur et du Canada relativement a la
partie des travaux perdue ou endommageée, afin d’établir la différence, le cas échéant, entre :

39.4.1 le total du montant de la perte ou du dommage subi par le Canada, y compris les frais
engageés pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et du chantier et toute autre
somme payable par 'ESE au Canada en vertu du contrat, moins toute somme retenue
conformément a la CG 39.2.2;

39.4.2 le total des sommes payables par le Canada a 'ESE en vertu du contrat jusqu’a la date
de la perte ou du dommage.

Une différence constatée conformément a la CG 39.4 sera payée sur-le-champ par la partie
débitrice a la partie créanciere, selon ce qui est établi dans le cadre de la vérification.

Lorsqu’un montant représentant un manque a gagner est payé conformément a la CG 39.5, le
Canada et 'ESE seront réputés avoir exercé tous les droits et rempli toutes les obligations
découlant du contrat et se rapportant uniquement a la partie des travaux qui a fait 'objet de la
vérification mentionnée a la CG 39.4.

Si I'on ne décide pas de se prévaloir de I'option aux termes de la CG 39.2.2, 'ESE sera tenue,
sous réserve de la CG 39.8, de déblayer et de nettoyer le chantier, puis de restaurer et de
remplacer, a ses frais, la partie des travaux perdue, endommagée ou détruite, comme si cette
partie des travaux n’avait pas encore été exécutée.

Si 'ESE déblaie et nettoie le chantier et restaure et remplace les travaux mentionnés a la
CG 39.7, le Canada lui versera les sommes indiquées a la CG 39.2, dans la mesure ou elles s’y
appliqueront.

Licence concernant le matériel protégé par des droits d’auteur

Dans cette section, le terme « matériel » comprend tout ce qui est développé ou crée par 'ESE
en vertu des travaux prévus au contrat, et qui est protégé par des droits d’auteur.

L’ESE accorde au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, de portée
mondiale, entierement payée et libre de redevances pour exercer tous les droits couverts par le
droit d’auteur sur le matériel destiné au gouvernement. Le Canada peut faire appel a des
entrepreneurs indépendants dans I'exercice de sa licence stipulée dans cette clause.

Les droits d’auteur sur la traduction du matériel faite par le Canada ou en son nom appartiennent
au Canada. Le Canada accepte de reproduire I'avis de droit d’auteur de 'ESE, le cas échéant,
sur toutes les copies du matériel et de reconnaitre, sur toutes les copies des traductions du
matériel faites par le Canada ou en son nom, que 'ESE détient la propriété du droit d’auteur sur
I'ceuvre originale.
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40.4

40.5

CG41

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

CG42

42.1

Aucune autre restriction que celles indiquées dans cette section ne s’applique a l'utilisation, par le
Canada, des copies du matériel ou des versions traduites du matériel.

A la demande du Canada, I'ESE doit fournir au Canada, a 'achévement des travaux ou a tout
autre moment déterminé par le Canada, une renonciation écrite permanente aux droits moraux,
dans une forme acceptable pour le Canada, de la part de chaque auteur qui a contribué au
matériel. Si 'ESE est un auteur du matériel, elle renonce en permanence a ses droits moraux se
rapportant au matériel.

Sécurité et protection des travaux et des documents

L’ESE doit surveiller et protéger les documents contractuels, les dessins, les renseignements, les
modeéles et leurs copies fournis ou non par le Canada contre toute perte ou dommage de quelque
nature que ce soit.

L’ESE doit respecter le caractére confidentiel de tous les renseignements qui lui sont fournis par
le Canada ou en son nom relativement aux travaux et de tous les renseignements qu’elle élabore
dans le cadre des travaux. Elle ne devra pas divulguer ces renseignements a quiconque sans
I'autorisation écrite du Canada, mais pourra toutefois divulguer a un sous-traitant, autorisé
conformément au contrat, les renseignements nécessaires a I'exécution du contrat de sous-
traitance. Cette section ne s’applique a aucun renseignement mis a la disposition du public par
une source autre que I'ESE ou obtenu par 'ESE auprés d’une autre source que le Canada, sauf
toute source dont 'ESE sait qu’elle a une obligation de non-divulgation envers le Canada.

Lorsque le contrat, les travaux ou tous les renseignements mentionnés a la CG 41.2 sont
désignés par le Canada comme trés secrets, secrets, confidentiels ou protégés, 'ESE doit, en
tout temps, prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour les protéger, y compris les
mesures qui peuvent étre précisées ailleurs dans le contrat ou fournies par écrit, périodiquement,
par le Canada.

Sans limiter la portée générale des CG 41.2 et 41.3, lorsque le contrat, les travaux ou tous les
renseignements indiqués dans la CG 41 sont désignés comme étant trés secrets, secrets,
confidentiels ou protégés par le Canada, ce dernier doit avoir le droit d’'inspecter les locaux de
'ESE et de ses sous-traitants ou fournisseurs, de méme que ceux de toute autre personne a
quelque niveau que ce soit, pour des raisons de sécurité, en tout temps pendant la durée du
contrat; 'ESE doit respecter toutes les instructions écrites délivrées par le Canada et s’assurer
que tous ces sous-traitants ou fournisseurs en font autant en ce qui a trait aux documents ainsi
désignés, y compris lorsque des employés de I'ESE et ses sous-traitants et fournisseurs et toute
autre personne a quelque niveau que ce soit, doivent signer et fournir des déclarations se
rapportant a des vérifications de fiabilité, a des cotes de sécurité et a d’autres procédures.

L’ESE doit protéger les travaux et le contrat, les devis, les dessins et tout autre renseignement
que lui fournit le Canada, et elle est responsable, envers ce dernier, de toutes les pertes ou de
tous les dommages de quelque nature que ce soit.

Cérémonies publigues et enseignes

L’ESE ne doit pas permettre de cérémonies publiques relativement aux travaux sans le
consentement préalable du Canada.
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42.2

CG43

43.1

CG44

CG45

45.1

45.2

45.3

CG46

46.1

46.2

46.3

CG47

CG48

48.1

L’ESE ne doit pas ériger ou permettre I'érection d’enseignes ou de panneaux publicitaires a
I'emplacement des travaux ou sur le chantier sans le consentement préalable du Canada.

Droits et obligations du Canada

L’ESE doit permettre au Canada d’avoir accés aux travaux et au chantier en permanence, et doit
toujours prévoir des installations suffisantes, sécuritaires et adéquates pour permettre aux
personnes autorisées par le Canada et aux représentants des administrations compétentes
d’examiner et d’inspecter les travaux. Si des parties des travaux sont en préparation dans des
établissements situés ailleurs qu’a 'emplacement des travaux, le Canada doit avoir accés aux
dits travaux pendant tout leur déroulement.

Intentionnellement laissé en blanc

Statut de ’ESE
L’ESE est engagée, en vertu du contrat, a titre d’entrepreneur indépendant.

L’ESE, ses sous-traitants et fournisseurs et quelque autre personne que ce soit, a tous les
niveaux, ainsi que leurs employés ne sont pas engagés a titre d’'employés, de préposés ou de
mandataires du Canada dans le cadre du contrat.

Pour les besoins du contrat, I'entrepreneur doit &tre seul responsable de tous les paiements et de
toutes les retenues nécessaires en vertu de la loi, y compris les paiements requis dans le cadre
du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, du régime d’assurance-
emploi, du Régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, de régimes provinciaux de
santé ou d’assurance, et de I'impdt sur le revenu.

Conventions et modifications

Le contrat constitue la totalité de la seule entente intervenue entre les parties relativement a
I'objet du contrat et remplace toute négociation, communication ou autre entente antérieure,
écrite ou verbale, s’y rapportant, a moins qu’elle ne soit intégrée par renvoi au contrat. Seules les
modalités, conditions, déclarations, affirmations ou clauses énoncées au contrat lient les parties.

Le défaut de I'une ou l'autre des parties d’exiger, a quelque moment que ce soit, que I'autre
partie se conforme a une disposition du contrat n’aura pas pour effet d’empécher qu’elle puisse
exiger le respect de cette disposition ultérieurement. De méme, le fait que I'une ou l'autre des
parties renonce a invoquer le manquement de I'autre partie a une clause, a une modalité ou a
une condition du contrat ne sera pas réputé constituer une renonciation a son droit d’opposer tout
manquement ultérieur a cette méme clause, modalité ou condition.

Le contrat pourra étre modifié uniquement en conformité avec les modalités qui y sont prévues.

Intentionnellement laissé en blanc

Conflit d’intéréts

Il est entendu qu’une personne assujettie aux dispositions relatives a I'aprés-mandat du Code
régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intéréts et
I'aprés-mandat ou du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique ne peut bénéficier
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CG49

49.1

49.2

49.3

49.4

CG50
50.1

50.2

50.3

directement du présent contrat, a moins que cette personne ne se conforme aux dispositions
applicables concernant 'aprés-mandat.

Attestation — Honoraires conditionnels

Dans la présente clause :

49.1.1 « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération, qui
est subordonné au degré de succés ou calculé en fonction du degré de succes obtenu
par rapport a I'obtention d’'un contrat gouvernemental, a la négociation d’'une partie ou de
la totalité des conditions de ce contrat ou a toute demande ou démarche liée a ce
contrat;

49.1.2 « employé » désigne toute personne avec laquelle 'ESE a une relation employeur-
employé;

49.1.3 « personne » désigne une personne, un groupe de personnes, une société par actions,
une société de personnes, une organisation, une association ou, sans limiter la portée
générale de ce qui précéde, toute personne qui est tenue de fournir au directeur une
déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, L.R.C. 1985 ch. 44
(4 supplément) et de toute modification qui pourrait lui étre apportée de temps a autre.

L’ESE atteste qu’elle n’a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et
s’engage a ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels par rapport
a la négociation ou a I'obtention du présent contrat ou en rapport a toute demande ou démarche
reliée au présent contrat, a aucune personne autre qu’un employé remplissant les fonctions
habituelles liées a son poste.

Tous les comptes et registres se rapportant au versement d’honoraires ou d’autres formes de
rémunération relativement a I'obtention ou a la négociation du présent contrat ou a toute
demande ou démarche liée a ce contrat seront assujettis aux dispositions du contrat relatives aux
comptes et a la vérification.

Si 'ESE fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne respecte pas les
obligations précisées dans le présent document, le Canada pourra soit retirer a 'ESE les travaux
qui lui avaient été confiés conformément aux dispositions du contrat, soit recouvrer, aupres de
'ESE, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le montant total des honoraires
conditionnels.

Résiliation du contrat

Le Canada peut résilier le contrat a tout moment en envoyant a 'ESE un avis écrit de résiliation.

Lorsque I'ESE recoit un avis de résiliation, elle doit cesser aussitot toutes les activités consacrées
a I'exécution du contrat, sous réserve des conditions précisées dans cet avis.

Si le Canada résilie le contrat en vertu de la CG 50.1, il paiera a 'ESE, et celle-ci acceptera a titre
de versement complet, un montant correspondant au solde du projet au moment de la résiliation
plus tous les colts et engagements justifiés ayant été approuvés par le Canada. Les obligations
et droits des parties visées dans les présentes cesseront d’exister sur paiement de ces codts par
le Canada.
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50.5

50.6

50.7

50.8

CG51

51.1

51.2

51.3

Si, dans le mois précédant la résiliation, les économies d’énergie réelles découlant des mesures
ne permettent pas de recouvrer le cout total du projet, le montant qui ne sera pas récupéré au
cours de la période de récupération garantie sera réduit du solde du projet, en raison des
mesures prises. Pour I'application de la CG 50.4, les économies d’énergie qui peuvent étre
réalisées au cours de la période de récupération garantie seront calculées au moyen des tarifs
des services publics précisés a I'appendice C.

L’ESE peut, au moyen d’un avis écrit, résilier le présent contrat si les améliorations sont
substantiellement endommagées ou détruites.

Si 'ESE résilie le présent contrat en vertu de la CG 50.4, elle paiera au Canada, et celui-ci
acceptera a titre de versement complet, un montant correspondant au solde du projet au moment
de la résiliation plus tous les colts et engagements justifiés ayant été approuvés par le Canada,
et les obligations et droits des parties visées dans les présentes cesseront d’exister sur paiement
de ces colts par le Canada.

Si le présent contrat est résilié a la demande de 'ESE parce qu’elle détermine que les économies
réalisées ne sont pas suffisantes pour ramener le solde du projet a zéro au cours de la période
de récupération garantie, 'ESE doit :

50.7.1 remettre en bon état de marche, ou dans son état original, selon les directives du
Canada, tous les systémes ou équipements de 'immeuble qui ont été modifiés a la suite
de I'exécution des travaux;

50.7.2 absorber le montant total du solde du projet au moment de la résiliation.

Si les économies d’énergie totales précisées dans le rapport de vérification de I'énergie ne
correspondent pas a au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des économies d’énergie
prévues dans I'exposé du projet, le Canada ou I'ESE peut résilier le contrat. Le Canada ou 'ESE
n’auront pas a verser de paiement a I'autre partie si 'une d’entre elles exerce son droit de résilier
le contrat aux termes de cette disposition.

Indemnisation par 'ESE

L’ESE doit acquitter toutes les redevances et les droits de brevet nécessaires a I'exécution du
contrat, et assumer a ses frais la défense du Canada contre toutes les réclamations, actions ou
procédures déposées ou intentées contre le Canada et selon lesquelles les travaux ou toute
partie de ceux-ci réalisés ou fournis par 'ESE pour le compte du Canada portent atteinte a des
brevets, a des modéles industriels, a des droits d’auteur, a des marques de commerce, a des
secrets commerciaux ou a d’autres droits de propriété en vigueur au Canada.

L’ESE doit indemniser et exonérer le Canada au titre de 'ensemble des réclamations, des
demandes, des pertes, des colts, des dommages, des actions, des poursuites ou des
procédures présentés ou intentés par qui que ce soit et découlant, directement ou indirectement,
des activités de 'ESE, de ses sous-traitants et fournisseurs, et toute autre personne a tout niveau
dans I'exécution des travaux.

Pour I'application de la CG 51.2, le terme « activités » signifie toute activité exécutée de maniere
fautive, toute omission relativement a une activité et tout retard dans I'exécution d’'une activité.
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CG52

52.1

CG53

53.1

53.2

CG54
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54.2

54.3

54.4

54.5

CG 55

55.1

CG56

56.1

Cession

L’ESE ne doit pas céder le contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit du
Canada.

Cas de force majeure

Si 'une ou l'autre des deux parties ne respecte pas les modalités du présent contrat, elle ne
pourra pas déposer de réclamation contre I'autre et ne sera pas considérée comme ayant violé le
contrat dans les cas ou elle n’a pu le respecter pour des raisons de force majeure.

On entend par « cas de force majeure » tout événement imprévu et que les parties ne peuvent
contréler, qu’elles n'auraient raisonnablement pas pu prévoir et contre lequel elles ne pouvaient
prendre aucune précaution. Le cas de force majeure comprend, entre autres, les cas fortuits, les
gréves, les lock-out, les incendies, les émeutes, les incendies criminels, l'intervention des
pouvoirs civils ou militaires, 'application de réglements ou d’ordonnances de I'Etat ou des conflits
armés (déclarés ou non déclarés), a la condition que les parties n’aient raisonnablement pas pu
les prévoir au moment ou ils sont survenus et qu’elles n‘aient pas pu se prémunir ou prendre des
précautions contre ces cas.

Réglement des différends

Le Canada peut contester le montant d’une facture ou d’'un remboursement dans les
quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de cette facture ou de ce remboursement.

Le Canada et 'ESE doivent coopérer entierement pour résoudre les différends le plus rapidement
possible, en faisant appel au besoin a I'arbitrage selon le processus défini a 'appendice E.

Le Canada et 'ESE s’engagent a continuer d’acquitter les factures et d’effectuer les
remboursements pendant la durée du réglement d’un différend.

La somme a verser a la suite du reglement d’un différend doit étre ajoutée aux factures ou aux
remboursements suivants ou en étre déduite; toutes les sommes qui y sont ajoutées devront
porter intérét au taux préférentiel de la Banque du Canada majoré de 1,25 % a partir de la date a
laquelle cette somme a été versée pour la premiére fois ou retenue par erreur.

Dans toute la mesure du possible, les travaux effectués en vertu de ce contrat doivent se
poursuivre pendant la durée de I'arbitrage; on ne retiendra pas de sommes a verser a I'lESE
pendant cette durée.

CCUA 4013, (2021-11-29) Respect des mesures, des ordres permanents, des politiques et
des régles sur place

L’entrepreneur doit se conformer et s’assurer que ses employés et ses sous-traitants se
conforment a toutes les mesures de sécurité, ordres permanents, politiques et régles sur place
qui sont en vigueur sur le lieu ou le travail est effectué.

Lois, permis et taxes

L’ESE doit observer toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables a I'exécution
des travaux ou toute partie de ceux-ci, qu’elles soient fédérales, provinciales ou municipales, y
compris, sans nécessairement s’y limiter, toute loi se rapportant a la santé et a la protection de
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I'environnement; elle doit également exiger que tous ses sous-traitants et fournisseurs, a tous les
niveaux, en fassent autant, comme si les travaux étaient exécutés pour un maitre de I'ouvrage
distinct du Canada. L’'ESE doit fournir au Canada la preuve confirmant que ces lois et réglements
sont respectés a tout moment ou le Canada lui adresse une demande a cet effet.

56.2 Sauf indication contraire dans le contrat, I'ESE doit obtenir et maintenir en vigueur tous les
permis, certificats, licences, enregistrements et autorisations nécessaires pour exécuter les
travaux conformément a la loi.

56.3  Avant le début des travaux, 'ESE doit déposer auprés de I'administration municipale un montant
égal a 'ensemble des droits et des frais qui, en vertu de la loi, seraient payables a cette
administration municipale pour les permis de construction, comme si les travaux étaient exécutés
pour un maitre de I'ouvrage autre que le Canada.

56.4  Dans les dix (10) jours qui suivent I'offre mentionnée a la CG 56.3, 'ESE doit aviser le Canada du
montant offert a 'administration municipale et préciser si ce montant a été accepté ou non.

56.5  Sil'administration municipale n’accepte pas le montant offert, 'ESE doit verser ce montant au
Canada dans les six (6) jours suivant I'expiration du délai fixé a la CG 56.4.

56.6  Pour I'application de la présente clause, I'expression « administration municipale » désigne une
administration qui aurait compétence pour autoriser I'exécution des travaux si le maitre de
'ouvrage n’était pas le Canada.

56.7  Nonobstant le lieu de résidence de 'ESE, celle-ci doit verser toute taxe applicable découlant de
I'exécution des travaux visés par le contrat.

56.8 Conformément a la déclaration statutaire, 'ESE dont ni le lieu de résidence ni la place d’affaires
ne sont dans la province ou le territoire ou sont effectués les travaux visés par le contrat doit
fournir au Canada une preuve d’enregistrement auprés des autorités provinciales responsables
de la taxe de vente dans ladite province.

56.9 Pour le paiement des taxes applicables ou pour le dép6t de la garantie du paiement des taxes
applicables découlant directement ou indirectement de I'exécution des travaux, et nonobstant la
clause stipulant que si 'ensemble des matériaux, de I'outillage et des droits sur tous les biens
immobiliers, permis, pouvoirs et privileges appartiennent au Canada aprées que ce dernier les a
acquis, 'ESE doit assumer la responsabilité, a titre d’utilisateur ou de consommateur, du
paiement des taxes applicables et du dép6t de garantie pour le paiement desdites taxes
applicables, durant la période pendant laquelle elle utilise ces matériaux, cet outillage et ces
droits conformément aux lois pertinentes.

56.10 Les ministéres et les organismes fédéraux sont tenus de payer les taxes applicables.

56.11 Les taxes applicables seront payées par le Canada comme le précise la demande de paiement. ||
revient a 'ESE de facturer les taxes applicables selon le taux approprié, conformément aux lois
en vigueur. L’'ESE accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées
ou exigibles au titre de taxes applicables.

56.12 L’ESE n’a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, comme pour le paiement des
taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L'ESE doit payer la taxe de vente
provinciale, les taxes accessoires et toute taxe a la consommation qui s’appliquent sur les biens
ou services taxables utilisés ou consommés dans le cadre de I'exécution du contrat
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56.13

56.14

CG57

571

57.2

CG58

58.1

58.2

58.3

(conformément aux lois en vigueur), y compris les matériaux incorporés dans des biens
immobiliers.

Dans les cas ou les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d’accise sont compris
dans le montant du contrat, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute augmentation ou
diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d’accise qui se sera produite entre la
présentation de la soumission et I'attribution du contrat. Toutefois, il n’y aura pas d’ajustement
relatif a toute modification pour augmenter le montant du contrat si un avis public assez détaillé
de la modification a été donné avant la date de cl6ture de la soumission qui aurait pu permettre a
'ESE de calculer les effets de cette modification.

Retenue d’'imp6t de quinze pour cent (15 %) — Agence du revenu du Canada

En vertu de la Loi de I'imp6t sur le revenu, 1985, ch. 1 (5¢ suppl.) et du Réglement de I'imp6t sur
le revenu, le Canada doit retenir quinze pour cent (15 %) du montant a payer a I'ESE pour des
services rendus au Canada si 'ESE n’est pas un résident du Canada, a moins que 'ESE
n’obtienne une exonération valide de I’Agence du revenu du Canada. Le montant retenu sera
conservé dans un compte pour 'ESE pour tout imp6t a payer exigible par le Canada.

Adresses

Pour I'application du présent contrat ou accessoirement, le nom et 'adresse de 'ESE seront
réputés étre : Voir la premiére page du contrat

Pour I'application du présent contrat ou accessoirement, le nom et 'adresse du Canada seront
réputés étre : Voir la premiere page du contrat

Changements dans I'équipe de 'ESE

Si I'entité ou la personne désignée dans la proposition de 'ESE comme devant exécuter les
services ou une partie de ceux-ci n’est pas en mesure de les exécuter ou de les achever, 'ESE
doit obtenir 'assentiment du Canada, laquelle ne peut étre refusée que pour des motifs valables,
avant d’exécuter ou d’achever les services ou avant de conclure une entente avec une autre
entité également qualifiée ou personne dans le but d’exécuter ou d’achever les services.

Aux fins de I'obtention de I'assentiment du Canada indiqué a la CG 58.1, 'ESE doit envoyer un
avis écrit au Canada dans lequel elle expose les éléments suivants :

58.2.1 laraison pour laquelle I'entité ou la personne n’est pas en mesure d’exécuter les
services;

58.2.2 le nom, les compétences et I'expérience de I'entité ou de la personne proposée comme
remplagant;

58.2.3 le cas échéant, la preuve que I'entité ou la personne proposée comme remplagant
détient la cote de sécurité accordée par le Canada.

En aucun cas 'ESE ne permet I'exécution de toute partie des services par un remplagant — entité
ou personne — non autorisé, et le fait que le Canada donne son assentiment en ce qui concerne
le remplagant — entité ou personne — ne dégage pas I'ESE de sa responsabilité au titre de
I'exécution des services.
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58.4

58.5

CG59

59.1

CG60

Le Canada peut ordonner a 'ESE de retirer de son équipe tout remplacant — entité ou personne —
non autorisé, auquel cas 'ESE retire immédiatement ce remplacant — entité ou personne — de
I'exécution des services, et, suivant la CG 58.1 et la CG 58.2, elle doit désigner un autre

remplacant.

Le fait que le Canada n’ordonne pas le retrait du remplagant — entité ou personne — de
I'exécution des services ne dégage pas I'ESE de sa responsabilité au titre de 'exécution des

services.

Dispositions relatives a I'intégrité — Contrat

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes
sont incorporées par renvoi a la demande de soumissions a sa date de cléture, et elles sont
intégrées au contrat et en font partie intégrante. L’expert-conseil doit respecter les dispositions de
la Politique et des directives, que I'on peut consulter sur le site Web de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada a I'adresse http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-

policy-fra.html

Appendices

Les appendices suivants de 'annexe A sont annexés a ce contrat et en font partie intégrante :

Appendice A
Appendice B
Appendice C
Appendice D
Appendice E
Appendice F
Appendice G
Appendice H
Appendice |

Appendice J
Appendice K
Appendice L
Appendice M

Annexe B

Définitions

Codt total du projet

Etablissement des factures

Certificat d’assurance

Réglement des différends

Exigences relatives a la production de rapports mensuels
Certificat d’étape

Renseignements sur I'équipe de projet

Renseignements a I'appui de la proposition

Enoncé de proposition de 'ESE

Formulaire de déclaration et d’attestation

Facteurs d’émission de gaz a effet de serre

Modéle de rapport sur le contenu d’approvisionnement autochtone

Liste de vérification des exigences relatives a la sécurité
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ENONCE GENERAL DES TRAVAUX

L’entreprise de services écoénergétiques (ESE) est responsable de la mise en ceuvre d'un programme
d’économie d’énergie au Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) d’Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) situé a Saskatoon, en Saskatchewan.

NOMS DES IMMEUBLES
L'immeuble suivant fait partie de la présente demande de soumissions :

e Centre national de recherche en hydrologie

APERCU DE L’INSTALLATION

Description du batiment

Situé au 11, boulevard Innovation, a Saskatoon, en Saskatchewan, le CNRH est une installation
appartenant & I'Etat qui est exploitée par ECCC et qui est destinée principalement aux activités de
laboratoires et de bureaux. Batiment a deux étages doté d’une cabine de machinerie, le CNRH couvre une
superficie totale de 10 975 m2 et compte environ 110 occupants. Congu en 1984, il a été construit par le
bureau de la région de I'Ouest de Travaux publics Canada et a officiellement ouvert ses portes le
3 octobre 1986. La majorité de l'installation profite de la lumiére du jour en plus d’avoir des atriums pourvus
d’arbres et d’eau courante. En octobre 2018, le CNRH a obtenu la certification BOMA BEST de niveau
Argent.

Depuis la construction d’origine, plusieurs projets de modifications intérieures ont été menés, notamment
des projets de reconfiguration de I'espace pour la Division des sciences hydrologiques au deuxiéme étage
(aux alentours de 1998) et pour les Services des finances au premier étage, de méme que I'aménagement
et les modifications des locaux au premier étage (2011) a lintention du Global Institute for Water
Security (GIWS) de I'Université de la Saskatchewan. Certains des systemes mécaniques et électriques des
lieux ont été modernisés : la mise a jour de la principale installation de chauffage et ses pompes connexes
(2018), la mise a jour du logiciel du systeme de contrdle automatique de batiments (2015), le remplacement
de la génératrice de secours (2017), le remplacement de la batterie de condensateurs (2017), la conversion
de I'éclairage en place a I'éclairage a diode électroluminescente (DEL) du batiment au complet (2014) et
la majorité des remplacements du moteur de l'appareil de traitement d’air (ATA) et linstallation
d’entrainement a fréquence variable (EFV) (2021). Depuis I'ouverture du CNRH, I'enveloppe du batiment
demeure inchangée.

Emplacement
Le CNRH se trouve dans un batiment sur le campus de I'lnnovation Place Research Park, qui est aussi

appelé le campus de I'Université de la Saskatchewan. L'installation est située sur une parcelle de terrain
d’environ 2,06 ha et compte deux batiments d’entreposage qui se trouvent du cété nord-est. Trois rues
délimitent le site : a I'est, 'avenue Preston; au sud, le boulevard Innovation; a I'ouest, le Resources Row
et, au nord, des aménagements commerciaux. A partir du boulevard Innovation, une allée principale du
c6té sud-est donne acces a un stationnement public; au nord, un stationnement réservé aux employés est
accessible a partir de Resources Row.
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But

Le CNRH met a disposition des laboratoires de recherche, des locaux a bureaux ainsi qu’'un espace
d’entreposage pour le personnel administratif, les chercheurs scientifiques et le personnel responsable de
I'entretien des biens immobiliers d’Environnement Canada. ECCC occupe la majorité du batiment, et
d’autres espaces sont loués a I'Université de la Saskatchewan et au GIWS. Le CNRH comprend du
personnel d’ECCC qui fait partie de la Direction des sciences et de la technologie atmosphériques et de la
Direction de la science et de la technologie de I'eau d’Environnement Canada, de la Division de la
recherche climatique de la Direction des sciences et de la technologie atmosphériques et du Service
météorologique du Canada.

Laboratoire de la filiale de I'Institut national de recherche sur les eaux établi en 1978 a Burlington, en
Ontario, le CNRH offre des services d’analyses classiques accréditées et des analyses sur les éléments
nutritifs destinées a appuyer les études de recherche et de surveillance d’Environnement Canada, en plus
d’avoir des laboratoires de systemes d’information géographique et géométrique, des installations de
modélisation informatique et une installation nationale de recherche et d’analyse des isotopes
d’Environnement Canada.

Services publics
Les services publics souterrains desservant cette installation comprennent le gaz naturel, I'eau potable, les

égouts sanitaires, I'énergie électrique et les lignes téléphoniques et de communication. Le batiment est
indépendant des installations centrales de chauffage et de refroidissement du campus et posséde ses
propres systemes de chauffage et de refroidissement, comme décrit ci-dessous. En cas de panne
d’alimentation, le batiment posséde une génératrice auxiliaire de secours.

Systéme de chauffage principal

La principale source d’énergie du batiment est le gaz naturel. Le gaz naturel est réparti entre
trois (3) chaudiéres de 1 172 kW (4 000 000 Btu/h) a condensation de masse élevée a tubes de fumée
Cleaver-Brooks (CFLC-700-4000-160HW) avec un apport nominal de 94 %. Ces chaudiéres ont un retour
a deux températures (deux conduites de retour) avec des orifices a faible et a haute température,
permettant ainsi un rendement accru de la condensation. L'installation de chaudiéres, qui a été remplacée
en 2018, fournit 'eau chaude au principal systéme de chauffage a eau chaude. Les trois chaudiéres sont
contrélées au moyen du régulateur intégré de chaudiéres Cleaver-Brooks. Le régulateur contréle
l'activation des chaudieres, leur fréquence d’allumage, la rotation de la principale chaudiere chauffante
pour une exécution équilibrée et plusieurs autres commandes internes.

L’eau chaude est distribuée dans I'ensemble de linstallation au moyen de deux pompes principales de
chauffage (P-1 et P-2) ainsi qu’une pompe secondaire de circulation de rayonnement (P-23 et P-24). Les
terminaux de chauffage sont composés principalement de serpentins a eau chaude et de radiateurs a
ailettes fixés au mur et installés sur le périmetre intérieur, de méme que les couloirs, les entrées et les
sorties. Les aérothermes a eau chaude sont utilisés prés des portes basculantes, des entrepdts et des
locaux techniques. La température de I'alimentation en eau chaude est contrélée en fonction d’un calendrier
de réinitialisation de la température de I'air extérieur. Le systéme de chauffage a eau chaude ne fonctionne
pas lorsque la température de I'air extérieur est supérieure a 18 °C.
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Humidification

Par ailleurs, le batiment compte sept (7) humidificateurs vapeur a gaz de Neptronic (H-1 a H-7), servant a
répondre aux besoins en matiere d’humidification du batiment. Les humidificateurs sont situés le plus prés
possible des ATA, qui assurent la ventilation a certains endroits précis du batiment.

Apport | Production
Humidificateur Ventilateur connexe maximal | de vapeur
(Btu/h) (Ib/h)
H-1 Ventilateur d’alimentation n°5 — Systeme d’air d’appoint | 693 319 | 505
des laboratoires
H-2 Ventilateur d’alimentation n°5 — Systeme d’air d’appoint | 693 319 | 505
des laboratoires
H-3 Ventilateur d’alimentation n°® 1 — ATA des laboratoires 693 319 | 505
H-4 Ventilateur d’alimentation n°® 1 — ATA des laboratoires 420 104 310
H-5 Ventilateur d’alimentation n°® 3 — ATA des bureaux 420104 | 310
H-6 Ventilateur d’alimentation n°® 26 — ATA des lieux publics 166 798 110
H-7 Ventilateurs d’alimentation n° 12 et 17 166 798 110

Pompes de circulation

Deux (2) pompes centrifuges a admission unilatérale (P-1 et P-2) de 7,5kW (10 HP) fonctionnent
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en période de chauffage a I'aide d’'une configuration d’'opération en cascade,
et elles diffusent le chauffage hydronique vers les serpentins de chauffage. Chaque pompe détient un EFV,
qui varie la vitesse de la pompe selon la demande du batiment a I'aide d’un capteur de pression différentielle
de fin de boucle.

Deux (2) pompes centrifuges a admission unilatérale (P-23 et P-24) de 3,7 kW (5 HP) fonctionnent
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en période de chauffage a I'aide d’'une configuration d’'opération en cascade,
et elles diffusent le chauffage hydronique vers les panneaux de rayonnement du périmétre. Chaque pompe
deétient un EFV, qui varie la vitesse de la pompe selon la demande du béatiment a I'aide d’'un capteur de
pression différentielle de fin de boucle.

Refroidissement principal
Le systéme de refroidissement a I'eau du batiment recoit de I'eau refroidie a partir des deux refroidisseurs
distincts comme suit :

e Un refroidisseur par air d’'une capacité de 80 tonnes fabriqué par YORK (numéro de modéle :
YCLAOO90ES858). Le condenseur est situé a I'extérieur, a niveau, sur le coté ouest du batiment,
tandis que I'évaporateur et les compresseurs sont placés dans I'espace d’entreposage adjacent.

0 Un échangeur de chaleur d’évaporateur et deux pompes d’eau refroidie (P-101 et P-102)
de 3,7 kW (5 HP), qui fonctionnent a l'aide d’'une configuration d’opération en cascade,
sont connectés au refroidisseur de YORK situé a I'extérieur (compresseurs et condenseurs
refroidis par air).

e Un refroidisseur modulaire par eau d’'une capacité de 300 tonnes de Multistack, qui comporte
six (6) modules de 50 tonnes (numéro de modéle : MS50Z6C2W). Le refroidisseur est jumelé a
une tour de refroidissement, qui est fabriquée par EVAPCO (numéro de modéle : LSTA5125) pour
gérer I'évacuation de la chaleur.




Travaux publics et Annexe A
Services gouvernementaux Canada 4 sur 23

o Le refroidisseur de Multistack est connecté au modéle LSTA5125 de tour de
refroidissement d’EVAPCO, qui est contrélé par EFV; a deux condenseurs (P-05 et P-06)
de 11 kW (15 HP) et a deux pompes d’eau refroidie (P-03 et P-04) de 14,9 kW (20 HP),
qui fonctionnent a I'aide d’une configuration d’opération en cascade.

Le refroidisseur d’'une capacité de 80 tonnes est activé en premier. Lorsque la demande de refroidissement
dépasse la capacité de celui-ci, le refroidisseur de 300 tonnes prend la reléve. Tous les refroidisseurs sont
éteints de novembre a avril.

Chaque refroidisseur posséde un ensemble de pompes de circulation d’eau refroidie qui s’intégrent au
systéme commun de refroidissement a I'eau et qui permet de faire circuler I'eau refroidie dans le batiment.

Un refroidisseur de liquide évacue la chaleur indésirable de 18 appareils de condensation de chambre
froide au moyen d’une boucle de glycol pendant toute I'année. La boucle d’eau du condenseur de chambre
froide est munie d’un systéme de récupération de chaleur qui reprend la chaleur évacuée par I'appareil de
condensation. La chaleur peut étre évacuée soit au moyen d’un refroidisseur de liquide, soit a I'aide d’'un
échangeur de chaleur et d’une boucle de glycol. Cette énergie utilisable peut ensuite étre intégrée au
serpentin de récupération de préchauffage dans le systeme d’air d’appoint des hottes de laboratoire. De
plus, le principal réservoir d’eau domestique est muni d’'un échangeur de chaleur qui peut aussi prendre
cette énergie pour préchauffer de 'eau chaude domestique. On ignore si le systéme de récupération de
chaleur est a son plein potentiel, car certains de ses composants ont été éteints ou contournés avec le
temps.

Les conditionneurs d’air a deux blocs servent aux diverses salles de serveurs et fonctions de laboratoire.
Les appareils de condensation a conditionneur d’air a deux blocs sont situés a l'intérieur, et la chaleur
évacuée est utilisée dans la mesure du possible.

Climatisation d’appoint
Une panoplie de systémes de climatisation sert les aires de locaux a usage particulier, les congélateurs et
les refroidisseurs a des fins d’activités de laboratoire.

Ventilation primaire
Les systemes de ventilation du batiment du CNRH peuvent étre séparés en quatre (4) aires distinctes :
I'espace d’entreposage, les bureaux, les lieux publics et les laboratoires.

L'espace d’entreposage contient cing systémes de ventilation indépendants, qui comprennent trois
systemes a zone unique et deux systémes multizones. Chaque systeme posséde un économiseur et un
humidificateur. L’air distribué dans ces espaces est contrélé par des registres. Les systémes multizones
sont munis de ventilateurs de reprise. Chaque ventilateur d’alimentation et de reprise détient des EFV et
tourne a 80 % de leur vitesse pendant les heures de travail. Le remplacement des moteurs de ventilateurs
et I'installation des EFV ont eu lieu en 2021. Voici le calendrier de ventilation pour I'espace d’entreposage :

e De6ha17h 30, dulundi au vendredi.

e Fermée la fin de semaine.
L’ATA des bureaux sert les locaux a bureaux. Il s’agit d’'un systeme a deux conduits avec un systéme a
eau chaude, des serpentins de refroidissement, un économiseur, un humidificateur, un ventilateur
d’alimentation de 56 kW (75 HP) et un ventilateur de reprise de 15 kW (20 HP). Les ventilateurs
d’alimentation et de reprise ont été remplacés en 2021 et des EFV ont été installés pour contréler leur
vitesse. Voici le calendrier de ventilation pour les locaux a bureaux :
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e De 6 ha18h, dulundi au vendredi.
e Fermée la fin de semaine.
e Lors de périodes de chaleur ou de froid intense, les ventilateurs fonctionnent jour et nuit.

L’ATA des lieux publics sert I'espace public. Il s’agit d’'un systéeme multizone avec un systéeme de chauffage
a eau chaude, des serpentins de refroidissement, un économiseur, un humidificateur et un ventilateur
d’alimentation de 11 kW (15 HP). Le ventilateur a été remplacé en 2021 et comprend un EFV. Sa vitesse
est contrblée selon 'emplacement nécessitant d’étre refroidi. Voici le calendrier de ventilation pour les lieux
publics :

e De6ha18h, dulundi au vendredi.

e Fermée la fin de semaine.

L’ATA des laboratoires et le systeme d’air d’appoint des laboratoires servent 'espace des laboratoires.
L’ATA des laboratoires fournit un débit d’air frais minimal et conditionne les espaces, tandis que le systeme
d’air d’appoint des laboratoires fonctionne conjointement avec les ventilateurs d’extraction servant les
hottes de laboratoire de cet espace. L’ATA des laboratoires est un systéme a deux conduits avec un air
d’appoint de 100 % et un ventilateur d’alimentation de 45 kW (60 HP) qui est contrélé par un EFV. Le
systéme d’air d’appoint des laboratoires comprend quatre (4) ventilateurs d’extraction de laboratoires a
panache élevé joints aux hottes dans lesquels le gaz d’échappement est contrélé par des vannes Phoenix
et un ventilateur d’alimentation de 37 kW (50 HP) qui est contrdlé par des aubages directeurs. Les
quatre (4) ventilateurs d’extraction a panache élevé ont été congus pour ne fonctionner que
deux (2) ventilateurs a la fois; toutefois, les quatre (4) ventilateurs fonctionnent en continu. De plus, un
systeme de récupération de chaleur récupére la chaleur provenant de l'air évacué des laboratoires et
préchauffe le courant d’air entrant de I’ATA et du systeme d’air d’appoint des laboratoires. L’ATA et le
systeme d’appoint des laboratoires fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Les systémes existants comportent plusieurs caractéristiques uniques. En plus de I’ATA principal des
laboratoires qui fournit de I'air mélangé afin de contréler les conditions thermiques de chacun des
laboratoires, un systéme d’air d’appoint des laboratoires fournit de I'air supplémentaire aux laboratoires
pour faciliter 'évacuation des hottes. La présence de ce systéme d’air d’appoint apporte davantage de
complexité au fonctionnement du systéme. L’expérience a montré que la régulation de la température et
de 'humidité de I'environnement de travail interne devient extrémement difficile lorsque plusieurs systémes
fonctionnent en paralléle de cette fagon. Atteindre I'équilibre dans un local avec des débits d’air d’appoint
élevés et maintenir les différentiels volumétriques et la pression différentielle aux espaces adjacents est
difficile au fur et a mesure que I'on introduit plus de composants dynamiques et de la logique de commande
améliorée dans un local. Cela rend également le dépannage d’'un composant défectueux d’un local plus
complexe.

Le batiment est censé éprouver un taux de renouvellement d’air trés élevé qui contribue a son utilisation
d’énergie élevée. Avec la technologie appropriée, il est possible de diminuer le taux de renouvellement
d’air tout en assurant le maintien de la qualité de I'air des laboratoires.

Une autre préoccupation est le régulateur du débit d’air en série avec les boites de mélange de zones. La
boite de mélange, liée a un thermostat de zone, brasse activement les volumes d’air des conduits d’air
chaud et froid pour maintenir la température de la zone. Pour maintenir I'équilibre du débit d’air, le
régulateur du débit d’air module le volume d’alimentation qui est livré a 'espace. L’expérience montre que
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les composants controlés activement en série les obligent a constamment chercher le bon équilibre.

Hottes de laboratoire

La plupart des laboratoires du CNRH doivent évacuer des gaz dangereux produits durant les
expérimentations. Pour ce faire, les laboratoires comprennent plusieurs hottes de laboratoire, hottes
d’évacuation et hottes a acide perchlorique, qui fonctionnent en continu et qui évacuent jusqu’a
67 000 PCM au total. Chaque hotte de laboratoire comprend un clapet a venturi qui régularise le débit d’air
d’appoint et qui I'évacue lors de I'ouverture de la porte. Toutes les hottes sont reliées aux conduits du
collecteur. Le batiment contient deux conduits du collecteur situés au sommet de la gaine technique du
deuxiéme étage. Chaque conduit du collecteur comprend des serpentins de récupération de chaleur qui
sont reliés aux ventilateurs de dilution des hottes. Or, il s’avére difficile de déterminer si le systéme de
récupération de chaleur des hottes du laboratoire fonctionne adéquatement; une pression statique élevée
causée par les serpentins de récupération de chaleur nécessite le fonctionnement en continu des
quatre (4) ventilateurs d’extraction.

En outre, les hottes de laboratoire a I'installation du CNRH comprennent un systeme d’air d’appoint, qui
fournit I'air d’appoint directement aux laboratoires. Le systéeme d’air d’appoint comprend trois serpentins de
refroidissement et de chauffage. Un premier serpentin échange la chaleur avec les serpentins de
récupération de chaleur des conduits d’évacuation du collecteur dans la hotte de laboratoire pour réchauffer
ou refroidir I'air d’appoint. Un deuxieme serpentin récupére la chaleur des condenseurs des chambres
froides. Ces serpentins couvrent une grande partie de la charge de chauffage et de refroidissement
nécessaire a la manipulation de I'air d’appoint des hottes de laboratoire. En hiver, la charge supplémentaire
est fournie par une troisieme boucle de glycol qui est jumelée au systéme hydronique; en été, elle est
fournie par la boucle principale de refroidissement.

Eau chaude domestique

Deux (2) chauffe-eau d’A.O. Smith (BTH-400) fournissent en eau chaude domestique I'ensemble du
batiment. Chaque chauffe-eau est alimenté au gaz, fournit 117 kW (399 900 Btu/h) et posséde un taux
d’efficacité thermique de 95 % ainsi qu’un réservoir de 451 litres (119 gallons). Une pompe de puissance
fractionnaire fait circuler 'eau chaude dans I'ensemble du batiment. De plus, la chaleur récupérée des
condenseurs des chambres froides permet de préchauffer 'eau chaude avant que celle-ci atteigne les
chauffe-eau, mais il s’avéere difficile de déterminer si ce systeme fonctionne a son plein potentiel.

Systémes de contrble
La totalité de I'installation est munie de contréles pneumatiques pour moduler les positions des vannes et
des registres.

Les composants suivants ont été définis :

e les points des capteurs pour la température, la pression et 'humidité reliés a 'espace occupé ou
aux systéemes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) désignés (mis a jour
en 2000);

e les éléments de commande pneumatique faisant partie du systtme de commande pneumatique
reliés aux vannes Phoenix, aux registres d’air et a d’autres éléments (vieux et nouveaux éléments
datant de 2000);

e un systeme d’air comprimé situé dans la chaufferie avec deux séchoirs, des réservoirs d’air et de
la tuyauterie de distribution dans 'ensemble du batiment (remis a neuf aprés 2000);
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e les systémes d’air comprimé situés dans les gaines techniques (date de 2000);

e les vieux panneaux de commande (pneumatique) faisant partie du systéme d’origine situés dans
le local technique 3000, la chaufferie (date de 1985) et les gaines techniques, représentant environ
21 unités;

e les nouveaux panneaux de commande électronique du systéme Metasys situés dans les gaines
techniques, représentant environ 69 unités (date de 2015);

e les nouveaux terminaux de commande numériques du systéme Metasys, représentant environ
4 unités (date de 2015);

e un serveur avec un moniteur et une programmation avec des graphiques précis a la version 9.0.1
du systeme Metasys au poste de commande situé au deuxieme étage;

e les commandes locales pour le systeme de CVCA et tout autre systéme.

Electricité

L'énergie électrique de 14,4 kV du batiment est fournie par une entreprise d’électricité de Saskatoon. Cette
tension est diminuée a 600/347 V par un transformateur de 750 kVA monté sur socle et immergé dans
'huile. Le transformateur de haute tension se trouve a I'extérieur du batiment sur le c6té nord-ouest du
terrain et est protégé par un disjoncteur de 2 000 A monté sur socle et a I'épreuve des intempéries qui est
adjacent au transformateur.

Il est supposé que I'équipement de haute tension est actuellement sous la propriété et la responsabilité de
I'entreprise d’électricité de Saskatoon.

Le transformateur de haute tension alimente un tableau principal de distribution triphasé a trois fils et a trois
cellules de 600/347 V de Siemens au moyen de cables souterrains dans des conduits situés au deuxieme
étage du batiment. Le tableau est muni d’une section de service entrante avec une section de compteurs
des services publics, une section de compteurs internes et un disjoncteur principal. Les deux autres
sections alimentent diverses charges supportées par le batiment.

Le batiment contient un appareil de compensation de facteur de puissance automatiquement filtré, aussi
appelé batterie de condensateurs, qui a été installé en 2017. L’appareil de compensation de facteur de
puissance de 600V de Electrotek Itée (R904620-525KD7S7I0F600V) et posséde sept (7) étapes
différentes de 75 kvar pour maintenir automatiquement un facteur de puissance constant (un total de
525 kvar).

Situés sur le toit de la cabine de machinerie et des principales salles électriques, les centres de commande
des moteurs fournissent de I'électricité pour la ventilation, le chauffage et toute autre charge mécanique.

Les panneaux de distribution et de branchement placés un peu partout dans le batiment varient de
600/347 V a 120/208 V et 120/240 V, a l'aide de transformateurs abaisseurs monophasés et triphasés
(10 kVA a 150 kVA) de divers types d’installation, qu’ils soient fixés au mur, au plafond ou sur le plancher.
Le cablage de branchement comporte deux systémes distincts (éclairage et courant). Pour I'éclairage, le
cablage est alimenté par les panneaux de branchement avec les conduits raccordés aux boites de jonction,
puis de luminaire en luminaire a I'aide de cables armés a gaine métallique (cables BX dans le plafond) ou
de conduits en tube métallique électrique pour les applications de surface.

Pour les prises, les branchements d’abonné armés passent dans les murs pour alimenter les dispositifs
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montés et les conduits en tube métallique électrique qui servent aux applications apparentes. Les
colonnettes de service sont utilisées dans certaines aires de bureaux du batiment pour alimenter les postes
de travail, qui sont alimentés a partir de boites de jonction ou de prises électriques dans le plafond.

Dans les ateliers, les conduits en tube métallique électrique ou les cables armés passent dans I'équipement
de distribution, comme les transformateurs, les coupleurs, les interrupteurs généraux et les panneaux de
branchement qui alimentent I'équipement industriel lourd.

Courant de secours
Le batiment est muni d’'une génératrice au diesel de 513 kVA (600/347 V, triphasée a trois fils) de
Kohler (400REOZJB) qui a été installée en 2017.

La génératrice fournit I'électricité pour les services essentiels, comme I'éclairage de sécurité, les enseignes
de sortie, les appareils d’éclairage désignés, les chaudiéres et tout autre dispositif essentiel. Elle se trouve
au rez-de-chaussée dans un espace clos sur le coté nord-ouest du batiment. La génératrice démarre
automatiquement lorsque I'alimentation normale est interrompue, au moyen d’'un commutateur de transfert
automatique de 600/347 V, triphasé et a 400 A de Kohler (KBC-DNTA-0400S) qui est dans la salle de la
génératrice.

Eclairage extérieur

L’éclairage a été changé pour des lumiéres a DEL en 2014. L’éclairage extérieur est assuré par des
luminaires fixés au mur, des lampadaires et des luminaires encastrés et sur socle autour du périmétre du
batiment et du stationnement, qui fonctionnent a 120 V, qui sont sous la responsabilité d’'un entrepreneur
d’éclairage et qui sont contrdlés par une cellule photoélectrique.

Eclairage intérieur

L’éclairage a été changé pour des lumiéres a DEL en 2014. L’éclairage intérieur est composé de divers
types de luminaires, comme des luminaires a une et a quatre ampoules encastrés ou fixés a la surface
(conversion a DEL), de I'éclairage sur rail autour de I'escalier principal et des luminaires autour des
jardiniéres au rez-de-chausseée.

Les ateliers sont illuminés par une variété de luminaires industriels suspendus, qui fonctionnent a I'aide
d’interrupteurs a levier et de certaines commandes a faible tension.

Le premier étage, constitué de locaux techniques, de bureaux et de corridors, est illuminé par des
luminaires de conversion a DEL a deux ampoules qui sont fixés a la surface et suspendus au plafond avec
des réflecteurs métalliques, des lumiéres a DEL encastrées a une et a deux ampoules protégées par des
lentilles acryliques, et un éclairage sur rail qui utilise des ampoules a DEL, fonctionnant a l'aide
d’interrupteurs a levier et de certaines commandes a faible tension.

Le deuxiéme étage, constitué de locaux techniques, de bureaux, de laboratoires, de la salle 8 manger et
de corridors, est illuminé par des lumieres a DEL, des luminaires a DEL fixés a la surface et suspendus au
plafond, des luminaires a DEL suspendus par cables d’aéronef avec des paralumes, des luminaires a DEL
a une et a deux ampoules encastrés et protégés par des lentilles acryliques, fonctionnant a l'aide
d’interrupteurs a levier et de certaines commandes a faible tension.

La mezzanine, constituée de locaux techniques, de bureaux et de corridors, est illuminée par des
luminaires a DEL fixés a la surface et suspendus au plafond avec des protecteurs de fil métallique,
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fonctionnant a I'aide d’interrupteurs a levier fixés au mur.

Les cages d’escalier sont illuminées par des luminaires a DEL circulaires et décoratifs fixés au mur,
fonctionnant a 120 V et a 'aide d’interrupteurs locaux.

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité est fourni a partir d’'un tableau d’'urgence alimenté par la génératrice au diesel sur
place. Le tableau d’urgence fournit I'électricité aux lumieres et aux luminaires industriels a DEL de
600/347 V installés dans I'ensemble du batiment.

Des blocs de batteries d’'urgence a DEL a deux ampoules sont installés dans les locaux techniques, les
ateliers, les corridors et les bureaux, de méme que certains phares satellites a faible tension dans les
gaines techniques, les salles électriques, les locaux techniques et les salles d’entreposage.

Eclairage des issues

Les affiches vertes avec le pictogramme d’un coureur sont des indicateurs lumineux de sortie. Elles sont
munies d’un éclairage a DEL et sont alimentées par le tableau de branchement d’'urgence de 600/347 V.
En cas de perte de I'alimentation normale, les enseignes de sortie resteront allumées.
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PORTEE GENERALE ET CONDITIONS DES TRAVAUX

L’énoncé suivant est un énoncé de la portée générale et des conditions de travail exigées de 'ESE retenu
pour I'exécution de ce projet. Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

1. L’ESE doit assumer les responsabilités et les taches d'ingénierie et de gestion de projet exigées pour
les améliorations de I'efficacité énergétique des installations.

2. L’ESE doit garantir I'accomplissement des travaux en fonction d’une période de récupération fixe ne
dépassant pas 120 mois. Cela doit se réaliser selon des codts financiers calculés a un taux d’intérét
tel qu’indiqué a I’Appendice « | », page 5.

3. Cette exigence touche le batiment central du Centre national de recherche en hydrologie (CNRH)
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) situé a Saskatoon, en Saskatchewan.

4. L’ESE doit effectuer une évaluation, qui doit porter sur l'installation existante, I'usine, les systémes et
I'équipement, les procédures d’exploitation et d’entretien et les dispositions de I'espace existantes, et
évaluer le potentiel de réduction de la consommation et de la demande d’énergie. L’'ESE doit
développer le concept d’améliorations de I'efficacité énergétique concernant entre autres I'éclairage,
les moteurs, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les améliorations des enveloppes, les
systémes de contréle, la conversion des carburants, le partage des charges et le délestage des
charges, et les améliorations de la consommation de I'eau.

5. La proposition ne doit pas inclure les changements a I'équipement du locataire ni a ses opérations.

6. Les conditions environnementales existantes et les heures d’opération des systémes sont fondées
sur les exigences des programmes des ministéres clients et les capacités et doivent étre maintenues.
Tout changement de ces éléments doit étre approuvé par TPSGC et les ministéres clients.

AUTRES DISPOSITIONS

1. Le Canada se réserve le droit d’examiner et de rejeter toutes les mesures de réaménagement
proposées par 'lESE dans le rapport de vérification de I'énergie en vue de les intégrer au contrat.

2. Besoins des clients

21 Des clients chargés de programmes sensibles occupent les immeubles. Toute perturbation
pendant les heures d’activités doit étre minimale. Les heures d’activités varient d’'un secteur
a l'autre. Dans tous les secteurs de I'Installation, les travaux qui affectent les opérations
peuvent étre accomplis pendant une période coordonnée avec les Locataires.

2.2 Dans les secteurs occupés, I'application des mesures ne doit pas nuire au fonctionnement
des installations. Il faut coordonner les modifications a apporter sur place a I'’équipement par
intermédiaire du Canada; au besoin, la plupart des travaux se dérouleront en dehors des
heures normales, sans supplément de frais.

2.3  Dans les secteurs occupés, on doit établir I'horaire de travail avant d’y effectuer des travaux.
L’ESE doit donner au Canada un préavis suffisant avant d’entreprendre les travaux dans ces
secteurs.
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3.

24

On ne doit pas réduire le niveau de confort existant dans les locaux a bureaux pour ce qui
est de la chaleur, de 'humidité, de la circulation de l'air et de la qualité de I'air intérieur. Si les
codes du batiment permettent de réduire le niveau de confort en dega du niveau existant, il
faut demander I'approbation du Canada avant d’apporter des changements. Le Canada
pourrait exiger qu’on modifie les valeurs de référence.

Codes, réglements normes et lignes directrices applicables

3.1

En ce qui concerne la conception et la mise en ceuvre de toutes les améliorations, des
systemes et des sous-systemes et pour la modification et la mise a niveau de I'ensemble
des biens d’équipement, des systémes et des sous-systémes existants, il faut respecter la
liste suivante de codes, réglements, normes, et lignes directrices. Dans les cas ou des
versions multiples des codes, reglements, normes ou lignes directrices existent, la
publication la plus récente d’appliquera.

Codes

Code national du batiment — Canada

Code national de prévention des incendies — Canada
Code national de I'énergie pour les batiments — Canada
Code canadien de I'électricité

Code canadien du travail

Conseil canadien des ministres de 'Environnement (CCME), Code de
recommandations techniques pour la protection de I'environnement applicable aux
systemes de stockage hors sol et souterrain de produits pétroliers et de produits
apparentés (CCME, PN 1326)

CSA B51 Code sur les chaudiéres, les appareils et les tuyauteries sous pression
CSA B52 Code de réfrigération mécanique
CSA B139 Code d’installation des appareils de combustion au mazout

CSA B149.1 Code d’installation du gaz naturel et du propane

Réglements

Reglement canadien sur la santé et sécurité au travail
Reéglement fédéral sur les halocarbures

Reglement sur la santé et la sécurité au travail de la Saskatchewan, 2020, S-15.1 Reg
10

Tous les autres codes, réglements, lois et ordonnances provinciaux et municipaux
applicables au projet en cause

Normes

Directive sur la gestion des biens immobiliers
Norme « NFPA 10 - Standard for Portable Fire Extinguishers »
Norme « NFPA 13 - Standard for Installation of Sprinkler Systems »
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Norme « NFPA 14 - Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems »
Norme « NFPA 30 - Flammable and Combustible Liquids Code »

Norme « NFPA 45 - Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals »
Norme « NFPA 801 - Facilities Handling Radioactive Materials »

Norme « NSF 49 - Biological Safety Cabinet Standards »

Norme « NFPA 99 - Fire Protection for Health Related Laboratories »

CSA B64 - Casse-vide et dispositifs antirefoulement

CSA Partie 1, C22.1

CSA Z316.3-M87 - Armoires de confinement biologique : Installation et essais sur le
terrain

CSA Z316.5 - Hottes et systemes d'évacuation associés
CAN/CSA Z318.2 - Mise en service des établissements de santé

CAN/CSA B64.10 - Sélection et installation des dispositifs antirefoulement/Entretien et
mise a l'essai a pied d'oeuvre des dispositifs antirefoulement

CAN/CSA B651 - Conception accessible pour I'environnement bati
CAN/CSA-C22.2 No. 214 - Cables de communications

« ANSI-J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding
Requirements for Telecommunications »

« TIA/EIA-568 - Telecommunications Industry Association (TIA) Commercial Building
Telecommunications Cabling Standard »

« TIA/JEIA-568-B.1. - Part 1: General Requirements »
« TIA/EIA-568-B.2. - Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components »
« TIA/EIA-568- B.3 - Optical Fibre Cabling Components Standards »

« TIA/EIA-568-B.3-I. - Optical Fibre Cabling Components Standard Addendum 1-
Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 1-um Optical Fibre
Cables »

« ANSI/TIA/EIA-569-B - Pathways and Spaces »

« TIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centres »
« ANSI/AIHA Z9.5 - Laboratory Ventilation »

« ANSI Z358.1 - Emergency Eyewash and Shower Equipment »

« ANSI/AWS D9.1 - Sheet Metal Welding Code »

« ANSI 510 - Testing of Nuclear Air Treatment Systems »

Normes « Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association, Inc.
(SMACNA) »;

« SMACNA HVAC Duct Construction Standards »
« SMACNA HVAC Systems Duct Design »
« SMACNA Air Duct Leakage Test Manual »

« SMACNA Seismic Restraint Manual: Guidelines for Mechanical Systems »

O O O o
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« SEFA 1.2, Scientific Equipment & Furniture Association »

Directive sur la gestion des biens immobiliers du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada

Lignes directrices
Normes d'espace standard du laboratoire et directives de conception — Ebauche
préparé par Santé Canada et I'Agence de santé publique du Canada

Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité pour les installations ou I'on
manipule des agents pathogénes qui touchent les humains et les animaux terrestres,
des prions et des toxines biologiques

« National Institute of Health - Guide for the Care and Use of Laboratory Animals »
« LABS21, Environmental Performance Criteria »

Lignes directrices d'ingénierie mécanique (IM) de TPSGC :

o IM 15161; Lutte contre la Legionella dans les systémes mécaniques;

o IM 15000; Norme environnementale de mécanique concernant les immeubles a
bureaux fédéraux

IM 15116; Systémes de conditionnement d'air des salles d’ordinateurs

IM 15126; Guide de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) de
laboratoire

o IM 15128; Hottes de laboratoire
IM 15129; Hottes a acide perchlorique et systéemes d’évacuation connexes

IM 15166; Lignes directrices pour les propriétaires d'immeubles, les professionnels
du design et le personnel d’entretien

o IM 250005 Lignes directrices pour la conception des systémes de gestion de
I'énergie 18

o IM 16001; Filtres d’air pour systémes CVCA
« CDC - Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories »

Normes et lignes directrices de « American Society of Heating, Refrigerating, and Air
Conditioning Engineers (ASHRAE) », y compris sans toute fois s’y limité :

0 « ASHRAE Laboratory Design Guide »

« ASHRAE 110 - Laboratory Fume Hoods Performance Testing »
« ASHRAE HVAC Applications Handbook »

« ASHRAE HVAC Systems and Equipment Handbook »

« ASHRAE Fundamentals Handbook »

« ASHRAE Refrigeration Handbook »

« ASHRAE 52.2 - Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for
Removal Efficiency by Particle Size »

« ANSI/ASHRAE 62.1 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality »
« ANSI/ASHRAE 55 - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy »
0 « ASHRAE 90.1 - Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential

© O O O o o

o
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3.2

3.3

3.4

Buildings »

0 « ASHRAE 105 - Standard Methods Determining, Expressing and Comparing
Building Energy Performance and Greenhouse Gas Emissions »

0 « ASHRAE 111 - Measurement, Testing, Adjusting and Balancing of Building HVAC
Systems »

0 « ASHRAE Guideline 13 - Specifying Building Automation Systems »

0 « ASHRAE 135 - BACnet: A Data Communication Protocol for Building Automation
and Control Networks »

¢ « America Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Industrial
Ventilation: a Manual of Recommended Practice »

¢ Norme parasismique de TPSGC

e la Référence technique pour la conception des immeubles de bureaux (RTCIB) de
TPSGC

e Faire affaires avec TPSGC — Manuel de documentation et de livrables

e Le Guide de ventilation des espaces intérieurs pendant la pandémie COVID-19 de
TPSGC

Dans les laboratoires, la conception et la mise en oeuvre de toutes les améliorations et aux
systemes et aux sous-systeémes ainsi que la modification et la mise a niveau de tout le
matériel existant doit étre conforme a la norme « ANSI/AIHA Z9.5 Laboratory Ventilation ».

Tout le dimensionnement des systémes et toutes les solutions proposées doivent étre
appuyés par de bonnes pratiques de laboratoires comme indiqué dans la ligne directrice de
TPSGC : IM 15126; Guide de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA)
de laboratoire.

Les emplacements des hottes doivent étre conformes aux recommandations de la norme
CSA Z316.5 - Hottes et systemes d'évacuation associés.

4. Rapport de vérification de I'énergie

41

La premiére phase du contrat consiste a préparer un rapport de vérification de I'énergie
conforme a la proposition de 'ESE dans un délai de cinqg (5) mois suivant la signature du
contrat, pour confirmer les constatations présentées dans I'énoncé de proposition. Le rapport
de vérification de I'énergie doit respecter les exigences de I'’Appendice A (Définitions).

4.1.1 On peut préparer par étapes le rapport de vérification de I'énergie. La derniere étape
doit étre terminée dans le délai de cing (5) mois indiqué ci-dessus.

4.1.2 L’ESE doit compléter le rapport de vérification de I'énergie par d’autres mesures, avec
I'approbation du Canada, avant de préparer les documents de conception relatifs a
ces mesures.

4.1.3 Siles économies constatées dans le rapport de vérification de I'énergie ne
représentent pas, au total, au moins 90 % des économies projetées dans la
proposition, le Canada n’aura rien a payer s'il se prévaut de son droit de résiliation du
contrat.

4.1.4 L’ESE doit définir les biens d’équipement, les systémes et les sous-systemes qui sont
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5.

7.

touchés par les améliorations visées dans le rapport de vérification de I'énergie.

4.1.5 Le Canada doit examiner et accepter, une partie ou la totalité des mesures indiquées
dans le rapport de vérification de I'énergie en vue de leur mise en ceuvre. Le Canada
se réserve le droit de rejeter 'une ou I'autre des mesures de réaménagement
proposées par I'lESE dans le rapport de vérification de I'énergie et a inclure dans le
contrat. Les mesures approuvées feront partie du contrat.

4.1.6 L’ESE doit déterminer et corroborer les réductions des gaz a effets de serre (GES)
par mesure selon les coefficients d’émission de GES a I'’Appendice L.

4.1.7 Lors de la préparation du rapport de vérification de I’énergie, I'ESE doit
effectuer une analyse des options, conformément a la Méthode d'analyse des
options de GES dans le cadre des projets de SPAC (disponible sur le site FTP
de TPSGC).

Rapports mensuels de 'ESE

5.1

L’ESE doit commencer a établir des rapports mensuels dés le mois suivant la signature du
contrat. Chaque rapport mensuel doit fournir au Canada des renseignements suffisants,
conformément aux exigences de I'Appendice F et du sous-alinéa de I'annexe A Section
13.1.8.5, pour permettre une évaluation exhaustive et exacte.

Travaux connexes

6.1

6.2

6.3

6.4

L’ESE doit déterminer et définir une approche de surveillance de I'énergie, dont 'ensemble
du matériel et des logiciels nécessaires pour établir, en quantité et en qualité, des économies
d’énergie projetées et effectives. L'ESE doit donner au personnel du Canada une formation
compléte sur l'utilisation de ce systéeme.

L’ESE doit examiner et mettre a jour les guides de fonctionnement existants ou préparer de
nouveaux guides pour tenir compte des changements découlant de I'application des
mesures. L’'ESE doit fournir 'ensemble des guides de dépannage et de fonctionnement, des
dessins de 'ouvrage bati et des autres instructions écrites se rattachant aux biens
d’équipement et aux systémes nouveaux ou touchés, et doit intégrer cette documentation au
répertoire des guides existant.

L’ESE doit offrir son aide et sa collaboration au Canada afin de communiquer aux occupants
I'information relative aux avantages des améliorations pour I'’économie d’énergie et leurs
incidences sur le milieu de travail. Cette aide doit notamment comprendre, sans
nécessairement s’y limiter, I'ensemble de la main-d’ceuvre et des matériaux nécessaires pour
offrir les trousses et les séminaires d’information, les vidéocassettes et la surveillance qui
pourraient se révéler nécessaires pour assurer la coordination avec les locataires au sens
défini dans le rapport de vérification de I'énergie.

Le Canada peut demander a I'ESE de réaliser des travaux supplémentaires, outre ceux que
prévoit le contrat, lorsqu’il est établi que ce besoin ne résulte pas de I'application des
mesures. Le Canada peut payer ces travaux directement a 'ESE ou lui demander de
prolonger la période de récupération garantie conformément a la CG 32 du présent
document.

Calendrier des travaux de construction
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7.1

7.2

7.3

7.4

Lorsque les mesures indiquées dans le rapport de vérification de I'énergie ont été
approuvées, 'ESE doit soumettre a I'approbation du Canada, a titre de proposition, un
calendrier de cheminement critique. Ce calendrier doit au moins définir chacune des phases
de 'application de chaque mesure décrite dans le rapport de vérification de I'énergie pour
I'exécution des travaux et la mise en service, et préciser une date d’achévement de chaque
mesure et une date de lancement.

L’ESE doit soumettre chaque mois au Canada, a partir de la date de signature du contrat, un
rapport décrivant assez bien I'état des travaux, conformément a I'article 10 de I’Annexe A.

L’ESE doit compléter et mettre en service la derniére mesure des améliorations
conformément au délai précisé dans son énoncé de proposition, a compter de la date de la
signature du contrat.

Avec 'approbation écrite du Canada, 'ESE peut étre autorisée a modifier le calendrier des
travaux de construction, qui pourra dépasser le délai indiqué a 'alinéa 7.3. de '’Annexe A.

8. Documents de conception et de travail

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

L’ESE doit exécuter les travaux suivants en ce qui a trait aux mesures acceptées
conformément au rapport de vérification de I'énergie :

8.1.1  Préparer, établir et soumettre a 'examen du Canada, selon le calendrier convenu, les
documents de conception pour chaque mesure approuvée, conformément aux
directives et aux principes généraux de conception définis dans le rapport de
vérification de I'énergie;

8.1.2 Lorsque les documents de conception ont été acceptés, préparer, établir et soumettre
a l'approbation du Canada les documents de travail relatifs a I'installation des
améliorations conformément aux documents de conception et aux devis de
rendement approuves.

8.1.2.1 Un ingénieur agréé dans la province ou les travaux se dérouleront doit
certifier les documents de travail et les dessins d’atelier.

L’ESE doit veiller a I'exactitude de 'ensemble des plans, des devis et de tous les autres
documents utilisés pour planifier ou concevoir les améliorations. Elle doit étre responsable
des dommages causés par I'inexactitude ou I'incorrection des plans, des dessins, des devis
ou des autres documents de conception préparés par elle ou par ses sous-traitants.

Ce n’est pas parce que le Canada accepte ou examine, explicitement ou implicitement, des
documents, que 'ESE sera pour autant dégagée de toute responsabilité professionnelle ou
technique pour ce qui est des plans, des dessins, des calculs ou des autres documents
préparés ou réunis par elle ou en son nom. L’examen effectué par le Canada visera
exclusivement a vérifier la conception générale et la maintenabilité des systémes et n’aura
pas pour effet d’approuver les détails de conception qui y sont indiqués.

Sans limiter la portée des dispositions de la CG 6, 'ESE doit respecter 'ensemble des lois,
des reglements, des ordonnances et des codes applicables aux améliorations et obtenir les
permis, les accords ou les approbations nécessaires aux travaux, conformément aux
exigences des autorités locales, provinciales et fédérales.

En ce qui concerne la mise a niveau du systeme de commande numérique directe (CND) ou
l'installation d’'un nouveau systéme CND, I'ESE doit respecter les exigences suivantes de
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TPSGC :
8.5.1 I'ESE doit établir les spécifications du projet en s’appuyant sur le guide d’utilisation de

8.5.2

la derniére édition du Devis directeur national (DDN), Division 25, sections 250111 a
259001; la responsabilité primordiale du contenu revient a 'ESE, laquelle doit mettre
en forme, modifier et compléter le DDN si elle I'estime nécessaire a la production de
spécifications pertinentes et exemptes d’incompatibilités et d’ambigités; les
spécifications du projet feront 'objet d’'un examen de la part du Canada;

le systeme doit respecter les exigences du Canada en matiére de bilinguisme.

9. Changements apportés aux documents de conception et de travail

9.1

Sans égard aux approbations déja délivrées, 'ESE doit apporter des changements aux
documents de conception lorsque le Canada lui en fait la demande par écrit. Avant
d’apporter ces changements, 'ESE doit faire connaitre au Canada et lui faire approuver par
écrit les incidences éventuelles de ces changements sur les améliorations en ce qui
concerne le délai d’achévement, le colt total du projet, la période de récupération garantie,
la consommation d’énergie et toutes les autres conséquences qui pourraient se produire.

10. Obligations des parties pendant la durée des travaux de construction

10.1

Pendant la durée des travaux de réalisation des améliorations, 'ESE doit assumer les
responsabilités suivantes :

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

préparer, diffuser et administrer tous les appels d’offres conformément aux pratiques
généralement reconnues en la matiére;

s’assurer que les sous-traitants respectent les directives ou les protocoles établis par
le Canada en collaboration avec les occupants afin de maintenir le fonctionnement
des installations informatiques;

s’assurer que le personnel de 'ESE ou de ses sous-traitants travaillant aux systémes
implantés dans les installations informatiques et les secteurs connexes a acquis de
I'expérience de travail dans des installations de méme nature;

préparer, émettre et administrer les bons de commande et les contrats de sous-
traitance;

vérifier et faire approuver les dessins d’atelier et de fabrication;
rédiger la correspondance relative a la réalisation des améliorations;

approuver la substitution des méthodes et des matériaux aprés avoir consulté le
Canada;

soumettre au Canada une copie de tous les contrats de sous-traitance, avec un
résumé de la portée des travaux;

établir un calendrier de mise en ceuvre, conformément au calendrier de projet décrit a
I’Annexe A, Autres dispositions, article 7, en y indiquant les détails et la superficie des
locaux des occupants touchés par I'exécution des travaux, ainsi qu'un plan pour
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réduire au minimum les inconvénients;

10.1.10 exercer une surveillance adéquate sur les lieux pour s’assurer que la progression des
travaux et la qualité des matériaux et de I'exécution sont conformes aux exigences de
la conception et aux contrats de sous-traitance conclus entre 'ESE et les sous-
traitants pour la réalisation des améliorations;

10.1.11 préparer et soumettre au Canada deux (2) copies des guides du projet et des dessins
de l'ouvrage bati relatifs a I'architecture, aux structures, a la mécanique et a
I'électricité des systémes et des secteurs, seulement en ce qui a trait a la portée des
travaux a effectuer pour réaliser les mesures. Le Canada doit, le cas échéant, fournir
a 'ESE les dessins originaux liés a ces systémes et a ces secteurs sur du papier
reproductible ou dans un format AutoCAD, s’il y a lieu. L’ESE doit exécuter ses
dessins de I'ouvrage bati sur la version la plus récente d’AutoCAD,
conformément aux exigences du Canada en matiére de dessin par ordinateur
indiquées dans la version la plus récente de la Norme nationale conception et
dessin assistés par ordinateur (CDAQ) - SPAC;

10.1.12 procéder a l'inspection finale de la réalisation de chacune des améliorations et
demander aux ingénieurs de la conception de 'ESE d’établir des certificats
d’achévement des mesures, en précisant que I'administration locale chargée de
I'inspection a donné son approbation;

10.1.13 veiller a ce que I'ensemble des réglements fédéraux, provinciaux et locaux se
rapportant a la santé et a la sécurité au travail soit respecté pendant toute la durée
des travaux de construction;

10.1.14 exercer une surveillance sur ses travaux et ceux de ses sous-traitants pour s’assurer
que les travaux se déroulent conformément aux ordonnances et aux réglements
locaux, ainsi qu’aux directives applicables visées a l'article 3 de 'Annexe A, et a tous
les autres codes et normes pertinents;

10.1.15 accepter les travaux des sous-traitants;

10.1.16 lancer et mettre en service les améliorations et les systéemes touchés. L’'ESE doit
retenir les services d’'un agent de mise en service indépendant pour I'aider a élaborer
un plan de mise en service acceptable au Canada et afin de vérifier que toutes les
exigences et les activités de mise en services sont effectués avec succes.

10.1.17 former le personnel conformément a I'article 14 de ’Annexe A afin d’assurer le bon
fonctionnement et le bon entretien de I'équipement et des systémes des immeubles
touchés par les améliorations;

10.1.18 faire connaitre au Canada tous les risques pour la santé jusque-la inconnus ou non
constatés, notamment les BPC et 'amiante, qu’on pourrait relever pendant la
réalisation des travaux;

10.1.19 aider le Canada a s’acquitter de ses fonctions dans le cadre du contrat;

10.1.20 permettre au Canada d’avoir acces a I'ouvrage et au lieu des travaux en permanence
pendant I'exécution du contrat;

10.1.21 fournir au Canada I'ensemble des documents et des renseignements nécessaires
pour surveiller la conception et la réalisation de chaque amélioration;
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1.

12.

10.2

10.1.22 fournir des fiches signalétiques (FS) pour tous les matériaux contrélés dans le cadre
du SIMDUT et utilisés par 'ESE ou ses sous-traitants.

Pendant la durée des travaux de réalisation des améliorations, le Canada s’engage a :
10.2.1 permettre la réalisation d’améliorations;

10.2.2 lorsqu'il faut réparer ou remplacer des biens d’équipement ou des systémes existants
pour réaliser les améliorations, que ces travaux de réparation ou de remplacement ne
sont pas attribuables a des fautes professionnelles de 'ESE et que cette derniére a
informé le Canada du fait que de tels travaux s’imposaient, le Canada doit aussitét les
effectuer s’ils sont économiquement réalisables; si lesdits travaux se révélent
avantageux pour le rendement énergétique des installations, on devra rajuster en
conséquence les données sur les valeurs de référence et (ou) la période de
récupération garantie;

10.2.3 mettre a la disposition de 'ESE une salle d’entreposage d’environ 12 métres carrés
(12 m?);

10.2.4 fournir gratuitement a 'ESE I'eau et I'électricité nécessaires a I'exécution des travaux
sur le chantier; 'ESE devra toutefois les utiliser efficacement;

10.2.5 surveiller la conception et la réalisation des améliorations;

10.2.6 participer a la mise en service des améliorations et en assurer la surveillance;
10.2.7 mettre a la disposition de 'ESE l'information disponible du SIMDUT;

10.2.8 fournir a 'ESE les données sur l'utilisation de I'énergie dans les dix (10) jours

ouvrables de leur réception, et ce, jusqu’a la fin de la durée du contrat ou jusqu’a la
date de sa résiliation.

Représentant de ’ESE sur les lieux

1.1

L’ESE doit, a la date d’attribution du contrat, désigner un gestionnaire de projet, qui doit
assumer I'entiére responsabilité des opérations et qui est habilité a accepter les avis, les
accords, les ordres, les directives, les décisions ou les autres communications au nom de
'ESE.

L’ESE doit, jusqu’a la fin des travaux, affecter des superviseurs compétents sur les lieux des
travaux pendant les heures normales.

L’ESE doit désigner un représentant que 'on doit pouvoir joindre 24 heures sur 24 pendant
la durée des travaux de construction et qui recevra les appels de dépannage et d'urgence.

Durant les heures normales, le délai d’intervention de 'ESE pour les appels de dépannage
pendant la réalisation des améliorations ne doit pas dépasser quatre (4) heures.

Le délai d’intervention de 'ESE pour les appels de dépannage apres la réalisation des
mesures et jusqu’a la fin du contrat ne doit pas dépasser vingt-quatre (24) heures.

Nettoyage de I'ouvrage

12.1

L’ESE doit, pendant I'exécution des travaux et une fois les améliorations terminées, nettoyer
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12.2

12.3

'ouvrage et le lieu des travaux et éliminer tous les matériaux dangereux a la satisfaction du
Canada et conformément aux codes et aux normes pertinents.

Les matériaux enlevés contenant des BPC doivent étre entreposés dans des conteneurs
approuvés fournis par le Canada; ces conteneurs doivent porter les étiquettes et les
mentions précisées par le Canada et lui étre livrés aux fins d’entreposage.

Les fluorescents enlevés doivent étre recyclés, et non pas jetés avec les ordures ménageres
ou vendus; il appartient au Canada d’assumer les frais de recyclage.

13. Obligations des parties aprés la réalisation des améliorations

13.1

Apres la réalisation des améliorations, 'ESE doit fournir 'ensemble des services et des
documents suivants relativement auxdites améliorations, conformément aux modalités
convenues entre elle et le Canada :

13.1.1 I'ensemble du matériel et de la main-d’ceuvre permettant de procéder comme il se doit
a I'entretien recommandé des améliorations pendant le délai de garantie défini a la
CG 18; a I'exception des systéemes d’éclairage;

13.1.2 la formation des employés désignés par le Canada pour apprendre au besoin a
assurer le bon fonctionnement et le bon entretien des améliorations;

13.1.3 au moins une fois tous les deux (2) mois, des visites dans les installations pour
s’assurer que les instructions de 'ESE sont suivies et sinon, transmettre des avis au
Canada concernant toute irrégularité;

13.1.4 sila réalisation des améliorations ne respecte pas les prévisions, examiner la cause
de cet état de fait et établir un avis d’irrégularité précisant au Canada les mesures a
prendre pour corriger le probléme et améliorer le rendement;

13.1.5 soumettre au Canada la liste détaillée des différents compteurs (principaux et
secondaires) et relevés informatiques afin de justifier les économies réalisées et
décrire de fagon détaillée les procédures et les protocoles d’étalonnage de tous ces
appareils;

13.1.6 examiner le protocole de fonctionnement et d’entretien pour s’assurer que les
méthodes sont appliquées et pour veiller a ce que les économies d’énergie soient
réalisées;

13.1.7 assurer la maintenance, la mise au point et la révision du logiciel de commande
numeérique directe utilisé pour gérer les économies d’énergie;

13.1.8 établir et soumettre périodiquement au Canada un rapport imprimé sur le rendement
énergétique de chacun des services publics visés; ce rapport doit étre déposé chaque
mois et comprendre au moins les renseignements suivants pour la période écoulée
depuis le dernier rapport :

13.1.8.1 la consommation réelle qu’indiquent le compteur du Canada et les
compteurs secondaires de 'ESE;

13.1.8.2 la valeur des variables météorologiques et des autres variables
indépendantes, si elles sont pertinentes, pour la période de comptage;
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13.2

13.1.8.3 les données sur les valeurs de référence pour la période correspondante,
rajustées de maniére a tenir compte des variables indépendantes, si elles
sont pertinentes;

13.1.8.4 les économies d’énergie;

13.1.8.5 les rapports doivent faire état des économies prévues pour la période visée,
d’apres le rapport de vérification de I'énergie, et étre rajustés en fonction
des variables météorologiques actuelles et des autres variables
indépendantes, si elles sont pertinentes.

13.1.9 Administrer les garanties au nom du Canada pour les matériaux ou les biens
d’équipement installés dans le cadre des améliorations, durant une période de
douze (12) mois a compter de la date d’acceptation des mesures (voir la CG 18).

13.1.10 Fournir au Canada les garanties des fabricants pour tous les biens d’équipement
installés par 'ESE. Ces garanties doivent étre présentées dans une reliure.

Apres la réalisation des améliorations, le Canada s’engage a :

13.2.1 exploiter les améliorations et assurer I'entretien de I'équipement installé par 'ESE
selon les modalités prescrites par elle; 'équipement dont le Canada doit assurer
I'entretien conformément a cette clause comprend tous les systémes installés par
'ESE dans le cadre du présent contrat, a 'exception des cas dont fait mention le
sous-alinéa 13.1.1 de 'Annexe A;

13.2.2 lorsque l'utilisation de I'énergie enregistrée est supérieure aux prévisions, et si 'ESE a
effectué toutes les recherches nécessaires et a informé le Canada des lacunes que
présente I'équipement dont il est le propriétaire et I'exploitant, et si ce dernier a
accepté les recommandations de I'ESE, corriger ces lacunes dans les délais
convenus;

13.2.3 apporter son entiére collaboration a 'ESE pour optimiser le rendement des
améliorations, notamment, s’il y a lieu, au moyen d’'une campagne d’information
s’adressant aux locataires des installations;

13.2.4 fournir le cas échéant a 'ESE I'information dont elle a besoin relativement aux
résultats de I'entretien préventif, aux irrégularités dans la consommation de I'énergie,
aux résultats des inspections ou des essais, ou tout autre renseignement lié aux
améliorations dont et 'ESE pourrait faire la demande;

13.2.5 accepter les améliorations et s’assurer qu’elles sont utilisées conformément aux
objectifs visés et convenus avec 'ESE.

14. Formation

141

L’ESE doit prendre les mesures qui s'imposent en vue d’assurer aux gestionnaires des
installations et au personnel chargé du fonctionnement des immeubles toute la formation
dont ils ont besoin pour acquérir les compétences établies dans le rapport de vérification de
I’énergie, veiller a 'application pertinente des mesures et exploiter efficacement les
systemes.

15. Conditions environnementales
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15.1

15.2

15.3

On doit concevoir tous les changements a apporter aux systémes mécaniques de maniére a
respecter la partie Il du Code canadien du travail, le Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail, le Code national du batiment du Canada, les directives du Conseil du Trésor
sur l'utilisation et 'occupation des immeubles, les normes 55-92 et 62-2001 de 'ASHRAE et
les conditions de confort au sens ou elles sont définies a I'appendice A.

Les conditions environnementales et I'horaire d’exploitation des systémes existants sont
établis d’apres les impératifs des programmes et la capacité des systémes des ministéeres
clients et doivent étre maintenus. Tous les changements a apporter aux conditions
environnementales et a I'horaire d’exploitation des systémes existants doivent étre soumis a
I'approbation du Canada.

En raison des modalités de la convention collective actuelle, les occupants peuvent étre
relogés quand existent des conditions environnementales au-dela des valeurs jugées
acceptables. Si cela se produit a la suite des travaux ou d’actions de 'ESE, le Canada
avisera 'ESE des colts associés a cette situation et peut imposer a 'ESE le paiement de
ces colts. Ces colts ne doivent pas étre imputés au solde du projet.

16. Qualité de I'alimentation électrique

16.1

16.2

La qualité de l'alimentation électrique (a savoir la distorsion harmonique totale et le facteur
de puissance) des immeubles ne doit pas se détériorer pendant la réalisation des
améliorations. L’ESE doit mesurer la qualité de I'alimentation électrique en présence du
Canada aux emplacements précisés par lui, et établir un rapport écrit avant le début des
travaux et une fois ceux-ci achevés. L’ESE doit prendre les mesures nécessaires pour
corriger la qualité de I'alimentation électrique et la rétablir suivant les conditions initiales si
elle constate des écarts.

Tous les frais engagés par le Canada a la suite d’'une pénalité imposée par une société de
services publics au titre du facteur de puissance pour des motifs attribuables directement a la
réalisation des améliorations doivent étre acquittés par I'ESE jusqu’a ce que celle-ci ait
apporté les corrections nécessaires pour rétablir le facteur de puissance selon les conditions
initiales. L’'ESE doit acquitter les frais de ces mesures correctives, lesquelles pourront étre
comprises dans le calcul du solde du projet.
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Exigence

PRE 4.1.1 - Capacité et expérience de I'ESE
Lentreprise de services éconergétiques (ESE)
sera évaluée en fonction de sa capacité a gérer|
les contrats de services éconergétiques, de sa
capacité d'ingénierie dans le cadre de la
réfection d'immeubles, de sa capacité a gérer
les aspects financiers d'un contrat a livre
ouvert, de son rendement antérieur dans le
cadre de contrats de rendement
éconergétique et de son approche en matiére
de controle des codts.

PRE 4.1.2 - Description de I'équipe de projet
L'équipe de projet de I'ESE sera évaluée en

0 point

N'a pas soumis d'information qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
compréhension de toutes les exigences.

[N'a pas soumis diinformation qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
é de toutes les exigences.

fonction de ses etde son
expérience, des taux horaires des membres de
I'6quipe de projet ainsi que de 'emplacement
des principaux membres et de la cohésion de
I'équipe.

PRE 4.1.3 - Etablissement du calendrier et

gramme de Gantt L'équipe
de projet de I'ESE sera évaluée par rapport au
degré de détail des échéances du projet, a la
faisabilité du respect de ces échéances et a
approche utilisée pour réduire au minimum
lincidence des interruptions sur les activités
dans limmeuble et le personnel.

PRE 4.1.4 - Formation

L'ESE sera évaluée par rapport  lefficacité de
la formation qu'elle offre aux responsables du
fonctionnement des immeubles et a I'efficacité|
de l'information qu'elle transmet aux
gestionnaires immobiliers et aux occupants de
immeuble concernant les interruptions des
activités

PRE 4.1.5 — Mise en ceuvre

L'ESE sera évaluée par rapport & sa description
de chacune des mesures, de l'enquéte jusqu'a
la conception,  son approche relative au
controle des codts et 4 la perturbation des
loccupants, 4 sa supervision continue de la
construction et & sa réponse aux appels de
service, au niveau de détail de ses rapports
financiers et administratifs,  son approche
relative & la mise en service et a la gestion des
garanties et, enfin,  sa détermination de
Iexigence de participation de TPSGC et de son
personnel opérationnel désigné.

PRE 4.1.6 — Surveillance

L'ESE sera évaluée par rapport & son approche
en matiére de surveillance, y compris
'utilisation de compteurs divisionnaires et la
maniére dont les compteurs seront surveillés.

PRE4.1.7- dela

[N'a pas soumis diinformation qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
compréhension de toutes les exigences.

[N'a pas soumis d'information qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
[compréhension de toutes les exigences.

[N'a pas soumis d'information qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
[compréhension de toutes les exigences.

N'a pas soumis d'information qui pourrait
tre évaluée pour démontrer une
[compréhension de toutes les exigences.

formation présentée tait diffcile 3

La présentation de la proposition de I'ESE sera
évaluée par rapport aux critéres de clarté et de|
concision.

[évaluer. La proposition a dépassé les
exigences énoncées en matiere de
concision.

Annexe C - Grille de notation

INADEQUAT

2 points

[Ne comprend pas du tout ou comprend
mal les exigences. Ne démontre pas

atrait

FAIBLE

4 points

(Comprend jusqu's un certain point les
exigences, mais n'a pas répondu de

" ts d

aux cotés, y compris

capacité 3 gérer les contrats de services
éconergétiques, sa capacité dingénierie
dans le cadre de la réfection d'immeubles,
<a capacité a gérer les aspects financiers
6'un contrat a livre ouvert, son
rendement antérieur dans le cadre de
contrats de rendement éconergstique et
son approche en matiare de controle des
coots.

[Ne démontre pas les qualifications ni

pas d'expérience
antérieure en ce qui a trait & certains des
orincipaux critéres cotés, y compris sa
capacité 3 gérer les contrats de services
éconergétiques, sa capacité dingénierie
dans le cadre de la réfection d'immeubles,
sa capacité a gérer les aspects financiers
d'un contrat & livre ouvert, son
rendement antérieur dans le cadre de
contrats de rendement éconergétique et
<on approche en matiere de contrle des

couts.

[Démontre qu'elle comprend les

ADEQUAT

6 points

Comprend entiérement a plupart des
exigences. Démontre qu'elle posséde de
expérience antérieure et qu'elle
comprend les exigences de a plupart des
rincipaux critéres cotés, y compris sa
capacité 5 gérer les contrats de services
éconergétiques, sa capacité dingénierie
dans le cadre de la réfection d'immeubles,|
sa capacité a gérer les aspects financiers
'un contrat  ivre ouvert, son
rendement antérieur dans le cadre de
contrats de rendement éconergétique et
son approche en matiére de contréle des
coots.

[Démontre qu'elle comprend entiérement

rexpérience adéquates pour
[mesures proposées ni la compréhension
des exigences de tous les principaux
criteres cotés.

La soumission de I ESE ne démontre pas
6u tout ou démontre mal le calendrier du
rojet, le respect des échéances et la
gestion de lncidence des interruptions
sur les activités dans lmmeuble et le
personnel

[Ne comprend pas du tout ou comprend
mal les exigences. Ne démontre pas

quelle
[possede les qualifications et I'expérience
nécessaires pour certaines des mesures
proposées, et qu'elle comprend les
exigences de tous I

2 plupart d Démontre
6galement qu'elle posséde les
qualifications et I'expérience nécessaires
[pour 12 plupart des mesures proposées, et|

ENTIEREMENT
SATISFAISANT

8 points

(Comprend bien la plupart des exigences.
Démontre qu'elle possede de l'expérience
antérieure importante et quelle
comprend les exigences de tous les
principaux critéres cotés, y compris sa
capacité  gérer les contrats de services
éconergstiques, sa capacité dingénierie
dans le cadre de la réfection d'immeubles|
5a capacité & gérer les aspects financiers
d'un contrat 4 vre ouvert, son
rendement antérieur dans le cadre de
contrats de rendement éconergétiaue et
son approche en matiére de controle des
couts.

Démontre qu'elle comprend bien la
plupart des exigences. Démontre
[cgalement quelle possede les
qualifications et Iexpérience importantes.
nécessaires pour Ia totalité des mesures

critéres.
cotés.

(Comprend en partie les exigences, mais
'a pas répondu de maniére adéquate &
établissement du calendrier du projet, au
respect des échéances et 4 1a gestion de
incidence des interruptions sur les
activités dans limmeuble et le personnel.
Linformation est évaluée afin de
déterminer la rigueur du plan et la
faisabilté des jalons établis dans des
élais acceptables.

[Comprend jusau'a un certain point les
exigences, mais ne satisfait pas de
ere ad

au'
principaux critéres cotés.

Comprend entiérement la plupart de
rapp é du calendrier

et qu'elle comprend les
exigences de tous les principaux critéres
cotés.

[Comprend bien Ia totalité de I'approche

du projet, de respect des échéances et de
[gestion de I'ncidence des interruptions
ur les activités dans limmeuble et le
[personnel. Linformation est évaluée afin
e déterminer la rigueur du plan et la
faisabilité des jalons établis dans des
délais acceptables.

Comprend entiérement certaines des
exigences deéfinies. Démontre qu'elle

o du calendrier du projet,
de respect des échéances et de gestion de
'incidence des interruptions sur les
activités dans limmeuble et le personnel.
L'information est évaluée afin de
déterminer la rigueur du plan et la
faisabilité des jalons établis dans des
délais acceptables

[Comprend bien la plupart des exigences
définies. Démontre qu'elle posséde une

atraita
12 formation et aux programmes de
sensibilisation des occupants.

[Ne comprend pas du tout ou comprend
mal les exigences relatives 4 la mise en
ceuvre de la plupart des mesures.

[Ne comprend pas du tout ou comprend
mal les exigences. Ne démontre pas
quelle comprend 'approche en matiére
de surveillance.

Linformation présentée dans la
oroposition était difficile 3 évaluer.

exigences définies. Démontre qu'elle

importante en

qui a trait 3 1a formation ou aux

importante en ce qui a trait 3
2 formation et aux programmes de

possede une t

imitée en ce qui a trait 4 a formation et
2ux programmes de sensibilisation des
occupants.

Possede une comprshension de base de I3
plupart Démontre

des
occupants.

[Comprend entiérement a plupart des

[Comprend bien la plupart des exigences
déinies. 3

SOLIDE

10 points

[comprend trés bien la totalité des
exigences. Démontre qu'elle posséde
toute I'expérience antérieure exigée et
[qu'elle comprend entiérement les
exigences de tous les principaux critéres
cotés, y compris sa capacité & gérer les
[contrats de services éconergétiques, sa
capacité dingénierie dans e cadre de la
réfection d'immeubles, sa capacité 3 gérer,
les aspects financiers d'un contrat  ivre
[ouvert, son rendement antérieur dans le
cadre de contrats de rendement
sconergetique et son approche en
matiére de contréle des codts.

[Comprend tres bien la totalité des
exigences définies. Démontre qu'elle
posséde toutes les qualifications et
'expérience nécessaires pour la totalité
des mesures proposées, et qu'elle
[comprend les exigences de tous les
principaux critéres cotés.

[Comprend tres bien la totalité de
['approche d'établissement du calendrier
[du projet, de respect des échéances et de
gestion de l'incidence des interruptions
sur les activités dans limmeuble et le
personnel. Linformation est évaluée afin
de déterminer la rigueur du plan et la
faisabilité des jalons établis dans des
délais acceptables.

[Comprend trés bien toutes les exigences
[définies. Démontre qu'elle posséde une
[expérience et une compréhension
exhaustives en ce qui a trait 3 1a formation|
et aux programmes de sensibilisation des
occupants.

[Comprend trés bien la totalité des
e

de

une
[expérience importante et une

12 plupart des principaux critéres cotés
écrits dans la section PRE 4.1.5 — Mise en|
ceuvre.

[Comprend jusqu's un certain point les
exigences, mais ne répond pas de maniere

de la plupart des
criteres cotés décrits dans la section PRE
4.1.5 - Mise en ceuvre.

[Comprend entiérement a plupart des
exigences définies. Démontre qu'elle

adéquate a cert 1
pas au'elle utilise une approche claire en
ce qui a trait 4 la surveillance de certains
aspects du projet.

[Comprend toutes les exigences définies.
La proposition de I'SE peut étre
[facilement évaluée, mais l'nformation
présentée comporte de nombreuses
incohérences

compréhension de I'approche de

des exigences de la
otalité des principaux criteres cotés
décrits dans la section PRE 4.1.5 ~ Mise en
ceuvre.

[Comprend bien la plupart des exigences
déinies. Démontre qu'elle satisfait

entiérement aux exigences relatives &
rexpé a é de

une expérience et une compréhension
exhaustives des exigences de la totalité
des principaux critéres cotés décrits dans
a section PRE 4.1.5 ~ Mise en ceuvre.

[Comprend trés bien toutes les exigences
définies. Démontre qu'elle posséde une
[expérience et une compréhension

surveillance, mais ne
aspects du projet.

[Comprend entiérement Ia totalité des
exigences définies. La proposition de I'€SE
est présentée selon les exigences
énoncées, mais lnformation pourrat étre
présentée de fagon incohérente.

Iapproche en

[Comprend bien la totalité des exigences
déinies. La proposition de I'6SE est
présentée selon les exigences énoncées,
[mais elle manque de clarté ou de
concision.

atrait a lapproche
on matiére de surveillance.

[Comprend tres bien toutes les exigences
définies. La proposition de IESE est
présentée de maniere exacte, claire et
concise.
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DEFINITIONS

Dans le présent contrat, si le contexte I'autorise, on entend par :

« Affilié » : quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés,
compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés méres et ses
filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de méme que les personnes, administrateurs,
agents et employés clés si :

i. I'expert-conseil ou I'affilié contréle I'autre ou a le pouvoir de le faire, ou
ii. un tiers a le pouvoir de contrbler I'expert-conseil ou I'affilié.

« améliorations » : tous les travaux de réaménagement proposés pour réaliser des économies d’énergie
dont fait état le rapport de vérification de I'énergie approuvé, et dont la mise en ceuvre permettra de
réaliser ces économies ou des économies d’'énergie nettes;

« autorité contractante » : la partie dont le nom figure sur la page de couverture et dont reléve
I'établissement du présent contrat et les modifications qui y sont apportées, I'administration du contrat et
toute question s’y rattachant;

« avis d’achevement » : le document écrit transmis par 'lESE au Canada et précisant que les
améliorations sont terminées;

« baréme des économies d’énergie » : le baréme mensuel publié dans le certificat d’étape approuvé dans
sa version la plus récente et constituant une prévision des économies d'énergie réalisées grace aux
mesures appliquées en totalité ou en partie; si le Canada verse un acompte a 'ESE, ce bareme doit faire
état de la répartition des économies d’énergie entre le Canada et 'ESE;

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « Etat » :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« certificat d’étape » : le certificat prévu a I’Appendice G, préparé par 'ESE pour approbation par le
Canada et exécuté par lui et par 'ESE; ce certificat vise a confirmer que les économies d’énergie que
prévoit 'ESE sont raisonnables et justifiées;

« cessionnaire » : I'entité a laquelle 'ESE céde les sommes a lui verser par le Canada dans le cadre de
ce contrat;

Les « conditions de confort » signifient que la température de I'espace doit demeurer entre 21 °C et 24 °C.
L’humidité relative doit étre maintenue entre 25 % I'hiver et 60 % I'été. La quantité d’air extérieur doit étre
conforme a la derniére norme ASHRAE, a moins qu’il ne soit pas possible d’assurer la conformité de la
conception en raison des limites existantes de la conception du batiment. La quantité d’air extérieur et
d’autres parametres opérationnels ne doivent pas augmenter la concentration de dioxyde de carbone (CO32)
de plus de 450 ppm au-dela de la concentration a I'extérieur, ou 850 ppm en tout temps lorsque les postes
de travail sont occupés.

« consultation libre des documents » : la divulgation intégrale des colts facturés par 'ESE et débités au
solde du projet; le Canada doit vérifier et approuver ces codts;

« contrat » : 'accord conclu par écrit entre les parties, dont les conditions supplémentaires et générales,
les annexes et les appendices et tous les autres documents précisés ou visés dans le contrat et en
faisant partie intégrante, selon les modifications convenues entre les parties périodiquement;

« contrat de sous-traitance » : un contrat attribué a un sous-traitant a quelque niveau que ce soit pour
I'exécution ou la fourniture d’'une partie de I'ouvrage; les termes dérivés doivent avoir le méme sens;
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Appendice A

Controle » :

a.

Controle direct, par exemple :

iv.

V.

une personne contrble une personne morale si les garanties de la personne
morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant
étre exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la
propriété effective de la personne et les votes rattachés a ces garanties sont
suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne
morale;

une personne contréle une corporation structurée selon le principe corporatif si la
personne et toutes les entités contrélées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de
50 pourcent des droits de vote nécessaires a une réunion annuelle ou pour élire
la majorité des administrateurs de la corporation;

une personne contréle une société non constituée en personne morale, autre
gu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation,
peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la
propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger
les affaires et les activités de la société;

le partenaire général d’'une société en commandite contrOle la société en
commandite;

une personne contréle une société si cette personne a une influence directe ou
indirecte dont I'exercice entrainerait le contrdle de fait de la société.

Contrdle présumé, par exemple, une personne qui contréle une société est présumée
contréler toute société qui est contrblée, ou présumée étre contrblée, par la société.
Controdle indirect, par exemple :

une personne est présumée controdler, au sens des alinéas a) ou b), une société lorsque
le total de

toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette
personne, et de

toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute société
contrblée par cette personne,

est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c)(ii) qui
sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule personne,
cette personne controlerait I'entité.

« colt estimatif du projet » : les éléments de colts suivants, le cas échéant :

a. lorsque le Canada a approuvé le rapport de vérification de I'énergie et avant le début des travaux de
construction, I'estimation révisée du colt de la conception technique et du colt de réalisation des
mesures acceptables, selon le rapport de vérification de I'énergie de 'ESE;

b. pendant la réalisation des mesures acceptées, le reliquat des colts non engagés prévus a I'article
« a » ci-dessus, et les prix proposés, dans toute la mesure du possible;

« colts externes » : les colts relatifs aux articles indiqués dans les articles 1 et 2 de '’Appendice B;

« colt total du projet » : la somme des frais mentionnés dans I’Appendice B;

« date de lancement » : le premier jour du mois civil qui suitimmédiatement :

a. l'approbation de l'avis d’exécution de la mesure;
b. la date déterminée conformément a I'article 7.3 de 'Annexe A;

selon la premiére date atteinte;
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« créancier » : la personne morale qui fournit a 'TESE une marge de crédit a court terme;

« délai d’approbation » : une durée de dix (10) jours ouvrables a partir de la date de réception des matériaux
fournis par 'ESE, et un délai de trente (30) jours ouvrables pour le rapport de vérification de I'énergie;

« demande » : le taux de consommation de I'énergie le plus élevé enregistré pendant une période visée
par le relevé d’'un compteur de services publics;

« demande de propositions » (DDP) : le document public diffusé par le Canada en vue d'’inviter les
entreprises de services écoénergétiques (ESE) a déposer des propositions;

« Dessins »:

« dessins de I'ouvrage béati » : les dessins préparés par 'ESE pour constituer un relevé exact des
améliorations réalisées;

« dessins de conception » : les dessins préparés par 'ESE et faisant état de la conception
élaborée pour les mesures approuvées d’apres le rapport de vérification de I'énergie;

« dessins d’atelier » : les dessins préparés par les sous-traitants, les fabricants ou des tiers et
représentant leur interprétation détaillée des documents de travail; ces dessins sont nécessaires a
la réalisation et a la mise en ceuvre des améliorations;

« dessins de travail » ou « documents de travail » : les plans et devis définitifs de conception, pour
la conception approuvée des mesures; ces plans et devis sont suffisamment détaillés pour
permettre de réaliser ces mesures. Les documents de travail doivent comprendre :

e |es consignes d’exploitation liées a la réalisation et a la mise en ceuvre des améliorations;

e |a définition des principaux paramétres du rendement a vérifier pour s’assurer qu’on peut respecter des
conditions satisfaisantes dans les locaux;

e |a description des changements a apporter a la capacité théorique des locaux;
e |es termes clés a employer par le Canada pour décrire les mesures aux locataires;

« données sur les valeurs de référence » : la consommation mensuelle totale d’énergie pour chaque
service public dans les installations, calculée sur une période de douze (12) mois consécutifs avant
l'installation et le lancement de la réalisation des améliorations;

« économies d’énergie » : les économies d’énergie décrites a I’Appendice C;

« économies d’énergie nettes » : les économies d’énergie rajustées en fonction de la somme préétablie
pour 'ensemble des frais de fonctionnement et d’entretien supplémentaires modifiés et consacrés
directement a la réalisation des améliorations;

« employé » : toute personne avec laquelle 'ESE a une relation patronale-salariale;

« énergie » : le produit fourni par une entreprise de services publics, par le Groupe des services publics
du Canada ou par des tiers, dont I'électricité, 'eau, la vapeur et I'eau refroidie;

« entrepreneur » : entreprise de services écoénergétiques (ESE) avec laquelle le Canada passe, ou
compte passer, un contrat de construction;

« entrepreneur principal » : Aux fins de la législation et de la réglementation applicables, 'ESE accepte
d'étre, ou fera en sorte que son sous-traitant soit, a tout moment pendant la construction a un batiment,
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I'Entrepreneur Principal tel que défini dans la Loi sur I'indemnisation des travailleurs pour ce chantier et,
en conséquence, se conformera, ou fera en sorte que soient respectées, toutes les exigences et
obligations qui en découlent, y compris

a) assurer la coordination continue des activités de santé et de sécurité au travail de tous les
employeurs sur le Chantier, y compris 'ESE, le superviseur de chantier délégué de I'ESE, tout
autre entrepreneur et toute personne engagée par I'un d'eux ou par son intermédiaire ; et

b) livrer tout avis concernant le projet conformément a la réglementation applicable.

« entreprise de services écoénergétiques » (ESE) : la personne physique ou morale dont le nom figure
dans la page de signature de I'accord imprimé et qui doit fournir des biens ou des services au Canada
dans le cadre de ce contrat;

Entente administrative » :
entente négociée avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSG)
comme il est prévu dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension.

« fournisseur » : toute personne physique ou morale auprés de laquelle 'ESE achéte pour plus de
1 000 $ de fournitures, de matériaux ou de biens utilisés dans toute partie de I'ouvrage;

« frais d’énergie » : le colt de la consommation de I'énergie ou de I'eau et de la demande des installations
pour une période donnée, sans tenir compte des frais de retard de paiement ou des autres frais qui ne se
rapportent pas a la consommation ou a la demande effective d’énergie;

« frais de financement » : les frais décrits a I'article 4 de I'Appendice B;

« heures ouvrables » : les heures durant lesquelles 'immeuble est normalement occupé et pendant
lesquelles les conditions environnementales doivent étre maintenues;

« hiver » : la durée comprise entre octobre et mars;

« honoraires » : les honoraires visés dans la section 3 de I'’Appendice B;

« honoraires conditionnels » : toute somme versée ou autre rémunération qui est subordonnée a un
certain degré de réussite ou qui est calculée en fonction de cette réussite dans la sollicitation ou la

conclusion d’'un marché public ou dans la négociation de la totalité ou d’'une partie de ses conditions;

Inadmissibilité » :
personne qui n'est pas admissible a conclure un contrat avec le Canada.

« Installations » signifient les établissements du Centre national de recherche en hydrologie (CNRH) de
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), situé a Saskatoon, Saskatchewan.

« intéréts » :
a. «taux d’intérét nominal » (TIN) : le taux d’'intérét annuel applicable, composé chaque année;

b. «taux d'intérét effectif » (TIE) : le taux d’intérét annuel égal a la capitalisation mensuelle du taux
d’intérét nominal;

c. « supplément de taux d’intérét variable composé » : le supplément applicable pendant les travaux
de construction et avant la titrisation-jalon. L’ESE doit indiquer ce supplément dans sa proposition
et 'ajouter au taux d’intérét préférentiel qu’elle choisit et qui est publié dans le Globe and Mail. La
date de publication a compter de laquelle le taux d’intérét préférentiel est choisi doit se situer
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dans la semaine précédant la date de cléture de la demande de propositions (DDP). Le rapport
de vérification de I'énergie doit également préciser le taux d’'intérét préférentiel publié au cours de
la semaine précédente. Ce taux doit s’appliquer aux fonds consacrés par 'ESE aux travaux de
construction et avant la titrisation-jalon;

d. « supplément de taux d’intérét variable de I'institution financiére » : le supplément applicable
apreés la titrisation-jalon. L’ESE doit indiquer ce supplément dans sa proposition et I'ajouter au
taux d’intérét qu’elle choisit et qui est publié dans le Globe and Mail. La date de publication a
compter de laquelle le taux d’intérét de la banque est choisi doit se situer dans la semaine
précédant la date de cléture de la demande de propositions (DDP). Le rapport de vérification de
I'énergie doit également préciser le taux d’'intérét préférentiel publié au cours de la semaine
précédente. Ce taux doit s’appliquer aux fonds avancés par une institution financiére ou un
cessionnaire autre que I'ESE, ou a méme sa marge de crédit normale pour les fonds approuvés
gréce a la titrisation-jalon;

e. « supplément de taux d’intérét fixe » : le supplément applicable si I'on finance les travaux a taux
fixe. L'ESE doit indiquer ce supplément dans sa proposition et I'ajouter au taux de référence fixe
de dix (10) ans qu’elle a choisi. Le taux de référence fixe doit étre déterminé selon un taux moyen
de financement calculé sur dix (10) ans, et doit également comprendre des taux calculés sur des
périodes inférieures a dix (10) ans. L’'ESE doit fournir des données historiques s’échelonnant sur
trois ans a I'appui du taux de référence fixe choisi. La date a compter de laquelle le taux de
référence fixe est choisi doit se situer dans la semaine précédant la date de cléture de la
demande de propositions (DDP). Le rapport de vérification de I'énergie doit également préciser le
taux de référence fixe de dix (10) ans applicable au cours de la semaine précédente.

« jours » : les jours civils consécutifs, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
« jours ouvrables » : les cing jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

« Locataire » signifie 'occupant des installations, notamment les membres du personnel de TPSGC, de
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), d’autres ministéres fédéraux et des groupes
du secteur privée.

« mesure » : chacune des différentes tranches des améliorations;
« ministere » : ministere fédéral des Travaux publics et Services gouvernementaux;

« ministre » : le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou son représentant
ou, si le poste est vacant, le remplagant du ministre, de méme que leur successeur ou leur fondé de
pouvoirs légitime;

« mise en service » : la mise a 'essai et la vérification de I'équipement et des systémes pour ce qui est
de leur rendement réel par rapport aux exigences de leur conception et a la documentation sur les essais
et les résultats. Pour les exigences a respecter dans les essais, il faudra consulter le Manuel de la mise
en service de TPSGC;

« ouvrage » : les travaux a effectuer et 'ouvrage a fournir et a exécuter par 'ESE dans le cadre de ce
contrat, dont 'ensemble des services a fournir et les activités a exercer pour exécuter et achever
l'intégralité du projet;

« partie » : le Canada, I'entrepreneur ou tout autre signataire du contrat; le terme « parties » désigne tous
ces intervenants a la fois;

« période de récupération garantie » : le nombre de mois consécutifs précisé dans le rapport de
vérification de I'énergie et convenu entre le Canada et 'ESE, qu'il faut prévoir pour payer intégralement a
'ESE les travaux exécutés, conformément aux conditions du contrat, a partir de la date du lancement;
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« période estivale » : la durée comprise entre avril et septembre;
« période hivernale » : la durée comprise entre octobre et mars;

« personne » : un individu ou un groupe, une société par actions (corporation), une société de personnes,
un organisme et une association; sans limiter la portée générale de ce qui précéde, ce terme comprend
les personnes qui doivent déposer une déclaration aupres du registraire conformément a l'article 5 de la
Loi sur I'enregistrement des lobbyistes (L'R.C. (1985), ch. 44, 4¢ supplément), dans sa version modifiée
périodiquement;

« proposition » ou « énoncé de proposition » : la proposition écrite, établie a partir des constatations
préliminaires de 'ESE et présentée a TPSGC dans le cadre de la demande de propositions;

« rapport de vérification de I'énergie » (RVE) : le rapport écrit dont le contenu est établi d’aprés les
résultats de la vérification de I'énergie et qui est préparé et déposé par 'ESE; ce rapport doit au moins
comprendre, pour chaque mesure :

e |a description de I'équipement existant, de son état, des méthodes d’exploitation, de sa capacité a
assurer les services nécessaires et des lacunes qu’il comporte;

la description de I'objectif de la mesure et de sa conception;

e un apercu des incidences de la mesure sur les conditions dans les locaux et les dérogations aux
codes, aux réglements et aux normes établis;

un apergu des modifications prévues dans la capacité de I'équipement et des systémes existants;

e |es colts budgétaires relatifs a la mesure, en précisant les honoraires, les rabais, les mesures
d’incitation ou les subventions prévus;

e |a durée de vie prévue de tout 'équipement neuf et 'impact des mesures sur la durée de vie de
I'équipement existant;

e toutes les périodes de garantie spéciales sur le nouvel équipement et tous les accords de
services spéciaux proposes;

e |a description des efforts que le personnel des immeubles devra consacrer a la mise en ceuvre
des mesures;

e [|'estimation des économies par type d’énergie;
la méthode permettant de confirmer les économies, s’il ne s’agit pas simplement de relever les
compteurs secondaires;

e |estimation de I'incidence sur les frais d’exploitation distincts des colts de I'énergie, qu’il s’agisse
de 'augmentation ou de la diminution des frais de fonctionnement ou d’entretien;

® un énoncé clair des économies réalisées sur les frais de fonctionnement ou d’entretien distincts
des codts de I'énergie;

® |e sommaire du processus et du calendrier de mise en ceuvre, en précisant les endroits ou les
travaux doivent étre effectués et leur impact sur I'occupation normale des immeubles, dont la
date estimative d’achévement de la mesure;

e |e sommaire des nouvelles procédures de fonctionnement ou d’entretien a appliquer;

e un apercu des nouvelles compétences que devra acquérir le personnel responsable du
fonctionnement et de I'entretien;

e |es colts budgétés et la portée détaillée des travaux a fournir conformément a l'alinéa 4.4 de
’Annexe A et a la portée des travaux exposée dans I'énoncé de proposition;

« réalisation de la mesure » : la réalisation de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) ou plus d’'une mesure
en fonction de son codt et de sa réalisation;

« représentant de 'ESE » : 'employé de 'ESE désigné par cette derniere comme responsable de
I'ensemble de ses opérations pour I'application de ce contrat;
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« réserve du projet » : la tranche de 10 % du co(t des économies mensuelles d’énergie prévues non
versée a 'ESE conformément aux modalités du sous-alinéa CG 28.1.1. Cette somme est versée a 'ESE
d’apres les économies d’énergie réelles, conformément au sous-alinéa CG 28.1.1.2. On ajoute chaque
mois les intéréts supplémentaires a la réserve du projet conformément au sous-alinéa CG 28.1.1.1;

« solde du projet » : le solde impayé du codt total du projet, moins les sommes versées pour les
économies d’énergie et les autres sommes acquittées par le Canada et a appliquer au solde du projet.
Ce solde est constitué de deux éléments : 'un comprend les fonds dépensés par 'ESE avant la
titrisation-jalon et l'autre, les fonds versés a 'ESE par le cessionnaire grace a la titrisation-jalon;

« solde ministériel » : la somme des fonds apportés par le Canada sous la forme de versements
anticipés, majorés des charges d’intéréts sur ces versements. Ce solde doit étre réduit conformément a
lalinéa CG 30.3.2.

« sous-traitant » : toute personne physique ou morale a laquelle 'ESE a confié en sous-traitance la
totalité ou une partie de I'ouvrage;

« supplément pour garantie d’exécution » : le supplément compté par 'ESE pour garantir les mesures
précisées dans son rapport de vérification de I'énergie approuveé;

« Suspension »: détermination d’'inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSGC.
« titrisation-jalon » : le moment ou 'ESE recoit les fonds versés par le cessionnaire;

« vérification de I'énergie » : 'examen professionnel rigoureux des systemes d'énergie existants qui font
partie de 'ensemble de I'ouvrage réalisé par 'ESE dans le cadre de ce contrat.
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LISTE DES SIGLES

1) ASHRAE American Society for Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
2) BPC Biphényles polychlorés

3) CC Centrale de chauffage

4) CND Commande numérique directe

5) CRE Contrat de rendement énergétique

6) CVCA Chauffage, ventilation et conditionnement d’air

7) DAV Débit d’air variable

8) DM Division mécanique

9) DP Demande de propositions

10) ESE Entreprise de services éconergétiques

11) FS Fiches signalétiques

12) GES Gaz a effet de serre

13) GTA Groupe de traitement de l'air

14) IM 15000 Norme environnementale de mécanique concernant les immeubles a bureaux fédéraux
15) OEO Office de I'électricité de I'Ontario

16) PPM Partie par million

17) RVE Rapport de vérification de la consommation d’énergie

18) SCGE Systéeme de commande et de contrble de I'énergie

19) SGE Supplément pour garantie d’exécution

20) SIMDUT  Systeme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
21) TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

22) UAA Unité d’air d’appoint
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COUT TOTAL DU PROJET

1. Colts externes imputables

Les montants imputés au solde du projet par I’entreprise de services éconergétiques (ESE)
relativement a la mise en ceuvre du projet doivent étre des montants tout compris (taxe sur les
produits et services [TPS] ou taxe de vente harmonisée [TVH] en sus, le cas échéant) et inclure
notamment les éléments suivants :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

le montant de tous les contrats de sous-traitance a titre de paiement relatif a la mise en
ceuvre des améliorations, ainsi que tous les matériaux, I'outillage, le matériel et les biens
liés a ces améliorations;

les dépenses engagées relativement a la mise en ceuvre des améliorations, y compris les
matériaux, la main-d’ceuvre et les dépenses liées aux méthodes d’élaboration, d’enquéte,
d’essai et d’approbation, mais non incluses dans le point 1.1 ci-dessus;

les dépenses relatives a la préparation, a l'inspection, a la livraison, a la mise en place et
a I'enlevement de matériaux, d’installations, d’outillage et de matériel;

le colt de la construction, de I'entretien et du retrait des bureaux provisoires, des abris et
des autres structures semblables nécessaires a I'exécution du présent contrat;

les frais de téléphone et de télécopieur, et les autres frais généraux liés au bureau de
chantier;

les frais de déplacement du personnel du siége social canadien de I'ESE sont imputables
conformément a la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (https://www.njc-
cnm.gc.ca/directive/d10/fr), mais ne doivent pas inclure les frais associés au temps de
déplacement interurbain;

I'impression et la photocopie de manuels de formation, de plans et de dessins
uniquement;

la location de tout le matériel APPROUVE par le Canada avant son utilisation, y compris
le matériel appartenant a I'ESE, en conformité avec les contrats de location et la liste des
taux de location de I'ESE alors en vigueur, y compris les primes d’assurance pertinentes
et les dépenses liées au transport a destination et en provenance du site de ce matériel,
les colts de chargement, les codts d’installation, de démontage et d’enlévement dudit
matériel, ainsi que des réparations et des remplacements durant son utilisation;

le colit de tous les travaux d’architecture;

les primes de toutes les polices d’assurance et des cautionnements obtenus par 'ESE ou
ses sous-traitants expressément en rapport avec la mise en ceuvre des améliorations;

les redevances payeées a un tiers pour I'utilisation de toute invention brevetée, sans
dépasser cinq pour cent (5 %) du prix de vente de I'invention brevetée;

les droits de licence et de permis;

tous les frais engagés par I'ESE en rapport avec la mise sur pied d’'un mécanisme de
financement de la réserve de projet;
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1.14

1.20

1.21

1.22

1.23

le montant des intéréts payés a des experts-conseils, a des ingénieurs, a des sous-
traitants ou a des fournisseurs sur des retenues, lorsque les intéréts représentent un coat
réel pour 'ESE et qu’ils ne sont pas inclus dans les frais financiers décrits dans le contrat;
le colt du mesurage et des instruments;

toutes les cotisations payées a la Commission des accidents du travail en rapport avec
les améliorations, a I'exclusion des cotisations relatives au personnel de 'ESE;

les services d’ingénierie et autres;
les taxes fédérales, provinciales et municipales, le cas échéant;
les documents de formation, les manuels et les dessins;

les colts liés a I'obtention des garanties de fabricants et d’installateurs, et ceux des
travaux nécessaires pour respecter les exigences de la garantie de 'ESE;

les subventions, les remises et les rabais;

le colt de tous les permis de construire exigés par I'autorité compétente;

les codts du calcul du rajustement a apporter aux données de base, qui doivent étre
compris dans le codt total du projet, mais ne doivent pas avoir d’incidence sur la période
de récupération garantie.

2. Coits externes non imputables

Les colts administratifs énumérés ci-aprés ne sont pas imputables :

2.1

2.2

23

24

2.5

les services de messagerie locaux;

les services de taxi locaux;

les photocopies de rapports mensuels;
le service de téléphonie cellulaire;

les services d’aide temporaire relatifs au personnel de bureau administratif.
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3. Honoraires de ’ESE

3.1

3.2

3.3

Main-d’ceuvre — L’ESE aura le droit d’inclure dans le co(t total du projet des honoraires liés
a la prestation des services prévus par les présentes, aux services dispensés par
I'entreprise afin de conclure le présent contrat, et aux services assurés en vertu de toute
convention préalable entre les parties. Les honoraires doivent étre fonction du nombre
d’heures consacrées par les employés de 'ESE a la prestation des services, multiplié par les
taux horaires alors en vigueur pour les employés de I’entreprise. Les taux horaires en
vigueur pour les employés de 'ESE sont fixés ci-apres, mais I'entreprise pourra les modifier
périodiquement en fonction de modifications réelles et raisonnables des salaires des
personnes. Sur demande, 'ESE doit fournir des détails raisonnables sur le nombre d’heures
consacrées par chaque employé a la réalisation des travaux faisant I'objet du présent
contrat.

Taux horaires établis dans le cadre de la proposition, relativement aux postes
suivants :

Membres de I’équipe de projet Taux horaires

Gestionnaire du projet ou des travaux $
Ingénieur spécialisé en énergie
Concepteurs

Opérateurs en dessin assisté par ordinateur
Superviseurs de site

Techniciens et technologues

LR R R

Personnel spécialisé et de soutien

Experts-conseils (internes) $
Personnel administratif et de soutien $

Il ne doit y avoir aucun frais pour le temps consacré au présent projet par les responsables
de 'ESE.

Les taux indiqués plus haut doivent étre approuvés par le Canada.
Majoration des colts externes

3.2.1  Pour tenir compte des frais généraux et du profit, 'ESE doit ajouter aux colts réels
de main-d’ceuvre et de matériaux externes le montant indiqué dans I'’Appendice I,
page 5. La TPS et la taxe de vente provinciale (TVP) ne sont pas incluses dans le
calcul.

Supplément pour garantie d’exécution

3.3.1  L’ESE aura le droit d’inclure dans le co(t total du projet un supplément (comme il est
établi dans la proposition) pour la garantie d’exécution du contrat. L’alinéa 1.18 de
l'article 1, la TPS, la TVP et I'article 3 de I'’Appendice B ne sont pas soumis au
supplément pour garantie d’exécution.



Travaux publics et

Appendice B

Services gouvernementaux Canada 4 sur4

4. Frais de financement

Les frais de financement doivent étre calculés et imputés au solde du projet conformément a la
section 1 et ala CG 29 du présent document.

4.1 Frais relatifs au financement par le Canada :

411

41.2

ces frais sont inclus dans la garantie d’exécution conformément a la CG 34. L'ESE a
droit au paiement de ces frais;

le codt total du projet doit inclure les frais de financement relatifs a la contribution du
Canada. Le taux annuel applicable a ces frais doit étre déterminé par 'ESE a partir
des taux d’intérét débiteurs mentionnés dans le tableau des taux du Trésor du
Canada en vigueur au moment de I'exécution du présent contrat. L’entreprise doit
alors choisir le taux qui s’applique au nombre d’années le plus proche du temps
nécessaire a la réalisation du projet.

4.2 Frais relatifs au financement par I’ESE :

4.21

422

423

424

ces frais sont inclus dans la garantie d’exécution conformément a la CG 34. L'ESE a
droit au paiement de ces frais;

le colt total du projet doit inclure les frais de financement relatifs a la contribution de
'ESE. Selon la section « Money Rates » publiée par le Globe and Mail, 'ESE doit
établir le taux de base relatif a ces frais a la date la plus appropriée jusqu’a la fin du
mois civil. Le taux mensuel applicable doit correspondre au taux préférentiel des
banques canadiennes, auquel s’ajoute un supplément fixe de 1,50 %. Le taux
mensuel applicable doit ensuite étre appliqué au début du mois au solde du projet
financé par 'ESE pour le calcul des frais d’intérét mensuels imputés au solde du
projet;

les frais relatifs au financement par 'ESE doivent étre établis conformément a la
Section 1.

le calcul qui précede ne s’applique pas a la réserve de projet visée par la CG 34.2.

5. Subventions, remises et rabais

L’ensemble des subventions, des mesures d’incitation, des remboursements, des remises et des rabais
de gros offerts a 'ESE ou a Sa Majesté et qui ont un lien immédiat avec les améliorations doivent étre
crédités au solde du projet. Toutes les matérialisations issues de la vente des fournitures, des matériaux
et de I'équipement excédentaires, payeés dans le cadre des colts externes, seront créditées au solde du
projet. Tous les montants réclamés par 'ESE auprés de fournisseurs ou d’entrepreneurs sous forme de
dommages, d’'amendes ou d’autres pénalités qui n’ont pas été inclus précédemment dans les colts
externes ne seront pas déduits du solde du projet.
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ETABLISSEMENT DES FACTURES

Les économies d’énergie mensuelles dont il est question dans le contrat seront établies comme suit :

1. Les unités d’énergie économisées seront établies en comparant la consommation réelle de I'énergie
et la demande en électricité pour un mois précis avec la consommation et la demande indiquées
dans les données de référence pour cette méme période. Cette comparaison permet de déterminer
les répercussions qu’ont les différences liées aux degrés-jour de chauffage et de refroidissement sur
la consommation d’énergie. Par consentement mutuel, le Canada et I'entreprise de services
écoénergétiques (ESE) peuvent décider d’établir la consommation d’énergie au moyen de calculs
plutét qu’en effectuant une comparaison directe avec les données de référence. Dans un tel cas, sile
Canada accorde son approbation durant la période d’approbation, 'ESE effectuera les calculs
nécessaires, conformément aux principes d’'ingénierie acceptables.

2. Lavaleur des économies d’énergie sera établie en multipliant les économies d’énergie calculées par
les taux d’utilité marginale qu’auront établis I'unité des services publics de Gestion des immeubles et
des installations de la région visée par le projet, comme indiqué ci-dessous.

3. Les tarifs a la signature du présent contrat sont les suivants :

3.1. Electricité:
Ville de Saskatoon — Tarif commercial (N° de compte : 10001441)

Structure Tarifaire:

e Frais de service 63,73 $ / mois
e Frais d’énergie
o Premier 16 750 kWh 0,1319 $ / kWh
0 Reste des kWh 0,0844 $ / kWh
e Frais de demande 17,16 $ / KVA
e Taxe fédérale sur le carbone 0,0070 $ / KWh

Initiative d'électricité propre (IEP) fédérale
e Prime d'attributs de I'EP 0.0150 $ / kWh (en plus des tarifs d'électricité
indiqués ci-dessus)

3.2. Eau municipal, égouts et infrastructure
Ville de Saskatoon — Tarif commercial (N° de compte : 10001441)

Structure Tarifaire:

e Utilisation d’eau 4,069 $ / 100ft3
e Frais de service d’eau 328,8 $ / mois
e Utilisation d’égout 3,174 $ /100 ft3
e Frais de service d’égout 328,8 $ / mois
e Utilisation d’infrastructure 3,008 $ /100 ft3
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3.3. Gaz naturel
SaskEnergy — Tarif commercial (N° de compte : 693 613 0000 2)

Structure tarifaire:
e Service de livraison de gaz

o Frais de base mensuel 137,40 $ / mois
o Codt de gaz naturel 0,0684 $ /m?3

e Co0t d’'approvisionnement en gaz
o0 Frais de consommation de gaz 0,1278 $ / m3

e Taxe fédérale sur le carbone 0,0783 $ / m3

A l'avenir, ces taux seront fondés sur des économies réelles liées aux colts de services publics
réalisées par le Canada. Ces taux ne seront pas réduits a partir des chiffres ci-dessus.



Appendice D
1sur3

Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

CERTIFICAT D’ASSURANCE

Instructions aux ESE.
1) Les exigences d’assurance sous (A) et (F) — exigence d’assurance minimale immédiate — doivent étre livrées a Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada dans les dix (10) jours suivant I'attribution du contrat.
2) Les exigences d’assurance sous (B), (C), (D) et (E) — doivent étre livrées a Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada dans les trente (30) jours suivant I'acceptation de la vérification de I'énergie.
CONTRAT
Date d’attribution

Description des travaux N° de contrat

Emplacement

ASSUREUR COURTIER

Nom Nom

Adresse Adresse

ASSURE ASSURE DESIGNE ADDITIONNEL

Nom de 'ESE Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre des Travaux publics

Adresse et des Services gouvernementaux (TPSGC)

Région

Le présent document atteste que les polices d’assurance suivantes sont actuellement en vigueur et qu’elles couvrent toutes les
activités de I'assuré en lien avec le contrat conclu entre I'assuré désigné et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada :

Type d’assurance

Nom de
'assureur et
n° de la
police

Date d’entrée

en vigueur
JIM/A

Date
d’ex/piration
JIM/A

Plafonds de garantie

A) Responsabilité civile
Générale

B) Responsabilité civile
complémentaire/excédentaire

. Par
événement

$

Global
géneral
annuel

Global —
Risque apres
travaux N

C) Assurance des
chantiers/Risques
d’installation

D) Assurance responsabilité
couvrant I'atteinte a
I'environnement

E) Assurance responsabilité
contre les erreurs et les
omissions

F) Assurance responsabilité
civile automobile

J’atteste que les polices ci-dessus ont été émises par des assureurs dans le cadre de leurs

activités d’assurance au Canada et que ces polices sont présentement en vigueur et comprennent
les garanties et dispositions applicables de la prochaine page du Certificat d’assurance, y
compris le préavis d’annulation ou de réduction de garantie.

Nom de la personne autorisée a signer au nom de(s) (I')assureur(s) (cadre, agent, courtier) Numéro de téléphone

Signature et Date J/M/A
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CERTIFICAT D’ASSURANCE

Généralités

Les polices exigées a la page 1 de
I'attestation d’assurance doivent étre en
vigueur et doivent inclure les garanties
énumeérées sous le type d’assurance
correspondant de cette page-ci.

Les polices doivent assurer
I'entrepreneur et doivent inclure, en tant
qu’assuré additionnel, Sa majesté la
Reine du chef du Canada représentée
par le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux
Canada.

Les polices d’assurance doivent
comprendre un avenant prévoyant la
transmission au Canada d’'un préavis
écrit d’au moins trente (30) jours en cas
d’annulation de 'assurance ou de toute
réduction de la garantie d’assurance.

Sans augmenter la limite de
responsabilité, la police doit couvrir
toutes les parties assurées dans la
pleine mesure de la garantie prévue. De
plus, la police doit s’appliquer a chaque
assuré de la méme maniére et dans la
méme mesure que si une police
distincte avait été établie pour chacun
d’eux.

Responsabilité civile générale

La garantie d’assurance fournie ne doit
pas étre substantiellement inférieure a
la garantie fournie par la derniére
publication du formulaire 2100 du
Bureau d’assurance du Canada.

La police d’assurance doit inclure ou

avoir un avenant pour l'inclusion d'une

garantie pour les risques et dangers

suivants si les travaux y sont assujettis :

a) Dynamitage

b) Battage de pieux et travaux de
caisson

c) Reprise en sous-ceuvre

d) Enlévement ou affaiblissement
d’un support soutenant tout terrain
ou structure, que ce support soit
naturel ou non, si le travail est
exécuté par I'entrepreneur assuré.

La police doit comporter les limites
inférieures suivantes :

a) un « plafond par sinistre » d’au
moins 5 000 000 $;

b) un « plafond global général » d’au
moins 10 000 000 $ par année
d’assurance, si le contrat
d’assurance est assujetti a une
telle limite;

c) un « plafond pour risque
produit/apres travaux » d’au moins
5000 000 $.

Une assurance responsabilité civile
complémentaire ou excédentaire peut
étre utilisée pour atteindre les plafonds
obligatoires.

Assurance des chantiers/Risques
d’installation

La garantie d’assurance fournie ne doit
pas étre inférieure a la garantie fournie
par la plus récente édition des
formulaires 4042 et 4047 du Bureau
d’assurance du Canada.

Le contrat doit permettre la mise en
service et I'occupation du projet, en
totalité ou en partie, pour les fins
auxquelles le projet est destiné a son
achévement.

Le contrat d’assurance peut exclure ou
avoir un avenant pour I'exclusion d’'une
garantie pour les pertes et dommages
occasionnés par 'amiante, les
champignons et spores, le
cyberterrorisme et le terrorisme.

La police doit avoir une limite qui n’est
pas inférieure a la somme de la valeur
du contrat plus la valeur déclarée (s’il y
a lieu) dans les documents contractuels
de tout le matériel et I'équipement fournis
par le Canada sur le chantier pour étre
incorporés aux travaux achevés et en
faire partie. Si la valeur des travaux est
modifiée, la police doit étre modifiée pour
refléter la valeur révisée du contrat.

La police doit stipuler que toute indemnité
en vertu de celle-ci doit étre payée au
Canada ou selon les directives du
Canada conformément a la CG 10.2,

« Indemnité d’assurance »
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-
et-lignes-directrices/quide-des-clauses-
et-conditions-uniformisees-d-
achat/5/R/R2900D/2).

La police doit fournir une garantie pour la
mise a I'essai et la mise en service.

suivant le total annuel.

suivants :

Assurance responsabilité couvrant I'atteinte a I'environnement
1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une « police d’assurance responsabilité

des entrepreneurs en matiére de pollution » d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette

nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 1 000 000 $ par accident ou par incident et

2. Sl s’agit d’'une police sur la base des réclamations, la garantie doit étre valide pour une période minimale de douze (12)
mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.
3. La « police d’assurance responsabilité des entrepreneurs en matiere de pollution » doit comprendre les éléments

a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada en
tant qu’assuré additionnel devrait se lire comme suit : le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b) Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d’annulation de la police.

c) Séparation des assurés : La police doit s’appliquer a chaque assuré de la méme maniere et dans la méme
mesure que si une police distincte avait été émise a chacun d’eux.

d) Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat,
couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e) Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou matériel transporté,
expédié ou livré par I'intermédiaire d’'un moyen de transport vers un emplacement situé au-dela des limites du
chantier ou I'entrepreneur ou toute entité pour laquelle il est juridiquement responsable exécute ou a exécuté
les activités décrites dans le contrat.
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f)  Droits de poursuite : Conformément a I'alinéa 5d) de la Loi sur le ministére de la Justice (L.R.C. 1993, ch. J-
2, art. 1), si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause,
'assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada a titre d’assuré additionnel
désigné en vertu de la police d’assurance, I'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur
général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour
s’entendre sur les stratégies juridiques.

Pour la province de Québec, envoyer a I’adresse suivante :

Directeur, Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministére de la Justice

284, rue Wellington, piéce SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer a I’adresse suivante :

Avocat général principal

Section du contentieux des affaires civiles
Ministere de la Justice

284, rue Wellington, Tour de I’Est
Ottawa (Ontario) K1A OH8

Une copie de cette lettre doit étre envoyée a I'autorité contractante a titre d’'information. Le Canada se réserve le
droit d’intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les
frais liés a cette codéfense. Sile Canada décide de participer a sa défense en cas de poursuite intentée contre lui
et qu'il est en désaccord avec un réglement proposé et approuvé par I'assureur de I'entrepreneur et le(s)
plaignant(s) qui aurait pour effet de donner lieu a un réglement ou au rejet de la poursuite intentée contre le
gouvernement du Canada, ce dernier sera responsable envers I'assureur de I'entrepreneur de toute différence
entre le montant du réglement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (colts et intéréts
compris) au nom du gouvernement du Canada.

Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions
1.

L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité contre les
erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile professionnelle) d’'un montant équivalant a
celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure
a1 000 000 $ par perte et suivant le total annuel, y compris les frais de défense.

S'il s’agit d’'une police sur la base des réclamations, la garantie doit étre valide pour une période minimale de douze
(12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

L’avenant suivant doit étre inclus :

Avis d’annulation : L'assureur s’efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas
d’annulation de la police.

Assurance responsabilité civile automobile
1.

L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police d’assurance responsabilité
civile automobile d’'un montant équivalent a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite
de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 2 000 000 $ par accident ou par incident.

La police d’assurance doit comprendre les éléments suivants :

assurance de responsabilité civile — limite minimale de 2 000 000 $ par accident ou par incident;

assurance individuelle — lois de toutes les provinces et de tous les territoires;

garantie non-assurance des tiers;

avis d’annulation : L'assureur s’efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d’annulation de la police.

aococo
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RD 1

1.1

1.2

RD 2

2.1

2.2

RD 3
3.1

3.2

1.1.
1.1

REGLEMENT DES DIFFERENDS (RD)
INTERPRETATION
Dans les procédures de réglement des différends,
on entend par « point de droit arbitral », un point de droit qui :

1 est susceptible d’étre réglé par arbitrage en vertu des lois du Canada; et
.2. ne met pas en cause l'interprétation ou I'application du droit public du Canada, y compris
sans s’y limiter, toute question de droit constitutionnel, administratif, criminel ou fiscal;

1.1.3 concerne:

1.1.3.1 la formation, la validité, I'interprétation, I'application ou I'exécution forcée du
contrat;

1.1.3.2 I'exécution, le bris, la résiliation ou toute autre résolution du contrat;

1.1.3.3 les droits, les devoirs, les obligations ou les recours des parties, créés par le
contrat ou découlant de celui-ci;

1.1.3.4 tout autre probléme de droit privé qui peut survenir entre les parties
relativement a I'exécution du contrat;

On entend par « différend » les conflits se rapportant a toute question définie par I'entreprise de
services éconergétiques (ESE), dans I'avis soumis au Canada conformément a la

clause RD 3.2 « Avis de différend » y compris les demandes de 'ESE découlant de ce
différend et toutes les demandes reconventionnelles du Canada, sans tenir compte des
demandes adressées par I'une ou 'autre des parties pour des dommages-intéréts punitifs ou
exemplaires, des blessures, des déceés ou toute affirmation reposant sur une allégation de
diffamation ou sur une déclaration malveillante.

Les procédures de reglement extrajudiciaire des différends exprimées dans le réglement des
différends ne s’appliquent pas aux demandes présentées par le Canada contre I'ESE, sauf les
demandes reconventionnelles découlant des différends répondant a la définition de la
clause RD 1 (INTERPRETATION), y compris, sans limitation, les demandes de compensation
se rapportant a toute somme a verser au Canada.

CONSULTATION ET COLLABORATION

Les parties s’entendent pour assurer une communication ouverte et honnéte pendant toute la
durée de I'exécution du contrat.

Les parties s’entendent pour se consulter et collaborer dans I'exécution des travaux et la
résolution des problémes ou des différends qui pourraient se produire.

AVIS DE DIFFEREND

Tous les différends surgissant entre les parties au contrat, de quelque nature que ce soit ou
relativement au contrat, qui pourraient donner lieu a une demande de 'ESE contre le Canada
et qui ne sont pas réglés par consultation et collaboration selon les modalités de la clause RD 2
(CONSULTATION ET COLLABORATION) seront résolus en premier lieu par le Canada, dont
la décision ou la directive écrite sera finale et exécutoire, uniquement sous réserve des
dispositions des procédures de réglement des différends. Une décision ou directive écrite
comprend notamment toute décision ou directive émise par écrit par le Canada en vertu des
dispositions des Conditions générales.

L’ESE doit étre réputé avoir accepté la décision ou la directive du Canada dont il est question a
la clause RD 3.1 et doit avoir exonéré expressément le Canada de toute demande a I’égard de
la question visée dans cette décision ou directive, sauf s’il soumet au Canada dans le délai de
quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de cette décision ou de cette directive, un avis
écrit de différend demandant une négociation formelle en vertu de la clause 4



Travaux publics et Appendice E
Services gouvernementaux Canada 2 sur 14

3.3

3.4

3.5

RD 4

4.1

4.2

4.3

4.4

RD 5

5.1

5.2

53

(NEGOCIATION). Cet avis, qui devra se rapporter expressément a la clause RD 4
(NEGOCIATION), devra préciser les questions en litige et les dispositions pertinentes du
contrat.

Ce n’est pas parce qu’elle donne un avis écrit conformément a la clause RD 3.2 que 'ESE sera
dégagée pour autant de son obligation de respecter la décision ou la directive faisant I'objet du
différend. Toutefois, le fait qu’elle se conforme a cette décision ou a cette directive ne doit pas
étre interprété comme un aveu par I'ESE du bien-fondé de cette décision ou de cette directive.

Si un différend n’est pas réglé rapidement, le Canada doit donner a 'ESE les instructions qui, a
son avis, sont nécessaires a la bonne exécution des travaux, mais aussi pour éviter les retards
en attendant le réglement de la question. L’'ESE continue d’exécuter lesdits travaux
conformément aux clauses et aux exigences du contrat, ainsi qu’aux instructions du Canada,
sauf si le Canada résilie le contrat, ordonne a I'ESE de suspendre les travaux ou les lui retire.
L’exécution des travaux ne portera pas atteinte aux demandes de I'ESE.

Nulle disposition des présentes procédures de reglement des différends n’a pour effet de
dégager 'ESE de son obligation de donner tout autre avis exigé par le contrat dans le délai qui
y est précisé.

NEGOCIATION

Dans les (10) jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d’'un avis dont il est question
a la clause RD 3.2 ou dans tout autre délai pouvant étre fixé d’'un commun accord, les parties
doivent entreprendre des négociations formelles afin de résoudre leur différend. Les
négociations se déroulent initialement entre les représentants de 'ESE et du Canada qui
assument directement la surveillance de I'exécution ou de la gestion du contrat.

Si les représentants visés a la clause RD 4.1 ne peuvent pas résoudre une partie ou la totalité
des questions faisant I'objet des négociations, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les
parties devront, pour les autres questions en litige, faire appel a un deuxieme niveau de
négociation entre un ou des dirigeants de I'ESE et un ou des cadres supérieurs représentant le
Canada.

Si les négociations ne permettent pas de résoudre le différend dans le délai de trente (30) jours
ouvrables suivant la date de signification de I'avis dont il est question a la clause RD 3.2, ou
dans le délai prolongé avec 'accord des parties, 'ESE pourra, en signifiant un avis par écrit au
Canada conformément a la condition générale (CG) 2, dans le délai de dix (10) jours ouvrables
suivant la fin de ce délai, demander qu’un médiateur intervienne pour aider les parties a
s’entendre sur les questions non résolues.

Si 'ESE ne demande pas la médiation dans le délai autorisé a la clause RD 4.3, on
considérera qu’il a accepté la décision ou la directive du Canada en vertu de la clause RD 3.1
et qu’il aura exonéré expressément celui-ci de toute demande a I'égard de la question faisant
I'objet de cette décision ou directive.

MEDIATION

Si 'ESE demande qu’un médiateur intervienne conformément a la clause RD 4.3, ce médiateur
devra exercer ses fonctions conformément aux régles de médiation des différends.

Si on ne I'a pas déja fait pour I'application du contrat, on devra nommer un médiateur de projet
conformément au Réglement des différends — Régles pour la médiation des différends, aussitét
aprés avoir signifié un avis de demande de médiation selon la clause RD 4.3.

Si le différend n’est pas résolu :
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5.3.1 dans les dix (10) jours ouvrables suivant la nomination d’un médiateur de projet
conformément a la clause RD 5.2, si ce médiateur n’a pas déja été nommeé;

5.3.2 dans le délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d’un avis
écrit conformément a la clause RD 4.3, si un médiateur de projet n’a pas déja été
nommé;

5.3.3 dans tout autre délai prolongé d’'un commun accord des parties;

le médiateur de projet doit mettre fin a la médiation, en avisant les parties par écrit de la date
d’effet de la cessation de la médiation.

RD 6 ARBITRAGE EXECUTOIRE

6.1 Si'on met fin a la médiation du différend conformément aux dispositions de la clause RD 5
(MEDIATION), et que :

6.4.1  ony metfin avant la date applicable indiquée a la clause RD 6.4;

6.4.2 les questions faisant I'objet du différend portent sur des problémes de fait ou sur des
questions arbitrales de droit, ou sur des problemes de fait et des questions arbitrales
de droit a la fois;

'une ou l'autre des deux parties pourra, en donnant par écrit un avis a I'autre conformément a
la CG 2, exiger que le différend soit résolu par arbitrage exécutoire conformément a la
clause RD 6 (ARBITRAGE EXECUTOIRE).

6.2 Les avis faisant I'objet de la clause RD 6.1 seront signifiés dans le délai de dix (10) jours
ouvrables suivant la date de la fin de la médiation en vertu de la clause 5 (MEDIATION), et ce,
conformément a la CG 2.

6.3 Si aucun avis n’est signifié dans le délai indiqué a la clause RD 6.2 ou que les conditions
exprimées dans les clauses RD 6.1.1 et RD 6.1.2 ne sont pas respectées, les dispositions en
matiére d’arbitrage définies dans la clause RD 6 (ARBITRAGE EXECUTOIRE) ne
s’appliqueront pas au différend.

6.4 Sauf convention contraire, I'arbitrage du différend sera reporté jusqu’a la premiére des
trois dates suivantes :

6.4.3 la date d’établissement du certificat d’achévement substantiel en vertu de la CG15;

6.4.4 la date alaquelle le Canada reprend en charge les travaux confiés a 'ESE;

6.4.5 la date de la résiliation du contrat;

et ces différends seront regroupés avec tous les autres pour faire I'objet d’'un seul et méme
arbitrage.

6.5 Les procédures arbitrales en vertu de la clause RD 6 (ARBITRAGE EXECUTOIRE) seront régies
et exécutées conformément a la Loi sur larbitrage commercial, S.R.C. 1985, ch. 17
(22 supplément) de méme qu’aux dispositions des régles d’arbitrage des différends.

6.6 Pour le calcul du temps en vertu des Régles sur I'arbitrage visées a la clause RD 6.5, les
procédures d’arbitrage commenceront a la date applicable indiquée a la clause RD 6.4.
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6.7

RD 7

7.1

7.2

RD 8

8.1

RD 9

9.1

Sans égard a toute autre disposition exprimée dans la clause RD 6 (ARBITRAGE
EXECUTOIRE), les dispositions d’arbitrage de la RD 6 ne s’appliqueront que si le montant
global de toutes les demandes de I'ESE a soumettre a 'arbitrage a la date applicable indiquée
a la clause RD 6.4 est inférieur a 25 000 $.

DIFFERENDS NON SOUMIS A L’ARBITRAGE

Dans les cas ou les modalités d’arbitrage de la clause RD 6 (ARBITRAGE EXECUTOIRE) ne
s’appliquent pas a un différend en raison des clauses RD 6.3 ou RD 6.7, 'une ou l'autre des
deux parties pourra intenter une action ou des procédures en justice si elle le juge adéquat,
notamment, sans limiter la portée de ce qui précéde, 'ensemble des actions en justice dont elle
aurait pu immédiatement se prévaloir, n’elt été les dispositions de ces conditions sur le
réglement des différends. Sous réserve des dispositions de la clause RD 7.2, TESE devra
entamer toutes les actions ou procédures en justice au plus tard trois (3) mois civils suivant la
date a laquelle le certificat définitif d’'achévement est établi en vertu de la CG 15.

Toutes les actions ou procédures en justice découlant d’'une directive donnée en vertu de la
CG 18 seront entamées par 'ESE au plus tard trois (3) mois civils aprés I'expiration de la
garantie ou du délai correspondant a cette garantie.

CONFIDENTIALITE

Sauf exigence contraire de la loi, tous les renseignements échangés dans le cadre des
procédures de réglement extrajudiciaire des différends, par quelque moyen que ce soit, le
seront sans préjudice et feront I'objet d’'une discrétion absolue de la part des parties et de leurs
représentants. Toutefois, la preuve qui est admissible ou communicable indépendamment ne
devra pas étre rendue inadmissible ou incommunicable parce qu’elle a été utilisée pendant un
processus de réglement extrajudiciaire des différends.

REGLEMENT
Tout accord de réglement de la totalité ou d’une partie d’'un différend, par quelque moyen que

ce soit, devra étre constaté par écrit et étre signé par les parties ou par leurs représentants
agréés.



Travaux publics et Appendice E
Services gouvernementaux Canada 5 sur 14

RM 1

1.1

RM 2

2.1

RM 3

3.1

RM 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

REGLEMENT DES DIFFERENDS - REGLES SUR LA MEDIATION
Interprétation

Les termes définis dans le contrat et utilisés dans les présentes régles ont le sens que leur
attribue le contrat.

Application

Les présentes regles s’appliquent a la médiation menée conformément au contrat. D’un
commun accord, les parties peuvent les modifier ou en ajouter d’autres.

Communications

Les communications écrites prévues par les présentes regles sont données de la méme fagon
que les avis écrits donnés conformément au contrat.

Nomination d’un médiateur de projet

D’un commun accord, les parties peuvent, en tout temps aprés I'entrée en vigueur du contrat,
nommer un médiateur (le « médiateur de projet ») pour mener des négociations par voie de
médiation conformément aux présentes, a I'égard de tout différend pouvant découler de
l'interprétation, de I'application ou de I'administration du contrat. Dans un tel cas, elles concluent
un contrat avec le médiateur de projet nommé, lequel contrat est rédigé par le coordonnateur de
reglement des différends et convenu par les parties.

Si les parties ne nomment pas un médiateur de projet conformément a la RM 4.1, elles en
nomment un dans les dix-sept (17) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit de 'ESE
conformément a la CG 2 (Avis), demandant la tenue d’'une négociation par voie de médiation
conformément aux présentes regles afin d’aider les parties a s’entendre sur les questions
encore en litige. Le contrat conclu avec le médiateur de projet nommé satisfait aux exigences
énoncées pour le contrat visé a la RM 4.1.

Dans les cas ou la médiation est demandée par 'ESE conformément aux modalités du contrat,
si les parties ont déja conclu un contrat avec un médiateur de projet, elles envoient au
médiateur de projet et au coordonnateur dans un délai de deux (2) jours :

a)  une copie de l'avis écrit du différend demandant la négociation formelle en vertu du
contrat;

b) une copie de la position écrite du Canada a I'égard de I'avis, les questions en litige et les
clauses pertinentes du contrat;

c) une copie de la demande écrite de médiation de I'entrepreneur exigée par le contrat.

Si les parties n'ont pas convenu d’un médiateur de projet, elles remettent au coordonnateur les
documents visés aux sous-alinéas a), b) et ¢) de la RM 4.3 ainsi qu’'une demande d’aide de
nomination d’'un médiateur de projet acceptable par les deux parties, conformément aux
présentes regles.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande et des documents visés a
la RM 4.4, le coordonnateur remet aux parties une liste de médiateurs qualifiés du secteur
prive, liste obtenue d’'une entité indépendante et impartiale, ainsi que des instructions leur
demandant de choisir et de classer, individuellement et confidentiellement, les médiateurs qui
ont leur préférence et qu’elles jugent entierement acceptables, par ordre décroissant. Chaque
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

RM 5

5.1

52

5.3

54

5.5

médiateur est impartial et indépendant des parties, et est un médiateur commercial
d’expérience et compétent, connaissant de préférence I'objet du différend.

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la liste visée a la RM 4.5, chaque
partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa réponse au
coordonnateur.

Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception des listes, le coordonnateur sélectionne
le médiateur nommeé par les deux parties qui est le plus haut sur la liste, a titre de médiateur de
projet aux fins du contrat.

En cas d’égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin qu’elles réévaluent leur choix
pour 'aider a sélectionner le médiateur de projet a leur satisfaction. Si les parties ne peuvent
s’entendre, le coordonnateur leur remet une deuxiéme liste de médiateurs, et la procédure est
reprise.

Si les parties n’ont pas conclu un contrat avec un médiateur de projet a leur satisfaction, le
coordonnateur fait son possible pour négocier en leur nom un contrat avec un médiateur de
projet acceptable par les deux, contrat qui incorpore les articles des présentes regles ou s’y
conforme. Si les négociations échouent ou si, pour une autre raison, la personne ne veut ou ne
peut conclure un contrat a titre de médiateur de projet, le coordonnateur répéte le méme
processus avec le deuxiéme médiateur.

Si les négociations visées a la RM 4.9 aboutissent, les parties conviennent de conclure un
contrat avec le médiateur de projet choisi, lequel est rédigé par le coordonnateur et convenu
par les parties.

A la signature du contrat avec le médiateur de projet visé a la RM 4.10, le coordonnateur remet
a ce dernier des exemplaires des documents visés a la RM 4.

Confidentialité

Sous réserve de la RM 5.2 et sauf entente contraire écrite des parties, le médiateur de projet,
les parties et leurs conseillers juridiques ou représentants protégent la confidentialité de toutes
les questions et de tous les documents communiqués pendant la médiation sauf si leur
communication est nécessaire a la mise en oeuvre de toute entente conclue ou est exigée par
la loi.

Toute preuve admissible ou communicable en soi dans une procédure arbitrale ou judiciaire ne
peut étre rendue non admissible ou non communicable par son utilisation dans la procédure de
médiation.

Aucune des parties ne peut faire une transcription, dresser un procés-verbal ou documenter
autrement une conférence de médiation.

Les notes personnelles et les avis écrits du médiateur de projet consignés relativement a la
médiation sont sa propriété exclusive et sont sous son contréle exclusif, ils sont confidentiels et
ne peuvent étre utilisés dans aucune procédure ultérieure entre les parties ou, s’ils sont
contraires a l'intérét de la partie intéressée, sans I'autorisation écrite expresse de celle-ci.

Tous les renseignements échangés pendant la procédure de médiation, par quelque moyen
que ce soit, le sont sous toute réserve et sont considérés comme confidentiels par les parties et
leurs représentants, sauf disposition contraire de la loi.
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RM 6 Date, lieu et heure de la médiation
6.1 Le médiateur de projet, de concert avec les parties, fixe les dates, heures et lieux des

conférences de médiation le plus tot possible, soucieux du fait que, sous réserve de
conventions contraires entre les parties, il n’a que dix (10) jours ouvrables pour tenter de régler
le différend.

RM7  Représentation

71 A la conférence de médiation, les représentants des parties peuvent étre accompagnés d’un
conseiller juridique ou de toute autre personne.

7.2 Si le médiateur de projet est un avocat, il ne peut offrir de conseils juridiques a une partie
pendant la conférence de médiation, mais il peut lui recommander de consulter un avocat
indépendant avant de finaliser un arrangement a I'amiable.

RM 8 Procédure

8.1 Les parties conviennent d’échanger tous les faits, renseignements et documents sur lesquels
elles ont l'intention de fonder leur présentation orale ou écrite, pendant la période de
négociation par voie de médiation. Cet échange se fait au plus tard deux (2) jours ouvrables
avant la conférence de médiation.

8.2 Le médiateur de projet est libre de rencontrer les parties individuellement, pendant la
conférence de médiation, s’il estime que cela peut accroitre les chances d’un réglement par
voie de médiation, et 'une ou l'autre des parties peut demander a le rencontrer
individuellement en tout temps.

8.3 Les parties peuvent s’entendre pour prolonger la période de dix (10) jours disponibles pour
régler le différend par voie de médiation, et le médiateur de projet consigne cette entente par
écrit.

RM 9 Arrangement a I’amiable

9.1 Les parties consignent par écrit tout arrangement a I’'amiable conclu, avec suffisamment de
détails pour que I'on comprenne clairement :

a) les questions réglées;

b) les obligations assumées par chaque partie, notamment les critéres visant a déterminer
si et quand ces obligations ont été exécutées;

c) les conséquences de I'omission d’observer I'arrangement conclu.

9.2 Les parties conviennent d’exécuter 'arrangement a 'amiable le plus t6t possible et, quoi qu'il
en soit, dans les délais prévus par I'arrangement.

RM 10 Cloéture de la médiation

10.1 L’une des parties peut se retirer de la médiation en tout temps, sans raison, et le médiateur de
projet remet alors a chacune un avis écrit mettant fin a la négociation par voie de médiation et
indiquant la date d’effet de la cléture de la médiation.

10.2 Si, de l'avis du médiateur de projet, I'une des parties n’agit pas de bonne foi ou n’observe pas
les conditions des présentes regles, ou s’il estime, durant la négociation par voie de médiation,
que la poursuite des négociations ne permettra pas de résoudre les questions encore en litige,
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10.3

RM 11

RM 12

121

12.2

12.3

il peut mettre fin a la négociation en remettant aux parties un avis écrit de cléture, y indiquant
ses motifs et la date d’effet de la cléture de la médiation.

Si un différend n’est pas réglé dans les dix (10) jours prévus ou une période plus longue
convenue par les parties, le médiateur de projet met fin a la médiation en remettant aux parties
un avis écrit indiquant la date d’effet de la cl6ture de la médiation.

Frais

Les parties conviennent d’assumer chacune les frais de leurs propres représentants et
conseillers, y compris leurs frais de déplacement et de séjour. Les honoraires et les dépenses
du médiateur de projet, ainsi que tous les frais généraux liés a la médiation, comme les frais de
location de salles de réunion, sont assumeés a parts égales entre les parties.

Procédure ultérieure

Les parties ne peuvent invoquer ou produire en preuve, dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, que cette procédure soit liée ou non a I'objet de la médiation :

a) un document de I'autre partie qui ne peut par ailleurs étre produit dans cette procédure;

b) des opinions exprimées ou des suggestions faites par une partie a I'égard du réglement
possible des questions;

c) un aveu fait par une partie, pendant la médiation, sauf précision contraire de la partie
ayant fait 'aveu;

d) le fait qu’une partie a indiqué sa volonté de faire ou d’accepter une proposition ou une
recommandation de réglement.

Le médiateur de projet ne peut représenter une des parties ni témoigner pour celle-ci, dans une
enquéte, action ou procédure ultérieure relative aux questions faisant I'objet de la médiation.

Le médiateur de projet ne peut étre assigné pour témoigner relativement :
a) a son role dans la médiation;
b) aux questions en litige dans la médiation;

dans une enquéte, action ou procédure ultérieure, et les parties conviennent de s’opposer
vigoureusement a I'assignation du médiateur.
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RA 1

1.1

1.2

RA 2

2.1

RA 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

REGLEMENT DES DIFFERENDS — REGLES SUR L’ARBITRAGE

Interprétation

Les termes définis dans le contrat et utilisés dans les présentes régles ont le sens que leur
attribue le contrat.

Dans les présentes régles, on entend par :

« requérant » : 'ESE;

« coordonnateur de réglement des différends » ou « coordonnateur » : le directeur, Conseil de
réglement des différends contractuels, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,

Place du Portage, Phase lll, 7A1, 11, rue Laurier, Hull (Québec) K1A 0S5;

« défendeur » : Sa Majesté.

Tribunal arbitral

Sous réserve des présentes régles et sauf entente contraire des parties, le tribunal arbitral se
compose d’'un arbitre unique (« le Tribunal »), nommé conformément aux présentes régles.

Application

Les présentes regles s’appliquent a I'arbitrage mené conformément au contrat. D’'un commun
accord, les parties peuvent les modifier ou en ajouter d’autres.

La portée de la procédure d’arbitrage se limite au réeglement du différend soumis a I'arbitrage.

Le différend est réglé conformément aux présentes reégles, que le réglement exige ou non la
détermination d’une question de droit, dans la mesure ou celle-ci est une question de droit
soumise a l'arbitrage au sens du contrat.

La procédure arbitrale est régie conformément a la Loi sur I'arbitrage commercial,

L.R.C. (1985), ch. 7 (2¢ suppl.) (le Code), et aux dispositions des présentes régles, et sous
réserve uniquement des dispositions de la Loi sur I'arbitrage commercial, les parties
conviennent que la décision et la sentence du tribunal sont finales et lient les deux parties.

Le Tribunal ne peut trancher le différend ex sequo et bono ou a titre d’amiable compositeur.

Le Tribunal se prononce conformément aux modalités du contrat et tient compte des régles de
I'art applicables a la transaction.

Les frais du tribunal et de I'arbitrage sont assumés a parts égales par les parties, et chacune
assume ses propres frais.
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RA 4 Engagement de la procédure
4.1 L’'une ou l'autre des parties peut soumettre un différend a I'arbitrage exécutoire dans la mesure

prévue par la clause RD 6 (Arbitrage exécutoire) en remettant un avis écrit a I'autre partie,
conformément a la CG 2 (Avis).

4.2 L’avis visé a la RA 4.1 contient les renseignements suivants :
a) une description sommaire du contrat;

b) un énoncé des questions en litige;
c) une demande de renvoi du différend a I'arbitrage exécutoire.

4.3 Un exemplaire de l'avis visé a la RA 4.1 est remis en méme temps au coordonnateur et a
l'autre partie.
44 A moins d’avis contraire, I'arbitrage est en suspens et est regroupé avec tous les autres

différends comparables en une seule session d’arbitrage selon la clause RD 6 (Arbitrage
exécutoire).

RA 5 Constitution d’un tribunal

5.1 Dans les (10) jours ouvrables suivant la réception des documents visés a la clause RD 6.6, le
coordonnateur remet aux parties une liste d’arbitres qualifiés du secteur privé, obtenue d’'une
entité indépendante et impartiale, ainsi que des instructions leur demandant de choisir et de
classer, individuellement et confidentiellement, les arbitres qui ont leur préférence et qu’elles
jugent entierement acceptables, par ordre décroissant.

5.2 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la liste visée a la RA 5.1, chaque
partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa réponse au
coordonnateur.

5.3 Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception des listes, le coordonnateur sélectionne

I'arbitre nommé par les deux parties qui est le plus haut sur la liste, a titre de tribunal aux fins
de l'arbitrage.

5.4 En cas d’égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin qu’elles réévaluent leur choix
pour l'aider a sélectionner I'arbitre a leur satisfaction. Si les parties ne peuvent s’entendre, le
coordonnateur leur remet une deuxiéme liste d’arbitres, et la procédure est reprise.

55 Si, apres la reprise de la procédure, le coordonnateur ne sélectionne pas encore un arbitre unique
acceptable par les deux parties, le Tribunal doit alors se composer de trois (3) arbitres, dont deux
sont nommeés par chacune des parties, le troisieme étant choisi par les deux (2) arbitres déja
nommeés.

5.6 Le Tribunal doit en tout cas se composer d’une personne ou de personnes ayant une bonne
connaissance de la matiére du différend et indépendantes des parties. Sans restreindre la
geénéralité de ce qui précede, le Tribunal doit étre autonome et ne comprendre aucun membre
d’'une entreprise ou d’'un organisme qui conseille 'une ou l'autre des parties, ni se composer
d’'une personne ou de personnes dont les services sont par ailleurs retenus régulierement par
les parties.

5.7 Les parties conviennent de conclure un contrat avec le tribunal choisi, lequel contrat est rédigé
par le coordonnateur et convenu par les parties.
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5.8

RA 6

6.1

Les parties conviennent d’assumer chacune leurs propres frais. Les honoraires et les dépenses
raisonnables du Tribunal ainsi que les dépenses raisonnables liées a la tenue de I'arbitrage
sont assumées a parts égales par les parties.

Rencontre préliminaire

Sauf convention contraire des parties a I'arbitrage et du Tribunal, les parties rencontrent le
Tribunal dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa nomination pour :

a) décider de I'endroit des locaux ou la procédure aura lieu et des responsabilités relatives
aux dispositions a prendre;

b) confirmer les adresses de remise des communications écrites a chaque partie et au
tribunal;

c) présenter au Tribunal les questions soumises a I'arbitrage;

d) estimer la durée de I'audience et le nombre de témoins probables;

e) déterminer s’il y a lieu de conserver un enregistrement sténographique ou tout autre type
d’enregistrement de la procédure, ou encore de faire appel a des services particuliers
comme des services d’interprétation ou de traduction, ou prendre des mesures de
sécurité;

f) determiner toute autre question pertinente a la conduite de l'arbitrage.

RA7 Communications

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

RA 8

8.1

Sous réserve de la RA 7.2, le Tribunal ne peut communiquer avec une partie impliquée dans le
différend sauf en présence de 'autre partie.

Malgré la RA 7.1, le Tribunal peut communiquer séparément avec les parties afin d’établir les
procédures ou de fixer I'heure d’une rencontre; il ne peut y avoir exception a cette régle
générale qu’avec le consentement écrit de toutes les parties.

Quand il communique avec I'une des parties par écrit, le Tribunal doit faire parvenir une copie
de la communication a l'autre partie.

Si une partie envoie une communication écrite au Tribunal, elle en envoie un exemplaire a
l'autre partie.

Toute communication devant ou pouvant étre donnée au Tribunal ou a I'une des parties I'est
par écrit et est considérée comme donnée si elle est envoyée par télécopieur, par courrier
électronique ou par courrier affranchi a I'adresse établie aux fins du contrat dans le cas des
parties et a I'adresse fournie par le Tribunal dans le cas de ce dernier; une telle communication
est réputée regue conformément a la CG 2 (Avis).

Représentation

Les parties peuvent étre représentées ou aidées par toute personne durant la procédure
arbitrale.
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RA 9 Reégle de procédures

9.1 Sous réserve des présentes régles, le Tribunal peut tenir I'arbitrage de la fagon qu'il juge
appropriée. Il a notamment le pouvoir de déterminer la recevabilité, la pertinence, I'importance
et le poids de toute preuve produite.

RA 10 Lieu de I'arbitrage

101 Le Tribunal peut se réunir en tout lieu qu’il juge approprié pour entendre des témoins, des
experts ou les parties, ou pour inspecter des documents, des marchandises ou tout autre bien.
Il doit effectuer des inspections sur place a la demande de I'une ou l'autre des parties. Toute
inspection sur place doit étre faite en présence des deux parties et de leurs représentants. Les
travaux de toute inspection sur place doivent étre consignés comme faisant partie de I'audience
elle-méme.

RA 11 Délais

111 Le Tribunal peut prolonger ou abréger un délai requis dans les présentes régles de procédures
ou un délai qu'il aura fixé ou déterminé, lorsqu’il considére la mesure comme raisonnable et
appropriée dans toutes les circonstances.

11.2 Lorsqu’une procédure est interrompue en vertu de 'alinéa 25a) ou de l'alinéa 32(2)a) du Code
visé par la Loi sur I'arbitrage commercial, sauf convention contraire par écrit du défendeur,
l'interruption est réputée étre une décision finale rejetant la prétention du demandeur.

RA 12 Exposé de la demande et de la défense

121 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la constitution du Tribunal, le requérant doit énoncer
par écrit les faits pour appuyer sa demande, les points litigieux et la mesure de redressement
ou la réparation cherchée et soumettre I'exposé au défendeur, au coordonnateur et au tribunal.

12.2 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande, le défendeur énonce par
écrit sa défense relativement a ces éléments ou a toute demande reconventionnelle et la remet
au requérant, au coordonnateur et au tribunal.

12.3 Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la réception de I'exposé de la défense, le requérant
peut énoncer par écrit sa réponse a la défense et a toute demande reconventionnelle, et la
remettre au défendeur, au coordonnateur et au Tribunal.

12.4 L’une ou l'autre partie peut modifier ou compléter son exposé durant la procédure arbitrale, a
moins que le Tribunal ne considére qu’il n’est pas approprié de permettre la modification ou
I'ajout eu égard a toutes les circonstances de I'affaire, notamment le retard a formuler la
modification ou le supplément.

12.5 Un exposé ne peut étre modifié quand, une fois modifi€, il sort du cadre du compromis
d’arbitrage.

RA 13  Exposés écrits supplémentaires

13.1 Le Tribunal peut demander ou permettre aux parties de présenter des exposés écrits

supplémentaires et fixe les délais relatifs a la présentation de ceux-ci.
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RA 14  Exposé conjoint des faits

14.1 Les parties préparent et déposent, dans le délai précisé par le Tribunal, un exposé conjoint des
faits, y compris, mais non de fagon limitative, la chronologie du projet, les calendriers, les
quantités et les acomptes. Le Tribunal doit se rendre disponible, sur avis raisonnable, pour
aider les parties a parvenir a un accord sur le plus grand nombre de faits possibles dans les
circonstances.

14.2 Les parties préparent et déposent, dans le délai précisé par le Tribunal, un recueil commun de
documents, y compris tous les documents mentionnés dans I’énoncé conjoint des faits et
I'’énoncé de la demande, de la défense ou de la réponse.

RA 15 Preuves
15.1 Chaque partie doit prouver les faits a la base de sa demande ou de sa défense.

15.2 Chaque partie doit remettre au Tribunal et a I'autre partie, dans le délai déterminé par le
Tribunal, un exemplaire des documents et du sommaire de I'autre preuve qu’elle entend
présenter a I'appui des faits en litige mentionnés dans son énoncé de la demande, de la
défense ou de la réponse.

15.3 Le Tribunal peut a I'occasion obliger les parties a produire des documents, des preuves et
d’autres éléments dans les délais qu’il peut déterminer.

RA 16 Audiences

16.1 Tous les exposés, documents ou autres renseignements fournis ou toutes les demandes faites
au Tribunal par 'une des parties doivent étre communiqués a I'autre partie et tout rapport
d’expertise ou document probant sur lequel le Tribunal peut s’appuyer pour rendre sa décision
doit étre communiqué aux parties au moins huit (8) jours ouvrables avant d’étre introduit en
preuve.

16.2 Les parties doivent étre avisées a I'avance dans un délai raisonnable de toute audience du
Tribunal et de toute réunion de celui-ci aux fins d’inspection des documents, des produits ou
d’autres biens.

16.3 Toute partie qui a l'intention de faire comparaitre un témoin communique, dans le délai
déterminé par le Tribunal, au Tribunal et a I'autre partie :

a) le nom, I'adresse et le curriculum vitae de chacun des témoins qu’elle entend présenter;

b) I'objet du témoignage des témoins.

16.4 Chaque partie a le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger tous les témoins, au
besoin.

16.5 Toutes les audiences et les réunions durant une procédure arbitrale ont lieu a huis clos.

RA 17 Défaut

171 Si, sans invoquer d’empéchement Iégitime, le requérant ne présente pas sa demande
conformément aux présentes regles ou dans le délai autorisé par le tribunal conformément aux
régles, le tribunal rend une ordonnance mettant fin a la procédure arbitrale relativement a cette
demande.
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17.2 L’ordonnance visée a la RA 17.1 ne vise pas les demandes reconventionnelles présentées
relativement a cette procédure arbitrale.

17.3 Si, sans invoquer d’empéchement légitime, le défendeur ne présente pas sa défense
conformément aux présentes regles ou dans le délai autorisé par le Tribunal conformément
aux regles, le Tribunal poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme
une acceptation des allégations du demandeur.

17.4 Si, sans invoquer d’empéchement Iégitime, une des parties omet de comparaitre a 'audience
ou de produire des documents, le tribunal peut poursuivre la procédure et statuer sur la base
des éléments de preuve dont il dispose.

RA 18 Sentence arbitrale

18.1 Sauf entente contraire des parties, le Tribunal rend la sentence dans les trente (30) jours

suivant la cléture des audiences arbitrales sauf s’il prolonge le délai pour une période
expresse, en remettant un avis écrit a chaque partie, pour cause de maladie ou toute autre
raison indépendante de sa volonté.
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Exigences d’établissement de rapports mensuels

Le rapport mensuel doit a tout le moins répondre aux exigences énoncées ci-dessous.

1.

Rapport sur les économies liées au projet : le rapport présente I'estimation détaillée des
économies d’énergie liées a chaque mesure;

il indique, pour chaque mois, les économies d’énergie dont fait état le rapport de vérification de
I'énergie, les prévisions du moment et les réalisations accomplies durant le mois en question;

il compare également les économies d’énergie qu’a réalisées ou que prétend avoir réalisées
I'entreprise de services éconergétiques (ESE, par mesure et par mois, aux données qui figurent dans
le rapport de vérification de I'énergie;

il fait état des explications et des commentaires relatifs aux efforts supplémentaires et aux attentes en
rapport avec 'augmentation des économies d’énergie liée aux travaux achevés;

il documente les méthodes utilisées pour calculer les économies d’énergie mensuelles estimatives;

il présente une estimation de la réduction des gaz a effet de serre selon les facteurs d’émission
énonceés dans la section 4.1.6. de '’Annexe A;

il documente tout changement apporté aux données de référence;
il fait état des rajustements apportés au calendrier des travaux qui figure a la section 7 de '’Annexe A.
Le rapport doit établir une nette distinction entre les rajustements approuvés et les rajustements

demandés.

Rapport sur les coiits du projet : le rapport présente de fagon détaillée les colts budgétés par
mesure;

il indique les éléments distincts définis a la CG 25.4;

il précise les colts applicables a la partie garantie des travaux et la contribution aux codts des
immobilisations;

il fait état des codts de structure et des codlts prévus;

il indique séparément le supplément pour garantie d’exécution, les frais généraux et le profit;

il n’est pas nécessaire de préciser les frais de financement par mesure, mais ceux-ci doivent étre
consignés pour I'ensemble du projet. Les frais engagés doivent étre séparés des frais futurs. Le
calcul des frais engagés doit étre consigné pour chaque mois;

il résume par mois, par mesure et par employé les colts de main-d’ceuvre de 'ESE;

il doit étre accompagné d’une copie de toutes les factures relatives aux colts externes et comporter
un résumé destiné a organiser et a rapprocher les factures avec les frais relatifs a chaque mesure,

lequel résumé doit étre retourné a 'ESE;

il présente séparément les frais de financement par mesure qui ont été réclamés dans les certificats
d’étape présentés.

Il présente les colits payés aux entreprises autochtones pour effectuer les travaux,
conformément au Modéle de rapport sur le contenu d’approvisionnement autochtone, tel qu'il
est indiqué a I’Appendice M.
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3. Mise a jour des définitions essentielles

Le rapport doit inclure la documentation relative a ce qui suit :
les dates de début et de fin, estimatives ou effectives, de la période de récupération garantie;

le rapprochement de la période de récupération garantie avec celle qui figure dans le rapport de
vérification du rendement énergétique;

les économies maximales qui peuvent étre réclamées durant les travaux. La relation avec les
économies annuelles, tant estimatives qu’effectives a la date du rapport, doit étre clarifiée. La relation
entre les paiements effectifs et le tableau de remboursement doit également étre documentée;

le supplément de taux d’intérét variable consenti aux entreprises, le supplément de taux d’intérét
variable consenti aux institutions financiéres et le supplément de taux fixe doivent étre confirmés;

le taux de base publié relatif au taux d’intérét variable et au taux fixe doit étre indiqué en fonction de
la source et de la date.

4. Rapport sur le financement

Le taux d’intérét préférentiel de la Banque du Canada augmente et atteint le taux d’intérét nominal
maximal indiqué a la CG 29.1, 'ESE devra, tous les trois (3) mois, établir le rapport qui suit sur le
financement;

la date du calcul des intéréts;

le taux préférentiel en vigueur;

les intéréts imputés au solde du projet;

le montant de tout paiement regu par 'ESE;

le montant du solde du projet;

le total de tous les paiements regus;

le total de tous les intéréts imputés au solde du projet.

5. Rapport sur I’'amortissement

Ce rapport doit constituer une révision du flux de trésorerie préparé pour le rapport de vérification de
'énergie.
Il doit comprendre la mise a jour des colts et des économies prévus pour chaque mois pendant toute

la durée du contrat.

Il doit tenir compte de I'ensemble du projet et utiliser les estimations des colts et des économies
d’énergie, au besoin, pour les mesures inachevées liées aux améliorations.

Ce rapport doit calculer les frais d’intéréts a I'aide des taux d’intérét variables jusqu’a 'achévement
de I'ensemble des mesures; on utilisera ensuite le taux de référence fixe sur dix (10) ans majoré du
supplément de taux fixe indiqué dans la proposition, pour le reste du contrat.
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Certificat d’étape

L’entreprise de services éconergétiques (ESE) prépare les documents ci-joints pour les faire approuver
par le Canada et par le cessionnaire, le cas échéant.

Autorisation des fonds relatifs aux colts du projet et aux économies réalisées a ce jour dans le cadre du
contrat en date du

Les fonds a autoriser sont calculés d’aprés la CG 26.5.
1. Relevé des progrés accomplis

° Définition des travaux achevés relatifs a ce certificat d’étape.
Attestation selon laquelle 'ESE confirme au Canada et au cessionnaire que les travaux,
les colits et les économies indiqués sont complets et exacts.

2. Rapport sur les économies : justification

° Justification des économies d’énergie réalisées a ce jour en ce qui a trait aux travaux
terminés faisant I'objet de ce certificat d’étape. Cette justification doit étre étayée par les
données relevées sur les compteurs d’énergie ou par I'analyse de I'utilisation de I'énergie
a l'aide des principes techniques, ou encore grace a ces données et a cette analyse a la
fois.

3. Rapport sur la valeur actualisée des économies

° Valeur actualisée des économies d’énergie dont fait état le certificat d’étape, calculées
selon le taux d’intérét applicable pour la période de récupération garantie.

4. Demande de déblocage de fonds du Canada pour la contribution aux colts des immobilisations

. Consignation du montant du codt total du projet a ce jour.
° Détermination de la portion de la contribution aux colts des immobilisations des travaux
exécutés, par mesure.

5. Demande de déblocage de fonds du cessionnaire pour la dette de I'Etat envers 'lESE

° Consignation du montant des co(ts du projet a ce jour.

° Comparaison et définition de la moindre de deux valeurs, a savoir les colts du projet a
ce jour ou la valeur actualisée de 90 % des économies d’énergie estimatives réalisées a
ce jour, pendant toute la durée du contrat et pour I'ensemble des mesures.

° Calcul et définition de la demande supplémentaire nette de déblocage de fonds du
cessionnaire par rapport aux demandes précédentes approuveées.

6. Bareme des économies d’énergie révisé ci-joint et correspondant aux éléments d’information qui
précédent.

Pieces jointes :

e Copies des factures de tous les articles compris dans les colts externes.
o Information sur les frais externes, dont les heures de travail de chaque employé.
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Renseignements sur I’équipe de projet

Projets de plus

I\,loml?re Nombre de 1M $
d’années , . g
. B d’années (construction
R Tarif . d’expérience . "
Réle . Titre - au service complété au
horaire . des marchés ) .
professionnel d ) de 'ESE  cours des cinq
e services -
. ” actuelle derniéres
econergétiques .
années)
Gestionnaire de projet :
Nom: $
Directeur des travaux :
Nom: $

Equipe responsable de la conception mécanique :

Nom: $

Nom: $

Equipe responsable de la conception électrique :
Nom: $

Nom: $

Autres membres de I’équipe de conception :
Nom: $

Nom: $
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Indications relatives a la mesure de I’énergie

(A remplir par le soumissionnaire pour chaque amélioration énergétique.)

Amélioration énergétique

1)

Portée détaillée des travaux, incluant I’étendue des travaux et les données techniques
nécessaires : (voir ci-dessous les renseignements sur les systémes d’automatisation des
immeubles)

Justification des économies d’énergie :

Incidence sur I'entretien :

Incidence sur I'environnement intérieur :

Période de récupération simple :

Durée utile prévue de la mesure :

Incidence sur la qualité de I'alimentation électrique :

Incidence sur les émissions de gaz a effet de serre :

Remarque : Chaque entreprise de services éconergétiques (ESE) doit fournir les renseignements suivants

sur son choix de systéeme d’automatisation des immeubles, s’il y a lieu :

- Poste de travail de I'opérateur : Fournir une description détaillée de I'équipement qui
sera fourni. Inclure des renseignements sur le progiciel graphique et sur son
extensibilité a partir de postes de travail a distance;

- Architecture du systeme : Décrire I'architecture du systéme;

- Dresser la liste des systéemes qui seront contrdlés par le systeme d’automatisation des
immeubles.

En ce qui concerne le systéme de régulation de I'éclairage, 'ESE doit fournir des précisions
sur les éléments suivants :

- le nombre de zones a aménager sur chaque étage;
- le type d’interface utilisateur qui sera prévu pour la régulation prioritaire;
- le poste de travail de I'opérateur et le progiciel graphique.
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Unités d’économie d’énergie

Mesure

Consommation
électrique

Heures Hors des
de pointe | heures de
pointe

(KWh) (KWh)

Demande
d’électricité

(kW)

Mazout

Gaz
naturel

(m?)

Carburant
diesel

(L)

Propane

(L)

Emissions de
gaz a effet
de serre

(tonnes
CO2-éq/
année)
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Sommaire de I'’ensemble des mesures proposées

Article Nom de la mesure Co0t de Co(t total® Economies Délai de Contribution
construction(™ d’énergie en récupération ~ aux colts des
cascade® simple immobilisations

Total pour toutes les mesures

Rapport de vérification de

I’énergie
Formation
Total global®

Note:

™: Codt de construction est le co(it de la construction réelle de la mesure, a I'exclusion de
I'ingénierie de conception, de la majoration et des frais généraux. Ce codt doit inclure tous les
codts internes et externes de la construction, y compris les matériaux, la main-d'ceuvre et la
supervision.

@ Co(t total est le colt global de chaque mesure. Il doit inclure tous les colts de construction, mais
aussi les colts supplémentaires attribuables a chaque mesure pour l'ingénierie de conception, la
mise en service, la gestion de projet, la surveillance, ainsi que la majoration et les frais généraux.
Les incitations énergétiques attribuables a la mesure doivent étre déduites dans le calcul du codt
total de la mesure.

@) Economies d’énergie en cascade sont les économies supplémentaires en plus des mesures

précédentes

“): Total global doit étre égal au total correspondant de la page 5 de I’Appendice .
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Etat des valeurs de référence

Date de Date de Unités Colt de Co0t unitaire
début fin d’énergie I'énergie

Electricité

Année de base :

Heures de pointe

Hors des heures de pointe

Mazout

Année de base :

Gaz naturel

Année de base :

Carburant diesel

Année de base :

Propane

Année de base :

Total des valeurs de référence :

Remarque : La période de référence DOIT comprendre 12 mois. Les unités d’énergie constituent le point
de départ du calcul des valeurs de référence.
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Sommaire de la valeur globale du projet proposé
(Le colt exclut les économies)

Colt
Interne Externe Majoration Colt total

Rapport de vérification
de I'énergie $ $ $ $

Etudes de conception

Colts de construction
(matériaux, main-d’ceuvre,

supervision) $ $ $ $
Mise en service $ $ $ $
Formation $ $ $ $
Surveillance $ $ $ $
Gestion du projet $ $ $ $
Supplément pour garantie

d’exécution $ $ $ $
Co(t total du projet (en dollars courants) $
Contribution prévue du Canada aux colts des immobilisations $
Frais de mise en place du financement de projet $
Economies annuelles d’énergie en prix courants $
Co(t de base annuel de I'énergie en prix courants $
Prévision de Contenu d’approvisionnement Autochtone (Voir CG6) $
Taux de majoration et frais généraux (sur coits externes) %
Le taux de référence fixe sur dix (10) ans choisi le était le suivant :

(Le taux de référence sélectionné doit étre dans la semaine suivant la date de cléture de la soumission de
la proposition)

Pour la CG 29.1.1 Supplément du taux d’intérét variable de 'ESE majoré du taux
d’intérét préférentiel choisi :

Pour la CG 29.1.2 Supplément du taux d’intérét variable de I'institution financiére majoré du taux
d’intérét préférentiel choisi :

Pour la CG 29.1.3 Supplément du taux d’intérét de 'ESE majoré du taux des obligations sur
dix (10) ans :
Remarque : 1. Tous les colts indiqués sont exprimés en dollars réels, et non en fonction de la valeur actualisée.

2. La valeur relative de chaque article indiqué ci-dessus ne pourra pas varier de plus de cinq pour cent
(5 %) sans I’approbation préalable du représentant ministériel relevant du ministre.
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Tableau de trésorerie

Mois Frais de Ressources Frais Frais Cout Economies Contribution Solde
n° surveillance externes, internes | d’intéréts mensuel d’énergie aux codts des du
et d’aprées majoration et du projet immobilisations | projet
construction frais
généraux (6)=2+3
(1) 2) 3) (4) (5) +4+5 (7) (8) 9)

Directives de calcul :

1.
2.

Dans la colonne 1, inscrire le mois, 'année et le numéro.

Dans la colonne 2, inscrire tous les frais de surveillance et d’aprés construction qu’on devrait
engager pendant le mois correspondant. Les frais de surveillance avant et pendant les travaux de
construction devraient étre inscrits dans les colonnes 3 ou 4. Les montants de la colonne 2 ne
doivent étre indiqués que pour la période d’aprés-construction.

Dans la colonne 3, inscrire tous les frais pour 'ensemble des ressources externes, de la
majoration et des frais généraux qu’on devrait engager durant le mois correspondant. Les
montants de la colonne 3 ne doivent étre indiqués que pour la période de construction.

Dans la colonne 4, inscrire tous les frais internes qu’on devrait engager durant le mois
correspondant. Les montants de la colonne 4 ne doivent étre indiqués que pour la période de
construction.

Dans la colonne 5, inscrire les frais d’intéréts engagés au titre du solde du projet du mois
précédent (colonne 9 pour le mois précédent).

La colonne 6 représente la somme des colonnes 2 a 5.

Dans la colonne 7, inscrire les économies d’énergie prévues qui seront réalisées durant le mois
correspondant. Ces économies doivent correspondre a I'ordre indiqué pour cette mesure dans le
graphique de Gantt annexé. Dans la colonne 7, indiquez les économies d'énergie accumulées
pendant la période de construction (conformément a la CG 27.3) dans le premier mois de la
période d’aprés-construction. Les paiements et retenues de la réserve du projet doivent étre
comptabilisés dans la colonne 7 (voir CG 28 Paiement). Indiquez les incitatifs, les rabais, les
subventions, les remboursements ou les subsides dans le mois respectif ou I'on prévoit qu'ils
seront réclamés pendant la période d’aprés-construction.

Dans la colonne 8, inscrire la contribution aux colts des immobilisations qui est prévue du
Canada pour la période de construction.

La colonne 9 est égal au résultat de la colonne 9 du mois précédent, majoré du Colt mensuel du
projet (colonne 6) du mois en cours, moins la Contribution aux colts des immobilisations
(colonne 8) du mois en cours, moins les Economies d’énergie (colonne 7) du mois en cours.

Remarque :

—_

o ok owh

o N

Ce tableau de trésorerie permet de simplifier la trésorerie du contrat pour les besoins de
I’évaluation seulement.

S’assurer que la trésorerie correspond a celle qui figure dans le graphique de Gantt.

La période de récupération garantie de 120-mois commence a la date de début.

Le mois 1 est celui au cours duquel le contrat est attribué.

Prévoir un délai d’'un mois pour permettre a Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
d’approuver le rapport de vérification de I'énergie.

On calcule le taux d’intérét a indiquer dans la colonne 5 en ajoutant au taux d’intérét sur
dix (10) ans publié, le supplément de 'ESE.

Les frais d’intéréts sont calculés par rapport au solde du projet du mois précédent.

On simplifiera la trésorerie indiquée dans la proposition en ne prévoyant aucune compensation.
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Enoncé de proposition de I'entreprise de
services econergéetiques

A intégrer dans ce contrat (non annexé)

(Non compris dans le présent document)
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Formulaire de déclaration et d’attestation
Titre du projet :

Nom du soumissionnaire :

Adresse municipale : Adresse postale :

Emplacement ou lieux proposés par I’entreprise de services éconergétiques (ESE) nécessitant
des mesures de sécurité (voir I’exigence en matiére de sécurité S14) :

Adresse :

Numeéro/nom de rue, unité/numéro de bureau/d’appartement

Ville, provincel/territoire

Code postal

Numéro de téléphone : ( )
Numéro de télécopieur: ( )
Courriel :

Numéro d’entreprise — approvisionnement

Type d’organisation Taille de I’entreprise :

Nombre d’employés :
Propriétaire unique
Architectes et ingénieurs diplomeés :
Société de personnes
Autres professionnels :
Société par actions
Soutien technique :
Coentreprise

Autres :
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Programme de contrats fédéraux pour I’équité en matiére d’emploi — Attestation

Je, au nom de I'ESE, en présentant les renseignements suivants a 'autorité contractante, atteste que les
renseignements fournis sont exacts a la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada
peuvent faire I'objet d’une vérification a tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une
soumission non recevable ou une ESE en situation de manquement, si une attestation est jugée fausse,
que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions, pendant la durée de I'offre a commandes
ou pendant la durée du contrat. Le Canada se réserve le droit d’exiger des renseignements
supplémentaires pour vérifier les attestations de 'ESE. Le non-respect de toute demande ou exigence
imposée par le Canada peut rendre la soumission irrecevable ou constituer un manquement au contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour I’équité en
matiere d’empiloi, visiter le site Web du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada.

Date : (AA/MM/JJ) [si aucune date n’est indiquée, la date de cléture des soumissions sera
utilisée]

Remplir les parties A et B.

A. Cocher seulement une des déclarations suivantes :

( ) A1. L’ESE atteste qu’elle n’a aucun effectif au Canada.

( ) A2. L’ESE atteste qu’elle est un employeur du secteur public.

( ) A3. L’ESE atteste qu’elle est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la
Loi sur I'équité en matiere d’emploi.

( ) A4. L’ESE atteste qu’elle a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada (I’effectif
combiné comprend les employés permanents a temps plein, les employés permanents a temps
partiel et les employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement ceux qui
ont travaillé pendant 12 semaines et plus au cours d’une année civile et qui ne sont pas des
étudiants a temps plein]).

( ) A5. L’ESE a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada.
( ) A5.1. L’ESE atteste qu’elle a conclu un Accord pour la mise en ceuvre de I'équité en matiére

d’emploi valide et en vigueur avec le Programme du travail d’Emploi et
Développement social Canada.

ou

( ) A5.2. Le soumissionnaire atteste qu’il a présenté le formulaire Accord pour la mise en ceuvre de
I'équité en matiére d’emploi (LAB1168) au Programme du travail d’Emploi et
Développement social Canada. Comme il s’agit d’'une condition a I'attribution d’'un
contrat, remplir le formulaire « Accord pour la mise en ceuvre de I'équité en matiére
d’emploi » (LAB1168), le signer en bonne et due forme et le transmettre au
Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada.
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B. Cocher seulement une des déclarations suivantes :
( ) B1. L’ESE ne fait pas partie d’'une coentreprise.
ou

( ) B2. L’ESE fait partie d’'une coentreprise et chaque membre de celle-ci doit fournir a I'autorité
contractante I'annexe intitulée « Programme de contrats fédéraux pour I'’équité en matiere
d’emploi — Attestation » remplie. (Voir la section sur les coentreprises des instructions
générales)

Attestation pour ancien fonctionnaire

Les contrats attribués a d’anciens fonctionnaires touchant une pension ou ayant regu un paiement
forfaitaire doivent faire I'objet d’'un examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable
des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les
contrats attribués a d’anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir les renseignements
exigés ci-dessous avant I'attribution d’'un contrat. Si les réponses aux questions et, selon les cas, les
renseignements requis n’ont pas été fournis a la fin de I'évaluation des soumissions, le Canada
informera le soumissionnaire du délai imparti pour fournir les renseignements. Le défaut de répondre
a la demande du Canada et de se conformer aux exigences dans les délais prévus aura pour
conséquence de rendre la soumission irrecevable.

Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent a la présente clause.

Le terme « ancien fonctionnaire » désigne tout ancien employé d’'un ministére au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques [L.R.C. (1985), ch. F-11] ou tout ancien membre des Forces canadiennes
ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut étre :

un individu;
un individu qui s’est incorporé;
une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires;
une entreprise a propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérét
important ou majoritaire.

a)
b)
c)
d)

Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique (L.R., 1985, ch. P-36), et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur
les prestations de retraite supplémentaires (L.R., 1985, ch. S-24) dans la mesure ou elle touche la Loi sur
la pension de la fonction publique. La pension ne comprend pas les pensions versées conformément a la
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, a la Loi sur la continuation
de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, a la Loi sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, a la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, et a la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R.,
1985, ch. M-5, ni la partie de la pension versée conformément a la Loi sur le Régime de pensions du
Canada, L.R., 1985, ch. C-8.

Le terme « période du paiement forfaitaire » désigne la période mesurée en semaines de salaire a I'’égard
de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou un autre emploi a la suite de
la mise en place de divers programmes de réduction des effectifs de la fonction publique. La période du
paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par I'indemnité de départ, qui se mesure de fagon
similaire.
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Ancien fonctionnaire touchant une pension

Selon les définitions ci-dessus, 'ESE représente-t-elle un ancien fonctionnaire touchant une pension?
OUI( ) NON( )

Si oui, 'ESE doit fournir, s’il y a lieu, les renseignements suivants pour tous les anciens fonctionnaires
touchant une pension :

a) le nom de I'ancien fonctionnaire;
b) la date de cessation d’emploi dans la fonction publique ou de départ a la retraite.

En fournissant ces renseignements, les soumissionnaires acceptent que le statut de 'ESE retenue, en
tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction
publique, soit affiché sur les sites Web ministériels dans les rapports de divulgation proactive,
conformément a I'Avis sur la Politique des marchés 2012-02 et aux Lignes directrices sur la divulgation
proactive des marchés.

Directive sur le réaménagement des effectifs

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a regu un paiement forfaitaire en vertu de
la Directive sur le réaménagement des effectifs? OUI ( ) NON ()

Si oui, le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants :

le nom de 'ancien fonctionnaire;

les conditions de lincitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;

la date de la cessation d’emploi;

le montant du paiement forfaitaire;

le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;

la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d’achévement et le
nombre de semaines;

g) le numéro et le montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d’un
programme de réduction des effectifs.

-
=S22ozl2

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut étre payé a un ancien fonctionnaire qui a regu un paiement forfaitaire est limité a
5000 $, y compris la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée.
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Formulaire de déclaration et d’attestation (SUITE)

Nom de ’ESE :

DECLARATION :

Je, soussigné, a titre de dirigeant de 'ESE, atteste par la présente que les renseignements fournis dans
le présent formulaire et dans la proposition ci-jointe sont, a ma connaissance, exacts. Si une proposition
est déposée par des associés ou une coentreprise, chaque entité composante doit fournir les
renseignements.

Titre

Titre

Titre
J’ai le pouvoir de lier la société/société de personnes/entreprise a propriétaire unique/coentreprise.

La personne susmentionnée servira d’'intermédiaire avec Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada durant la période d’évaluation de la proposition.

Numeéro de téléphone : () Numeéro de télécopieur : ()

Courriel :

Le présent appendice devrait étre rempli et fourni avec la proposition, mais il peut étre fourni plus tard
comme suit : si le présent appendice n’est pas rempli et fourni avec la proposition, I'autorité contractante
informera 'ESE du délai & I'intérieur duquel les renseignements doivent étre fournis. A défaut de se
conformer a la demande de I'autorité contractante et de fournir les attestations dans le délai prévu, la
proposition sera déclarée non recevable.
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Facteurs d’émission de gaz a effet de serre

1. Facteurs d’émission de gaz a effet de serre provenant du combustible consommé a des
installations fédérales :

Gaz naturel

Mazout léger [1] L 2,725 0,026 0,031 2,735
Mazout lourd [2] L 3,124 0,057 0,064 3,145
Propane L 1,510 0,024 0,108 1,544
Diesel [3] L 2,663 0,133 0,400 2,790
Kéroséne [4] L 2,534 0,026 0,031 2,544
Carburéacteur [5] L 2,534 0,026 0,031 2,544

Notes:

[11 Inclut les mazouts n° 2 et 3

[2] Inclut les mazouts n° 4, 5 et 6

[3] Les facteurs d'émission indiqués pour le diesel sont uniqguement pour les applications de
production d'électricité (I'utilisation du diesel comme combustible de chauffage devrait étre
enregistrée comme consommation de mazout léger).

[4] Aussiconnu sous le nom de mazout no 1 ou
mazout.

[5] Les facteurs d'émission indiqués pour le carburéacteur sont uniquement pour les applications
de combustion stationnaires.
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2. Facteurs d’émission de gaz a effet de serre correspondant a I'électricité consommée dans des

installations fédérales :

Province/ Territoire

Facteurs d'émission de gaz a effet de serre pour I'électricité produite par province et territoire

Toutes les unités en g d'eC02 / kWh

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Alberta 418.9| 275.5| 253.2| 200.0| 193.8| 194.7| 196.2| 197.8| 199.4| 201.1| 192.3| 194.2| 196.0| 199.1| 203.7| 207.4| 209.6| 211.9| 208.6| 209.3| 210.0
Colombie britannique 12.3| 12.4| 12.8| 19.2| 146 17.7| 182 17.8| 181 17.6] 16.4| 15.7| 15.4| 15.3| 15.4| 16.7] 19.3| 20.4| 20.1] 20.2| 20.1
Manitoba 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Nouveau-Brunswick 323.0] 323.8| 330.9] 333.7| 336.3| 320.6| 321.6| 303.6| 300.2| 299.4| 49.1| 46.9| 46.9| 44.8| 44.6] 43.9] 44.6] 49.8| 48.9| 106.1| 103.9
Terre-Neuve 126.0| 121.8| 106.5| 104.4| 104.4| 104.2| 103.4| 79.9| 78.8| 57.9] 79.0 789| 79.0| 77.6| 76.6| 75.7| 75.5| 75.3| 75.5| 75.6| 75.7
Territoire du Nord-Ouest | 359.8| 384.1| 337.2| 267.4| 195.1| 58.0/ 60.7| 67.3| 62.8] 58.7| 54.3| 50.9| 48.9| 48.7| 44.9| 42.4| 39.9| 37.0/ 29.2| 26.4| 238
Nouvelle-Ecosse 647.8| 611.3| 599.6| 593.8| 592.6| 575.5| 548.0| 543.2| 539.3| 535.6| 239.8| 238.4| 236.2| 234.4| 233.6| 234.5| 237.7| 238.6| 238.9| 240.3| 240.6
Nunavut 569.7| 564.1| 558.7| 521.9| 452.9| 318.8| 321.1| 314.9| 320.6| 326.8| 319.9| 316.1| 329.6| 323.6| 323.2| 333.0| 325.0| 333.5| 333.9| 329.0| 333.9
Ontario 355 35.9| 41.2| 51.1] 41.6] 53.2| 44.6] 43.9| 40.6| 40.9| 41.5( 41.8| 40.7| 38.9| 37.3] 383| 39.9| 40.7] 416 425 439
le-du-Prince-Edouard 2 2.6 2.9 2.9 2.9 ) 229 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2 2.6 225) 215 225 225 2.4 24 24
Québec 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.1 1.0 1.1 1.3 1.3 13 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Saskatchewan 490.6| 423.0| 345.8| 326.8| 297.1| 309.4| 312.1| 273.3| 274.1| 251.8| 231.3| 232.8| 226.1| 227.8| 229.0| 233.6| 234.0| 235.1| 245.9| 248.6| 250.1
Territoire du Yukon 54.8| 87.0] 73.4] 79.1] 83.5| 89.2] 48.0] 50.8| 53.0| 56.5| 60.7| 67.8] 74.7| 79.6/ 87.1] 91.1] 94.9] 98.0] 100.3| 103.9] 107.1

Note:

2.1.

Environ 75% de |'électricité consommée a |'lle-du-Prince-Edouard est importée du Nouveau-Brunswick.

Le facteur d'émission pour I'électricité achetée sera de zéro (0) kg CO26q/kWh pour tous
les sites fédéraux en Saskatchewan qui sont inscrits a I'lnitiative d’électricité propre (IEP),
et ECCC recevra l'attribut environnemental correspondant pour représenter 100 % de son
électricité. Les soumissionnaires doivent noter que les émissions réelles de GES

provenant de I'¢électricité seront réduites de 100 % en 2024, a la suite de l'inscription a
I'IEP. Aux fins de la conception des mesures et de la préparation d'une réponse a la
demande de proposition, les soumissionnaires doivent utiliser les contraintes suivantes :

2.1.1.Les soumissionnaires ne doivent pas revendiquer de réductions d'émissions de GES
a la suite de I'lEP. Pour chaque mesure proposée, les soumissionnaires doivent

2.1.2.En établissant leurs émissions de référence pour le projet, les soumissionnaires

justifier les économies d'énergie et de colts associées a la consommation et a la
demande d'électricité, conformément a 'appendice I.

doivent considérer que toutes les émissions de référence pour I'électricité sont zéro
(0) kg CO2€q.
2.1.3.Aux fins d'analyse, les soumissionnaires devraient supposer que le colt différentiel
des attributs de I'lEP sera de 1,5 cents/kWh de plus que les tarifs existants pour le
CNRH d’ECCC, comme indiqué a I'appendice C.
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Modéle de rapport sur le contenu
d’approvisionnement autochtone

Date : [Date]

Facture : [n° de facture connexe]

A I'attention de : [Nom du gestionnaire de projet de SPAC, titre]

Objet : Contrat de services écoénergétiques : [Titre du projet IBF]

Numéro de contrat de SPAC : [Numéro du contrat]
Numéro de projet de SPAC : [Numéro du projet]

Faire rapport des contrats de sous-traitance établis entre I'entrepreneur et les entreprises autochtones
aux fins d’exécution des travaux prévus au contrat précité. Le tableau ci-dessous doit étre rempli et
présenté par I'entrepreneur sur une base mensuelle et pour chaque demande de paiement partiel

présentée dans le cadre du contrat.

Nom de I'entreprise autochtone

Service ou matériel fourni

Valeur totale payée

Totale

Définitions des champs

1) Nom de 'entreprise autochtone :

Le nom de I'entreprise autochtone qui exécute les travaux aux termes du contrat pendant la
période visée par le rapport. Indiquer le nom tel qu’il apparait dans Services aux Autochtones
Canada (Répertoire des entreprises autochtones).

2) Service ou matériel fourni :

Une courte description des services ou du matériel fournis par I'entreprise autochtone.

3) Valeur totale payée :

La valeur totale des contrats de sous-traitance établis entre I'entrepreneur et I'entreprise a qui
I'on a confié les travaux en sous-traitance pendant la période visée par le rapport. Dans cette
colonne, on doit additionner les colts de maniére a indiquer la valeur totale payée a toutes les
entreprises autochtones qui exécutent les travaux aux termes du contrat pendant la période visée

par le rapport.



