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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 01 35 44 — Protection de I’environnement

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Se reporter a la section 01 10 10 — Instructions générales, « Mesure pour paiement », pour
connaitre les méthodes de paiement relatives aux mesures.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards attribuables a la saison de
péche.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés par la circulation
maritime.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les temps d’arrét.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour le remblayage ultérieur une fois que les
zones désignées auront été excaveées et dégagées.

L’enlévement des matériaux de remblayage pendant I’excavation est accessoire aux
travaux.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les pentes latérales, car elles sont
considérées comme accessoires au présent contrat.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards ou les changements dans les
méthodes d’excavation nécessaires liés aux résultats du contrdle de la qualité de I’eau.

REFERENCES

Définitions :

1 Excavation : excavation, transport et élimination des matériaux subaquatiques
selon les spécifications.

2 Matériaux de classe « A » : roches ayant un volume d’au moins 3,0 métres cubes
ou plus et roc massif devant étre fragmenté par forage ou dynamitage ou fendage
par machine hydraulique.

3 Obstruction : matériau autre que de classe « A », dont le volume individuel est
égal ou supérieur a 3,0 métres cubes.
A4 Matériau de classe « B » : roche meuble ou schisteuse, sable, sables mouvants,

boue, galets, argile et sable, gumbo, calcin, argile, argile marine, argile
granuleuse, limon marin, limon et gravier, gravier, cailloux, rochers, coquillages
marins, ou tout autre matériau non défini dans la classe « A ».

5 Débris : morceaux de bois, copeaux de bois, écorces, rondins, rondins immergés,
branches d’arbres, pneus de véhicules, béton, cables d’acier, chalnes d’acier,
cables métalliques, ferraille d’acier, etc.

.6 Meétres carrés : la superficie est exprimée en métres carrés projetés a
I’horizontale.
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Niveau : plan ou plans au-dessus desquels tous les matériaux doivent étre
excavés.

Quantité estimative : volume en métres cubes de matériaux calculé a partir des
dimensions de la vue en plan net, comme indiqué.

Coordonnées UTM : quadrillage de la projection universelle transverse de
Mercator, qui doit étre utilisé pour tous les contrdles horizontaux des travaux
d’excavation tel qu’il est indiqué sur le plan (NAD 83).

Cellule de matrice : chaque zone de matrice est représentée comme un certain
nombre de cellules de 1,2 x 3,0 m de long. Selon I’emplacement des levés,
chacune des cellules pourra contenir de un a quatre levés. Une cellule de matrice
vide indique qu’aucun levé n’a été effectué a cet endroit.

Mode minimum : mode de fonctionnement de 1’équipement de levés
hydrographiques selon lequel le sondage minimum sur la longueur du trajet entre
les mises a jour de position sera conservé en mémoire.

Plan « moindre des profondeurs » : plan de levé sur lequel les moindres
profondeurs sont mesurées dans chacune des cellules de la matrice.

Mode « profondeur instantanée » : mode d’exploitation de 1’équipement de levé
bathymétrique ol seul le sondage observeé a une distance prédéterminée est
conservé en mémoire.

Moyenne du plan instantané : plan hydrographique sur lequel la moyenne des
sondages instantanés dans la cellule de matrice est tracée.

Pente latérale : surface ou plan incliné a partir du niveau de dragage a la limite
latérale de la zone d’excavation jusqu’a I’intersection du niveau naturel des fonds
a ’extérieur de la limite latérale; exprimé comme un rapport entre 1’horizontale
et la verticale. Toutes les matieres au-dessus des pentes latérales doivent étre
excavees.

Zone dégagée : zone excaveée qui a été acceptée par le représentant du ministere
comme conforme aux plans et aux spécifications et ou tous les matériaux ont été
enlevés jusqu’au niveau convenu.

Coupe verticale : fait de creuser et de laisser le c6té de 1’excavation s’effondrer,
si possible, jusqu’a I’atteinte d’une pente d’équilibre.

Zéro des cartes : par accord international, un plan au-dessous duquel la marée
descend rarement. Le Service hydrographique du Canada a adopté le plan de la
marée normale la plus basse (MNPB) comme zéro des cartes. Comme la montée,
la baisse et I’amplitude des marées varient chaque jour, il faut consulter les
Tables des marées et des courants du Canada publiées par le Service
hydrographique du Canada pour obtenir des prévisions et d’autres
renseignements sur les marées se rapportant aux travaux.

LCEE : Loi canadienne sur 1’évaluation environnementale.

14 EMPLACEMENT

1 Les dessins contractuels indiquent les zones qui nécessitent des travaux d’excavation
selon les plus récents levés. L’étendue réelle des travaux d’excavation dans ces zones
peut différer 1égérement de celle indiquée sur les dessins.
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1.5 CALENDRIER

1.6

1.7

Dans les 10 jours ouvrables suivant I’attribution du contrat, remettre au représentant du
ministeére un calendrier des travaux, y compris la durée d’exécution de chaque opération
prévue.

Inclure dans le calendrier la liste des bouées susceptibles de nuire a I’avancement des
travaux. Coordonner avec le représentant du ministere les dispositions a prendre pour
déplacer ces bouées afin de prévenir les retards inutiles.

Respecter le calendrier établi et prendre des dispositions immédiates pour corriger les
écarts, en modifiant les travaux de dragage en cours ou en transportant et en déplagant
d’autres équipements. Toujours informer le représentant du ministere des mesures
correctives retenues.

ENTRAVE A LA NAVIGATION

Obtenir tous les renseignements nécessaires concernant le déplacement des navires et les
activités de péche se déroulant dans la zone touchée par les travaux.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver la navigation, y compris le
déplacement des navires dans le canal.

Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas nuire aux activités sur les quais ni a
I’accés aux quais par voie terrestre ou maritime.

Le représentant du ministére ou le propriétaire ne seront pas responsables de pertes de
temps, d’équipement ou de matériel ou de tout autre frais occasionné par les bateaux
mouillés dans le port, les conditions météorologiques ou les activités de I’entrepreneur.

Assumer la responsabilité des dommages causés aux bouées ou aux autres balises de
navigation par les travaux. Le cas échéant, aviser la Garde cétiere canadienne. Assumer
la responsabilité du remplacement ou des réparations.

INTERACTION AVEC LES ACTIVITES DE PECHE ET DOMMAGES AUX
ENGINS DE PECHE

Se familiariser avec les activités de péche en cours. Marquer clairement la zone
d’excavation, les aires d’élimination et les voies d’acces entre la zone d’excavation et les
aires d’élimination au moyen de bouées d’avertissement pendant les périodes ou des
engins de péche sont installés autour des zones de travail, conformément a la

norme TP968 de la Garde c6tiere (http://www.ccg-gcc.gc.ca/aids/home). Toutes les
bouées doivent étre de couleur jaune, conformément a la norme ONGC 505-108, et étre
munies de réflecteurs radar.

Assumer tous les codits associés a la fourniture, a I’installation et a ’enlévement des
dispositifs d’aides temporaires nécessaires. L’entrepreneur recevra 1’approbation de
I’agent des péches du district pour I’emplacement des bouées, aprés examen et
acceptation des dispositifs par le représentant du ministere.

Tenir le directeur de district, la Garde cotiére canadienne et Transports Canada au courant
des corridors balisés afin que les avis a la navigation nécessaires puissent étre transmis.

Exécuter les travaux de maniere a ne pas endommager les engins de péche, et perturber le
moins possible les activités de péche en menant les opérations dans les zones marquées.


http://www.ccg-gcc.gc.ca/aids/home
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S’ils sont attribuables aux activités de construction, les dommages causés aux engins de
péche a I’extérieur des zones balisées relévent de I’entrepreneur. En cas de dommages, il
doit assumer les colts de remplacement ou de réparation et le colt des occasions de
péche perdues.

EXIGENCES DES ORGANISMES REGLEMENTAIRES

Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (CNBC) et
a tout autre code municipal, provincial ou national relatif au projet. En cas de conflit ou
de divergence, les exigences les plus strictes s’appliqueront.

Respecter ou dépasser les exigences des normes, des codes et des documents de référence
indiqués.

Baliser I’équipement flottant au moyen de feux, conformément au Reéglement sur les
abordages et aux directives de Transports Canada.

L’entrepreneur devra obtenir 1’approbation préalable des organismes réglementaires
applicables pour toute excavation en dehors des limites spécifiées.

DONNEES

Systéme de référence planimétrique (horizontal) : Toutes les coordonnées planimétriques
utilisées dans le présent devis et dans les dessins contractuels sont en métres et renvoient
a la projection universelle transverse de Mercator établie selon le Systéme de référence
nord-américain de 1983 (NADB83), zone UTM 20. Les bornes d’arpentage et leurs
coordonnées sont indiquées sur le plan.

Systeme de référence altimétrique (vertical) : Toutes les altitudes et tous les sondages
utilisés dans le présent devis et dans les dessins contractuels sont en metres et renvoient
au zéro des cartes.

INSPECTION DES LIEUX

L’entrepreneur doit se rendre sur le lieu de travail avant de soumettre une offre pour
connaitre 1’étendue et la nature des travaux et toutes les conditions qui ont une incidence
sur ces derniers.

RENSEIGNEMENTS SUR LES LIEUX

Il est probable que les matériaux suivants, entre autres, seront rencontrés dans la zone
d’excavation :

A Matériaux de classe « B »
2 Débris

L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour se familiariser pleinement avec
les conditions météorologiques et maritimes défavorables possibles dans la zone.

L’entrepreneur est responsable de faire sa propre interprétation des conditions du sol.

MATERIEL D’EXCAVATION

Sur demande, démontrer a la satisfaction du représentant du ministére que la
méthodologie et I’équipement proposés sont adéquats pour exécuter des travaux de
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3.1

qualité et dans les délais convenus. S’ils s’aveérent inadéquats, remplacer 1’équipement ou
en fournir un supplémentaire selon les directives.

L’entrepreneur doit veiller a ce que I’équipement puisse entrer et fonctionner sur le site.

EXIGENCES RELATIVES AUX LEVES

L’entrepreneur doit sonder les zones immédiatement aprés 1’excavation pour vérifier que
la profondeur a été atteinte. Le sondage des zones doit assurer une couverture adéquate
permettant de fournir un imprimé bathymétrique ayant des espacements représentant au
moins 5 metres sur un quadrillage UTM, et étre approuvé par le représentant du
ministére. Une copie des dossiers de positionnement et de sondage de I’entrepreneur doit
étre fournie au représentant du ministére.

ORDRE DES TRAVAUX ACCEPTABLES

L’entrepreneur effectuera un levé une fois les travaux d’excavation terminés. Soumettre
les résultats comme indiqué au point 1.13 ci-dessus. Le levé confirmera si les travaux
d’excavation sont conformes.

L’entrepreneur doit procéder a une nouvelle excavation si nécessaire afin d’enlever tous
les matériaux qui se trouvent au-dessus de la moyenne des élévations instantanées, selon
le levé post-excavation.

Tous les relevés seront effectués conformément aux normes du Service hydrographique
du Canada.

Produits

EQUIPEMENT

L’entrepreneur doit déterminer 1’équipement nécessaire pour excaver les matériaux
prescrits et déposer les matériaux a 1’endroit indiqué sur les dessins.

Exécution

Geéneralités

L’entrepreneur doit faire ce qui suit dans 1’exécution des travaux :

1 Mettre et maintenir en place les bouées, les marqueurs de distance et autres
marqueurs et les feux nécessaires pour définir les travaux.
2 Assurer I’entretien et I’aménagement des points de repére et des points de

contréle, comme indiqué sur le plan et dans les spécifications. Tous les points de
contrble et stations de référence des marées supplémentaires nécessaires au
controle des activités relévent de I’entrepreneur. L’entrepreneur doit entretenir
les points de contrdle et stations de référence des marées pendant toute la durée
du projet a ses frais.

3 Obtenir la permission écrite des propriétaires pour établir des bornes d’arpentage
et poser des cibles sur les propriétés privées, et payer tous les frais de location
connexes. Permettre aux équipes d’arpentage du ministére d’accéder aux bornes.
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Les dommages aux propriétés privées seront réparés par 1’entrepreneur a la
satisfaction du représentant du ministére, sans frais pour les propriétaires.

4 Etablir avec précision et maintenir des jauges de niveau d’eau ou des tableaux
des marées afin de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des excavations.
Les jauges doivent étre placées de maniere a étre clairement visibles en tout
temps.

5 L’entrepreneur doit fournir un systéme de surveillance des marées permettant de
lire et d’enregistrer le niveau des marées a des intervalles maximum de
15 minutes. Ces renseignements doivent étre mis a la disposition du représentant
du ministere aux fins d’inspection et d’utilisation. S’il utilise un marégraphe
¢lectronique, 1’entrepreneur doit vérifier tous les jours 1’exactitude de I’appareil.
L’appareil doit étre précis & 2 cm prés. Le systeme de surveillance doit étre
approuve par le représentant du ministere.

.6 Excaver les zones a des profondeurs inférieures au zéro des cartes a 1’endroit
indiqué sur le dessin.

T Excaver toutes les pentes latérales a deux horizontales pour une verticale, sauf
indication contraire.

8 Enlever tous les matériaux au-dessus de la profondeur du sol et des pentes

latérales indiquées, dans les limites indiquées. Les matériaux enlevés a une
profondeur sous le niveau du sol ou a I’extérieur de la zone ou de la pente latérale
précisée ne font pas partie des travaux.

9 Enlever aux frais de I’entrepreneur les hauts-fonds qui se forment a la suite des
travaux.

10 Enlever les matériaux déversés sur la zone environnante et les éliminer aux frais
de I’entrepreneur. Le déversement de matériel n’est pas autorisé a moins d’une
autorisation du représentant du ministére.

A1 L’entrepreneur est responsable de 1’enlévement du remblai dans les zones
d’excavation avant 1’acceptation des travaux par le représentant du ministere.

A2 Notifier immédiatement le représentant du ministére en cas de découverte d’un
objet qui pourrait étre considéré comme une obstruction. Contourner 1’objet,
apreés avoir clairement marqué les coordonnées de son emplacement, et continuer
le travail.

13 Voir la section 01 35 44 au sujet de la surveillance de la qualité de I’eau.

Découverte de matériaux de classe « A »

Déterminer les endroits ou 1’on rencontre des matériaux de classe « A » au-dessus des
pentes spécifiées, et utiliser un équipement de travail, une pelle avec godets a dents s’il le
faut, pour enlever tous les matériaux de classe « B », jusqu’a ce que le représentant du
ministére soit convaincu qu’il est impossible d’enlever davantage de matériaux sans
recourir au dynamitage. Désigner ces secteurs sur-le-champ par leurs coordonnées UTM
et fournir ces renseignements au représentant du ministére.

Enlévement de roches

Si des roches ou des blocs rocheux doivent étre enlevés par dynamitage, soumettre au
représentant du ministére deux semaines avant le dynamitage le détail des opérations de
dynamitage proposées, notamment le type et la quantité d’explosifs, les charges et les
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3.5

3.6

modeéles de chargement, le type de détonateur, les techniques de dynamitage, les mesures
de protection contre I’explosion, la durée du dynamitage et autres détails pertinents.
Soumettre les frais subséquents au représentant du ministére avant de procéder.

Bouées de navigation existantes

L’entrepreneur doit prendre des dispositions avec Transports Canada pour 1I’enlévement
et la réinstallation des bouées existantes, au besoin, pour pouvoir effectuer les travaux.
Elimination des matériaux excavés

Tous les matériaux excavés qui ne doivent pas étre réutilisés doivent étre éliminés
comme il se doit a I’extérieur du site dans un site d’enfouissement approuvé.
Coopération et assistance au représentant du ministere

Collaborer avec le représentant du ministére pour les travaux d’inspection et fournir
’aide demandée.

A la demande du représentant du ministére, fournir I’équipement, la main-d’ceuvre et les
matériaux nécessaires a 1’inspection et a la surveillance des travaux.

Fournir au représentant du ministére ou a I’inspecteur des copies des registres quotidiens
des activités d’excavation, ou y donner accés, y compris les zones excavées, le type de
matériaux, les heures et les raisons des temps d’arrét, ainsi que les autres renseignements
concernant I’excavation et 1’élimination demandés par le représentant.

FIN DE LA SECTION



