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Part 1 Généralités

1.1 EMPLACEMENT DU PROJET

1 Ce projet est situé dans le port de Petit-Cap, comté de Westmorland, au Nouveau-
Brunswick.

1.2 TRAVAUX COUVERTS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1 La Direction Ports pour petits bateaux de Péches et Océans prépare la démolition et la
réfection de la structure 403. La nouvelle construction sera un quai longitudinal sous forme
de mur de Berlin qui remplacera le caisson en bois existant.

2 Les travaux comprennent, entre autres, les éléments suivants :

1 Mobilisation au chantier

2 Installation et entretien des mesures de contrdle environnementales nécessaires a
la réalisation des travaux

3 Dragage du bassin du port

4 Démolition complete de la jetée de la structure 403 et démolition partielle du quai
longitudinal de la structure 403

5 Construction d’un nouveau mur de Berlin

.6 Installation de tout 1’appareillage électrique

T Mise & niveau du brise-lames existant au besoin

8 Nettoyage des lieux

9 Elimination des mesures de controle environnementales et du batardeau

.10 Démobilisation du chantier

3 Les travaux répertoriés ci-dessus sont assujettis aux contraintes suivantes pendant la
construction :

1 Les activités de construction ne doivent pas nuire au milieu environnant ou a la
voie navigable et doivent respecter les périodes autorisées pour les travaux sous
I’eau. L’entrepreneur doit se conformer a tous les documents environnementaux
figurant a I’annexe.

4 L’entrepreneur est responsable de la délimitation des zones de construction.

Tous les travaux doivent étre effectués conformément aux réglements fédéraux et
provinciaux applicables aux organismes compétents.

.6 L’entrepreneur doit retenir que d’autres travaux de construction ou activités de péche
pourraient étre en cours pres du site pendant la durée du contrat. Aucune réclamation ne
sera acceptée liée a ’omission de coordonner les travaux avec les autres activités de
construction ou de péche.

1.3 METHODE CONTRACTUELLE
1 La construction des ouvrages fait I’objet d’un contrat a prix unitaire et & montant forfaitaire.

Voir la section 01 29 10 pour les mesures relatives au paiement.
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14 CODES ET NORMES

15

16

1.7

18

Exécuter les travaux conformément aux codes fédéraux, provinciaux ou locaux
applicables, en retenant qu’en cas de conflit ou de divergence, les exigences les plus strictes
s’appliqueront.

Les matériaux et la qualité d’exécution doivent étre conformes ou supérieurs aux normes
applicables de 1’Office des normes générales du Canada (ONGC), de I’Association
canadienne de normalisation (CSA), de I’American Society for Testing and Materials
(ASTM), du National Building Code — FCS Standard 373 (Piers and Wharves) et d’autres
organismes de normalisation.

A la date de I’appel d’offres, se conformer a la derniére révision de toute norme citée, telle
gue confirmée ou mise a jour. Les normes ou codes non datés sont réputés étre des éditions
en vigueur a la date de I’appel d’offres.

CONDITIONS DU SITE

Avant de présenter leur soumission, il est recommandé aux soumissionnaires de visiter le
site pour examiner et vérifier la forme, la nature et 1’étendue des travaux, les matériaux
nécessaires, les moyens d’accés et les installations temporaires nécessaires a leur
exécution.

Obtenir au préalable la permission du représentant du ministére avant d’effectuer une
inspection du site.

Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou les personnes invitées a se rendre sur le site
doivent prendre connaissance de la section 01 35 29 — Exigences en matiére de santé et de
sécurité au préalable. Prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour les visites,
avant ou apres I’acceptation d’une soumission.

Les détails de la structure existante doivent &tre pris en compte par 1’entrepreneur au
moment de déterminer s’il faut utiliser des véhicules surdimensionnés et non conformes
dans le cadre des travaux et de la démolition de cette structure.

Pour obtenir des renseignements sur I’ouvrage fini, consulter les dessins.

INTERPRETATION DES DOCUMENTS

En complément de I’article sur I’ordre de priorité dans les conditions générales du contrat,
les sections de la division 01 I’emportent sur les sections des spécifications techniques
figurant dans les autres divisions du manuel.

INGENIEUR

Sauf indication contraire expresse, le terme « ingénieur » utilisé dans les spécifications et
les dessins désigne le représentant du ministére, selon la définition donnée dans les
conditions générales du contrat.

VISITE DES LIEUX ET PREPARATION DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit réaliser tout 1’aménagement. L’entrepreneur est responsable de
I’aménagement des nouvelles structures conformément aux dessins contractuels. Pour la
géométrie verticale, un systeme de référence altimétrique propre au projet est disponible et
défini sur les dessins contractuels. Se reporter aux dessins contractuels pour obtenir plus
de détails.
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1.9

1.10

2

L’entrepreneur doit assumer 1’entiére responsabilité de I’aménagement complet des lieux
de travail, des lignes et des élévations indiqués.

L’entrepreneur doit fournir les dispositifs comme les regles a tracer et gabarits nécessaires
pour faciliter I’inspection des travaux par le représentant du ministére.

L’entrepreneur doit fournir les coordonnées, les élévations et les dimensions sur le terrain,
selon les exigences du représentant du ministére.

TRAVAUX A L’INTERIEUR DES LIMITES DU SITE

Le projet se déroule dans un port de péche en activité. 1l est essentiel que les terres du MPO
demeurent le moins touchées possible. L entrepreneur devra adopter des normes et des
méthodes dépassant celles d’une construction normale afin de protéger I’environnement et
limiter au minimum les répercussions causées par les travaux. Les limites du contrat
doivent étre strictement respectées et toutes les précautions doivent étre prises pour réduire
au minimum les dommages a I’environnement et la perturbation de la végétation, de
I’habitat faunique, des propriétés adjacentes, des structures ou des services existants, sur
les chantiers de construction et d’entreposage ainsi que sur les voies ou routes d’acces au
chantier.

A En cas de dommages survenant pendant la construction, 1’entrepreneur doit
assumer les frais de restauration immédiate des secteurs endommagés a la
satisfaction du représentant du ministére.

2 Si I’entrepreneur ne répare pas les dommages a la satisfaction du représentant du
ministére, ce dernier peut demander a d’autres personnes d’effectuer les
réparations aux frais de ’entrepreneur.

3 L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux prévus au contrat respectent les
normes énoncées dans les spécifications et les dessins.

4 L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucun dommage ne sera caus€¢ aux services
publics existants.

S5 Toutes les sources de granulats doivent étre soumises a 1’approbation du
représentant du ministére au moins deux semaines avant le début des travaux.

.6 L’entrepreneur doit prendre des dispositions avec les autorités ou les propriétaires
de propriétés privées pour I’exploitation en carricre et le transport de matériaux et
de machines sur leurs propriétés et sera responsable de 1’obtention et du paiement
des droits, au besoin.

T Les permis spéciaux de circulation sur les routes provinciales des véhicules
surdimensionnés et hors-normes doivent étre obtenus par 1’entrepreneur et soumis
au représentant du ministére pour examen et approbation avant le déplacement a
I’intérieur des limites du site.

ENTRETIEN DES OUVRAGES PENDANT LA CONSTRUCTION

Assurer I’entretien des ouvrages pendant les travaux de construction. Assurer tous les jours
un entretien continu et efficace, avec le matériel et les effectifs nécessaires, de facon a
maintenir la route ou les structures dans un état satisfaisant selon le représentant du
ministére.
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111 HORAIRE DE TRAVAIL

1.12

Fournir par écrit au représentant du ministére un calendrier de construction détaillé dans
les sept jours ouvrables suivant 1’attribution du contrat. Le calendrier doit au minimum
indiquer les dates de début et d’achévement prévues de tous les principaux ouvrages
nécessaires a la réalisation du projet.

L'expression "entiérement accessible", telle qu'elle est définie ci-dessous, signifie qu'il faut
prévoir un espace d'amarrage pour les navires, un acces aux structures et un acces a partir
de celles-ci (y compris une surface granulaire derriére les structures, au minimum), ainsi
que des ponts complets qui sont libres de tout matériau de construction pour un usage
général.

Les travaux doivent respecter les restrictions et les périodes d’interdiction de construction
prescrites et décrites en détail ci-aprés (a noter que les périodes d’interdiction peuvent
changer selon les dates de début et de fin de la saison de péche au cours d’une année
donnée) :

A La construction doit étre effectuée dans les limites de la propriété de 1’installation,
a moins d’une approbation contraire du représentant du ministére.
2 L’entrepreneur doit aménager son bureau sur place et déposer tous les matériaux
dans la zone de dépdt approuvée par un représentant du ministere.
3 Dates d’interdiction de construction :
1 Les travaux sur place peuvent commencer avant le 1*" aodt. Il est

interdit a I’entrepreneur de démolir la structure 403, quai
longitudinal, avant le 1*" ao(t. Le quai longitudinal doit étre
entierement accessible pendant les périodes d’interdiction.
Aucun travail ne doit étre effectué sur le site durant la période
d’interdiction, du 1*" au 15 aotit d’une année donnée, a moins d’y
étre autorisé par le représentant du ministére. Le site doit étre
complétement accessible pendant la période d’interdiction.

Les examens de ’avancement des travaux selon le calendrier seront effectués au gré du
représentant du ministeére. Le calendrier sera ensuite mis a jour par I’entrepreneur avec la
collaboration et I’approbation du représentant du ministere.

Aucun travail ne doit commencer avant la tenue d’une réunion préalable a la construction
et d’une réunion sur la sécurité du site.

A la suite de la réunion préalable a la construction et de 1’approbation du calendrier, du
plan de contréle de la circulation, du plan de protection de ’environnement et du plan de
santé et de sécurité des lieux, les travaux seront planifiés de fagon a respecter les délais et
1I’échéance.

UTILISATION DU SITE PAR L’ ENTREPRENEUR

Utilisation du site : pour I’exécution des travaux a proximité du quai et des zones précisées
par le représentant du ministere.

L’utilisation du site par I’entrepreneur doit étre coordonnée avec 1’administration portuaire
du port de Petit-Cap.

Rien ne garantit que la structure existante a la capacité nécessaire pour supporter une charge
de construction. Il incombe a I’entrepreneur de déterminer sa propre méthode d’utilisation
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

des structures existantes. L’entrepreneur doit présenter une lettre portant le timbre d’un
ingénieur agréé dans la province du Nouveau-Brunswick confirmant que la structure est
adéquate pour la charge prévue.

Le stockage de remblais ou de tout autre matériau susceptible d'endommager le parking en
asphalte existant n'est pas autorisé. Tout dommage causé au stationnement en asphalte par
le stockage de matériaux ou d'équipement doit étre réparé par I'entrepreneur sans frais
supplémentaires pour le projet.

SERVICES SANITAIRES

L’entrepreneur doit fournir et entretenir des installations sanitaires pour les travailleurs aux
endroits précisés par le représentant du ministére. Les installations sanitaires fournies
doivent satisfaire aux exigences des lois et des autorités provinciales et municipales.

REUNIONS DE PROJET

L’entrepreneur doit tenir une réunion préalable a la construction et des réunions réguliéres
sur I’avancement des travaux tout au long du projet. Voir la section 01 31 19 Réunions de
projet pour obtenir plus de détails.

REPRESENTANT DU MINISTERE

Le représentant du ministére sera désigné apres ’attribution du contrat.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels

Spécifications

Addenda

Dessins révisés

Ordres de modification

Autres modifications au contrat

Exemplaire du calendrier de travail approuvé
Rapports d’essai sur le terrain

Instructions d’installation et d’application du fabricant

Evaluation des dangers sur le terrain, plan de santé et de sécurité et autres
documents liés a la sécurité

A1 Autres documents stipulés ailleurs dans les documents contractuels

©W oo N WN R

i
o

DESSINS SUPPLEMENTAIRES

Le représentant du ministére peut fournir des dessins supplémentaires aux fins de
clarification. Ces dessins ont la méme signification et la méme fonction que s’ils avaient
été désigneés dans les documents contractuels.

MESURES RELATIVES AU PAIEMENT

Auviser le représentant du ministére dans un délai suffisant avant les travaux pour permettre
les mesures requises relatives au paiement.
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1.19 COUPAGE ET REPARATION

1.20

121

1.22

1.23

Couper et réparer au besoin pour que les ouvrages soient bien ajustés.

Lorsque les ouvrages existants ont été modifiés, couper, réparer et rectifier pour faire
correspondre aux ouvrages existants les nouveaux ouvrages qui y sont relies.

RELIQUES, OBJETS HISTORIQUES, ANTIQUITES ET HABITAT DE LA
FAUNE

Protéger les reliques, les antiquités, les habitats fauniques, les objets d’intérét historique ou
scientifiqgue, comme les sites de nidification des animaux ou les objets similaires
découverts pendant les travaux.

Aviser immédiatement le représentant du ministére et attendre ses instructions écrites avant
de commencer les travaux dans la zone des découvertes.

Les reliques, antiquités et objets d’intérét historique ou scientifique demeurent la propriété
de la Couronne.

PERMIS OU AUTORISATIONS

Le MPO a demandé un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide et
une autorisation. Les permis définitifs sont joints en annexe.

Notifier les Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) de la Garde cbtiere
canadienne au 902-564-7751 ou au numéro sans frais 1-800-686-8676 dans un délai
suffisant avant le début des travaux ou lord du déploiement ou de I’enlévement de marques
sur le site, afin de permettre les mesures appropriées en ce qui a trait aux avis a la navigation
et aux navigateurs.

PROTECTION

Entreposer tous les matériaux et le matériel a incorporer dans les ouvrages de facon a
prévenir les dommages.

Réparer et remplacer les matériaux ou I’équipement endommagés pendant le transport ou
I’entreposage a la satisfaction du représentant du ministére et sans frais pour I’Etat.

L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour protéger les structures
existantes durant |’utilisation des machines a chenilles. Il doit également veiller a ne pas
surcharger les nouvelles structures et les structures existantes durant les activités de
construction.

Prendre soin de ne pas obstruer ou endommager les biens publics ou privés dans le secteur.

A la fin des travaux, remettre la zone dans son état initial. L’entrepreneur doit réparer tous
les dommages occasionnés au sol et aux biens. Enlever tous les matériaux de construction,
résiduels, excédentaires, etc., et laisser les lieux dans un état acceptable selon le
représentant du ministere.

SERVICES PUBLICS EXISTANTS

Exécuter les travaux selon les directives des autorités compétentes, en perturbant le moins
possible la circulation des piétons et des véhicules.
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2 Avant de commencer les travaux, établir I’emplacement et 1’étendue des conduites de
branchement dans la zone de travail et signaler les résultats au représentant du ministere.

3 Soumettre le calendrier au représentant du ministere et obtenir son approbation avant toute
fermeture d’une installation ou d’un service actif. Respecter le calendrier approuvé et
notifier les parties concernées.

A4 En cas de découverte de services publics inconnus, notifier immédiatement le représentant
du ministére et confirmer les constatations par écrit.

5 Consigner I’emplacement des conduites et canalisations de services publics entretenues,
détournées ou abandonnées.

.6 Vérifier I’emplacement des services publics souterrains.

v Lorsgue les travaux comportent un raccordement aux services publics existants, exécuter
les travaux selon les directives des autorités compétentes, en génant le moins possible les
piétons, la circulation automobile et les activités des utilisateurs.

1.24 SYSTEME DE REFERENCE
1 Le systeme de référence mentionné dans les présentes spécifications est le zéro des

cartes. Le zéro des cartes (ou zéro hydrographique) est, en vertu d’un accord
international, un plan au-dessous duquel la marée descend rarement. Le Service
hydrographique du Canada a adopté le plan de la marée normale la plus basse (MNPB)
comme z€ro des cartes. Comme la montée, la baisse et I’amplitude des marées varient
chaque jour, il faut consulter les Tables des marées et des courants du Canada, publiées
par le Service hydrographique du Canada, pour obtenir des prévisions et d’autres
renseignements sur les marées se rapportant aux travaux.

FIN DE LA SECTION
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11 ACCES ET SORTIES

1.2

1.3

14

15

Concevoir, construire et entretenir des points d’acces et de sortie temporaires pour les
lieux de travail conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres en vigueur.
UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I’utilisation normale des licux.
Prendre des dispositions avec le représentant du ministére pour faciliter les travaux
conformément aux indications.

Assurer ’accés du personnel et des véhicules.

Si la sOreté ou la sécurité est compromise par les travaux, prévoir des mesures
temporaires pour maintenir la sireté et la sécurité.

Voir la section 01 10 10 pour les restrictions relatives au calendrier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I’utilisation normale des lieux.
Prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du ministére pour faciliter
I’exécution des travaux.

SERVICES PUBLICS EXISTANTS

Notifier le représentant du ministére et les entreprises de services publics de I’ interruption
prévue des services et obtenir les autorisations requises.

Fournir les services au personnel, aux piétons et aux véhicules lorsque ces services sont
interrompus en raison des travaux.
EXIGENCES PARTICULIERES

L’entretien des véhicules et de I’équipement est interdit sur la propriété de
I’administration portuaire.

Le dynamitage est interdit.

S’assurer que les membres du personnel de I’entrepreneur travaillant sur le site prennent
connaissance des réglements en matiére de sureté, d’incendie, de circulation et de sécurité
et qu’ils s’y conforment.

Rester dans les limites des travaux et des voies d’entrée et de sortie.

FIN DE LA SECTION
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11 CALENDRIER DE TRAVAIL

.10

Apreés ’acceptation de la soumission, présenter :
A Le calendrier de travail, dans les sept jours civils suivant 1’attribution du contrat.

Le calendrier doit comporter les dates du début et de fin de tous les travaux, dans les
délais indiqués dans la soumission acceptée.

Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour illustrer clairement I’ensemble du
plan de mise en ceuvre et la coordination efficace des taches et des ressources qui
permettront d’effectuer les travaux a temps et de faire le suivi de I’avancement des
travaux par rapport aux jalons établis.

Le calendrier de travail doit comprendre au minimum ce qui suit :

1 Un graphique a barres (GANTT) indiquant toutes les activités, les taches et les
autres éléments, leur durée prévue, les dates prévues pour la réalisation des
activités clés et les jalons importants du projet.

2 La description écrite des principaux éléments illustrés dans le diagramme a
barres, avec suffisamment de détails pour démontrer raisonnablement
I’achévement du projet dans les délais prescrits.

Le calendrier des travaux doit tenir compte de I’ordonnancement et de la s€équence
requise des travaux, des conditions spéciales ainsi que des restrictions opérationnelles
précisées ailleurs et ci-aprés et indiquées sur les dessins.

Planifier les travaux en collaboration avec le représentant du ministere. Incorporer dans le
calendrier de travail les éléments déterminés par ce dernier durant I’examen du
calendrier.

Le calendrier final doit étre approuvé par le représentant du ministére. Lorsqu’il est
approuvé, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier sans 1’approbation du représentant du ministére.

S’assurer que tous les sous-traitants sont au courant des contraintes de travail et des
restrictions opérationnelles.

Mises a jour du calendrier :

1 Les soumettre a la demande du représentant du ministére.

2 Fournir des renseignements et des détails pertinents expliquant les raisons des
changements nécessaires au plan de mise en ceuvre.

3 Déterminer les secteurs problématiques, les retards prévus, les répercussions sur

le calendrier et les mesures correctives proposées.

Le représentant du ministére effectuera des examens provisoires et évaluera I’avancement
des travaux en fonction du calendrier. Il déterminera également la fréquence des
examens. Traiter et prendre des mesures correctives a 1’égard des éléments déterminés
durant les examens et selon les directives du représentant du ministére. Mettre a jour le
calendrier en conséquence.
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A1 Dans tous les cas, les changements ou les écarts par rapport au calendrier doivent étre

1.2

1.3

A4

5

assujettis a I’examen et a I’approbation préalables du représentant du ministere, méme si
le risque ou I’incidence sur la sécurité ou les inconvénients pour 1’administration
portuaire ou le public est minime.

ECHELONNEMENT DU PROJET

Se reporter & la section 01 10 10 Instructions générales pour les périodes d’interdiction et
la date d’achévement de la construction.

RESTRICTIONS OPERATIONNELLES

L’entrepreneur doit retenir que les utilisateurs du port seront touchés par la réalisation du
présent contrat. L ’entrepreneur doit exécuter les travaux en tenant compte de la sécurité
et de la commodité des utilisateurs du port. Tous les travaux doivent étre planifiés et
prévus en ayant ces considérations a 1’esprit.

L’acces au site doit étre réservé aux personnes approuvées par I’entrepreneur et qui
connaissent le plan de sécurité propre au site établi par I’entrepreneur.

Signalisation de sécurité :

1 Fournir sur place et ériger au besoin pendant les travaux des enseignes et des
signaux appropriés, montés sur poteaux autoportants ou des cl6tures, avertissant
le public des travaux de construction et de la nécessité d’étre prudent dans le
secteur. La signalisation doit comprendre des panneaux alertant les navires qui
approchent de la zone de construction dans le port.

2 Les panneaux de couleur doivent étre imprimés et montés de fagon
professionnelle sur un support en bois et présenter les messages prescrits par le
représentant du ministére.

3 Inclure les colts de fourniture et d’installation de ces panneaux dans le prix de
I’offre.

Stocker les matériaux sur place dans la zone de dép6t indiquée et approuvée par le
représentant du ministére et I’administration portuaire locale.

Contrdle de la poussiere et de la saleté :

1 Voir les sections 01 50 00 et 01 74 11 pour connaitre les exigences en matiére de
contrle de la poussiére et de nettoyage.
2 Planifier et intégrer efficacement des mesures de contrdle de la poussiére et des

activités de nettoyage dans toutes les activités de construction. Passer en revue
les mesures avec le représentant du ministére avant d’entreprendre les travaux,
notamment dans le cas d’activités productrices de poussiére importante.

3 Ne pas laisser les débris de démolition et les déchets de construction s’accumuler
sur le site et contribuer a la formation de poussiere.

4 Tout au long des travaux, toujours garder les zones de construction en bon ordre.

5 Ne pas empiler de matériaux de remblai en piles de plus de 3 m.

Ne pas empiler des roches ou déblais de dragage sur la surface asphaltée des
stationnements. D’autres matériaux non intrusifs peuvent étre entreposés dans cette zone
avec le consentement de 1’administration portuaire.
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1 Planifier et gérer les réunions de projet pendant toute la durée des travaux, et plus

souvent, a la demande du représentant du ministére. Se reporter a la section 01 31 19 pour
connaitre la fréquence des réunions de projet.

2 Tenir des réunions sur le site du projet ou dans un lieu approuvé par le représentant du
ministére.

15 COORDINATION DU TRAVAIL

A L’entrepreneur est chargé de coordonner a I’avance et sur place le travail des divers corps
de métiers.

1 Désigner une personne parmi son propre personnel ayant la responsabilité
globale d’examiner les documents contractuels et les dessins d’atelier et de
planifier et de gérer cette coordination.

2 Aucun co(t supplémentaire ne sera pris en compte par le représentant du ministére en
raison de I’omission de I’entrepreneur de coordonner efficacement les différents travaux.
Il incombe a ’entrepreneur de régler a ses propres frais tout différend entre les corps de
métiers survenant parce qu’ils ne sont pas informés du lieu, de la portée ou du
chevauchement des travaux.

FIN DE LA SECTION
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11 GENERALITES

La présente section porte sur 1’évaluation des travaux effectués aux fins de paiement.

Il n’y aura pas de mesure ni de paiement pour les travaux exécutés au-dela des limites
définies dans les dessins.

L’entrepreneur n’aura droit au paiement que lorsque le représentant du ministére lui aura
remis une autorisation écrite préalable, et seulement si les travaux sont autorisés par ce
dernier.

Les prix forfaitaires pour tous les éléments figurant au tableau des prix unitaires et des
montants forfaitaires représentent la pleine rémunération pour les travaux liés aux
éléments, et comprennent le colt des matériaux, de la main-d’ceuvre, des outils et de
I’équipement fournis pour 1I’exécution des travaux conformément au contrat, aux dessins
et aux devis, ainsi que les codts de la garantie. Chaque élément doit comprendre les
services de supervision, d’installation et les autres services requis, ainsi que toutes les
activités et indemnités habituelles et nécessaires pour son exécution et I’exécution du
contrat dans son ensemble, méme si ces activités ne sont pas toutes mentionnées ou
incluses spécifiquement aux fins de 1’évaluation.

Sauf indication contraire, tous les matériaux nécessaires pour exécuter les éléments
indiqués dans le tableau des prix unitaires et des montants forfaitaires et les travaux finis
doivent étre des matériaux neufs fournis par I’entrepreneur, dont le cofit sera inclus dans
les prix de I’entrepreneur.

Toutes les mesures aux fins de paiements progressifs doivent étre prises conjointement
par ’entrepreneur et le représentant du ministere.

Les méthodes ci-aprés servent a mesurer I’avancement des travaux réalisés dans le cadre
du contrat de paiement forfaitaire :

1 Linéaire :
1 Eléments mesurés par métre linéaire : mesurer & partir des longueurs

finales installées, le long de I’axe d’installation, sauf indication contraire
dans les plans.

2 Secteur :
1 Les mesures longitudinales et transversales doivent étre effectuées sur la
véritable surface plane ou inclinée.
3 Volume :
1 La méthode de la superficie moyenne sera utilisée pour le calcul des

volumes d’excavation ou de remplissage, sauf indication contraire par le
représentant du ministere.

2 Toutes les mesures de volume font référence aux mesures en place, sauf
indication contraire.

A4 Masse :

i Les termes « tonne » ou « tonne métrique » signifient
1 000 kilogrammes (kg).
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Les matériaux qui doivent étre mesurés en fonction de la masse doivent
étre pesés sur des balances approuvées par le représentant du ministére.
Les unités utilisées pour transporter du matériel payé selon la masse
doivent porter des numéros d’identification lisibles et visibles pour la
personne a la pesée a I’approche et au départ de celle-ci.

Reportez-vous a la section 01 29 10 — Instructions générales, « Mesures pour paiement »
pour connaitre les méthodes de mesure pour tous les éléments qui doivent faire 1’objet

d’un paiement.

MESURES RELATIVES AU PAIEMENT

Notifier le représentant du ministére dans un délai suffisant avant les opérations pour
permettre les mesures requises aux fins du paiement.

Eléments inclus sous « Mesures relatives au paiement ». Les montants forfaitaires et les
éléments a prix unitaire doivent comprendre les matériaux, la main-d’ceuvre, 1I’équipement
et tous les autres éléments nécessaires a I’exécution des travaux.

ELEMENTS DE MONTANT FORFAITAIRE : Les éléments suivants doivent
&tre mesurés séparément aux fins de 1’établissement des cofts, puis regroupés et
présentés comme un seul élément dans les éléments de montant forfaitaire dans
les documents d’appel d’offres.

1

1

Elément 1- Mobilisation et démobilisation : La mobilisation et la
démobilisation font 1’objet d’un prix forfaitaire pour les mesures aux fins
du paiement. Le paiement final pour cet élément ne sera effectué que
lorsque tous les travaux seront terminés, que les matériaux, I’équipement
et les autres installations auront été enlevés et que le site aura été nettoyé
et laissé dans un état satisfaisant selon le représentant du ministere.

Elément 2- Contréles environnementaux : Les contrdles
environnementaux font 1’objet d’un prix forfaitaire. Cet élément
comprend tous les colits associés a la fourniture, a ’installation et a
I’entretien des contrdles environnementaux nécessaires a 1’exécution des
travaux.

Elément 3- Démolition du caisson 403 — Enlévement et élimination : Les
travaux sur le chantier font 1’objet d’un prix forfaitaire pour les mesures
aux fins du paiement. Ces travaux doivent comprendre la démolition de
la structure 403 et I’élimination de la structure existante du caisson (a
I’exclusion des redevances de déversement pour 1’élimination du bois),
ainsi que les excavations, le creusage de tranchées et le transport du bois
jusgu'au site d'élimination nécessaire a la réalisation des travaux,
nécessaires pour terminer les travaux. Il comprend également le
remplacement de la pierre de ballast, tel qu’indiqué sur les dessins. Tous
les codits associés aux travaux doivent étre inclus dans cet élément.
L’¢lément exclut les coiits associés a 1’élimination du bois.

Elément 4- Acier de construction : L acier de construction fait I’objet
d’un prix forfaitaire. Cet article doit comprendre la fourniture et
I’installation de tout I’acier de construction nécessaire pour réaliser le
projet, a ’exception des pieux en acier, des tubages en acier, des tirants
et des bordures et échelles galvanisées. Aux fins du paiement, tous les
raccords et les ancrages sont accessoires a 1’élément de structure en acier.
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Elément 5- Bordure ou échelle galvanisée : Les bordures ou échelles
galvanisées font I’objet d’un prix forfaitaire. Cet élément doit
comprendre tous les métaux divers galvanisés, y compris les bordures en
acier, les pattes et plaques pour les bordures, les ancrages d’amarrage
intégrés, les ancrages d’échelle et les échelles. Cet €lément article doit
comprendre I’approvisionnement et I’installation. La quincaillerie de
raccord est considerée comme accessoire aux travaux.

Elément 6- Panneaux de béton préfabriqué : Les panneaux de béton
préfabriqué font 1’objet d’un prix forfaitaire. Cet élément doit
comprendre la fourniture et I’installation des panneaux, y compris la
main-d’ceuvre, les matériaux et I’équipement nécessaires a la fabrication
et I’installation.

Elément 7- Travaux d'électricité : Les travaux d'électricité constituent un
prix forfaitaire aux fins du mesurage. Cet élément comprend la fourniture
et l'installation de tous les nouveaux travaux électriques tels que détaillés
(y compris les appareils, les poteaux, le cablage, les conduits, les
tranchées et le remblayage jusqu'au dessous de la structure pour les
conduits souterrains, les pics a oiseaux sur les appareils d'éclairage). La
dépose des éléments électriques existants ou anciens dans le cadre des
travaux.

2 PRIX UNITAIRE DES ELEMENTS : Les éléments suivants décrivent les
unités de mesure applicables aux articles de prix unitaire figurant dans le dossier
d’appel d’offres :

1

Elément 1- Elimination du bois traité de créosote : L’élimination du bois
traité de créosote fait 1’objet d’un prix par tonne métrique. L’élément ne
doit comprendre que les frais de déversement nécessaires pour
1’élimination de ces piéces. Les codts de tri, de chargement et de
transport sont compris a I’article 3, Démolition du caisson 403 —
Enlévement et élimination, dans les éléments de montant forfaitaire. Cet
élément doit étre payé selon le colt d’élimination réel indiqué sur les
recus de redevances de déversement d’une installation d’élimination
approuvée par la province.

Elément 2- Excavation et élimination des matiéres sous-marines :
L’excavation sous-marine et I’élimination des maticres font 1’objet d’un
prix par métre cube. Cet article doit comprendre I’excavation et le
transport vers la cellule étanche. Cet élément comprend tous les
matériaux excavés pendant la construction du nouveau quai et du bassin
portuaire.

Elément 3- Couche granulaire de 25 mm : La couche granulaire de

25 mm fait I’objet d’un prix par tonne. Cet élément comprend la
fourniture, I’installation et le nivellement de toutes les couches
granulaires de 25 mm nécessaires. Les matériaux doivent étre disposés
selon les lignes et les niveaux précisés sur les dessins, et les matériaux
placés en dehors de ces limites ne seront pas relevés aux fins du
paiement.

Elément 4- Matériaux de fondation : Les matériaux de fondation font
I’objet d’un prix par tonne. Cet élément comprend la fourniture,
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I’installation et le nivellement de tous les matériaux de fondation
nécessaires a I’exécution des travaux. Les géotextiles sont accessoires
aux matériaux de fondation. Les matériaux doivent étre disposés selon
les lignes et les niveaux précisés sur les dessins, et les matériaux placés
en dehors de ces limites ne seront pas relevés aux fins du paiement.

Elément 5- Enrochement (R-5) : L’enrochement R-5 fait I’objet d’un prix
par tonne. Cet élément comprend la fourniture, I’installation et le
nivellement de tout I’enrochement R-5 nécessaire pour effectuer les
travaux. Les matériaux doivent étre disposes selon les lignes et les
niveaux précisés sur les dessins, et les matériaux placés en dehors de ces
limites ne seront pas relevés aux fins du paiement.

Elément 6- Enrochement (R-500) : L’enrochement R-500 fait I’objet
d’un prix par tonne. Cet élément comprend la fourniture, I’installation et
le nivellement de tout I’enrochement R-500 nécessaire pour effectuer les
travaux. Il comprend également la manutention de la pierre armée
existante nécessaire pour placer le nouvel enrochement R-500. Les
matériaux doivent étre disposés selon les lignes et les niveaux précisés
sur les dessins, et les matériaux placés en dehors de ces limites ne seront
pas relevés aux fins du paiement.

Elément 7- Approvisionnement de pieux en acier : L’approvisionnement
des pieux en acier fait I’objet d’un prix par métre linéaire. Cet élément
comprend tous les colts de fabrication et de livraison des pieux en acier
nécessaires a I’exécution des travaux.

Elément 8- Installation des pieux en acier : L’installation des pieux en
acier fait I’objet d’un prix par pieu posé. Cet élément inclut, entre autres,
les travaux de manutention, d’accés, d’ancrage au roc et d’installation
nécessaires a 1’exécution des travaux.

Elément 9- Tirants : Les tirants font 1’objet d’un prix par piéce installée.
Cet élément comprend la fourniture et I’installation d’une longueur de
tirant et de la quincaillerie nécessaire pour poser les tirants
conformément aux plans et aux spécifications.

Elément 10- Palée d’ancrage en béton : Les palées d’encrage en béton
préfabriquées font ’objet d’un prix par élément installé. Cet élément
comprend la fourniture et I’installation de toutes les palées d’ancrage en
béton, y compris la main-d’ceuvre, les matériaux et I’équipement
nécessaires pour la fabrication et I’installation.

Elément 11- Plateforme de béton : La plateforme de béton coulée sur
place fait I’objet d’un prix par métre cube de béton. Cet €lément
comprend la fourniture et I’installation du béton coulé sur place, des
coffrages et de I’acier d’armature nécessaires a la réalisation des travaux.
La bordure en bois a I’extrémité de la plateforme de béton est accessoire
a I’élément. Cet élément sera mesuré en fonction des dimensions nettes
décrites dans les dessins contractuels.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Les exigences relatives a I’inspection et aux essais devant étre effectuées par le

1.2

13

laboratoire d’essai désigné par le représentant du ministere sont précisées dans diverses
sections.

NOMINATION ET PAIEMENT

Le représentant du ministére doit désigner et payer les services du laboratoire d’essai,
sauf dans les cas suivants :

1 Inspections et essais exigés par les lois, régles, reglements ou ordonnances des
autorités publiques.

2 Inspections et essais effectués exclusivement pour la commodité de
I’entrepreneur.

3 Mise a I’essai, réglage et équilibrage de I’équipement et des systémes.

A4 Essais en usine et certificats de conformité.

5 Essais devant étre effectués par 1’entrepreneur sous la supervision du représentant
du ministére.

.6 Essais supplémentaires spécifiés dans le paragraphe suivant.

Lorsque des essais ou inspections par un laboratoire d’essai désigné révelent que les
travaux n’ont pas été exécutés conformément aux exigences, 1’entrepreneur doit payer le
codt des essais ou inspections supplémentaires exigés par le représentant du ministere
pour vérifier ’acceptabilité des travaux corrigés.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre, 1’équipement et les installations nécessaires pour :

A Donner I’acces aux travaux aux fins d’inspections et d’essais.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Réparer les travaux perturbés par les inspections et les essais.

4 Procurer un lieu d’entreposage sur place a 1’'usage exclusif du laboratoire pour

entreposer 1’équipement et traiter les échantillons d’essai.

Aviser le représentant du ministére au moins 48 heures avant les activités afin de
permettre I’affectation du personnel de laboratoire et I’ordonnancement des essais.

Lorsque des matériaux font 1’objet d’essais, livrer la quantité requise d’échantillons
représentatifs au laboratoire d’essai.

Payer les colits de la mise a nu et de la remise en état de I’ouvrage qui est couvert avant la
réalisation de 1’inspection ou des essais et de leur approbation par le représentant du
ministére.

FIN DE LA SECTION
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11 REUNION PREALABLE A LA CONSTRUCTION

i Aprés la réception du calendrier, du plan de contréle de la circulation, de I’évaluation des

risques pour la santé et la sécurité et du plan de protection de 1’environnement de
I’entrepreneur, et avant le début de la construction, une réunion a laquelle participent
I’entrepreneur, le représentant du ministére, les inspecteurs sur le terrain et le MPO doit
avoir lieu a un endroit et a une heure qui seront déterminés par le représentant du

ministére.

2 L’ordre du jour doit comprendre :

A L’examen de la conception et des objectifs du projet

2 Les répercussions du contrat

3 Les questions de santé et de sécurité

A4 Les méthodes de construction

5 Les méthodes de protection de I’environnement

.6 Le contrdle de la circulation

v La désignation d’un représentant officiel des participants aux travaux

8 Le calendrier des travaux en format de graphique de GANTT

9 Le calendrier de présentation des dessins d’atelier, des échantillons, etc.
Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures
relatives aux soumissions.

10 Les exigences relatives aux installations temporaires, aux enseignes, aux
bureaux, aux entrep0ts, aux services publics, aux clétures, conformément a la
section 01 52 00 — Installations de construction

A1 La sécurité du site, conformément & la section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de
protection temporaires

12 Les changements proposés, ordres de modification, procédures, approbations
requises et exigences administratives

13 Le registre des dessins, conformément a la section 01 33 00 — Procédures
relatives a la soumission

14 Les manuels d’entretien, conformément a la section 01 78 00 — Documents a
remettre a I’achévement des travaux

A5 Les procédures de prise en charge, d’acceptation et de garantie, conformément a
la section 01 78 00 — Documents a remettre a I’achévement des travaux

.16 Les réclamations mensuelles de paiement partiel, procédures administratives,
photos et retenues

A7 La désignation d’organismes ou d’entreprises d’inspection et d’essai

18 Les assurances et les certificats de polices

1.2 REUNIONS D’ETAPE
1 L’entrepreneur doit organiser des réunions bimensuelles sur I’avancement des travaux,

établir I’heure des réunions et distribuer les proces-verbaux. Les procés-verbaux doivent
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étre distribués dans les trois jours ouvrables suivant une réunion. L’entrepreneur doit
notifier toutes les parties concernées au moins cing jours avant la réunion.

2 L’entrepreneur, les principaux sous-traitants, I’inspecteur sur le terrain et le représentant
du ministere doivent étre présents.

3 L’ordre du jour de la réunion d’étape doit comprendre ce qui suit :
1 Examen et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

Examen de I’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur le terrain, problemes, conflits.

Examen des problemes qui nuisent au calendrier de construction.

Examen des calendriers de fabrication hors site.

Mesures correctives et procédures pour le rétablissement du calendrier prévu.
Révision du calendrier de construction.

Calendrier d’avancement durant les périodes de travail successives.

Examen des calendriers de soumission et accélération au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des changements proposés pour déterminer leur effet sur le calendrier de
construction et la date d’achévement.

Autres questions.
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FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

.10

Se reporter aux spécifications techniques qui renvoient aux « DOCUMENTS OU
ELEMENTS A SOUMETTRE » dans la PARTIE 1 — GENERALITES de chaque
section.

ADMINISTRATION

Soumettre au représentant du ministére les documents et éléments indiqués aux fins
d’examen. Soumettre rapidement et dans 1’ordre pour ne pas retarder les travaux. Le
défaut de présenter un élément en temps opportun n’est pas considéré comme une raison
suffisante pour prolonger le délai contractuel, et aucune demande de prolongation en
raison d’un tel manquement ne sera acceptée.

Ne pas procéder aux travaux touchés par la soumission tant que I’examen n’est pas
terminé.

Présenter les dessins d’atelier, les données sur les produits et les échantillons en unités
métriques Sl.

Si des éléments ou des renseignements ne sont pas produits en unités métriques S, les
valeurs converties sont acceptables.

Examiner les éléments a soumettre avant de les présenter au représentant du ministére.
Cet examen indigque que les exigences nécessaires ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chaque élément a été vérifié et coordonné en fonction des exigences des
documents de travail et du contrat. Les éléments qui ne sont pas estampillés, signés, datés
et liés & un projet particulier seront retournés sans avoir été examinés et considérés
comme rejetés.

Au moment de la soumission, signaler au représentant du ministére par écrit les écarts par
rapport aux exigences des documents contractuels et indiquer les raisons des écarts.

Assurer la coordination des mesures sur le terrain et des travaux adjacents touchés.

L’entrepreneur demeure responsable des erreurs et des omissions dans les éléments
soumis, méme apres I’examen de ces derniers par le représentant du ministére.

L’entrepreneur demeure responsable des écarts entre les éléments soumis et les exigences
contractuelles, méme apres I’examen par le représentant du ministére.

Conserver une copie révisée de chaque élément soumis sur place.

DESSINS D’ATELIER ET DONNEES SUR LES PRODUITS

Le terme « dessins d’atelier » désigne les dessins, les diagrammes, les illustrations, les
calendriers, les tableaux de rendement, les brochures et les autres données que
I’entrepreneur doit fournir pour illustrer les détails des travaux.

Soumettre des dessins portant le timbre et la signature d’un ingénieur qualifié inscrit ou
agréé dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada.
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3 Préciser les matériaux, les méthodes de construction et de fixation ou d’ancrage, les

schémas de montage, les raccords, les notes explicatives et les autres renseignements
nécessaires a I’achévement des travaux. Aux endroits ou des éléments ou des
équipements se fixent ou se raccordent a d’autres éléments ou équipements, préciser que
la coordination de ces €léments a été assurée, quelle que soit la section correspondant a la
fourniture et a I’installation des ¢léments adjacents. Indiquer les renvois aux dessins de
conception et aux spécifications.

Prévoir dix (10) jours ouvrables, sauf indication contraire, pour 1’examen de chaque
élément soumis par le représentant du ministére.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du ministére ne sont
pas censées modifier le prix du contrat. Si les ajustements modifient la portée initiale des
travaux et, par conséquent, la valeur du contrat, le signaler par écrit au représentant du
ministére pour un examen avant de commencer les travaux.

Apporter les changements aux dessins d’atelier exigés par le représentant du ministere
conformément aux documents contractuels. Au moment de soumettre de nouveau,
signaler par écrit les révisions autres que celles demandées.

Joindre aux soumissions une lettre d’accompagnement, en double exemplaire, contenant :
1 La date
Le titre et le numéro du projet

2
3 Le nom et I’adresse de I’entrepreneur
4

L’identification et le nombre de chaque dessin d’atelier, données sur les produits
et échantillons

5 Les autres données pertinentes

Les soumissions doivent comprendre :

1 La date du jour et les dates de révision
2 Le titre et le numéro du projet
3 Le nom et I’adresse des parties suivantes :
1 Sous-traitant
2 Fournisseur
3 Fabricant
4 Le timbre de I’entrepreneur signé par le représentant autorisé de 1’entrepreneur,

qui certifie I’approbation des soumissions, la vérification des mesures sur le
terrain et la conformité aux documents contractuels.

5 Le détail des parties appropriées des travaux, selon le cas :
1 La fabrication
2 L’aménagement, indiquant les dimensions, notamment les dimensions

sur le terrain et les dégagements

Les détails du réglage ou du montage
Les capacités

Les caractéristiques de rendement
Les normes

Le poids de fonctionnement

~No uhdw
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8 Les schémas de cablage
9 Les schémas unifilaires et diagrammes schématiques

.10

A1

12

13

14
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10 Les liens avec les travaux adjacents
Distribuer des copies aprés 1’examen par le représentant du ministére.

Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier exigés dans les spécifications et a
la demande raisonnable du représentant du ministere.

Soumettre une copie électronique des fiches techniques ou des brochures des produits
exigées dans les spécifications et a la demande du représentant du ministere lorsqu’il n’y
a pas de dessins d’atelier en raison de la fabrication normalisée du produit.

Soumettre une copie ¢électronique des rapports d’essai exigés dans les spécifications et a
la demande du représentant du ministere.

1 Un rapport signé par le représentant autorisé du laboratoire d’essai indiquant
qu’un matériel, un produit ou un systéme identique au matériel, au produit ou au
systéme a fournir a été testé conformément aux exigences spécifiées.

2 Les essais doivent avoir eu lieu dans les deux ans suivant la date d’attribution du
contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats exigés dans les spécifications et prescrits
par le représentant du ministere.

1 Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
responsables du fabricant du produit, du systeme ou du matériel attestant que le
produit, le systéme ou le matériel répond aux exigences.

2 Les certificats doivent étre datés aprés 1’attribution du contrat et comporter le
nom du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant exigées dans les
spécifications, a moins d’indication contraire par le représentant du ministére.

1 Matériel préimprimé décrivant I’installation du produit, du systéme ou du
matériel, y compris les avis spéciaux et les fiches signalétiques concernant les
contraintes, les dangers et les mesures de sécurité.

Soumettre une copie électronique des rapports d’essai exigés dans les spécifications et a
la demande du représentant du ministere.

A Il s’agit de la documentation des mesures d’essai et de vérification par le
représentant du fabricant pour confirmer la conformité aux normes et aux
instructions du fabricant.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas au projet.
Compléter I’information de base avec des détails applicables au projet.

Si, aprés I’examen par le représentant du ministére, aucune erreur ou omission n’est
relevée ou que seules des corrections mineures sont apportées, la copie électronique sera
retournée et la fabrication et I’installation des ouvrages pourront commencer. Si les
dessins d’atelier sont rejetés, une copie sera retournée et les dessins d’atelier corrigés
doivent étre soumis a nouveau, selon la procédure indiquée ci-dessus, avant que la
fabrication et I’installation des ouvrages puissent commencer.
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L’examen des dessins d’atelier par le représentant du ministére vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général.

1 Cet examen ne signifie pas que le représentant du ministere approuve la
conception détaillée des dessins d’atelier, dont la responsabilité incombe a
I’entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas I’entrepreneur de sa
responsabilité a I’égard des erreurs ou des omissions dans les dessins ou a I’égard
du respect des exigences relatives aux documents de construction et contractuels.

2 Sans limiter la portée générale de ce qui précéde, il incombe a I’entrepreneur de
confirmer et de vérifier les dimensions sur le chantier, de fournir des
renseignements qui se rapportent uniquement aux procédés de fabrication ou aux
techniques de construction et d’installation, ainsi que de coordonner les travaux
des sous-traitants.

ECHANTILLONS

Soumettre pour examen les échantillons demandés dans les différentes sections du devis.
Apposer sur les échantillons une étiquette indiquant 1’origine et I’utilisation prévue.

Livrer les échantillons port payé au bureau du représentant du ministere sur le site.

Au moment de la soumission, signaler au représentant du ministere par écrit les écarts
relatifs aux échantillons par rapport aux exigences.

Si la couleur, le motif ou la texture est un critére, soumettre une gamme compléte
d’échantillons.

Les modifications apportées aux échantillons par le représentant du ministére ne sont pas
censées modifier le prix du contrat. Si les modifications ont une incidence sur la valeur
des travaux, le signaler par écrit au représentant du ministére avant de commencer les
travaux.

Apporter aux échantillons les modifications demandées par le représentant du ministére
conformément aux documents contractuels.

Les échantillons examinés et acceptés deviendront la norme relative a la qualité du travail
et les matériaux a laquelle les ouvrages installés seront comparés.

CERTIFICATS ET TRANSCRIPTIONS

Dés I’attribution du contrat, présenter le statut de 1’entreprise aupres de la Commission
des accidents du travail.

Soumettre les polices d’assurance immédiatement apres Iattribution du contrat. Aucun
travail sur place ne doit avoir lieu avant la réception des polices d’assurance.

Soumettre au représentant du ministére des certificats de conformité indiquant que le ou
les composants ont été installés conformément aux dessins d’atelier approuvés. Les
certificats de conformité doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur agréé de la
province du Nouveau-Brunswick, Canada.

Les certificats de conformité sont obligatoires, entre autres :

A Pour tous les éléments pour lesquels des dessins d’atelier sont requis (sauf
indication contraire par le représentant du ministére).

2 Tel que prescrit ailleurs dans les documents contractuels.
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1.6 PROCEDURES

1.7

1.8

Fournir les procédures requises précisées dans les documents contractuels ou selon les
directives du représentant du ministére.

DOCUMENTS D’OUVRAGE FINI

Fournir les documents d’ouvrage fini conformément aux sections 01 77 00, Procédures
de cloture et 01 78 00, Documents a remettre a I’achévement des travaux, et aux
directives du représentant du ministere.

AUTRES SOUMISSIONS

Fournir tous les mois un calendrier de construction et des prévisions de liquidités mis a
jour, ainsi que toute mise a jour supplémentaire demandée par le représentant du
ministére.

Fournir tout autre renseignement exigé par la loi et les documents contractuels.

FIN DE LA SECTION
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DANS CETTE SECTION
Exigences en matiere de sécurité incendie
Permis de travail & chaud

Systémes d’alarme et de protection contre I’incendie existants

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 29 : Exigences en matiére de santé et de sécurité.

REFERENCES

Code national de prévention des incendies 2015

Code national du batiment 2015

CAN/CSA-W117.2, Safety in Welding, Cutting and Allied Processes

Législation applicable en matiére de santé et sécurité au travail

DEFINITIONS

Travail a chaud : s’applique aux travaux mettant en jeu des flammes nues ou produisant
de la chaleur ou des étincelles, y compris, sans s’y limiter, le découpage, le soudage, le
brasage, le meulage, la liaison adhésive, la pulvérisation thermique et la décongélation
des tuyaux.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Soumettre une copie des procédures de travail a chaud et un exemplaire du permis de
travail a chaud au représentant du ministeére aux fins d’examen, dans les 14 jours civils
suivant 1’acceptation de la soumission.

Effectuer la soumission conformément a la section 01 33 00.

EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE-INCENDIE

Mettre en ceuvre et suivre les mesures de sécurité incendie pendant les travaux. Se
conformer a ce qui suit :

1 Code national de prévention des incendies 2015
2 Code national du batiment 2015
3 Lois et reglements provinciaux en matiere de SST

4 CAN/CSA-W117.2, Safety in Welding, Cutting and Allied Processes

En cas de conflit entre les dispositions des autorités susmentionnées, la disposition la plus
stricte s’appliquera. Si un différend survient au moment de déterminer la disposition la
plus stricte, le représentant du ministére fournira des conseils sur la marche a suivre.
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AUTORISATION DE TRAVAIL A CHAUD

Obtenir une autorisation écrite du représentant du ministére avant d’effectuer toute forme
de travail a chaud sur le site.

Pour obtenir 1’autorisation, remettre au représentant du ministére :

A Les procédures de travail a chaud imprimées de 1’entrepreneur qui doivent étre
suivies sur place comme indiqué ci-dessous.

2 La description du type et de la fréquence du travail a chaud requis.

3 L’exemple de permis de travail a chaud a utiliser.

Aprés ’examen et la confirmation que des mesures efficaces de sécurité-incendie seront
Mises en ceuvre et suivies pendant 1’exécution du travail a chaud, le représentant du
ministére donnera 1’autorisation de procéder comme suit :

A Il émettra une autorisation écrite couvrant I’ensemble du projet pour la durée des
travaux.
2 Il subdivisera le travail en activités individuelles prédéterminées, chaque activité

nécessitant une autorisation écrite distincte pour aller de ’avant.

L’autorisation individuelle sera fondée sur :

A La nature ou I’échelonnement des travaux.

2 Le risque pour les activités de I’installation.

3 Le nombre de corps de métier différents qui doivent effectuer du travail a chaud.
4 Les autres situations jugées nécessaires par le représentant du ministere pour

assurer la sécurité incendie sur les lieux.

Ne pas effectuer le travail a chaud avant d’avoir re¢u du représentant du ministére
I’autorisation écrite de procéder.

Dans I’installation occupée par le locataire, coordonner I’exécution du travail a chaud
avec le gestionnaire de I’installation et le représentant du ministére. Sur demande,
effectuer le travail a chaud seulement pendant les heures non opérationnelles. Suivre les
directives du représentant du ministére a cet égard.

Le travail a chaud doit étre réalisé uniquement par le personnel ayant recu la formation
sur I’utilisation sécuritaire du matériel, conformément a la présente section.

MATERIEL DE TRAVAIL A CHAUD

Entretien

1 Le matériel de travail a chaud doit étre maintenu en bon état de fonctionnement.

Inspection

1 Le matériel de travail a chaud doit étre examiné avant chaque utilisation afin de
déceler des fuites ou des défauts.

2 Les fuites ou les défauts constatés dans I’équipement de travail a chaud doivent

tre réparés avant 1’utilisation.

Matériel non utilisé
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1 Les robinets doivent étre fermés et les conduites de gaz purgées lorsque
I’équipement de travail a chaud utilisant des gaz de classe 2 n’est pas utilisé.
2 Le matériel de travail a chaud électrique doit &tre mis hors tension lorsqu’il n’est
pas utilisé.
4 Matériel de gaz comprimé
A La conception et I’installation de 1I’équipement contenant de I’oxygéne et du gaz

doivent étre conformes a la norme NFPA 51, « Design and Installation of
Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes ».

2 Ne pas utiliser une tuyauterie en cuivre non alli¢ avec I’acétyléne gazeux.
3 Ne pas utiliser d’huile ou de graisse avec le matériel I’oxygene.
A4 Les bouteilles de gaz de classe 2 doivent étre conformes a la partie 3.
1.9 PREVENTION DES INCENDIES
1 Lieux des activités
1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le travail a chaud doit étre effectué

dans un endroit exempt de matiéres combustibles et inflammables, et ou les murs,

les plafonds et les planchers sont de construction non combustible ou sont revétus

de matériaux non combustibles.

2 Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux a chaud dans une zone décrite

au paragraphe (1) :

1 Les matiéres combustibles et inflammables se trouvant & moins de 15 m
du lieu de travail a chaud doivent étre protégées contre I’inflammation
conformément a 1’article 4 ci-dessous.

2 Un surveillant d’incendie doit étre posté pendant le travail a chaud et
pour une période d’au moins 60 minutes apres la fin du travail.
3 Une inspection finale de la zone de travail a chaud doit étre effectuée

4 heures apreés la fin des travaux.

3 Si des étincelles risquent de s’échapper sur des matériaux combustibles dans des
zones adjacentes aux travaux a chaud :
1 Les ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds doivent étre
obstruées ou fermées; ou
2 Le paragraphe (2) doit s’appliquer aux zones adjacentes.
A4 Protection des matieres combustibles et inflammables
1 Les matiéres, poussieres ou résidus combustibles ou inflammables
doivent étre :
1 Enlevés de la zone ou le travail a chaud est effectué; ou
2 Protégés contre I’inflammation par I’emploi de matériaux

ininflammables.

2 Les matériaux combustibles ou les surfaces de construction qui ne peuvent pas étre
enlevés ou protégés contre I’inflammation, comme stipulé au paragraphe (1), doivent étre
complétement détrempés durant les travaux a chaud. Les procédés ou activités qui
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produisent des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussiéres ou des fibres
combustibles en quantité suffisante pour créer un risque d’incendie ou d’explosion
doivent étre interrompus, et les conditions dangereuses doivent étre éliminées avant le
début du travail a chaud.

PROCEDURES DE TRAVAIL A CHAUD

Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de sécurité et des pratiques de travail a
respecter pendant le travail a chaud.

Les procédures de travail a chaud doivent comprendre :

A L’exécution d’une évaluation des dangers sur le terrain et dans la zone de travail
immédiate avant chaque travail a chaud, conformément au plan de sécurité
précisé a la section 01 35 29.

2 Un systéme de permis de travail a chaud comportant un permis individuel délivré
par le surintendant de I’entrepreneur au travailleur ou au sous-traitant accordant
la permission de procéder aux travaux.

3 Un permis obligatoire pour chaque activité de travail a chaud.

A4 La désignation d’une personne compétente sur place a titre de surveillant
d’incendie responsable de surveiller les lieux pendant au moins 60 minutes apres
la fin des travaux.

5 La conformité aux codes de sécurité incendie, aux normes et aux réglements sur
la santé et la sécurité au travail.
.6 Les regles et procédures en vigueur et propres a I’installation, fournies par le

gestionnaire des installations.

Les procédures génériques, si elles sont utilisées, doivent étre modifiées et complétées
par des renseignements pertinents adaptés aux conditions particuliéres du projet. Apposer
sur le document une étiquette indiquant qu’il s’agit des procédures de travail a chaud
relatives au contrat.

Les procédures doivent établir clairement les responsabilités des personnes suivantes :

A L’ouvrier effectuant le travail a chaud;

2 La personne délivrant le permis de travail a chaud;
3 Le surveillant de sécurité incendie;

A4 Les sous-traitants et I’entrepreneur.

Informer tous les travailleurs et sous-traitants des procédures de travail a chaud et du
systeme de permis. Imposez rigoureusement le respect de ces exigences.

PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD
Le permis de travail a chaud doit comprendre les éléments suivants :

1 Le nom et le numéro du projet;
2 Le nom de I’'immeuble et la salle ou le lieu ou le travail a chaud sera effectué;

3 La date de délivrance;
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La description du type de travail a chaud requis;

Les précautions particuliéres a prendre, y compris le type d’extincteur requis;
Le nom et la signature de I’émetteur du permis;

Le nom du travailleur & qui le permis est délivré;

La période de validité qui ne doit pas dépasser 8 heures. Indiquer la date et heure
de début et la date et heure de fin;

9 La signature du travailleur avec ’heure et la date de réalisation du travail a
chaud;

.10 La période minimum de surveillance des feux de 60 minutes;

A1 La signature du surveillant de sécurité incendie avec la date et I’heure.

Le permis doit étre un formulaire imprimé. Les formulaires conformes aux normes de
I’industrie ne doivent &tre utilisés que si toutes les données susmentionnées y sont
inscrites.

Chague permis de travail a chaud doit &tre rempli au complet, signé et retourné au
surintendant de I’entrepreneur pour qu’il le conserver en toute sécurité sur les lieux.

SYSTEMES D’ALARME ET DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Les systémes d’alarme et de protection contre 1’incendie ne doivent pas :

1 Etre obstrués;
2 Etre arrétés, a moins d’une approbation du représentant du ministére;
3 Etre laissés inactifs a la fin d’une journée ou d’un quart de travail.

Ne pas utiliser les bornes-fontaines, les colonnes montantes et les tuyaux d’incendie a des
fins autres que la lutte contre I’incendie.

Les coiits engagés par le service d’incendie, le propriétaire de 1’installation et les
locataires a la suite du déclenchement négligent de fausses alarmes seront facturés a
I’entrepreneur sous la forme de réductions des paiements et de retenues sur le montant du
contrat.

DOCUMENTS SUR PLACE

Conserver les permis de travail a chaud et les documents d’évaluation des dangers sur
place pendant la durée des travaux.

Sur demande, les mettre a la disposition du représentant du ministere ou du représentant
autorisé en matiére de sécurité, aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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DANS CETTE SECTION

Procédures visant a isoler les sources d’énergie et a verrouiller I’installation électrique et
les autres appareillages.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 35 29 : Santé et sécurité

REFERENCES

CSA C22.1-15, Code canadien de 1’électricité
CAN/CSA-C22.3 n° 1-06, Réseaux aériens
CSA C22.3 n° 7-06, Réseaux souterrains

RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail établi en vertu de la
partie Il du Code canadien du travail

DEFINITIONS

Installation électrique : désigne un systéme, un équipement, un appareil, un appareillage,
un céble, un conducteur, ou un assemblage ou une partie de ceux-ci, qui est utilisé pour la
production, la transformation, la transmission, la distribution, le stockage, le contréle, la
mesure ou ’utilisation de I’énergie électrique et qui a une intensité et une tension
dangereuses pour les personnes.

Garantie d’isolement : garantie donnée par une personne compétente responsable ou
chargée de I’isolement d’une installation ou d’un équipement donné.

Mettre hors tension : au sens électrique, isolement et mise a la terre d’une piéce
d’équipement. Si I’équipement n’est pas mis a la terre, il ne peut pas étre considéré
comme hors tension (MORT).

Protégé : désigne une installation ou un équipement qui est couvert, blindé, cléturé,
fermé, inaccessible ou autrement protégé d’une manicre qui, dans la mesure du possible,
préviendra ou réduira le danger pour toute personne qui pourrait toucher cet élément ou
s’en approcher.

Isoler : désigne le fait de séparer ou de déconnecter une installation électrique, un
¢quipement mécanique ou une machine de toute source d’énergie électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou autre pouvant créer un danger.

Sous tension/alimenté : désigne une installation qui produit, contient ou stocke de
1’énergie ou qui est raccordée électriquement a une source de courant alternatif ou de
courant continu d’intensité et de tension qui est dangereuse, ou qui contient des
composants hydrauliques, pneumatiques ou d’un autre type d’énergie pouvant la rendre
dangereuse pour les personnes.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a ce qui suit en ce qui concerne 1’isolation et le verrouillage des
installations et des équipements électriques :
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1 Code canadien de I’¢lectricité 2015
2 Lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la sécurité au travail
3 Réglements et code de pratique applicables a 1’équipement mécanique ou a
d’autres machines qui sont mis hors tension
4 Procédures précisées aux présentes

1.6

1.7

5 CSA Z 460-13 (R2018) Maitrise des énergies dangereuses : Cadenassage et
autres méthodes

.6 CSA Z 462-18 Sécurité électrique au travail

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Soumettre une copie des procédures de verrouillage, un exemple du permis de
verrouillage et les étiquettes proposées conformément a la section 01 33 00. Soumettre
dans les quatorze (14) jours civils suivant I’acceptation de la soumission.

ISOLEMENT DES SERVICES EXISTANTS

Obtenir I’autorisation écrite du représentant du ministére avant de travailler sur des
installations et de I’équipement électriques sous tension ou actifs et avant de procéder a
I’isolation.

Pour obtenir 1’autorisation, soumettre au représentant du ministere les documents
suivants :

A Une demande écrite d’isolement du service ou de I’installation visé.
2 Une copie des procédures de verrouillage de I’entrepreneur.

A moins d’indication contraire du représentant du ministére, présenter une demande
d’isolement pour chaque cas comme suit :

1 Remplir le formulaire standard alors utilisé a I’installation et fourni par le
représentant du ministere.

2 En I’absence de formulaire, faire une demande écrite en indiquant :
A L’équipement, le systéme ou le service a isoler et son emplacement;
2 La durée de la période d’isolement (c.-a-d. heure et date de début et

heure et date de fin);

3 La tension d’alimentation du systéme ou de 1’équipement isolé;
4 Le nom de la personne qui fait la demande.

Ne pas procéder a I’isolement avant d’avoir regu un avis écrit du représentant du
ministére approuvant la demande d’isolement et autorisant la poursuite des travaux.

1 Prendre note que le représentant du ministére peut désigner une autre personne a
I’installation qui sera autorisée a accorder la demande d’isolement.

Procéder a I’arrét sécuritaire et ordonné de I’équipement ou de I’installation. Mettre hors
tension, isoler et cadenasser la source d’énergie électrique et les autres sources d’énergie
alimentant I’équipement ou 1’installation.
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Dans la mesure du possible, déterminer a 1’avance en collaboration avec le représentant
du ministere le type et la fréquence des situations qui nécessiteront I’isolement des
services existants.

Planifier et programmer la fermeture des services existants en consultation avec le
représentant du ministere et le gestionnaire des installations. Réduire au minimum les
répercussions et le temps d’arrét des activités de 1’installation. Suivre les directives du
représentant du ministere a cet égard. Prévoir une alimentation temporaire aux autres
équipements qui doivent continuer de fonctionner si un arrét n’est pas possible.

Effectuer une évaluation des dangers dans le cadre du processus, conformément aux
exigences en matiére de santé et de sécurité précisées a la section 01 35 29.

Lorsque des sections entiéres d’une installation doivent étre verrouillées pour des travaux
de démolition compléte, fournir une alimentation électrique temporaire distincte pour
faire le travail.

VERROUILLAGES

Mettre hors tension, isoler et cadenasser I’installation électrique, 1’équipement mécanique
et les machines de toutes les sources d’énergie potentielles avant de travailler sur ces
éléments.

Etablir et mettre en ceuvre des procédures de verrouillage claires et précises & suivre dans
le cadre des travaux.

Préparer des procédures de verrouillage imprimées décrivant les pratiques de travail
sécuritaires, les procédures, les responsabilités des travailleurs et la séquence des activités
a suivre sur le chantier par les employés pour isoler de fagcon sécuritaire une piece
d’équipement ou une installation électrique active et pour cadenasser et étiqueter
efficacement ses sources d’énergie.

Inclure dans les procédures de verrouillage un systéme de permis de verrouillage géré par
le surintendant de 1’entrepreneur ou une autre personne qualifiée, désignée par le
surintendant comme responsable du chantier.

1 Un permis de verrouillage doit étre délivré au travailleur qui fournit une garantie
d’isolation avant chaque travail devant étre entrepris sur un équipement sous
tension ou une installation électrique.

2 Les responsabilités de la personne qui gere le systeme de permis doivent inclure

ce qui suit :

1 La remise des permis et des étiquettes de verrouillage aux travailleurs;

2 La détermination de la durée du permis;

3 La tenue d’un registre des permis et des étiquettes délivrés;

4 La présentation d’une demande d’isolement au représentant du ministere,
au besoin, comme indiqué ci-dessus;

5 La désignation d’un surveillant de sécurité, lorsque celui-ci est requis en
raison du type de travail;

.6 La vérification que I’équipement ou I’installation a été correctement

isolé;
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v La collecte et la conservation en lieu sOr des étiquettes de verrouillage
retournées par les travailleurs en guise de registre.

Etablir, décrire et répartir clairement les responsabilités des personnes suivantes :

1 Travailleurs

2 Personne qui gere le systéme de permis de verrouillage
3 Surveillant

4 Sous-traitants et entrepreneur général

Si des procédures génériques sont utilisées, celles-ci doivent étre modifiées et complétées
par des renseignements pertinents adaptés aux exigences particuliéres du projet.

A Intégrer les régles et procédures en vigueur propres a I’installation, fournies par
le gestionnaire des installations par I’intermédiaire du représentant du ministere.

2 Apposer sur le document une étiquette indiquant clairement qu’il s’agit des
procédures de verrouillage applicables aux travaux visés par le présent contrat.

Utiliser des dispositifs d’isolation de I’énergie spécialement congus et adaptés au type
d’installation ou d’équipement.

Utiliser des étiquettes de verrouillage standard.

Fournir des dispositifs appropriés de mise a la terre et de protection, au besoin.

CONFORMITE

Informer tous les travailleurs et les sous-traitants des exigences de cette section. Imposer
rigoureusement I’utilisation et le respect de ces exigences.

DOCUMENTS SUR PLACE

Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier dans un endroit bien visible pour
tous les travailleurs.

Conserver sur place pendant toute la durée des travaux des copies des formulaires de
demande d’isolement, des permis de verrouillage et des étiquettes remis aux travailleurs.

Sur demande, les mettre a la disposition du représentant du ministére ou du représentant
en matiére de sécurité autorisé pour inspection.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES
Section 01 35 24 : Procédures spéciales sur les exigences en matiere de sécurité incendie
Section 01 35 25 : Procédures spéciales sur les exigences en matiére de verrouillage

DEFINITIONS
Personne compétente :

1 Personne qui posséde les connaissances, la formation et 1I’expérience nécessaires
pour exécuter les taches qui lui sont affectées en vue d’assurer la santé et la
sécurité des personnes au travail.

2 Elle connait les dispositions des lois et des réglements sur la santé et la sécurité
au travail applicables aux travaux.

3 Elle connait les dangers potentiels ou réels pour la santé ou la sécurité associés
aux travaux.

Blessure nécessitant des soins médicaux : Blessure pour laquelle un traitement médical a
été fourni et dont le co(t est couvert par la Commission des accidents du travail de la
province ou la blessure a été subie.

EPI : Equipement de protection individuelle.

Lieu de travail : Dans le présent article, renvoie aux endroits ou les travaux sont entrepris
et ou ’entreprencur effectue toutes les activités associées aux travaux.

Incident : Evénement, condition ou situation survenant dans le cadre du travail qui a
entrainé ou aurait pu entrainer des blessures, une maladie, des dommages matériels, des
problémes environnementaux ou la mort.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Présenter les documents et éléments conformément & la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au site avant le début des travaux.

A Soumettre dans les 10 jours ouvrables suivant 1’avis d’acceptation de la
soumission. Prévoir de 5 a 10 jours pour I’examen et les recommandations du
ministére avant le début des travaux. Fournir trois copies.

2 Le représentant du ministére examinera le plan de santé et de sécurité et fournira
des commentaires.

3 Réviser le plan au besoin et le soumettre de nouveau dans les 5 a 10 jours
ouvrables suivant la réception des commentaires.

4 L’examen et les commentaires du représentant du ministére a 1’égard du plan ne

doivent pas étre interprétés comme un endossement, une approbation ou une
garantie implicite de quelque nature que ce soit par le gouvernement canadien et
ne réduisent pas la responsabilité globale de 1’entrepreneur en matiére de santé et
de sécurité au travail.

5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au plan durant les travaux.
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Fournir le nom du représentant désigné en matiere de santé et de sécurité du site et les
documents a I’appui mentionnés dans le plan de sécurité.

Présenter le permis de construction, les certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

Présenter une copie de la lettre d’attestation de la Commission des accidents du travail de
la province ou d’une autre organisation du ministere du Travail.

A Soumettre une lettre d’attestation mise a jour chaque fois que la date d’expiration
survient pendant la période des travaux.

Remettre au représentant du ministere des copies des rapports ou des directives émis par
les autorités fédérales ou provinciales dans les 24 heures suivant la visite des lieux.

Remettre au représentant du ministére des copies des rapports d’incident (incident,
accident, blessure, quasi-accident, incendie, explosion, déversement de produits
chimiques ou dommages matériels sur le lieu de travail) 24 heures aprés ’incident.

Remettre des plans documentés conformément aux exigences, directives, ordonnances et
déclarations en matiére de santé publique. Inclure les pratiques exemplaires de I’industrie
durant la préparation du plan et réviser ou mettre a jour en conséguence et en temps
opportun, conformément aux exigences de santé publique et aux pratiques exemplaires
recommandeées. (Concernant la Covid-19 — une source de conseils est offerte en cliquant
sur le lien ci-dessous.)

https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/06/CCA-COVID-19-Standardized-
Protocols-for-All-Canadian-Construction-Sites-05-26-20.pdf)

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province du
Nouveau-Brunswick et aux réglements généraux établis en vertu de la Loi.

Se conformer aux exigences, directives et déclarations des autorités provinciales et
fédérales en matiére de santé publique. Préparer des plans documentés conformes aux
directives de la Santé publique ou aux pratiques exemplaires de 1’industrie, en
consultation avec le représentant du ministére.

Association canadienne de normalisation (CSA)

1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures

Suivre les mesures de sécurité de construction suivantes :

A CNB 2015, division B, partie 8
2 CNPI 2015
3 Réglements et ordonnances municipaux

En cas de conflit ou de divergence entre les exigences susmentionnées, les exigences les
plus strictes s’appliqueront.

Maintenir la couverture d’indemnisation des accidentés du travail en régle pendant la
durée du contrat. Fournir une preuve d’autorisation en soumettant une lettre d’attestation.


https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/06/CCA-COVID-19-Standardized-Protocols-for-All-Canadian-Construction-Sites-05-26-20.pdf)
https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/06/CCA-COVID-19-Standardized-Protocols-for-All-Canadian-Construction-Sites-05-26-20.pdf)
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1.6

Surveillance médicale : Lorsqu’une loi ou un réglement le prescrit, obtenir et tenir a jour
les documents de surveillance médicale des travailleurs.

RESPONSABILITES

Assurer la santé et la sécurité des personnes et la sécurité des biens sur le site, ainsi que la
protection des personnes et de I’environnement adjacents au site lorsqu’ils sont
susceptibles d’étre touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par tous les travailleurs, sous-traitants et autres personnes
autorisées a accéder au chantier les exigences de sécurité des documents contractuels; les
regles, ordonnances et réglements fédéraux, provinciaux et locaux applicables, ainsi que
le plan de santé et de sécurité propre au chantier.

CONTROLE DU SITE ET ACCES

Controler les points de travail et d’acces au lieu de travail. Accorder 1’accés uniquement
aux travailleurs et aux personnes autorisées. Arréter et retirer immédiatement des lieux
les personnes non autorisées.

1 Le représentant du ministére fournira les noms des personnes autorisées a entrer
sur le lieu de travail et veillera a ce que ces personnes possedent les
connaissances et la formation pertinentes en matiére de santé et de sécurité.
Toutefois, I’entrepreneur demeure responsable de la santé et de la sécurité des
personnes autorisées sur le chantier.

Isoler le chantier des autres zones a 1’aide de moyens appropriés.

1 Poser des cl6tures, des palissades, des barricades et un éclairage temporaire au
besoin pour délimiter efficacement le lieu de travail, prévenir 1’entrée non
autorisée et protéger les piétons et la circulation routiére autour et a proximité des
travaux et pour créer un environnement sécuritaire. \Voir la section 01 50 00 pour
connaitre les exigences minimales acceptables.

2 Poser des affiches aux points d’entrée et a d’autres endroits stratégiques
indiquant I’accés restreint et les conditions d’acces.
3 Utiliser des panneaux de fabrication professionnelle comportant un message dans

les deux langues officielles ou des symboles graphiques connus a 1’échelle
internationale.

Offrir une séance d’orientation sur la sécurité aux personnes qui ont acces au lieu de
travail. Signaler les dangers et les régles de sécurité a observer sur le site. Tenir des
registres de cette orientation sur place aux fins d’examen et de vérification par le RM ou
son inspecteur autorisé.

S’assurer que les personnes autorisées a accéder au site portent un EPI approprié. Fournir
un EPI aux autorités qui doivent accéder au site pour faire des essais ou des inspections.

Protéger le lieu de travail contre les acces lorsqu’il est inactif ou inoccupé et pour
protéger les personnes contre les préjudices. (Prévoir un gardien de sécurité lorsqu’il est
impossible d’obtenir une protection adéquate par d’autres moyens.)
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1.7 PROTECTION
1 Accorder la priorité a la sécurité et a la santé des personnes et a la protection de

I’environnement plutdt qu’aux considérations liées aux cofits et au calendrier des travaux.

2 Si une condition inhabituelle ou un danger imprévu lié a la sécurité survient pendant
I’exécution des travaux, prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation et
prévenir les dommages. Notifier le représentant du ministere verbalement et par écrit.

1.8 DEPOT D’UN AVIS

1 Déposer I’avis de projet auprés des autorités provinciales compétentes en matiéere de
santé et de sécurité avant le debut des travaux. Le représentant du ministere aidera a
trouver ’adresse, au besoin.

1.9 PERMIS

A Payer tous les frais d’obtention des permis nécessaires a 1’exécution des travaux.

2 Fournir aux autorités les plans et les renseignements pour les certificats d’acceptation et
les colts qui en découlent.

3 Fournir des certificats d’inspection comme preuve que les travaux sont conformes aux
exigences des autorités compétentes.

A4 Afficher sur le chantier les permis, licences et certificats de conformité mentionnés a la
section 01 10 10.

5 S’il n’est pas possible d’obtenir un permis ou un certificat de conformité donné, notifier

le représentant du ministére par écrit et obtenir I’autorisation de continuer avant
d’exécuter le travail.

1.10 EVALUATIONS DES DANGERS

1 Effectuer une évaluation documentée des dangers propres au projet et aux travaux.
Inclure les probléemes, dangers et préoccupations relevés durant la visite des lieux qui
doivent étre pris en compte.

2 Effectuer une premiére évaluation avant le début des travaux, puis exécuter et consigner
d’autres évaluations au besoin pendant les travaux (y compris lorsque de nouveaux corps
de métier et sous-traitants arrivent sur le chantier).

Consigner les résultats et les aborder dans le plan de santé et de sécurité.

4 Communiquer aux travailleurs les renseignements et les controles déterminés a 1’aide de
la premiére évaluation des dangers et des évaluations subséquentes. Consigner la
communication des renseignements ainsi que les noms et les dates. Conserver la
documentation sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

111 CONDITIONS DU PROJET OU DU SITE

1 Les travaux peuvent entrainer un contact avec les dangers potentiels pour la santé,
I’environnement et la sécurité présents sur le chantier suivants :

A Produits dangereux et controlés stockés sur place :
i. Poste de distribution d’essence
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ii. Réservoir de stockage d’huile usée
2 Substances dangereuses ou matiéres contaminées :
i. Bois créosoté
3 Conditions latentes connues sur les lieux et conditions environnementales :

i. Travail a la surface et sous la surface de ’eau
ii. Exposition aux vagues
iii. Exposition aux tempétes maritimes
iv. Temps froid, pluie verglacante et neige
v. Glace dans le port et surfaces, matériaux et équipement recouverts de glace

4 Activités courantes de 1’installation :
i. Circulation piétonniere et automobile adjacente aux travaux
ii. Utilisation continue du quai et des installations par les utilisateurs du port
iii. Travail avec du matériel lourd ou a proximité de celui-ci
iv. Levage de lourdes charges
v. Outils de coupe et autres outils électriques
vi. Equipement de soudage
vii. Utilisation d’embarcations, travail sur des navires et des plateformes flottantes
viii. Navigation maritime et amarrage

2 Les éléments ci-dessus ne doivent pas étre interprétés comme complets et inclusifs de
tous les dangers potentiels pour la santé et la sécurité rencontrés pendant les travaux.

Inclure les éléments ci-dessus dans 1’évaluation des dangers des travaux.
4 Les fiches signalétiques des produits dangereux et contrélés entreposés sur place peuvent
étre obtenues aupres du représentant du ministére.
1.12 REUNIONS

1 Assister a la réunion sur la santé et la sécurité au travail pré-construction, convoquée et
dirigée par le représentant du ministére, a I’heure, a la date et a I’endroit déterminés par
celui-ci. Assurer la présence des personnes suivantes :

1.13

1 Surintendant des travaux.
2 Représentant désigné en matiére de santé et de sécurité du chantier
3 Sous-traitants

Tenir des réunions de chantier avec I’équipe avant les quarts de travail et tenir des
réunions de sécurité réguliéres (au moins toutes les deux semaines) pendant les travaux.

Conserver les documents sur place aux fins d’examen par le RM ou son représentant
autorise.

PLAN DE SANTE ET DE SECURITE

Avant le début des travaux, élaborer un plan de sécurité propre au site. Mettre en ceuvre,
tenir a jour et appliquer le plan pendant toute la durée des travaux, jusqu’a la
démobilisation finale du chantier. Inclure dans le plan de sécurité :
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Le nom du représentant de la sécurité désigné et la preuve de sa compétence et de
sa relation hiérarchique avec I’entrepreneur. Cette personne doit étre sur place
pendant toute I’exécution des travaux.

Une copie d’une lettre d’attestation de la commission des accidents du travail.
Les renseignements sur la gestion sur place du SIMDUT 2015 et du SGH.

La facon dont les zones de travail du projet seront délimitées et protégéees des
autres zones des lieux (cl6tures, panneaux, etc.). Doit étre propre a ce projet.

La facon dont les orientations en matiére de sécurité seront gérées. Fournir un
résumé des sujets abordés dans ces orientations.

Une copie de I’avis de projet envoyé a I’organisme de réglementation provincial
en matiere de SST.

L’évaluation des dangers propres au site.

La facon dont les réunions de chantier et les réunions sur la sécurité seront tenues
et consignées.

Un organigramme illustrant le personnel de supervision et les sous-traitants (s’il
y a lieu) affectés au projet.

Les plans d’intervention d’urgence sur place qui couvrent toutes les situations
d’urgence potentielles. Les plans doivent étre harmonisés avec |’installation si
possible. Indiquer les personnes-ressources a joindre en cas d’urgence, ¢’est-a-
dire le nom et le numéro de téléphone des représentants suivants :

1 Entrepreneur général et sous-traitants (personnel clé)
2 Ministéres et autorités fédéraux et provinciaux compétents
3 Organisations locales de ressources d’urgence

La liste des activités de travail essentielles susceptibles de mettre en danger la
santé et la sécurité des utilisateurs de ’installation ou d’autres personnes.

La fagon dont le programme de sécurité documenté des sous-traitants sera
examiné et géré avant d’autoriser le travail.

La fagon dont sera géré le programme d’inspection de la sécurité du site.
Inclure la fréquence, 1’attribution des responsabilités ainsi que le formulaire
d’inspection standard a utiliser.

Les exigences de base et spécialisées en matiére d’EPI. L’EPI doit inclure au
minimum le casque de sécurité, les chaussures de sécurité, les lunettes de
protection et le gilet de haute visibilité.

Les régles de sécurité générales ainsi que les mesures disciplinaires a prendre en
cas de non-conformité.

La fagon dont les enquétes sur les incidents seront gérées. Inclure la procédure et
le formulaire d’incident.

Afficher une copie du plan et des mises & jour bien en vue sur le lieu de travail.

SURVEILLANCE DE LA SECURITE

Faire appel a un représentant chargé de surveiller la santé et la sécurité des travaux et des
travailleurs sur le chantier.
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1.15

Ce représentant peut étre le surintendant des travaux ou une autre personne désignée par
I’entrepreneur qui sera responsable des taches suivantes :

i Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter quotidiennement les exigences en
matiere de santé et de sécurité des travaux.

2 Surveiller et appliquer le plan de santé et de sécurité de 1’entrepreneur.

3 Donner aux personnes qui ont acces au chantier une séance d’orientation sur la
sécurité des lieux.

4 S’assurer que les personnes autorisées a accéder au chantier posseédent les

connaissances et la formation pertinentes sur la santé et la sécurité ou sont
accompagnées d’une personne compétente.

5 Arréter les travaux au besoin pour des raisons de santé et de securité.
Le représentant local en matiére de santé et de sécurité doit :

1 Etre une personne qualifiée et compétente en santé et sécurité au travail.

2 Avoir de I’expérience de travail propre aux activités sur le chantier.

3 Demeurer sur le chantier en tout temps pendant 1’exécution des travaux.

4 Tous les membres du personnel de supervision affectés aux travaux doivent
également étre compétents.

5 Inspections :

1 Effectuer des inspections réguliéres de la sécurité des travaux, au moins
[chaque semaine]. Consigner les lacunes et les mesures correctives
prévues.

2 Faire un suivi et s’assurer que des mesures correctives sont mises en
acuvre.

3 Communiquer les rapports d’inspection aux équipes et aux sous-traitants.
.6 Collaborer avec les représentants de I’installation ou de SPAC en matiere de
santé et de sécurite au travail.

4 Conserver sur les lieux les rapports d’inspection et la documentation relative a la
supervision.

FORMATION

Employer uniquement des travailleurs qualifiés jugés compétents et ayant recu une
formation sur les procédures et les pratiques de santé et de sécurité au travail pertinentes
aux taches assignées.

Permettre aux employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial d’accomplir
certaines tches seulement s’ils sont supervisés par des travailleurs autorisés qualifiés.
Déterminer les activités et les taches permises par les apprentis en fonction du niveau de
formation et de la démonstration de leur capacité d’exécution.

Tenir a jour les dossiers des employés et les preuves de la formation recue. Mettre les
données a la disposition du représentant du ministére sur demande.

En cas de condition inhabituelle ou de danger imprévu lié a la sécurité durant les travaux,
suivre les procédures établies relatives au droit de refus de travailler, conformément aux
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lois et réglements de la province compétente, et en informer le représentant du ministére
verbalement et par écrit.
REGLES DE SECURITE MINIMALES

Nonobstant 1’obligation de se conformer aux réglements fédéraux et provinciaux en
matiere de santé et de sécurité, I’entreprise doit établir des régles régissant la conduite et
le comportement de ses employés. Ces régles ne doivent laisser aucune place a la
discrétion et a la discussion. Elles doivent étre strictement appliquées et des mesures
doivent étre prises a chaque infraction.

Communiguer aux personnes les protocoles disciplinaires documentés a suivre en cas de
non-respect. Afficher les regles sur le site.
CORRECTION DE NON-RESPECT

Régler immédiatement les cas de non-respect des régles de santé et de sécurité relevés par
I’autorité compétente ou par le représentant du ministére.

Fournir au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger les
cas de non-respect relevés.

Le représentant du ministére interrompra les travaux si le non-respect des régles de santé
et de sécurité n’est pas corrigé en temps opportun.

SIGNALEMENT DES INCIDENTS

Enquéter sur tous les incidents et les signaler au représentant du ministére.

Awviser le représentant du ministere dés que possible aprés un incident.

S’assurer que 1’autorité compétente est avisée conformément aux lois applicables.

Soumettre les rapports par écrit.

PRODUITS DANGEREUX

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

Conserver les fiches signalétiques de tous les produits livrés au chantier.

1 Afficher les fiches sur place.
En remettre une copie au représentant du ministére.

DISPOSITIFS A CHARGE EXPLOSIVE

Utiliser des dispositifs d’ancrage a charge explosive uniquement aprés en avoir regu
I’autorisation écrite du représentant du ministére.

ESPACES CLOS

Respecter les reglements en matiére de santé et de sécurité concernant le travail en espace
clos.
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Obtenir un permis d’accés conformément a la partie XI du Reglement canadien sur la
santé et la sécurité au travail pour entrer dans un espace clos situé sur I’installation ou les
lieux de travail.

1 Obtenir le permis aupres du gestionnaire des installations.
2 Conserver une copie du permis.

Sécurité pour les inspecteurs :

1 Fournir un EPI et une formation au représentant du ministére et aux autres
personnes qui doivent entrer dans un espace clos pour effectuer des inspections.
2 Prendre en charge I’efficacité de I’équipement et la sécurité des personnes

pendant leur entrée et leur temps dans I’espace clos.

RELEVES DE CHANTIER

Conserver sur le lieu de travail une copie de la documentation et des rapports relatifs a la
sécurité qui doivent étre produits conformément aux lois et aux réglements des autorités
compétentes.

Sur demande, les mettre a la disposition du représentant du ministere ou du représentant
en matiére de sécurité autorisé, aux fins d’inspection.
AFFICHAGE DES DOCUMENTS

Veiller a ce que les éléments, articles, avis et ordres applicables soient affichés a un
endroit bien en vue sur le chantier, conformément aux lois et réglements de la province.
Se reporter a la législation locale pour plus de détails.

Afficher d’autres documents comme indiqué aux présentes, notamment :

1 Le plan de santé et de sécurité de 1’installation
2 Les fiches techniques du SIMDUT

FIN DE LA SECTION
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Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.

REFERENCES

SIMDUT: System Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail,
Sante Canada.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Transports Canada, suivre la
version/modification le plus récente. (Transportation of Dangerous Goods Act. Transport
Canada, follow most recent amendment.)

Lignes directrices pour l'utilisation d'explosifs a l'intérieur ou a proximité des eaux de
péche canadiennes, ministere des Péches et des Océans Canada, 1998, suivre la
version/modification le plus récente. (Guidelines for the Use of Explosives In or Near
Canadian Fisheries Waters, Department of Fisheries and Oceans Canada, 1998, follow most
recent amendment.))

LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Environnement Canada,
1994, suivre la version/modification le plus récente. (MBCA: Migratory Birds Convention
Act, Environment Canada, 1994, follow most recent amendment.))

Reglement sur la Garde cétiére canadienne, ministére des Péches et des Océans Canada,
suivre la version/modification le plus récente. (Canadian Coast Guard Regulations,
Department of Fisheries and Oceans Canada, follow most recent amendment.))

Loi sur la marine marchande du Canada, Transports Canada, 2001, suivre la
version/modification le plus récente. (Canadian Shipping Act, Transport Canada, 2001,
follow most recent amendment.))

AWPA : Association américaine des conservateurs de bois, suivre la version/modification
le plus récente. (AWPA: American Wood Preserver Association, follow most recent
amendment.)

Loi canadienne sur I'évaluation environnementale, 2012, suivre la version/modification le
plus récente. (Canadian Environmental Assessment Act, 2012, follow most recent
amendment.)

Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999, suivre la version/modification
le plus récente. (Canadian Environmental Protection Act, 1999, follow most recent
amendment.)

Fisheries Act, 1985, Fisheries and Oceans Canada, suivre la version/modification le plus
récente. (Loi sur les péches, 1985, Péches et Océans Canada, follow most recent
amendment.)

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Environnement Canada,
suivre la version/modification le plus récente. (Migratory Birds Convention Act, 1994,
Environment Canada, follow most recent amendment.)

Loi sur les eaux de navigation canadiennes (LENC). (Canadian Navigational Waters Act
(CNWA) follow most recent amendment.).
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Nouveau-Brunswick — Loi sur la protection de I'environnement. (New-Brunswick —
Environmental Protection Act. follow most recent amendment. )

Loi de 2002 sur les espéces en péril, modifiée le 2013-03-08. (Species at Risk Act, 2002,
follow most recent amendment.)

La Politique fédérale sur la conservation des terres humides, 1991, Environnement Canada.
(The Federal Policy on Wetland Conservation, 1991, Environment Canada.)

NORME DE REFERENCE

L'Entrepreneur doit soumettre les méthodes, les moyens et les séquences pour se
conformer : aux permis, certificats, approbations ou toute autre forme d'autorisation
applicables ; aux autres exigences fédérales, provinciales ou municipales ; et
conformément au Contrat.

En général, les lois, les réglements, les arrétés et les autres exigences des provinces, des
territoires et des municipalités ne s'appliquent pas aux terres, aux ouvrages et aux
entreprises de compétence fédérale. Le sol, les sédiments, I'eau ou d'autres matériaux qui
sont retirés en relation avec les terres fédérales peuvent étre assujettis aux lois et
reglements provinciaux, territoriaux ou municipaux.

Les normes provinciales, territoriales ou municipales peut étre utilisées seulement comme
lignes directrices aux fins d'établir des buts et objectifs de remédiation. Le terme
"normes" est utilisé dans cette partie afin de maintenir une cohérence terminologique
dans I'ensemble du document, et ne signifie pas que les normes contenues dans les lois et
réglements provinciaux, territoriaux ou municipaux s'appliquent aux terres, activités ou
entreprises fédérales.

DEFINITIONS

Ressources archéologiques : Toute preuve tangible d'activité humaine présentant un intérét
historique, culturel ou scientifique. Les exemples incluent des caractéristiques, des
structures, des objets ou des vestiges archéologiques sur ou provenant d'un site
archéologique, ou un objet enregistré comme une découverte archéologique isolée.

Zone tampon : un terrain végétalisé qui protége les cours d'eau des utilisations des terres
adjacentes. Il fait référence aux terres adjacentes aux cours d'eau, telles que les ruisseaux,
les riviéres, les lacs, les étangs, les océans et les zones humides, y compris la plaine
inondable et les terres de transition entre le cours d'eau et les zones de hautes terres plus
séches.

Substance nocive : (a) toute substance qui, si elle était ajoutée a une eau, se dégraderait ou
altérerait ou ferait partie d'un processus de dégradation ou d'altération de la qualité de cette
eau de sorte qu'elle devienne ou est susceptible de devenir nocive au poisson ou a I'habitat
du poisson ou a I'utilisation par I'nomme des poissons qui fréquentent cette eau, ou (b) toute
eau qui contient une substance en telle quantité ou concentration, ou qui a été ainsi traitée,
transformée ou modifiée, par la chaleur ou d'autres moyens , d'un état naturel tel qu'il se
dégraderait ou altérerait ou ferait partie d'un processus de dégradation ou d'altération de la
qualité de cette eau, s'il était ajouté a toute autre eau, de sorte qu'il deviendrait ou serait
susceptible de devenir nocif pour les poissons ou I'habitat du poisson ou a l'utilisation par
I'nomme des poissons qui fréquentent ces eaux.
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Habitat du poisson : frayeres et toutes autres aires, y compris les aires d'alevinage,
d'élevage, d'alimentation et de migration, dont dépendent directement ou indirectement les
poissons pour lI'accomplissement de leurs processus vitaux.

Matiére dangereuse : produit, substance ou organisme qui est utilisé pour son usage initial;
et qui est soit une marchandise dangereuse, soit une matiére qui peut avoir un impact
négatif sur l'environnement ou nuire & la santé des personnes, des animaux ou de la vie
végétale lorsqu'elle est rejetée dans I'environnement.

Les espéces envahissantes ou exotiques désignent une espéce ou une sous-espéce introduite
en dehors de son aire de répartition normale dont I'établissement et la propagation menacent
les écosystemes, les habitats ou les espéces avec des dommages économiques ou
environnementaux.

Eaux navigables : un canal et tout autre plan d'eau créé ou modifié a la suite de la
construction de tout ouvrage.

Cours d'eau de surface : désigne le lit et la rive d'une riviére, d'un ruisseau, d'un lac, d'un
ruisseau, d'un étang, d'un marais, d'un estuaire ou d'un plan d'eau salée qui contient de I'eau
pendant au moins une partie de chaque année.

Milieux humides : terrain ou la nappe phréatique est a la surface, prés ou au-dessus de la
surface ou qui est saturée pendant une période suffisamment longue pour favoriser des
caractéristiques telles que des sols altérés par I'hnumidité et une végétation tolérante a
I'eau. Les terres humides comprennent les terres humides organiques ou « tourbieres », et
les terres humides minérales ou les sols minéraux qui sont influencés par un excés d'eau
mais qui produisent peu ou pas de tourbe.

Pollution et dommages a I’environnement : Présence d’éléments ou d’agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-&tre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéeces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'nabitat ou de I'environnement durant la construction.

Plan de protection de I'environnement : plan élaboré par I'Entrepreneur pour assurer la
protection de I'environnement et prévenir la pollution et les dommages
environnementaux, identifiant tous les risques environnementaux et les mesures
d'atténuation, y compris : les besoins en personnel, les contacts d'urgence, les méthodes,
procédures et équipements de protection de I'environnement, et I'intervention d'urgence, y
compris un plan d’intervention en cas de déversements.

DOCUMENTS ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

A Soumettrez les instructions du fabricant, la documentation imprimée sur le
produit et les fiches techniques pour la protection de I’environnement et inclure
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les caractéristiques du produit, les critéres de rendement, la taille physique, la
finition et les limites.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément & la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

A4 Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

5 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les probléemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.6 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit:
1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de

sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier.

A4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement.

5 Un plan de prévention de I'érosion et du contrdle des sédiments,
indiquant les mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la
surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la
conformité des mesures avec le plan ainsi que les lois et les réeglements
fédéraux, provinciaux et municipaux.

.6 Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépots de matériaux en surplus ou de matériaux souillés incluant les
méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement
et pour confiner les matériaux sur le chantier.

v Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la
circulation des véhicules de construction, particuliérement par temps de

pluie.

1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de matiéres sur les voies publiques par les véhicules ou
par les eaux de ruissellement.

8 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans

chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation
restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.
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1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments
se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant
étre préserves.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures
a mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en
cas de déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du
chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans 1’eau ou le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiguant les méthodes et les
procédures a mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux
usées provenant directement des activités de construction, par exemple
les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage,
de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de ringage des canalisations.

Un plan de désignation et de protection des terres humides ainsi que les
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour
selon les besoins.

MESURES D'ATTENUATION

Afin d'éviter et d'atténuer le potentiel d'effets interdits sur le poisson et son habitat (tels
qu'énumérés dans le permis), I'Entrepreneur doit mettre en ceuvre les mesures d'atténuation

suivantes :
1 Faire fonctionner la machinerie de maniére a minimiser la perturbation du lit du
plan d'eau.
2 Remplacer/restaurer toute autre caractéristique de I'habitat perturbé et remédier

toute zone touchée par les travaux, entreprises ou activités.

Elaborer et mettre en ceuvre un plan de contrdle des sédiments afin de minimiser la
sédimentation du plan d'eau pendant toutes les phases des travaux et des activités :

1 Dans la mesure du possible, installer des mesures d'isolement du site et effectuer
tous les travaux, entreprises et activités dans I'eau en isolement de I'eau libre ou
courante afin de réduire l'introduction de sédiments dans le cours d'eau.
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2 Inspecter et entretenir régulierement les mesures et ouvrages de contrdle de
I'érosion et des sédiments durant toutes les phases des travaux, entreprises et
activites.

3 Planifier les travaux de maniére a éviter les périodes humides, venteuses et
pluvieuses (et tenir compte des avis météorologiques).

A4 Faire fonctionner la machinerie a partir du quai, a terre, a partir de barges ou sur
glace.

5 Surveiller le cours d'eau pour observer les signes de sédimentation excessive
durant toutes les phases des travaux, de I'entreprise ou de I'activité et apporter les
correctifs.

3 Développer et mettre en ceuvre immédiatement un plan d'intervention pour éviter qu'une

substance nocive ne pénetre dans un plan d'eau :

A Cesser les travaux, entreprises et activités en cas de déversement d'une substance
nocive.

2 Signaler tout déversement d'eaux usées, d'huile, de carburant ou d'autres matiéres
nocives, que ce soit a proximité ou directement dans un plan d'eau.

3 Garder une trousse d'urgence en cas de déversement sur le chantier durant toutes
les phases des travaux, entreprises et activités.

A4 S'assurer que les mesures de nettoyage sont convenablement appliquées afin de
ne pas entrainer d'altération supplémentaire du lit et/ou des berges du cours d'eau.

5 Nettoyer et éliminer de fagcon appropriée I'eau contaminée par des substances
nocives.

.6 Maintenir toutes les machines sur le chantier exemptes de fuites de fluides,
d'espéces aquatiques envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles.

v Laver, faire le plein et entretenir la machinerie et entreposer le carburant et les
autres matériaux de la machinerie de maniére a empécher toute substance nocive
de pénétrer dans I'eau.

A4 Planifier les travaux, les entreprises et les activités dans I'eau de maniére a respecter les

fenétres temporelles pour protéger le poisson et son habitat :

1

Limiter la durée des ouvrages, entreprises et activités dans I'eau afin qu'elle ne
diminue pas la capacité des poissons a accomplir un ou plusieurs de leurs
processus vitaux (frai, élevage, alimentation, migration) :

1 Les activités de battage de pieux et de coupe sous-marine ne
doivent pas avoir lieu la nuit (entre une heure avant le coucher
du soleil et une heure apres le lever du soleil) durant les mois
d'avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre pour permettre la
migration du saumon atlantique (smolts et adultes), I'anguille
d'’Amérique (juvénile et adulte) et le gaspareau.

5 Les travaux doivent respecter toutes les conditions de la lettre d'avis émise par Péches et
Océans Canada. Une copie de la lettre d'avis doit étre conservée sur place en tout temps.

1.7 TRANSPORT

1 Transporter les matiéres dangereuses et les déchets dangereux conformément a la Loi
fédérale sur le transport des marchandises dangereuses.
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Ne pas surcharger les camions lors du transport des matériaux. Sécurisez le contenu
contre les déversements.

Eliminer les déversements libres lors de I'excavation, du chargement et du transport des
matériaux de dragage.

Les camions contenant des déblais de dragage seront munis de caisses étanches.

Maintenir les camions propres et exempts de boue, de saleté et d'autres matiéres
étrangeéres.

Eviter le déversement potentiel du contenu et de tout matiére étrangére sur les autoroutes,
les routes et les voies d'acces utilisées pour les travaux. Prendre des précautions
additionnels lors du transport des matériaux. Nettoyez immédiatement tout déversement
et saleté.

Avant le début des travaux, aviser un Représentant du Ministere des routes existantes et
des routes temporaires qu'il est proposé d'utiliser pour accéder aux aires de travail et pour
transporter les matériaux a destination et en provenance du chantier.

La machinerie n'est pas autorisée dans I'eau. Reportez-vous a 1.6 pour les exigences
d'équipement qui peuvent répondre a l'eau.

Les matériaux de construction et les débris ne doivent pas étre déversée a l'eau.

Les outils, équipements, véhicules, structures temporaires ou parties de ceux-ci utilisés ou
entretenus dans le but de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ne
doivent pas rester en place apreés I'achévement du projet.

Les navires doivent toujours avoir accés en toute sécurité au chantier et étre aidés au
besoin.

Aviser la Garde cétiere canadienne, les Services de communication et de trafic maritimes
(SCTM) au (902)564-7751 ou sans frais au 1-800-686-8676 suffisamment a I'avance du
début des travaux ou lors du déploiement ou de I'enlevement des marquages du site afin
pour permettre les avis appropriés a la navigation/I'action du navigateur.

CHAUSSEE TEMPORAIRE ET ROUTES D'ACCES
Il incombera a I'Entrepreneur de :

1 Accéder a la zone de dragage. La construction et I'enlévement des chaussées
temporaires et des routes d'accés seront aux frais de I'entrepreneur et seront
enlevés immédiatement apreés le dégagement de la zone de dragage.

2 Identifier un emplacement pour la disposition des matériaux importés par
I'Entrepreneur pour la construction des ponts-jetées temporaires et des chemins
d'acces.

3 Obtenir les approbations environnementales nécessaires de tous les organismes
fédéraux et provinciaux avant de commencer les travaux.

Tous les matériaux utilisés pour la construction des ponts-jetées temporaires et des routes
d'accés doivent étre propres et exempts de fines excessives, de matiéres organiques, de
débris et non toxiques (c'est-a-dire exempts de carburant, d'huile, de graisse et/ou de tout
autre contaminant), sans ore provenant d'une source approuvée par la province.
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Les matériaux doivent étre tamisés, si nécessaire, pour s'assurer qu'aucune fine ou pierre
de moins de 0,2 kilogramme n'est placée dans I'ouvrage. La granulométrie des matériaux a
importer pour la construction des chaussées, routes, etc. doit se situer dans les limites
suivantes :

1 100% passant 450mm

2 44-75% passant 200mm

3 24-50% passant100mm

4 7-14% passant 50mm
La machinerie lourde et I'équipement doivent étre opérés a partir d'une plate-forme séche
seulement. Les ponts-jetées temporaires et les routes d'acces doivent étre construits a une
altitude telle que la machinerie et I'équipement fonctionnent complétement hors de I'eau a
toutes les étapes de la marée. Si des travaux de marée sont effectués, la machinerie et

I'équipement doivent &tre déplacés a une altitude appropriée pour éviter de fonctionner dans
des eaux submergées.

L'entrepreneur doit maintenir des bouées temporaires pour marquer la position de la route
d'acces, y compris le pied extérieur, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Toutes
les bouées doivent répondre aux exigences de la norme applicable de la Garde cotiére
canadienne et étre équipées de réflecteurs radar.

FONCTIONNEMENT DES MACHINES

S'assurer que la machinerie arrive sur le chantier dans un état propre et qu'elle est exempte
de fuites de fluides, d'espéces envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles.

Dans la mesure du possible, faire fonctionner la machinerie sur un terrain au-dessus de la
ligne des marées hautes, sur la glace ou a partir d'une barge flottante de maniére a minimiser
la perturbation des berges et du lit du plan d'eau.

Laver, faire le plein et entretenir la machinerie et entreposer le carburant et les autres
matériaux de la machinerie de maniére a empécher toute substance nocive de pénétrer dans
I'eau.

MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

Manipuler et entreposer les matiéres dangereuses sur place conformément aux procédures
et aux exigences du SIMDUT.

Entreposer tous les liquides dangereux a un endroit et de maniére a prévenir leur
déversement dans I'environnement.

Maintenir un inventaire écrit de toutes les matiéres dangereuses conservées sur le chantier.
Indiquez le nom du produit, la quantité et la date de stockage.

Conserver sur place les fiches signalétiques des fiches signalétiques pour tous les articles.
Entreposer et manipuler les matériaux inflammables et combustibles conformément au
Code national de prévention des incendies.

CONFINEMENT ET GESTION DES DEVERSEMENTS

Se conformer aux lois, reglements, codes et directives fédéraux et provinciaux pour
I'entreposage de carburant et de produits pétroliers sur le chantier.
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2 Ne pas placer de réservoirs de stockage de carburant et entreposer du carburant ou d'autres

.10

produits pétroliers a l'intérieur d'une zone tampon de 30 métres des cours d'eau et des
milieux humides. Ne pas alimenter ou lubrifier I'équipement dans cette zone tampon de 30
métres. Obtenir l'approbation du Représentant du Ministere quant a I'emplacement
acceptable sur le site pour I'entreposage du carburant et I'entretien de I'équipement.

Ne pas déverser de produits pétroliers ou toute autre substance nocive sur le sol ou dans
I'eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les
déversements et contaminer le sol et I'eau (de surface et souterraine) lors de la manipulation
des produits pétroliers sur le chantier et lors du ravitaillement en carburant et de I'entretien
des vehicules et de I'équipement.

Maintenir sur au chantier un équipement d'intervention d'urgence approprié en cas de
déversement comprenant au moins une trousse de déversement de suremballage de 250
litres (55 gallons) pour le confinement et le nettoyage des déversements.

Maintenir les véhicules et les équipements en bon état de fonctionnement pour prévenir les
fuites sur le chantier

En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement le Représentant du Ministére et
la Garde cétiére canadienne (GCC) au 1-800-565-1633 (ligne de signalement 24 heures).
Effectuer le nettoyage conformément a tous les réglements et procédures stipulés par
I'autorité appropriée.

Si une barge flottante est utilisée, les mesures d'atténuation suivantes doivent étre
respectées :

1 Les navires doivent étre conformes a toutes les exigences de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada en matiére d'inspection, ce qui comprend la
certification du navire ainsi qu'une formation adéquate et une certification
appropriée des compétences de I'opérateur.

2 Veiller a ce que tous les navires aient mis en place des procédures garantissant
des mesures de protection contre la pollution marine : sensibilisation de tous les
employés, moyens de rétention des huiles usées et moyens de déchargement a
des installations de réception, assurer la capacité d'intervention et de nettoyage
des déversement accidentel causé par des navires impliqués dans une partie
particuliére du projet.

3 Les équipes sur place doivent disposer d'équipement de nettoyage d'urgence en
cas de déversement, adapté a l'activité sur place. L'éguipement de déversement
comprendra, au minimum, au moins une trousse de déversement de
suremballage de 250 L (c.-a-d. 55 gallons) contenant des articles pour empécher
un déversement de se propager ; barrages, oreillers et tapis absorbants ; des
gants en caoutchouc; et des sacs poubelles en plastique. Tous les déversements
ou fuites doivent étre rapidement contenus, nettoyés et signalés au systéme de
signalement des urgences environnementales 24 heures (1-800-565-1633).

Les matériaux tels que la peinture, les appréts, les abrasifs, les solvants antirouille, les
dégraissants, le coulis ou d'autres produits chimiques ne doivent pas pénétrer dans le cours
d'eau.

Elaborer un plan d'intervention qui doit étre mis en ceuvre immédiatement en cas de rejet
de sediments ou de déversement d'une substance nocive.
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1.12 ELIMINATION DES DECHETS

1.13

1.14

Ne pas enfouir d'ordures, de débris de démolition et de matériaux de rebut sur le chantier.

Eliminer et recycler les débris de démolition et les matériaux de rebut conformément aux
exigences de gestion des déchets du projet précisées a la section 01 74 21.

Ne pas jeter les déchets dangereux, les matériaux volatils (tels que les essences minérales,
les peintures, les diluants, etc.) et les produits pétroliers dans les cours d'eau, les égouts
pluviaux ou sanitaires ou dans les sites d'enfouissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, réglements, codes et directives
fédéraux et provinciaux applicables.

Déchets de héton :

1 Ne pas déverser de béton résiduel ou rejeté sur le chantier.

2 Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel de béton sur le chantier
avant la solidification.

3 Ne pas laver et nettoyer les camions de béton au chantier.

4 Effectuer les opérations de déversement des matiéres résiduelles et de nettoyage

des camions unigquement au plant de béton. Suivre les réglementations
environnementales et les bonnes pratiques approuvées par le ministére provincial
de I'Environnement et les autres autorités appropriées.

MATERIEL EXCAVE

Tous sols empilés doit étre endigués (avec une clbture anti-érosion) pour empécher
I'érosion et le déchargement d'eau chargée de sédiments.

Si des matériaux sont excavés pendant les activités du projet proposé, le représentant du
Ministére doit étre consulté pour identifier un emplacement de stockage approprié pour les
matériaux excavés afin de s'assurer que les matériaux, ou toute partie des matériaux, ne
retournent pas dans un plan d'eau.

Les matériaux excavés doivent étre testés s'ils doivent quitter l'installation existante. Si des
essais de matériel sont nécessaires, le colt sera a la charge de la couronne.
DRAGAGE ET ELIMINATION DES SEDIMENTS MARINS

Ceci comprend la zone du lit du havre qui doit étre draguée autour du nouveau mur de
souténement en berlinois. Ce matériel doit étre éliminé dans la cellule de confinement sur
place identifiée sur le plan d'implantation.

Réaliser les travaux de maniére a limiter la turbidité et a minimiser en tout temps la remise
en suspension des sédiments dans I'eau :

1 Maintenir une vitesse de production et un élan appropriés de I'équipement
d'excavation. Faire les ajustements nécessaires et approuveés par le Représentant
du Ministére.

2 Positionner stratégiquement I'équipement d'excavation et les [véhicules de

transport] [chalands] afin de réduire au minimum le balancement des matériaux
de dragage au-dessus de I'eau dans la mesure du possible.

3 Eviter de trop remplir le godet de dragage.
A4 Minimiser les lavages de I'équipement et du pont du quai.
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5 Limiter le volume de matériaux dragués aux zones et profondeurs prévues dans

1.15

1.16

ce contrat, @ moins d'indication contraire du Représentant du Ministére.

EXCAVATION DES PIEUX TUYAUX

Les sédiments marins excavés de l'intérieur des pieux tubulaires dans le cadre de
I'installation des pieux tubulaires du berlinois et de la jetée doivent étre coulés latéralement
sous la surface (via un tuyau de descente, un (1) métre sous la surface de I'eau) a la base de
chaque tubage de pieu. Une fois les travaux sur pieux terminés, les sédiments marins coulés
latéralement doivent étre récupérés et éliminés dans la cellule de confinement sur place
décrite sur le plan du site. Tout au long des travaux, les sédiments, les décantations ou les
eaux de coupe seront controlés par un barrage a sediment. L Entrepreneur sera responsable
de préparer la zone pour recevoir les sédiments et contrdler toute décantation.

QUALITE DE L'EAU

Lors des travaux de construction, un rideau de sédiments flottant et/ou un barrage a
sédiments doit étre installés autour du chantier pour empécher tout solide en suspension
et/ou débris de pénétrer dans le plan d'eau adjacent. Le rideau a sediment flottant doit étre
installé avant le début de toute activité de travail.

1 Les rideaux a sédiments seront mesurés aux fins de paiement selon la section 01
10 10.

2 Le rideau de sédiments doit &tre marquée a des intervalles de 10 m avec des
bouées jaunes de 0,4 m.

3 Le rideau de sédiments ne doit pas se trouver sur la trajectoire des navires.

Contamination de I'eau par le bois traité avec un agent de préservation :

Nl Le bois d'ceuvre traité de préservation et le bois d'ceuvre, qu'il soit traité en usine
ou sur place, doivent étre séchés pendant un minimum de 30 jours a compter de
la date d'application du traitement avant leur installation dans les zones qui
seront en contact avec I'eau.

2 Ne pas couper de bois traité a la surface d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.

3 Ne pas utiliser de produits de préservation liquides appliqués a la surface d'un
cours d'eau ou d'un milieu humide.

4 Le bois traité avec de I'arséniate de cuivre au chromate (CCA) ou de l'arséniate
de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA) doit étre approuvé CSA ou AWPA.

5 Ne pas utiliser de bois d'ceuvre et de bois traité avec de la créosote, du pétrole et

du pentachlorophénol pour aucune partie des travaux.

L'entrepreneur est responsable de surveiller visuellement la turbidité de I'eau et sera
requis a proximité du projet pour s'assurer que la turbidité est limitée. Si un changement
excessif se produit dans la turbidité qui differe des conditions existantes du plan d'eau
environnant (c.-a-d. changement distinct de la clarté de I'eau) résultant des activités du
projet, les travaux seront arrétés, I'entrepreneur en avisera le représentant du Ministere et
mettra en ceuvre les mesures d'urgence au besoin.

Tout débris de construction pénétrant dans le milieu marin sera immédiatement récupéré
lorsqu'il sera sécuritaire de le faire.
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1.17

1.18

5

Les matériaux de construction utilisés doivent étre propres et non toxiques (exempts de
carburant, d'huile, de graisse et/ou de tout contaminant).

L'entrepreneur doit élaborer, soumettre pour examen et mettre en ceuvre un plan de
contrdle de I'érosion et des sédiments.

RESTRICTIONS SOCIOECONOMIQUES

Doit se conformer aux réglements municipaux et provinciaux pour toute restriction sur les
travaux effectués pendant la nuit et sur I'éclairage par projecteurs du site. Obtenir les permis
applicables.

Placer et protéger les projecteurs dans la direction opposée de la zone résidentielle et
commerciale adjacente.

Equiper I'équipement et la machinerie de silencieux spécialement congus pour réduire le
bruit sur le chantier au niveau le plus bas possible. Maintenez toujours les silencieux en
bon état de fonctionnement.

Une signalisation adéquate et des mesures de sécurité doivent étre fournies lors du transport
des matériaux et de I'équipement vers le port.

OISEAUX ET HABITAT DES OISEAUX

Prendre connaissance et respecter la Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs (LCOM) en ce qui a trait a la protection des oiseaux migrateurs, de leurs ceufs,
nids et leurs petits rencontrés sur le site et a proximité.

Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur le site et les zones adjacentes pendant
toute la durée des travaux.

Ne pas s'approcher des concentrations d'oiseaux marins, de sauvagine et d'oiseaux de
rivage lors de I'ancrage de I'équipement, de I'acces aux quais ou du transport de fournitures.

Lors des travaux de nuit, positionner les projecteurs dans la direction opposée a I'habitat
de nidification des oiseaux a proximité.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et les autres zones naturelles du site jusque-la non
perturbées pour effectuer des travaux & moins d'avoir recu l'autorisation expresse du
Représentant du Ministére.

Si des nids d'oiseaux migrateurs sont rencontrés lors des travaux, aviser immédiatement le
Représentant du Ministére pour des directives a suivre.

1 Ne pas déranger le site de nidification et la végétation avoisinante tant que la
nidification n'est pas terminée.

2 Minimiser les travaux immédiatement adjacents a ces zones jusqu'a ce que la
nidification soit terminée.

3 Protéger ces aires en suivant les recommandations du Service canadien de la
faune.

S'assurer que les restes de nourriture et les ordures ne sont pas laissés sur le chantier.

Les véhicules du projet suivront les trajectoires de transport désignés pour le projet et
resteront dans les limites de la propriété de I'installation.
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1.19

9

.10

Aucune mise en place de véhicules ou d'entreposage d'équipement/matériel n'aura lieu sur
les plages, les terres humides ou les dunes, a moins d'avis contraire, par lI'intermédiaire
d'un permis, du Représentant du Ministere. L'empreinte du projet n'empietera pas sur ces
zones susmentionneées.

Les sites d’enfouissement de dragage peuvent fournir un habitat convenable pour les
oiseaux nichant au sol et fouisseurs, y compris les especes dont la conservation est
préoccupante comme I'Engoulevent d'Amérique et I'Hirondelle de rivage. Pendant la
saison de reproduction, il est important que les nids ne soient pas perturbés par des
mesures de prévention et de contrdle de I'érosion ou par des activités d'excavation et de
construction. Si des empilées de matériaux sont sur place ou seront sur place, aucune
perturbation de ces stocks de dragage ne doit étre entreprise pendant la période de
nidification régionale des oiseaux migrateurs. Les recherches de nids doivent étre
entreprises par un observateur expérimenté avant les activités de construction, et tout nid
découvert doit étre protégé par une zone tampon appropriée pour I'espéce. Lors de
I'élimination ou du stockage des matériaux de dragage, les contours doivent avoir une
pente verticale inférieure a 70 degrés pour décourager la nidification des hirondelles de
rivage.

POISSON ET HABITAT DU POISSON

Eviter les périodes humides, venteuses et pluvieuses qui peuvent augmenter I'érosion et la
sédimentation.

S'assurer que toutes les activités dans l'eau ou les structures immergées associées
n'entravent pas le passage des poissons, ne réduisent pas la largeur du chenal ou ne
réduisent pas le débit.

Protéger toutes les prises d'eau ou les tuyaux de sortie pour empécher I'entrainement ou
I'impact des poissons. L'entrainement se produit lorsqu'un poisson est entrainé dans une
prise d'eau et ne peut pas s'en échapper. L'impact se produit lorsqu'un poisson piégé est
maintenu en contact avec le tamis d'admission et est incapable de se libérer.

Etre conscient du risque de contamination de I'habitat du poisson sur le site en raison de
I'introduction d'espéces exotiques dans I'eau.

Afin de minimiser la possibilité de contamination de I'habitat du poisson, tout égquipement
de construction qui sera immergé dans I'eau d'un cours d'eau ou qui a la possibilité d'entrer
en contact avec une telle eau au cours des travaux, doit étre nettoyé et lavé afin d'assurer
que : ils sont exempts de croissance marine et d'espéces exotiques.

1 L'équipement doit comprendre les bateaux, les barges, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les pompes, les canalisations et autres
tous les outils et équipements divers utilisés antérieurement en milieu marin.

Le nettoyage et le lavage des équipements doivent étre effectués des leur arrivée sur le
chantier et avant leur utilisation dans ou au-dessus du plan d'eau.

Effectuer les opérations de nettoyage et de lavage comme suit :

1 Grattez et enlevez les accumulations importantes de boue et éliminez-les de
maniére appropriée.
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2 Laver toutes les surfaces de I'équipement a I'aide d'eau douce sous pression,
fournie par I'entrepreneur.
3 Faire suivre immédiatement de I'application d'une épaisse couche pulvérisée de

1.20

.10

A1

vinaigre non dilué ou d'un autre agent de nettoyage approuvé pour
I'environnement afin d'enlever complétement toutes les matiéres végétales, les
animaux et les sédiments.

A Vérifier et enlever toutes les matiéres végétales, animales et sedimentaires de
toutes les cales et filtres.

5 Egoutter I'eau stagnante de I'équipement et laisser sécher complétement avant
utilisation.

.6 Lors du retrait de I'eau, vidanger I'eau stagnante de I'équipement et laisser

sécher complétement avant de retirer du chantier.

Ne pas effectuer de nettoyage et de lavage a l'intérieur d'une zone tampon de 30 metres
d'un marécage, d'un cours d'eau ou de toute autre zone écologiquement sensible
identifiée.

Journal de bord du dossier d'assurance :

1 Tenir a jour un registre de l'utilisation passée et présente et laver tout
I'équipement pour illustrer les mesures d'atténuation prises contre la
contamination de I'habitat du poisson par des espéces exotiques.

2 Inclure les éléments suivants :
1 Date et lieu ou I'équipement a déja été utilisé dans un cours d'eau
ou un milieu humide.
2 Type de travaux exécutés.
3 Dates de lavage pour chaque piece d'équipement.

4 Méthode de nettoyage et agent(s) de nettoyage utilisé(s).

Tenir a jour le journal de bord d'assurance d'un projet a l'autre. Sur demande, soumettre le
journal de bord au représentant du Ministére pour examen.

Respecter les exigences et les recommandations du ministere fédéral de I'Environnement
et du ministére des Péches et des Océans - Direction de la protection de I'habitat et du
développement durable en matiére de nettoyage et de lavage de I'équipement.

MESURES D'ATTENUATION PENDANT LA MISE EN PLACE DU BETON

La mise en place du béton doit s'arréter en cas de pluie modérée a forte [2,6 & 7,6 mm/h
ou plus] pour empécher le lessivage des contaminants dans le milieu aquatique.

Lorsque des travaux de réfection du béton sont nécessaires sur les ouvrages, des
échafaudages en bois seront places a coté du parement pour empécher le béton de tomber
a I'eau, ou un batardeau sera construit pour cl6turer l'aire des travaux.

Pendant les réparations sous-marines des culées et des piliers en béton, le béton doit étre
entierement mari avant que les coffrages ne soient enlevés et que la réparation ne soit
exposee.

Les coffrages auront des coins scellés pour éviter les fuites.

Des panneaux anti-éclaboussures doivent étre utiliser lors de la coulée pour empécher les
matériaux de pénétrer dans le milieu aquatique.
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.6 Tout déversement accidentel de béton sera enlevé avant la solidification.

T Les travaux cesseront jusqu'a ce que le déversement soit contenu et que la source de la
fuite puisse étre identifiée.

8 L'Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére de tout rejet accidentel de béton
dans les eaux poissonneuses et communiquer immédiatement avec les organismes de
réglementation fédéraux et provinciaux concernés.

1.21 QUALITE DE L'AIR

A Maintenir @ un minimum absolu la poussiére et la saleté en suspension dans l'air résultant
des travaux sur le chantier.

2 Appliquer des mesures de contrdle de la poussiere sur les routes, les stationnements et les
aires de travail.

3 Vaporiser les surfaces avec de I'eau ou un autre produit approuvé pour I'environnement.
Utiliser un équipement ou des machines spécialement adaptés et appliquer en quantité et
fréquence suffisantes pour fournir un résultat efficace et un contréle continu de la
poussiére pendant toute la durée du travail.

4 Ne pas utiliser d'huile ou tout autre produit pétrolier pour le contréle de la poussiére.

1.22 FEUX
1 Les incendies et le brilage de déchets sur le site sont interdits.
1.23 DRAINAGE

A Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le controle de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et le contrdle des sédiments.

3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

4 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux conformément aux exigences des autorités
locales.

1.24 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2m a partir du niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne

d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées.
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1 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-

1.25

1.26

1.27

dessus de la zone radiculaire des arbres protéges.
Réduire au minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.
N'enlever des arbres que dans les zones indiquées ou désignées par Le Représentant du
Ministére.
TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D’EAU
L’¢équipement de construction doivent étre utilisés a partir du rivage seulement.

Utiliser les matériaux du lit des cours d'eau seulement apres avoir obtenu I'approbation
par écrit du Représentant du Ministére.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de
franchissement des cours d'eau de maniére a réduire 1'érosion au minimum et d’empécher
le matériel de pénétrer dans les cours d’eau.

Ne pas faire glisser sur billots ou matériaux de construction d'un bord a I'autre des cours
d'eau.

Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

Le dynamitage n’est pas autorisé sur le chantier.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par 1’équipement et de I'usine conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Fournir des enclos temporaires aux endroits indiqués ou selon les directives du
Représentant du Ministére.

Recouvrir ou arroser les matériaux secs afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Tout le personnel de construction est responsable de signaler au surveillant des travaux
tout matériau inhabituel découvert pendant la construction. Si I'on croit que la découverte
est une ressource archéologique, le superviseur des travaux arréte immédiatement les
travaux a proximité de la découverte et avise un représentant du Ministere.

Si un élément archéologique et/ou d'importance historique est découvert lors des travaux,
les travaux dans le secteur seront arrétés immédiatement et le Représentant ministériel
sera contacté ainsi que I'unité provinciale des Services archéologiques.
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2.1

3

Les travaux ne peuvent reprendre a proximité de la découverte que sur autorisation du
Représentant du Ministére et du Superviseur des travaux, apres approbation des Agences
provinciales concernées.

Advenant la découverte de restes humains ou de preuves de restes humains, les travaux
d'excavation cesseront immediatement et I'organisme d‘application de la loi le plus
proche sera immédiatement contacté par le Représentant du Ministére et/ou le
Superviseur des travaux.

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour I'identification et la protection des
terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et qui définit les procédures a observer en cas de
découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la
construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de l'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec 1'approbation
de ce dernier du Représentant du Ministere.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.
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4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 33 00 — Procédures relatives aux soumissions
Section 01 77 00 — Procédures de cloture

Section 01 78 00 — Documents a remettre a I’achévement des travaux

DEFINITIONS

Contréle de la qualité (CQ) : Processus de vérification de produits ou de services
particuliers pour déterminer s’ils sont conformes aux normes de qualité pertinentes et
pour éliminer les causes de produits ou de services insatisfaisants.

Assurance qualité (AQ) : Processus visant a assurer le respect du plan de gestion de la
qualité (PGQ) de I’entrepreneur (contrdle qualité, non-conformités, etc.). Les résultats de
I’assurance qualité sont fournis a titre de rétroaction a I’entrepreneur et au représentant du
ministére. Au besoin, I’entrepreneur doit apporter des changements au projet en fonction
des commentaires regus.

INSPECTION

Accorder au représentant du ministére le temps et [’accés nécessaires aux travaux pour
les inspections. Si une partie des travaux est en cours de préparation a des endroits autres
que le lieu de travail, accorder le temps et I’accés a ces travaux lorsqu’ils sont en cours.

Donner un préavis en temps opportun pour demander une inspection si les ouvrages
doivent faire I’objet d’essais spéciaux, d’inspections ou d’approbations selon les
directives du représentant du ministére ou le droit du lieu de travail.

Si I’entreprencur couvre ou permet de couvrir des ouvrages qui doivent faire 1’objet
d’essais spéciaux, d’inspections ou d’approbations avant que ceux-ci soient effectués,
découvrir ces ouvrages jusqu’a ce que les inspections ou les essais particuliers aient été
effectués au complet et de fagon satisfaisante et jusqu’a ce que le représentant du
ministére donne la permission d’aller de I’avant. Payer les coiits pour découvrir et
remettre en état de tels ouvrages.

Le représentant du ministére ordonnera 1I’examen d’une partie des ouvrages s’il
soupgonne une non-conformité par rapport aux documents contractuels. Si, aprés
examen, il est déterminé que les ouvrages ne sont pas conformes, les corriger et payer les
frais d’examen et de correction. Si les ouvrages sont jugés satisfaisants, le représentant du
ministére devra assumer les frais d’examen et de remplacement.

Le représentant du ministére doit participer a I’inventaire de toutes les quantités avec
I’entrepreneur responsable.

ORGANISMES D’INSPECTION INDEPENDANTS

Des organismes d’inspection et d’essai indépendants seront mobilisés et coordonnés par
le représentant du ministére aux fins de 1’inspection ou de ’essai des parties des
ouvrages. Ces organismes comprennent, sans s’y limiter, des organismes d’essais du
béton, d’essais et d’inspection des revétements, d’essais sur les granulats et d’essais de
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1.6

1.7

compactage. Le colt de ces services sera assumé par le représentant du ministére.
L’entrepreneur demeure responsable de ce qui suit :

1 Inspections et essais exigés par les lois, régles, reglements ou ordonnances des
autorités publiques.

2 Inspections et essais effectués exclusivement pour la commodité de
I’entrepreneur.

3 Essais en usine et certificats de conformité.

4 Essais précisés dans les diverses sections devant étre réalisés par I’entrepreneur

sous la supervision du représentant du ministeére.

Fournir I’équipement et le matériel nécessaires a 1’exécution des inspections et des essais
par les organismes désignés.

Le recours a des organismes d’inspection ou d’essai ne diminue pas la responsabilité de
I’entrepreneur d’exécuter les travaux conformément aux documents contractuels.

Si des anomalies sont détectées durant 1I’inspection ou les essais, I’organisme désigné
demandera une inspection ou des essais supplémentaires pour vérifier le degré total
d’anomalie. Corriger les défauts et les anomalies selon les directives du représentant du
ministére, sans que des frais soient ajoutés au contrat. L. entrepreneur doit payer les colts
des nouveaux essais et des nouvelles inspections.

ACCES AU TRAVAIL

Permettre aux organismes d’inspection et d’essai d’accéder aux ouvrages et aux
installations de fabrication sur place et extérieures et d’y passer le temps nécessaire.

Assurer la collaboration nécessaire pour fournir des modalités d’accés raisonnables.

Remettre en état les ouvrages perturbés par les inspections et les essais.

PROCEDURES

Notifier ’organisme approprié et le représentant du ministere dans un délai suffisant
avant la date a laquelle les ouvrages sont préts pour les essais, afin que le représentant du
ministére puisse prendre les dispositions nécessaires avec 1’organisme. Notifier
directement 1’organisme si le représentant du ministére le demande.

Soumettre les échantillons ou les matériaux requis pour les essais selon les spécifications.
Remettre les quantités requises a I’organisme chargé des essais, rapidement et dans
I’ordre, afin de ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour obtenir et manipuler les
¢chantillons et les matériaux sur place. Prévoir suffisamment d’espace réservé a
I’organisme d’essai pour I’entreposage de 1I’équipement et le traitement des échantillons.

TRAVAIL REFUSE

Enlever les ouvrages non conformes au contrat, découlant ou non d’une mauvaise qualité
de travail ou de I’utilisation de produits défectueux ou endommagés, incorporés ou non
dans d’autres ouvrages, qui ont été refusés par le représentant du ministére. Les
remplacer ou les exécuter de nouveau conformément aux documents contractuels.
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1.9

1.10
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2

Remettre en état les ouvrages existants ou nouveaux endommageés, y compris dans le
cadre d’autres contrats, résultant de 1’enlévement ou du remplacement d’ouvrages
défectueux.

Si, de I’avis du représentant du ministére, il n’est pas opportun de corriger les ouvrages
défectueux ou non exécutés conformément aux documents contractuels, la différence de
prix contractuel entre les travaux exécutés et ceux demandés dans les documents
contractuels sera calculée et déduite par le représentant du ministere du montant du
contrat.

ESSAIS PAR L’ ENTREPRENEUR

Fournir les instruments, 1’équipement et le personnel qualifié nécessaires pour effectuer
les essais qui relévent de 1’entrepreneur selon les présentes ou les documents
contractuels.

RAPPORTS

Remettre I’original et la copie électronique des rapports d’inspection et d’essai au
représentant du ministere.

Fournir aux sous-traitants des copies des travaux inspectés ou faisant 1’objet d’essais et
fournir au fabricant une copie des matériaux inspectés ou faisant 1’objet d’essais.

ESSAIS ET FORMULATIONS

Fournir les résultats des essais et les formulations selon les besoins et les spécifications
techniques pertinentes.

Le codt des essais et des formulations au-dela de ce qui est prévu dans les documents
contractuels ou exigé par la loi sur le lieu de travail sera évalué par le représentant du
ministére et pourra étre recouvrable.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats d’essai en usine conformément aux spécifications ou a la
demande du représentant du ministére.

FIN DE LA SECTION



Nouveau Quai Marginal et Brise-Lame Structure 403 Section 01 50 00

Petit-Cap, comté de Westmorland (N.-B.) INSTALLATIONS TEMPORAIRES
Projet n° R.116039.001 Page 1
Part 1 Généralités

11 ACCES AU SITE ET STATIONNEMENT

1.2

13

14

L’acces de I’entrepreneur au site du projet ainsi qu’aux aires de stationnement pour
I’équipement et les travailleurs sera organisé avec la collaboration de I’administration
portuaire.

L’entrepreneur doit savoir que les stationnements pour les travailleurs et les sous-traitants
seront situés sur la propriété du MPO-PPB, mais qu’ils pourraient étre ¢loignés du lieu de
travail. Quoi qu’il en soit, suivre toutes les directives de I’administration portuaire
concernant les stationnements.

Les places de stationnement sur le site sont limitées. Prévoir des stationnements a
d’autres endroits pour les véhicules de I’entrepreneur, des sous-traitants et des
travailleurs, en consultation avec I’administration portuaire.

Construire et entretenir des voies d’acceés temporaires et assurer le déneigement et le
contrble de la poussiére pendant les travaux.

Entretenir pendant la durée du contrat les routes et aires de stationnement existantes sur
les lieux utilisées par I’entrepreneur.

1 Les garder propres et exemptes de boue et de saleté en les nettoyant
réguliérement.
2 Assurer le déneigement dans les zones situées sur le chantier de construction ou

ceinturées par les travaux.

3 Réparer les dommages causés par I’entrepreneur sur les routes existantes, zones
asphaltées et pelouses sur le site. Cette mesure sera strictement appliquée.
BUREAU DE CHANTIER DE L’ ENTREPRENEUR

Fournir son propre bureau sur place, s’il y a lieu, et en assumer la responsabilité, y
compris pour I’¢lectricité, le chauffage, I’éclairage et le téléphone. Aucune aire de dépot
n’a été indiquée sur les dessins de ’appel d’offres. L’aire de dépot doit étre négociée
avec I’administration portuaire de Petit-Cap.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

L’espace de stockage des matériaux sur place est limité. Coordonner les livraisons pour
réduire au minimum la période d’entreposage sur les lieux avant 1’utilisation des
matériaux.

ENCEINTES SUR LE SITE

Poser des cl6tures temporaires pour encercler différentes zones sur le chantier.

Poser une cléture en filet en plastique selon les indications suivantes :

i Cloture en mailles de polyéthyléne haute densité de couleur orange d’une hauteur
de 1200 mm.
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1.6

1.7

de charpente similaires, espacés adéquatement et posés fermement dans le sol
pour prévenir I’affaissement.

3 Inspecter réguliérement la cl6ture, réparer les affaissements et les sections
endommagées.

4 Intégrer a la cléture une barriére pour camions et une barriere piétonniere
praticables.

Faire en sorte que toutes les barriéres puissent étre verrouillées et fournir des cadenas a
clé.

Obtenir I’approbation préalable du représentant du ministere au sujet de I’emplacement et
de ’aménagement des enceintes temporaires cloturées.

Fournir des lanternes a piles autour du périmétre des enceintes pour bien les délimiter la
nuit.

Poser sur toutes les zones cloturées des panneaux d’avertissement les désignant comme
des « zones de construction », dont ’acces est réservé aux personnes autorisées par
I’entrepreneur général.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour la main-d’ceuvre, conformément aux réglements
et aux ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales.
Garder la zone et les locaux en bon état de salubrité.

ENCEINTES DE STRUCTURE

Concevoir des enceintes qui résistent a la pression du vent, aux marées et a la surcharge
de glace et de neige.

ALIMENTATION ET ECLAIRAGE

Une alimentation électrique peut étre disponible et fournie pour les besoins de la
construction, dans I’attente de négociations a ce sujet avec 1’administration portuaire.

A Planifier I’utilisation de ces services par I’entremise de 1’administration portuaire
et négocier les frais d’utilisation avant le début des travaux.

2 Le MPO/PPB et I’administration portuaire désigneront et approuveront chaque
source d’alimentation électrique existante a laquelle il est possible de se
raccorder pour obtenir un service d’alimentation temporaire.

3 Faire le raccordement a 1’alimentation €lectrique existante conformément au
Code canadien de 1’¢lectricité.

Fournir et maintenir un éclairage temporaire entre le 1*" avril et le 1 novembre de
chaque année (de 4 h a 21 h) pendant la période de construction, pour effectuer les
travaux et éclairer les structures, entre le débranchement du systéme d’éclairage actuel et
le branchement du nouveau systéme d’éclairage. Cela peut inclure des zones situées en
dehors des zones de travail si ’éclairage de ces zones a été perturbé. S’ assurer que le
niveau d’éclairage n’est pas inférieur a 162 lux a tout endroit. L’éclairage temporaire est
considéré comme accessoire aux travaux.
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3

L’alimentation utilisée pour le chauffage et la mise en place de palissades nécessitera des
unités d’alimentation autonomes fournies par 1’entrepreneur. Les services de
I’administration portuaire ne fourniront pas de branchement pour ces besoins en
électricité.

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Une alimentation en eau peut étre disponible et fournie pour les besoins de la
construction, dans 1’attente de négociations a ce sujet avec 1’administration portuaire.
Planifier I’utilisation et le transport des services d’approvisionnement en eau vers la zone
de travail avec I’aide de I’administration portuaire.

PANNEAUX ET AVIS DE CONSTRUCTION

Les panneaux publicitaires de 1’entrepreneur ou des sous-traitants ne sont pas autorisés
sur le site.

Panneaux et avis de sécurité et d’instructions :

A Les panneaux et les avis de sécurité et d’instructions doivent étre dans les deux
langues officielles ou étre des symboles graphiques universels conformes a la
norme CAN3-Z321-96 (R2006).

Entretien et élimination des panneaux :

1 Maintenir les enseignes et panneaux approuvés en bon état pendant la durée du
projet, et les éliminer a I’extérieur du site a la fin du projet, ou avant, si le
représentant du ministere le demande.

ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Enlever les installations temporaires lorsque le représentant du ministére le demande.

FIN DE LA SECTION
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Section 01 33 00 — Procédures relatives aux soumissions
Section 01 35 29 — Exigences en matiere de santé et de sécurité
Section 01 35 44 — Protection de I’environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (ONGC)

A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes

2 CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CSA A23.1:19/A23.2:19, Béton : constituants et exécution des
travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton

2 CSA 0121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas
3 CSA S269.2-16, Echafaudages d’accés pour les travaux de construction
4 CSA Z321-96 (R2006), Signaux et symboles en milieu de travail

DOCUMENTS INFORMATIFS ET RELATIFS AUX MESURES PROPOSEES

Soumettre les documents conformément a la Section 01 33 00 — Procédures relatives aux
soumissions.

Soumettre des dessins d’atelier pour toutes les structures temporaires a construire. Les
dessins d’atelier doivent porter la signature et le timbre d’un ingénieur qualifié inscrit ou
agréeé dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada.

POSE ET ENLEVEMENT

Préparer un plan du chantier indiquant I’emplacement et les dimensions de la zone que
I’entrepreneur doit cléturer et utiliser, le nombre de remorques utilisées, les voies
d’entrée et de sortie de la zone et le détail de la pose de la cloture.

Désigner les zones qui doivent étre recouvertes de gravier pour prévenir les trainées de
boue.

Indiquer I"utilisation d’autres zones ou de zones de préparation.

Faire en sorte que les installations de construction facilitent I’exécution rapide des
travaux.

Retirer des lieux toutes les installations aprés leur utilisation.

ECHAFAUDAGE
Les échafaudages doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.
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2 Fournir et entretenir les échafaudages, rampes, échelles, échafaudages volants,

plateformes et escaliers temporaires au besoin.

1.6 LEVAGE

1 Fournir, faire fonctionner et entretenir les appareils de levage nécessaires pour le
déplacement des travailleurs, des matériaux et de I’équipement. Prendre des dispositions
financiéres avec les sous-traitants pour leur utilisation des appareils de levage.

2 Les appareils de levage et les grues doivent étre utilisés par un opérateur qualifié. Les
grues doivent étre certifiées et inspectées régulierement.

1.7 STOCKAGE ET CHARGEMENT
1 Limiter le travail et les activités des employés a une zone acceptée par le représentant du
ministere. Ne pas encombrer inddment les lieux de mateériel.
2 Ne pas charger ou permettre de charger sur les structures existantes ou une partie des
ouvrages des poids ou des charges susceptibles de les mettre en danger.
3 La capacité des structures existantes est inconnue.
1.8 STATIONNEMENT
A Le stationnement sera permis dans 1’aire de dép6t convenue seulement.
2 Fournir et maintenir un accés adéquat au site du projet.
3 Garder les aires de stationnement propres et les entretenir pendant la durée du contrat.
1.9 SECURITE
1 Si ’entrepreneur le juge nécessaire, fournir et payer un personnel de sécurité responsable

pour surveiller le site et son contenu aprés les heures de travail et pendant les vacances.

1.10 BUREAUX
1 Fournir un bureau chauffé a 22 °C, éclairé a 750 lux et ventilé, de taille suffisante pour
accueillir les réunions sur place et doté d’une table pour I’examen des dessins.
2 Fournir une trousse compléte de premiers soins bien indiquée dans un endroit facilement
accessible.
3 Les sous-traitants doivent fournir leurs propres bureaux, au besoin. Les bureaux doivent

&tre situés dans 1’aire de dépdt indiquée sur les dessins.

111 ENTREPOSAGE DE L’EQUIPEMENT, DES OUTILS ET DES MATERIAUX

1 Fournir et maintenir dans un état propre et ordonné des remises verrouillables a I’épreuve
des intempéries, pour I’entreposage des outils, de I’équipement et des matériaux.

2 Ranger dans I’aire de dépdt les matériaux qui n’ont pas besoin d’étre entreposés dans des
remises a I’épreuve des intempéries.
1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

1 Fournir des installations sanitaires pour la main-d’ccuvre, conformément aux réglements
et aux ordonnances applicables.
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2 Afficher des avis et prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales.
Garder la zone et les locaux en bon état de salubrite.
1.13 NETTOYAGE
A Eliminer quotidiennement du chantier les débris de construction, les déchets et les
matériaux d’emballage.
Nettoyer la saleté ou la boue apportée sur les routes asphaltées ou pavées.
3 A la fin des travaux, rétablir les surfaces de la route dans un état aussi bon ou meilleur
que leur état initial.
4 Entreposer les matériaux trouvés récupérables a la suite d’activités de démolition.
Empiler les matériaux neufs ou récupérés en dehors des installations de construction.
Part 2 Produits
Sans objet
Part 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Construire et entretenir les installations de construction conformément aux sections
applicables dans les présentes spécifications.
3.2 CONTROLE TEMPORAIRE DE L’EROSION ET DE LA SEDIMENTATION
A Mettre en place des mesures temporaires de controle de I’érosion et de la sédimentation
afin de prévenir 1’érosion du sol et le rejet des eaux de ruissellement contenant de la terre
ou des poussiéres en suspension vers les propriétés, les cours d’eau et les allées
adjacentes, conformément aux exigences des autorités compétentes.
2 Inspecter, réparer et maintenir les mesures de controle de 1’érosion et de la sédimentation
pendant la construction, jusqu’a ce que la végétation permanente soit établie.
3 A la fin des travaux, enlever les mesures de contrdle de 1’érosion et de la sédimentation et
restaurer et stabiliser les zones perturbées par I’enlévement des mesures.
3.3 SYSTEME DE GESTION DE L’EAU
A Il incombe a I’entrepreneur de concevoir, de construire et d’entretenir un systéme de
gestion de 1’eau, au besoin, pour réaliser les travaux. Le systéme de gestion de I’eau doit
comprendre, entre autres, un rideau de turbidité.
2 Le systeme de gestion de ’eau doit satisfaire aux exigences environnementales décrites a

la section 01 35 44, Protection de I’environnement et permis environnementaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 35 29 — Exigences en matiere de santé et de sécurité
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition

Section 02 41 13 — Démolition sélective d’ouvrages d’aménagement du terrain

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (ONGC)

A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes

2 CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois

Association canadienne de normalisation (CSA)
1 CSA 0121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas
Ministére des Transports et de I’Infrastructure du Nouveau-Brunswick

1 Guide de signalisation des travaux routiers (GSTR) du Nouveau-Brunswick

POSE ET ENLEVEMENT
Fournir des controles temporaires permettant d’exécuter les travaux rapidement.

Retirer des lieux toutes les installations aprés leur utilisation.

PALISSADES

Monter des enceintes temporaires sur le chantier, au besoin, composées d’une charpente

en bois de construction mesurant au moins 38 x 89 mm avec entraxes de 600 mm, et des

panneaux de contreplaqué extérieur en sapin de 1 200 x 2 400 x 13 mm, conformément a
la norme CSA 0121.

Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale selon les indications, les encastrer et les
abouter.

Prévoir une ou deux barriéres verrouillables pour les camions et au moins une porte pour
les piétons, conformes aux directives et aux restrictions de circulation applicables dans
les rues adjacentes. Munir les barriéres de serrures et de clés.

Monter et entretenir des allées piétonniéres, avec un toit, des parois latérales, des
enseignes et un éclairage électrique, conformément a la loi.

Peindre le coté public de I’enceinte de certaines couleurs sélectionnées, en posant une
couche d’apprét conforme a la norme CAN/CGSB 1.189, puis une couche de peinture
conforme a la norme CGSB 1.59. Garder propre le coté public de I’enceinte.

Monter une enceinte temporaire sur le site s’il y a lieu en posant une nouvelle cloture a
neige de 1,2 m de hauteur fixée par des fils a des poteaux de cléture en T en acier laminé
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avec un entraxe de 2,4 m. Prévoir une barriere verrouillable pour les camions. Garder la
cléture en bon état.

15 GARDE-CORPS ET BARRICADES

1 Fournir des garde-corps et des barricades solides et rigides autour des excavations
profondes et des bords ouverts des structures ou selon les indications dans les documents
contractuels. Assurer le respect des exigences des autorités compétentes et des directives.

1.6 ENCEINTES DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES
1 Prévoir des enceintes imperméables aux conditions météorologiques, au besoin, pour
faciliter les travaux de construction.
2 Concevoir des enceintes qui résistent a la pression du vent et a la surcharge de neige.
1.7 ECRANS ETANCHES A LA POUSSIERE
1 Fournir des écrans étanches a la poussiére pour limiter et contréler les activités

productrices de poussicre et pour protéger les travailleurs et I’environnement.

2 Maintenir et déplacer les dispositifs de protection au besoin jusqu’a ce que les travaux
soient termines.

1.8 ACCES AU SITE
A Fournir et entretenir les voies d’acceés nécessaires pour accéder aux travaux.
1.9 VOIES D’INCENDIE
A Maintenir libres les voies d’acces a la propriété, et assurer le dégagement nécessaire pour

les véhicules d’intervention d’urgence.

1.10 PROTECTION DES BIENS PUBLICS ET HORS SITE
1 Protéger les biens privés et publics environnants contre les dommages pendant les
travaux.
2 Assumer la responsabilité pour les dommages subis.
1.11 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets

de construction et de démolition.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 PRIORITE

1.2

13

14

Concernant les projets du gouvernement fédéral, les sections de la division 1 ont priorité
sur les spécifications techniques figurant dans les autres divisions du présent manuel du
projet.

REFERENCES

Respecter les normes de référence, en tout ou en partie, comme il est précisé dans les
spécifications.

En cas de doute quant a la conformité des produits ou des systemes aux normes, le
représentant du ministere se réserve le droit de procéder a des essais sur les produits ou
les systémes.

Le co(t de tels essais sera assumé par le représentant du ministére en cas de conformité
aux documents contractuels ou par I’entrepreneur en cas de non-conformité.

Se conformer aux normes de référence en vigueur a la date de soumission des offres, sauf
si une date de publication spécifique est indiquée.

QUALITE

Les produits, les matériaux, I’équipement et les articles incorporés dans les ouvrages
doivent étre neufs, non endommagés ou défectueux, et de la meilleure qualité possible
pour I’usage prévu. Sur demande, fournir des preuves du type, de la source et de la
qualité des produits fournis.

Les produits défectueux détectes avant la fin des travaux seront refusés, sans égard aux
inspections antérieures. L’inspection n’exonére pas de la responsabilité mais constitue
une précaution contre les oublis ou les erreurs. Enlever et remplacer les produits
défectueux a ses propres frais et assumer la responsabilité des retards et des dépenses
causés par le refus.

En cas de différend sur la qualité ou la justesse des produits, la décision revient
strictement au représentant du ministere, en fonction des exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans les spécifications, maintenir I’'uniformité de fabrication des
articles particuliers ou similaires dans I’ensemble des ouvrages.

Les étiquettes permanentes, les marques de commerce et les plaques signalétiques sur les
produits ne sont pas acceptables dans les endroits bien en vue.

DISPONIBILITE

Dés la signature du contrat, examiner les exigences de livraison des produits et anticiper
les retards d’approvisionnement prévisibles. En cas de retard prévisible, informer le
représentant du ministére afin que des substitutions ou d’autres mesures correctives
puissent étre autorisées suffisamment tét pour éviter de retarder les travaux.

En cas de défaut de notifier le représentant du ministére au début des travaux et s’il
s’aveére par la suite que les travaux seront retardés pour cette raison, le représentant se
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15

1.6

1.7

18

réserve le droit de substituer des produits de nature similaire plus facilement disponibles,
sans que le prix ou la durée du contrat ne soient augmentés.

ENTREPOSAGE, MANIPULATION ET PROTECTION

Manipuler et entreposer les produits de maniére a prévenir les dommages, 1’altération, la
détérioration et la saleté et conformément aux instructions du fabricant (s’il y a lieu).

Entreposer les produits emballés ou empaquetés dans leur emballage original et non
endommagé, avec le sceau et les étiquettes du fabricant intacts. Ne pas retirer de
I’emballage ou du colis avant que les travaux ne 1’exigent.

Entreposer les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes étanches.

Entreposer les produits a base de ciment loin du sol en terre ou en béton et a I’écart des
murs.

Garder propre et sec le sable utilisé pour les coulis ou mortiers. Entreposer le sable sur
des plateformes en bois et le recouvrir de baches imperméables en cas de mauvais temps.

Entreposer les matériaux en feuilles et le bois d’ceuvre sur des supports plats et solides et
les garder éloignés du sol. Etablir une pente pour évacuer I’humidité.

Entreposer et mélanger les peintures dans une piéce chauffée et ventilée. Eliminer
quotidiennement les chiffons huileux et autres débris combustibles du chantier. Prendre
toutes les précautions nécessaires pour prévenir la combustion spontanée.

Enlever et remplacer les produits endommagés a ses propres frais et a la satisfaction du
représentant du ministere.

Retoucher les surfaces finies en usine endommageées a la satisfaction du représentant du
ministére. Utiliser des matériaux de retouche correspondant aux matériaux originaux. Ne
pas mettre de peinture sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les colts de transport des produits nécessaires a I’exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf indication contraire dans les spécifications, poser ou monter les produits
conformément aux instructions du fabricant. Ne pas se fier aux étiquettes ou aux bofitiers
fournis avec les produits. Obtenir des instructions écrites directement des fabricants.

Auviser par écrit le représentant du ministere de toute divergence entre les spécifications et
les instructions du fabricant, afin qu’il puisse établir un plan d’action.

L’installation ou le montage inadéquat des produits a la suite du non-respect de ces
exigences autorise le représentant du ministére a exiger 1’enlévement et la réinstallation
sans que le prix ou le délai du contrat soit augmenté.

QUALITE DU TRAVAIL

Veiller & ce que le travail soit de la plus haute qualité et exécuté par des travailleurs
expérimentés et qualifiés dans les taches respectives pour lesquelles ils sont employés.
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1.9

1.10

111

1.12

1.13

Notifier immédiatement le représentant du ministére si les travaux demandés ne
permettent pas d’obtenir les résultats escomptés.

Ne pas employer de personnes non qualifiées pour les fonctions requises. Le représentant
du ministere se réserve le droit d’exiger le renvoi des travailleurs jugés incompétents ou
négligents.

En cas de différend, les décisions relatives aux normes ou a la qualité du travail relevent
uniquement du représentant du ministere, dont la décision est définitive.

COORDINATION

Veiller a la coopération des travailleurs dans 1’organisation du travail. Assurer une
supervision efficace et continue.

Se charger de la coordination et de la mise en place des ouvertures, des manchons et des
accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou remplacer les parties ou les
éléments des ouvrages trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent &tre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux utilisés. Les travaux doivent étre exécutés de maniere a ce qu’aucune partie des
ouvrages ne soit endommagée ou ne risque de ’étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L’emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électrigues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le représentant du ministére de tout emplacement incompatible. Procéder a
I’installation suivant ses directives. )
PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Eviter de surcharger des parties des nouvelles structures et des structures existantes. Ne
pas couper, percer ou chemiser les éléments structuraux porteurs, & moins d’indication
contraire, sans I’approbation écrite du représentant du ministere.

SERVICES PUBLICS EXISTANTS

Lorsqgue les travaux comportent un raccordement aux services existants, exécuter les
travaux selon les directives des autorités compétentes, en génant le moins possible les
piétons, la circulation automobile et les activités des utilisateurs.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les services actifs. Obturer de fagon approuvée
par les autorités responsables les canalisations, conduites ou fils des services publics.
Marquer et consigner I’emplacement des points d’obturation des services publics.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

15

16

Section 01 78 00 —Documents a remettre a ’achévement des travaux

REFERENCES

Identification par le propriétaire des points de controle d’arpentage existants et des
limites de propriété.

POINTS DE CONTROLE D’ARPENTAGE

Déterminer et confirmer I’emplacement des repéres de référence et assurer la protection
de ces derniers.

Ne pas modifier ni déplacer les repéres sans en avoir préalablement informé le
représentant du ministére par écrit.

Signaler au représentant du ministére tout point de repere qui est perdu ou détruit ou qui
doit étre déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements.
EXIGENCES RELATIVES A L’ARPENTAGE

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I’implantation &
I’aide d’instruments d’arpentage.

RESEAUX EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, déterminer I’emplacement et 1’étendue des lignes de
service actives (ou abandonnées) dans la zone des travaux et signaler les résultats au
représentant du ministere.

DOCUMENTS INFORMATIFS ET RELATIFS AUX MESURES PROPOSEES

Soumettre le nom et I’adresse de I’arpenteur au représentant du ministére aux fins
d’approbation.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition

PROPRETE DU PROJET

Maintenir les ouvrages en bon état, exempts d’accumulation de déchets et de débris, y
compris ceux causés par I’administration portuaire ou d’autres entrepreneurs.

Eliminer les déchets du chantier tous les jours a 1’heure prévue ou les éliminer selon les
directives du représentant du ministére. Ne pas brdler de déchets sur le chantier.

Maintenir les voies d’accés exemptes de glace et de neige et accumuler la neige dans les
aires autorisées seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes pour
I’élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir des contenants sur place pour la collecte des déchets et des débris.

Fournir et utiliser des bacs distincts bien identifiés pour le recyclage. Se reporter a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction et de démolition.

Eliminer les déchets et les débris a I’extérieur du site.

Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques couverts et les retirer des
lieux a la fin de chaque journée.

Assurer une ventilation adéquate durant I'utilisation de substances volatiles ou nocives.

NETTOYAGE FINAL

Lorsque les travaux ont été exécutés en grande partie, enlever les produits, les outils, les
machines et I’équipement de construction qui ne sont pas nécessaires pour les travaux
restants.

Avant I’examen final, enlever les produits, les outils, les machines et 1I’équipement de
construction inutiles.

Eliminer les déchets et les débris, y compris ceux causés par d’autres entrepreneurs, et
laisser les ouvrages propres et préts a I’emploi.

Eliminer les déchets du chantier tous les jours a ’heure prévue ou les éliminer selon les
directives du représentant du ministére. Ne pas briler de déchets sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes pour
1’¢élimination des débris et des matériaux de rebut.

Inspecter les finitions et vérifier la qualité d’exécution et de fonctionnement exigés.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et les autres éléments qui nuisent a ’apparence des surfaces
extérieures.
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9 Balayer et laver les zones finies asphaltées et bétonnées sur le chantier.
10 Nettoyer les tuyaux de descente et les systemes de drainage.
A1 Retirer les débris et les matériaux excédentaires du chantier.
12 Enlever la neige et la glace des voies d’accés au batiment.
14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets a réutiliser et a recycler conformément a la section 01 74 21 — Gestion et

élimination des déchets de construction et de démolition.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 OBJECTIFS DE LA GESTION DES DECHETS

1.2

13

14

Avant le début des travaux, rencontrer le représentant du ministére afin d’examiner le
plan et les objectifs de gestion des déchets du PPB du MPO et en discuter.

Controéler au maximum les déchets de construction solides.

Préserver I’environnement et prévenir la pollution et les dommages a I’environnement.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Procédures relatives aux soumissions

Section 02 41 13 — Démolition sélective d’ouvrages d’aménagement du terrain

REFERENCES
Lignes directrices environnementales du Nouveau-Brunswick
Devis types du MTINB

DEFINITIONS

Recyclable : caractére d’un produit ou d’un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation a titre de produits
neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et d’autres matériaux mis au rebut en vue de leur utilisation sous une
forme modifiée. Le recyclage ne comprend pas le brilage, I’incinération ou la destruction
thermique des déchets.

Réutilisation : utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale,
en vue d’un usage différent. La réutilisation peut comprendre :

1 La récupération de produits et de matériaux réutilisables issus de projets de
réaménagement, avant 1’étape de la démolition, en vue de leur revente ou leur
réutilisation pour des projets en cours ou leur entreposage pour des projets futurs.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés ou
réemployés, comme les palettes et les produits inutilisés.

Récupération : enléevement des composants et des matériaux de charpente durant les
travaux de déconstruction ou de démontage en vue de leur réutilisation ou réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.



Nouveau Quai Marginal et Brise-Lame Structure 403 Section 01 74 21

Petit-Cap, comté de Westmorland (N.-B.) GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
Projet n° R.116039.001 CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION
Page 2

8 Vérification des déchets : inventaire détaillé des quantités estimatives de déchets qui

seront produits par les travaux de construction, de démolition, de déconstruction ou de
rénovation. Suppose la quantification par volume ou poids des quantités de matériaux et
de déchets qui seront réutilisés, recyclés ou mis en décharge.

1.5 ENTREPOSAGE, MANIPULATION ET PROTECTION
1 Entreposer les matériaux a réutiliser, a recycler et a récupérer.
2 Sauf indication contraire, les matériaux a éliminer deviennent la propriété de
I’entrepreneur.

Protéger, empiler, entreposer et cataloguer les articles récupérés.

Séparer les matériaux non récupérables des articles récupérés. Transporter et livrer les
¢léments non récupérables a une installation d’élimination autorisée.

5 Fournir des installations et des contenants sur place pour la collecte et I’entreposage des
matiéres réutilisables et recyclables.

.6 Trier et entreposer dans les aires désignées les matériaux produits durant le projet.

v Prévenir la contamination des matériaux a récupérer et a recycler et manipuler les
matériaux conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement
désignées.

1 Le tri & la source est exige.
2 Envoyer les matériaux non triés & une installation de traitement extérieure pour
les faire trier.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés et enlevés des lieux.

1.6 ELIMINATION DES DECHETS
1 Ne jamais enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Ne jamais jeter les déchets, matieres volatiles, essences minérales, huiles, diluants a

peinture et autres produits analogues dans les cours d’eau, les égouts pluviaux ou les
égouts sanitaires.

3 Tenir des registres des déchets de construction, qui indiquent :
1 Le nombre et la taille des bacs
2 Le type de déchets dans chaque bac
3 Le tonnage total de déchets produits
4 Le tonnage total de déchets réutilisés ou recyclés
5 La destination des déchets réutilisés ou recyclés
4 Retirer les matériaux au fur et & mesure durant les activités de déconstruction et de
démontage.
5 Préparer le résumé du projet pour vérifier la destination et les quantités de chaque

matériel, tel qu’il est indiqué dans la vérification des déchets.
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.6 Toutes les pieéces de bois traitées enlevées durant les travaux doivent étre ¢éliminées d’une
maniére approuvée par la province.
v Tous les matériaux de dragage doivent étre éliminés dans la cellule de confinement sur
place.
.8 L’entrepreneur doit élaborer, soumettre pour examen et mettre en ceuvre un plan de

gestion des déchets et un certificat de détournement des matériaux.

1.7 UTILISATION DES INSTALLATIONS

i Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a 1’utilisation normale des lieux.

2 Maintenir les mesures de sécurité établies par le MPO-PPB et I’administration portuaire.
1.8 CALENDRIER

1 Coordonner les travaux avec les autres activités sur le chantier pour en assurer le

déroulement rapide et ordonné.

Part 2 Produits
Sans objet
Part 3 Exécution
3.1 APPLICATION
1 Manipuler les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés conformément aux réglements

et aux codes appropriés.

3.2 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer le nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.
1 Nettoyer les lieux @ mesure que les travaux avancent.
2 Enlever les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser les licux de travail a 1’état

propre et ordonné.

3 Trier les matériaux a la source dans les zones désignées.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 78 00 — Documents a remettre a 1’achévement des travaux
1.2 INSPECTIONS ET DECLARATIONS

1 Acceptation des procédures de travail :

1 Inspection par I’entrepreneur :
1 Coordonner et réaliser, de concert avec les sous-traitants, une inspection

et une vérification de tous les travaux. Repérer et corriger les défauts, les
anomalies et les réparations, et effectuer les travaux en suspens, au
besoin, conformément aux documents contractuels.

2 Notifier par écrit le représentant du ministére lorsque 1’inspection par
I’entrepreneur est terminée avec succes et soumettre une attestation des
corrections apportées.

3 Demander une inspection par le représentant du ministere.
2 Inspection par le représentant du ministére :
1 Accompagner le représentant du ministére pendant toutes les inspections
importantes et finales des travaux.
2 L’entrepreneur doit corriger les travaux en conséguence.
3 Exécution des taches : soumettre des certificats écrits en anglais attestant que les
taches ont été effectuées, en précisant ce qui suit :
1 Les travaux sont terminés et ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défauts et anomalies décelés au cours des inspections ont été
corrigés.
3 Les travaux sont terminés et sont préts pour 1’inspection finale.
4 Inspection finale :
1 Une fois les taches terminées, demander 1’inspection finale des travaux
par le représentant du ministere et 1’entrepreneur.
2 Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant du ministére,

terminer les éléments qui n’ont pas été exécutés et demander une
nouvelle inspection.
5 Déclaration d’achévement substantiel :

1 Lorsque le représentant du ministére considére que les lacunes et les
défauts ont été corrigés et que les exigences du contrat ont été
substantiellement exécutées, présenter une demande de certificat
d’achévement substantiel.

2 A noter que le représentant du ministére ne remettra pas de certificat
d’achévement substantiel tant que I’entrepreneur n’aura pas exécuté les
travaux et remis les documents ci-apres :

A Les documents de 1’ouvrage fini du dossier du projet
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2 Les rapports découlant des essais désignés
3 Les rapports de mise en service
.6 Paiement final :

1 Lorsque le représentant du ministére considere que les anomalies et les
défauts définitifs ont été corrigés et que les exigences du contrat ont été
respectées, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant du ministére,
terminer les éléments qui n’ont pas ét€ exécutés et demander une
nouvelle inspection.

T Paiement de la retenue :

i Aprés I’émission du certificat d’achévement substantiel des travaux,
présenter une demande de paiement du montant de la retenue
conformément au contrat.

8 Awviser le représentant du ministere par écrit lorsque les anomalies relevées
durant I’inspection par I’entrepreneur ont été corrigées et que les travaux sont
considérés comme terminés et préts pour 1’inspection.

.9 Traiter les défauts, les anomalies et les travaux restants relevés durant les
inspections.
.10 Aviser le représentant du ministére lorsque toutes les lacunes relevées ont été
corrigées.
1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer le nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
A Enlever les matériaux excédentaires, les rebuts, les outils et I’équipement.

Enlever les déchets, les ordures et les installations de construction du chantier
conformément aux sections applicables des présentes spécifications.

2 Gestion des déchets : Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction et de démolition.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14
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Section 01 33 00 — Procédures relatives aux soumissions
Section 01 45 00 — Contr6le de la qualité

Section 01 71 00 — Examen et préparation

Section 01 77 00 — Procédures de clbture

DOCUMENTS INFORMATIFS ET RELATIFS AUX MESURES PROPOSEES

Soumettre les documents conformément a la Section 01 33 00 — Procédures relatives aux
soumissions.

Fournir les documents et échantillons des ouvrages finis.

FORMAT
Organiser les données sous forme de manuel d’instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

S’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu sur la tranche de chaque reliure.

Sur la page couverture de chaque reliure, indiquer le titre du document, c’est-a-dire
« Documents du dossier de projet », imprimé ou inscrit en lettres moulées, le nom du
projet ainsi que la table des matieres.

Organiser le contenu par systéme, sous les numéros de section et suivant I’ordre de la
table des matiéres.

Fournir une feuille volante a onglets pour chaque produit et systeme distinct, comportant
une description tapée ou imprimée du produit et des principaux composants du matériel.

Texte : données imprimées du fabricant ou données tapées.
Dessins : prévoir des onglets de reliure perforés et renforcés.
1 Relier avec le texte, plier les grands dessins au format des pages de texte.

DOCUMENTS DU DOSSIER DE PROJET

Indiquer le nom du projet sur la table des matiéres de chaque volume.

1 Date de soumission et noms.

2 Adresses et numéros de téléphone de 1’expert-conseil et de I’entreprencur avec le
nom des parties responsables.

3 Calendrier des produits et des systémes, indexé au contenu du volume.

Pour chaque produit ou systéme :
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1 Indiquer le nom, 1’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des

15

1.6

fournisseurs, y compris la source locale des fournitures et des pieces de rechange.

Données sur le produit : indiquer sur chaque feuille le produit ou la piece, ainsi que les
données applicables a I’installation; supprimer les informations non pertinentes.

Dessins : utiliser des dessins pour compléter les données sur les produits afin d’illustrer
les relations entre les composants de 1’équipement et des systémes et montrer les schémas
de contrdle et de flux.

Texte tapé ou imprimé : fournir au besoin pour compléter les données sur le produit.

i Fournir une séquence logique d’instructions pour chaque procédure, en intégrant
les instructions du fabricant mentionnées a la section 01 45 00 — Contréle de la
qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS DES OUVRAGES FINIS

Conserver sur place, pour le représentant du ministére, un exemplaire des documents
suivants :

1 Dessins contractuels (le représentant du ministere fournira une copie pleine
dimension des dessins a utiliser comme dessins annotés de 1’ouvrage fini)
Spécifications

Addenda

Demandes de modification et autres modifications apportées au contrat
Dessins d’atelier révisés, données sur les produits et échantillons

Registres des essais sur le terrain

Certificats d’inspection

Certificats du fabricant

o N U Wi

Entreposer les documents du dossier et les échantillons dans le bureau du chantier, dans
un autre endroit que les documents utilisés pour la construction.

Etiqueter les documents et les dossiers conformément aux numéros de section du présent
manuel. Apposer sur chaque document une étiquette « DOSSIER DE PROJET », en
lettres imprimées claires, nettes et de grande taille.

Tenir les documents dans un état propre, sec et lisible. Ne pas utiliser les documents des
dossiers pour la construction.

Garder les documents des dossiers et les échantillons a la disposition du représentant du
ministére aux fins d’inspection.

CONSIGNATION DE L’ INFORMATION DANS LES DOSSIERS DE PROJET
Consigner 1’information sur un ensemble de dessins opaques.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d’atelier : marquer lisiblement chaque élément pour
consigner la construction réelle, y compris :
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1 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des services publics
et accessoires souterrains, avec un renvoi aux caractéristiques de surface
permanentes.
2 L’emplacement mesuré des services publics internes et des accessoires, avec un
renvoi aux éléments visibles et accessibles de la construction.
3 Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
4 Les changements apportés a la suite d’ordres de modification.
5 Les détails qui ne figurent pas sur les dessins contractuels originaux.
.6 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

1.7

Spécifications : marquer lisiblement chaque élément pour consigner la construction
réelle, y compris :

1 Le fabricant, le nom commercial et le numéro de catalogue de chaque produit
installé, notamment les éléments facultatifs et de remplacement.
2 Les modifications apportées a la suite d’addendas et d’ordres de modification.

Autres documents : tenir a jour les certifications du fabricant, les certifications
d’inspection et les dossiers d’essai sur le terrain, conformément aux spécifications.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Réunir I’information approuvée dans une reliure, la présenter a I’acceptation des travaux
et organiser la reliure comme suit :

1 Séparer chaque garantie ou cautionnement a I’aide d’onglets indexés selon la
table des matieres.

2 Indiquer le nom, I’adresse et le numéro de téléphone du sous-traitant, du
fournisseur et du fabricant responsable.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signes en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix jours suivant
I’achévement des ouvrages applicables.

4 S’assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous
les renseignements et qu’ils sont notariés.

5 Cosigner les documents a remettre, au besoin.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’a ce que la date de

soumission soit précisée.

Sauf pour les articles mis en service avec 1’autorisation du représentant du ministére,
laisser la date de début de la période de garantie vide jusqu’a ce que la date d’achévement
substantiel soit déterminée.

FIN DE LA SECTION
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