



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NL
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPGSC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NL
A1C 5T2

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Buoy Cast Iron Counterweight Contrepoids en fonte pour bouée | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation F6839-224003/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client F6839-224003 | Date 2022-09-12 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XAQ-031-7863 | |
| File No. - N° de dossier XAQ-2-45064 (031) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Newfoundland Daylight Saving Time NDT on - le 2022-09-22 Heure Avancée de Terre-Neuve HAT | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Petten, Genevieve | Buyer Id - Id de l'acheteur xaq031 |
| Telephone No. - N° de téléphone (709) 682-4097 () | FAX No. - N° de FAX (709) 772-4603 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

LA MODIFICATION N° 002 VISE À :

1. Répondre aux questions suivantes :

Q1 : Serait-il possible de prolonger le délai de livraison de 4 semaines à 12 semaines?

R1 : Non. Délai de livraison ferme de 4 semaines à l'attribution du contrat en raison de la demande opérationnelle.

Q2 : Entièrement usiné bouée ou as-cast bouée?

**Pourriez-vous veuillez préciser si la bouée doit être entièrement usiné,? En d'autres mots, toutes les surfaces (OD,ID et deux extrémités, trous) doit être usiné?
Si positive, veuillez aviser l'usinage tolérances pour chaque dimension.**

R2: Diamètre intérieur à usiner (- 0 mm + 10 mm de tolérance)

Q3 : Conception de poids de moins de 1 000 kg précisé dans Spec.

Nous avons tracé un modèle 3D et conclu que le poids théorique calculé de chaque bouée est inférieure à 1 000 kg, les détails sont les suivants :

a) 610 mm contrepoids : AM =796kgs (densité :7.2g/cm mètres cubes); Wt= 818.1kgs (même densité :7.4g/cm mètres cubes)

b) 762 mm contrepoids : AM =965kgs (densité :7.2g/cm mètres cubes); Wt=991.8 kg (même densité :7.4g/cm mètres cubes)

R3 : Cette question a été posée précédemment. Une réponse a été fournie et une modification a été émise à la spécification.

Q4 : Exigence de peinture. Veuillez informer la peinture exigences telles que la couleur, type, de la marque ou de l'épaisseur du film ou sel d'essai de brouillard, etc.

R4 : Intergard Red Oxide Primer 1251 ou équivalent.

Q5 : Tierce partie ou l'agent de projet de l'inspection. Veuillez préciser si le contrepoids doivent être inspectés par des tiers ou agent de projet avant l'expédition par Spec. Avons-nous besoin de citer d'inspection tiers le coût?

R5: L'agent de projet fait partie de la Garde côtière canadienne et inspectera le produit final pour s'assurer qu'il est conforme aux spécifications avant l'expédition.

2. La date de clôture est reportée :

Supprimer : 14 septembre 2022

Insérer : 22 septembre 2022

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.