



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808

Courriel de soumission : soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demandes de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 002 À UNE DEMANDE DE PROPOSITION

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :
Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, AB

Titre : Travaux de conception pour le remplacement des ponts Dixon et Walker, Parc national des Prairies	
N° de l'invitation : 5P468-22-0118/A	Date : 20 septembre 2022
N° de modification : 002	
N° de référence du client : 2293	
N° de référence de SEAG : PW-22-01005631	

L'invitation prend fin : À : 2:00 PM Le : 27 septembre 2022	Fuseau horaire : GDT EST CST
--	--

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Ken Lacanilao	
N° de téléphone : (587) 832-1894	N° de télécopieur : 1-855-983-1808
Courriel : kenneth.lacanilao@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

Modification 002

Par exemple, cette modification vise à apporter des modifications aux documents d'appel d'offres, et à fournir des réponses aux questions des soumissionnaires.

A. Questions et réponses

- Q1.** Dans l'énoncé des travaux, page 5 sur 13, point 2, il est indiqué qu'un rapport d'étude géotechnique a été réalisé dans les environs du pont Dixon. Ce rapport peut-il être fourni pour examen? Il figure à la section 12, mais il ne semble pas avoir été inclus.
- R1.** Voir ci-dessous la révision du dossier des dessins et spécifications.
- Q2.** Dans l'énoncé des travaux, 9 – Calendrier, un rapport d'analyse des options est requis le 22 octobre 2022. S'agit-il du rapport de conception préliminaire dont il est question à la section « Livrables 3 » à la page 5 sur 13?
- R2.** Oui, c'est le rapport de conception préliminaire.
- Q3.** L'achèvement des études requises pour le rapport d'analyse des options qui doit être remis le 22 octobre 2022 n'est probablement pas réalisable avec une date de clôture de l'invitation au 27 septembre 2022 et l'hypothèse qu'il faudra une à deux semaines pour l'attribution du contrat par l'APC. L'objectif global étant l'achèvement substantiel des travaux d'ici le 31 mars 2024, le promoteur peut-il établir un calendrier réaliste pour l'évaluation de l'APC?
- R3.** Voir ci-dessous la révision de la section 9 – Calendrier.

B. Modification du dossier d'appel d'offres ou de la demande de soumissions

Les documents suivants ont été ajoutés et sont inclus dans [DSP2 22-0118.zip](#): Draft GeoTech Investigation-Dixon.pdf

Dans : **F - SOW Dixon & Walker Bridges.pdf**
Supprimer : **9 - Calendrier**
Remplacer par :

Analyse des options (y compris toutes les études et les rapports) – **À déterminer après l'attribution du contrat.**

Dossier pour l'appel d'offres final, révisé et scellé – **24 mars 2023.**

Achèvement substantiel de la construction – **31 mars 2024.**

L'expert-conseil doit fournir un calendrier au moment de l'attribution du contrat. De manière continue, il doit surveiller et mettre à jour le calendrier, au besoin, tout au long de la conception et de la construction.

Dans : **F - SOW Dixon & Walker Bridges.pdf**
Supprimer : **9 - Calendrier**
Remplacer par :

Fuseau horaire ~~CDT~~ **CST**

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.